

<<ՀՀ ԱՄԱԲ-ՊԸԱՇՁԲ-15/12>> ծածկագրով
պարզեցված ընթացակարգի հրավերի

Կ ՊԱՊԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳԼՍԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N <<ՀՀ ԱՄԱԲ-ՊԸԱՇՁԲ-15/12>>

ք. Արարատ

<<29 >> <<հունիսի >> 2015 թ.

<< Արարատի քաղաքապետարան >>-ը, ի դեմս քաղաքապետ Հայկ Հայկյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ՆՆԱ>>ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ն.Անդրեասյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալատու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՄ ԿԱՆ

1.1 Կապալատուն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներով կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված « Արարատ քաղաքի ՈԿԵ բաժնիկի և Ա/Զ-ի բազմաբնակարան շենքերի կոյուղագծերի և ջրագծերի վերակառուցման աշխատանքների » աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է <<2015թ-ի հեկտեմբերի 31-ը>>:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից նախաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱՆԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալատուի ուժերով, կուրթերով և միջոցներով:

2.2 Կապալատուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրաւունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալատուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալատուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալատուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալատուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անկապտ անհնար,

բ) Կապալատուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալատուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալատուի կողմից լուծվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձին՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալատուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս աջակցել Կապալատուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալատուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (որոշ արդյունքներ), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վաթսրացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալատուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալատուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 3.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առավելագույն 20 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինման առաջին աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնիտինգի սարքավորման (էլեկտրական, ջերմոցման, ջրամատակարարման, խողովակ, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այլ պահանջներ և կանոններ չպահպանելու հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 3.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը-սահմանված ժամկետում և լուրջաբանցյալ ու չափված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությանից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում իր պայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում գրախուսին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ շԱՆՁՆՆ ԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումը, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2- օրինակ (Հավելված N 4) և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ պայտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 2-օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մեքենայով:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունվելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողովի ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորագրածնումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածարկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կողմից այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից՝ չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունները կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎՃԱՐԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի նդիանուր գինը կազմում է 7.211.400 (յոթ միլիոն երկու հարյուր տասնմեկ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 1.201.900 (մեկ միլիոն երկու հարյուր մեկ հազար ինը հարյուր) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կազմում է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 լանկայի օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան սույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 20-ը դեկտեմբերի 2015 թ.՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է:

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է:

ՎԳՏ - ծավալաբեր-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողեր) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊՍՏԱՄԱՍՆԱՍՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը լրացնելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ անվճար է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) սուղանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԿԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱՊԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով սրբազանություններն ամբողջությամբ կամ մասնակի բեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մայրիկների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Սյն դեպքում, երբ րենցով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուին է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով՝ փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հսկողողեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի արող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապես կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի էություն կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործնական է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատահախառնություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարելու օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները երբու են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագրի միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ իրավունք են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.8 Պայմանագիրը չի դադար փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից՝ չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է ___5___ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին ստվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՑՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարտ Լուի քաղաքապետարան

ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արարատ

Շահումյան 34

Հ/Հ 900422101478

ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 04000436

Քաղաքապետ՝ Ն. Ա. Հայկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆՆԱ» ՍՊԸ

Ք. Վեդի, Կասյան 24

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Վեդի մ/ճ

Հ/Հ 220123330429000

ՀՎՀՀ 04109073

Տնօրեն՝ Ն. Ն. Անդրեասյան



Հավելված թիվ 1

<< 29 >> հունիսի 2015թ.

կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ <<ՀՀ ԱՄՍ Զ-ՊԸԱՇՁԲ-15/12>> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Արարատ քաղաքի ՈԿՏ բանավանի և Ա/Զ-ի բազմաբնակարան շենքերի կոյուղագծերի և ջրագծերի
վերականգնման ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՀՀ հազար դրամ

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդհանուրի արժեքը
	Ջրագծի ներքին տնամաս				
	թիվ 1 շենք				
1	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100հատ	0,01	505,12	5,05
2	Մետաղական խողովակների անցկացում 25*2.5սմ	մ	59,50	1,24	73,78
3	Մետաղական խողովակների անցկացում 76*2.5սմ	մ	63,00	3,06	192,78
4	Փականների տեղադրում մինչև d= 25սմ	հատ	18,00	5,01	90,18
5	Միացում գոյություն ունեցող գծին d= 25սմ	1 միաց.	1,00	7,56	7,56
6	Խողովակների լվացում լարակազերծումով	1000մ	0,1225	65,99	8,08
7	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	1,225	8,45	10,36
8	Մետաղական խողովակների ներկում սուրիկով 2 անգամ	100 մ ²	0,192	125,26	24,09
	թիվ 1ա շենք				
9	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100հատ	0,01	505,12	5,05
10	Մետաղական խողովակների անցկացում 25*2.5սմ	մ	19,00	1,24	23,56
11	Մետաղական խողովակների անցկացում 76*2.5սմ	մ	20,50	3,06	62,73
12	Փականների տեղադրում մինչև d= 25սմ	հատ	6,00	5,01	30,06
13	Միացում գոյություն ունեցող գծին d= 25սմ	1 միաց.	1,00	7,56	7,56
14	Խողովակների լվացում լարակազերծումով	1000մ	0,0395	65,99	2,61
15	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	0,395	8,45	3,34
16	Մետաղական խողովակների ներկում սուրիկով 2 անգամ	100 մ ²	0,062	125,26	7,77
	թիվ 2 շենք				0,00
17	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100հատ	0,01	505,12	5,05
18	Մետաղական խողովակների անցկացում 25*2.5սմ	մ	32,00	1,24	39,68
19	Մետաղական խողովակների անցկացում 76*2.5սմ	մ	31,50	3,06	96,39
20	Փականների տեղադրում մինչև d= 25սմ	հատ	9,00	5,01	45,09
21	Միացում գոյություն ունեցող գծին d= 25սմ	1 միաց.	1,00	7,56	7,56
22	Խողովակների լվացում լարակազերծումով	1000մ	0,0635	65,99	4,19
23	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	0,635	8,45	5,37
24	Մետաղական խողովակների ներկում սուրիկով 2 անգամ	100 մ ²	0,100	125,26	12,49
	թիվ 4 շենք				
25	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100հատ	0,01	505,12	2,53
26	Մետաղական խողովակների անցկացում 25*2.5սմ	մ	32,00	1,24	39,68
27	Մետաղական խողովակների անցկացում 76*2.5սմ	մ	31,75	3,06	97,16
28	Փականների տեղադրում մինչև d= 25սմ	հատ	9,00	5,01	45,09
29	Միացում գոյություն ունեցող գծին d= 25սմ	1 միաց.	1,00	7,56	7,56
30	Խողովակների լվացում լարակազերծումով	1000մ	0,06375	65,99	4,21
31	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	0,6375	8,45	5,39
32	Մետաղական խողովակների ներկում սուրիկով 2 անգամ	100 մ ²	0,100	125,26	12,54
	թիվ 8 շենք				
33	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100հատ	0,01	505,12	5,05
34	Մետաղական խողովակների անցկացում 25*2.5սմ	մ	34,00	1,25	42,50
35	Մետաղական խողովակների անցկացում 76*2.5սմ	մ	1,50	3,06	4,59
36	Փականների տեղադրում մինչև d= 25սմ	հատ	9,00	5,01	45,09
37	Միացում գոյություն ունեցող գծին d= 25սմ	1 միաց.	1,00	7,56	7,56
38	Խողովակների լվացում լարակազերծումով	1000մ	0,0355	65,99	2,34
39	Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	100մ	0,355	8,45	3,00
40	Մետաղական խողովակների ներկում սուրիկով 2 անգամ	100 մ ²	0,056	125,26	6,98

Թիվ 9 շենք					
41	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51մմ	100հատ	0,01	505,12	5,05
42	Մետաղական խողովակների անցկացում 25*2.5մմ	մ	17,00	1,25	21,25
43	Մետաղական խողովակների անցկացում 76*2.5մմ	մ	15,75	3,06	48,20
44	Փականների տեղադրում մինչև d= 25մմ	հատ	5,00	5,01	25,05
45	Միացում գոյություն ունեցող գծին d= 25մմ	1 միաց.	1,00	7,56	7,56
46	խողովակների լվացում լարակազերծումով	1000մ	0,0328	65,99	2,16
47	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	100մ	0,328	8,45	2,77
48	Մետաղական խողովակների ներկում սուրիկով 2 անգամ	100 մ ²	0,051	125,26	6,44
Թիվ 10 շենք					
49	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51մմ	100հատ	0,01	505,12	5,05
50	Մետաղական խողովակների անցկացում 25*2.5մմ	մ	72,25	1,25	90,31
51	Մետաղական խողովակների անցկացում 76*2.5մմ	մ	63,00	3,06	192,78
52	Փականների տեղադրում մինչև d= 25մմ	հատ	19,00	5,01	95,19
53	Միացում գոյություն ունեցող գծին d= 25մմ	1 միաց.	1,00	7,56	7,56
54	խողովակների լվացում լարակազերծումով	1000մ	0,1353	65,99	8,93
55	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	100մ	1,353	8,45	11,43
56	Մետաղական խողովակների ներկում սուրիկով 2 անգամ	100 մ ²	0,212	125,26	26,60
Թիվ 11բ շենք					
57	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51մմ	100հատ	0,01	505,12	2,53
58	Մետաղական խողովակների անցկացում 25*2.5մմ	մ	18,25	1,25	22,81
59	Մետաղական խողովակների անցկացում 76*2.5մմ	մ	19,50	3,06	59,67
60	Փականների տեղադրում մինչև d= 25մմ	հատ	5,00	5,01	25,05
61	Միացում գոյություն ունեցող գծին d= 25մմ	1 միաց.	1,00	7,56	7,56
62	խողովակների լվացում լարակազերծումով	1000մ	0,0378	65,99	2,49
63	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	100մ	0,378	8,45	3,19
64	Մետաղական խողովակների ներկում սուրիկով 2 անգամ	100 մ ²	0,059	125,26	7,42
Լճալստյան գանգված 4 շենք					
65	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51մմ	100հատ	0,01	505,12	5,05
66	Մետաղական խողովակների անցկացում 25*2.5մմ	մ	8,00	1,25	10,00
67	Մետաղական խողովակների անցկացում 76*2.5մմ	մ	23,00	3,06	70,38
68	Փականների տեղադրում մինչև d= 25մմ	հատ	6,00	5,01	30,06
69	Միացում գոյություն ունեցող գծին d= 25մմ	1 միաց.	1,00	7,56	7,56
70	խողովակների լվացում լարակազերծումով	1000մ	0,0310	65,99	2,05
71	Համակարգի հիդրավիկ փորձարկում	100մ	0,310	8,45	2,62
72	Մետաղական խողովակների ներկում սուրիկով 2 անգամ	100 մ ²	0,049	125,26	6,10
Լճալստյան գանգված 5 շենք					0,00
73	Հանքային ջրի փոխադրում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51մմ	100հատ	0,01	505,12	5,05
74	Մետաղական խողովակների անցկացում 25*2.5մմ	մ	13,00	1,25	16,25
75	Մետաղական խողովակների անցկացում 76*2.5մմ	մ	35,00	3,06	107,10
76	Փականների տեղադրում մինչև d= 25մմ	հատ	10,00	5,01	50,10
77	Միացում գոյություն ունեցող գծին d= 25մմ	1 միաց.	1,00	7,56	7,56
78	Եռափուլի խողովակների լվացում լարակազերծումով	1000մ	0,0480	65,99	3,17
79	Եռափուլի խողովակների փորձարկում	100մ	0,480	8,45	4,06
80	Մետաղական խողովակների ներկում սուրիկով 2 անգամ	100 մ ²	0,075	125,26	9,44
Կոուռու ներքին տեղամաս					
Թիվ 1 շենք					
81	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51մմ	100 հատ	0,03	505,12	15,15
82	Պոլիէթիլենի խողովակի տեղադրում d= 50մմ	մ	26,75	1,16	31,03
83	Պոլիէթիլենի խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	4,00	1,85	7,40
84	Պոլիէթիլենի խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	35,00	2,29	80,15
85	Պոլիէթիլենային ձևավորմաների տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,80	13,18	10,54
86	Պոլիէթիլենային ձևավորմաների տեղադրում d=110մմ	10հատ	0,50	14,82	7,41
87	Պոլիէթիլենային ձևավորմաների տեղադրում d=160մմ	10հատ	1,20	25,58	30,70
Թիվ 1ա շենք					
88	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51մմ	100 հատ	0,02	505,12	10,10
89	Պոլիէթիլենի խողովակի տեղադրում d= 50մմ	մ	12,50	1,16	14,50
90	Պոլիէթիլենի խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	3,25	1,85	6,01
91	Պոլիէթիլենի խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	25,50	2,29	58,40
92	Պոլիէթիլենային ձևավորմաների տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,70	13,18	9,23
93	Պոլիէթիլենային ձևավորմաների տեղադրում d=110մմ	10հատ	0,30	14,82	4,45

94	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=160մմ	10հատ	0,40	25,58	10,23
թիվ 2 շենք					
95	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100 հատ	0,02	505,11	10,10
96	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d= 50մմ	մ	27,75	1,16	32,19
97	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	7,50	1,85	13,88
98	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	41,25	2,29	94,46
99	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,90	13,18	11,86
100	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=110մմ	10հատ	0,40	14,82	5,93
101	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=160մմ	10հատ	0,80	25,58	20,46
թիվ 4 շենք					
102	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100 հատ	0,03	505,12	15,15
103	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d= 50մմ	մ	18,00	1,16	20,88
104	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	4,00	1,85	7,40
105	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	48,75	2,29	111,64
106	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,80	13,18	10,54
107	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=110մմ	10հատ	0,50	14,82	7,41
108	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=160մմ	10հատ	0,70	25,58	17,91
թիվ 8 շենք					
109	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100 հատ	0,03	505,12	15,15
110	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d= 50մմ	մ	13,00	1,16	15,08
111	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	4,00	1,85	7,40
112	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	49,50	2,29	113,36
113	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,70	13,18	9,23
114	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=110մմ	10հատ	0,50	14,82	7,41
115	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=160մմ	10հատ	0,70	25,58	17,91
թիվ 9 շենք					
116	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100 հատ	0,03	505,11	15,15
117	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d= 50մմ	մ	13,00	1,16	15,08
118	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	4,00	1,85	7,40
119	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	48,75	2,29	111,64
120	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,70	13,18	9,23
121	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=110մմ	10հատ	0,50	14,82	7,41
122	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=160մմ	10հատ	0,70	25,58	17,91
թիվ 10 շենք					
123	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100 հատ	0,75	505,11	378,83
124	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d= 50մմ	մ	33,25	1,16	38,57
125	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	8,00	1,85	14,80
126	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	142,50	2,29	326,33
127	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=50մմ	10հատ	1,40	13,18	18,45
128	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=110մմ	10հատ	1,10	14,82	16,30
129	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=160մմ	10հատ	1,30	25,58	33,25
թիվ 11բ շենք					
130	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100 հատ	0,02	505,11	10,10
131	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d= 50մմ	մ	4,75	1,16	5,51
132	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	2,50	1,85	4,63
133	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	35,50	2,29	81,30
134	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,40	13,18	5,27
135	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=110մմ	10հատ	0,30	14,82	4,45
136	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=160մմ	10հատ	0,50	25,58	12,79
Հարստյան զանգված 4 շենք					
137	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100 հատ	0,30	505,11	151,53
138	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d= 50մմ	մ	18,00	1,16	20,88
139	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	2,50	1,85	4,63
140	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	19,50	2,29	44,66
141	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=50մմ	10հատ	0,60	13,18	7,91
142	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=110մմ	10հատ	0,30	14,82	4,45
143	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=160մմ	10հատ	0,50	25,58	12,79
Հարստյան զանգված 5 շենք					
144	Անցքերի բացում պատերում մինչև 50մմ տրամագծով պատի հաստ. մինչև 51սմ	100 հատ	0,03	505,12	15,15
145	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d= 50մմ	մ	30,00	1,16	34,80
146	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=110մմ	մ	4,00	1,85	7,40
147	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	32,50	2,29	74,43
148	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=50մմ	10հատ	1,00	13,18	13,18
149	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=110մմ	10հատ	0,50	14,82	7,41
150	Պոլիէթիէնային ձևավորմաների տեղադրում d=160մմ	10հատ	1,00	25,58	25,58

Կոյուղագծի առաջին տեղամաս					
թիվ 1 շենք 5 կոյուղահոր					
151	3-րդ կարգի բնահողի մակում ձեռքով	մ ³	9,50	2,44	23,18
152	Անցքերի բացում կոյուղահորերում	100հս	0,05	253,66	12,68
153	Ավազե շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ ³	1,50	5,64	8,46
154	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	25,00	2,29	57,25
155	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	8,00	1,24	9,92
թիվ 1ա շենք 4 կոյուղահոր					
156	3-րդ կարգի բնահողի մակում ձեռքով	մ ³	7,60	2,44	18,54
157	Անցքերի բացում կոյուղահորերում	100հս	0,04	253,66	10,15
158	Ավազե շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ ³	1,20	5,64	6,77
159	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	20,00	2,29	45,80
160	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	6,40	1,24	7,94
թիվ 2 շենք 5 կոյուղահոր					
161	3-րդ կարգի բնահողի մակում ձեռքով	մ ³	9,50	2,44	23,18
162	Անցքերի բացում կոյուղահորերում	100հս	0,05	253,66	12,68
163	Ավազե շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ ³	1,50	5,65	8,48
164	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	25,00	2,29	57,25
165	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	8,00	1,24	9,92
թիվ 4 շենք 6 կոյուղահոր					
166	3-րդ կարգի բնահողի մակում ձեռքով	մ ³	11,40	2,44	27,82
167	Անցքերի բացում կոյուղահորերում	100հս	0,06	253,66	15,22
168	Ավազե շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ ³	1,80	5,65	10,17
169	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	30,00	2,29	68,70
170	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	9,60	1,24	11,90
թիվ 8 շենք 6 կոյուղահոր					
171	3-րդ կարգի բնահողի մակում ձեռքով	մ ³	11,40	2,44	27,82
172	Անցքերի բացում կոյուղահորերում	100հս	0,06	253,66	15,22
173	Ավազե շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ ³	1,80	5,65	10,17
174	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	30,00	2,29	68,70
175	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	9,60	1,24	11,90
թիվ 9 շենք 6 կոյուղահոր					
176	3-րդ կարգի բնահողի մակում ձեռքով	մ ³	11,40	2,44	27,82
177	Անցքերի բացում կոյուղահորերում	100հս	0,06	253,66	15,22
178	Ավազե շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ ³	1,80	5,65	10,17
179	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	30,00	2,29	68,70
180	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	9,60	1,24	11,90
թիվ 10 շենք 15 կոյուղահոր					
181	3-րդ կարգի բնահողի մակում ձեռքով	մ ³	28,50	2,44	69,54
182	Անցքերի բացում կոյուղահորերում	100հս	0,15	253,66	38,05
183	Ավազե շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ ³	4,50	5,65	25,43
184	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	75,00	2,29	171,75
185	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	24,00	1,24	29,76
թիվ 11բ շենք 4 կոյուղահոր					
186	3-րդ կարգի բնահողի մակում ձեռքով	մ ³	7,60	2,44	18,54
187	Անցքերի բացում կոյուղահորերում	100հս	0,04	253,66	10,15
188	Ավազե շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ ³	1,20	5,65	6,78
189	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	20,00	2,29	45,80
190	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	6,40	1,24	7,94
Առաքաղախ գանգված 4 շենք 6 կոյուղահոր					
191	3-րդ կարգի բնահողի մակում ձեռքով	մ ³	11,40	2,44	27,82
192	Անցքերի բացում կոյուղահորերում	100հս	0,06	253,66	15,22
193	Ավազե շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ ³	1,80	5,65	10,17
194	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	30,00	2,29	68,70
195	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	9,60	1,24	11,90
Առաքաղախ գանգված 5 շենք 6 կոյուղահոր					
196	3-րդ կարգի բնահողի մակում ձեռքով	մ ³	11,40	2,44	27,82
197	Անցքերի բացում կոյուղահորերում	100հս	0,06	253,66	15,22
198	Ավազե շերտի իրականացում 15սմ հաստությամբ	մ ³	1,80	5,65	10,17
199	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի տեղադրում d=160մմ	մ	30,00	2,29	68,70
200	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	9,60	1,24	11,90
Ընդամենը					5950,00
Շահույթ 1%					59,50

Ընդամենը				6009,50
Ա.Ա.Հ. 20%				1201,90
Ընդամենը				7211,40

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքապետարան
Հ. Այսարատի մարզ, ք. Արարատ
Շահումյան 34

Հ/Հ 900422101478

ՀՀ Ֆ/ 1. Նախագործառնական վարչություն
ՀՎՀՀ 04000436

Քաղաքապետ՝ Հ. Ա. Հայկյան



ԿԱՐԱՆԱՌՈՒ

«ՆՆԱ» ՍՊԸ

Ք. Վեդի, Կասյան 24

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Վեդի մ/ճ

Հ/Հ 2477600194600000

ՀՎՀՀ 04109073

տնօրեն՝ Ա. Ն. Արդշինյան



Հավելված թիվ 2
 << 29 >> հունիսի 2015 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ <<ՀՀ ՍՄԱՔ-ՊԸԱՇՁԲ-15/12>> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<< Արարատ քաղաքի ՈԿՖ բանավանի բազմաբնակարան շենքերի կոյուղագծերի և ջրագծերի վերակառուցման >> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N Ը/Կ	Կառավարողի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Միջոցը	Ավարտը
1	Արարատ քաղաքի ՈԿՖ բանավանի և Ա/Զ-ի բազմաբնակարան շենքերի կոյուղագծերի և ջրագծերի վերակառուցման աշխատանքներ	Պայմանագրի կնքման օրից	Հոկտեմբերի 31-ը
2			
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒ

Արարատի քաղաքապետարան
 ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արարատ
 Շահումյան 34
 Հ/Հ 900422101478
 ՀՀ ֆին. նախագործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 04000436
 Քաղաքապետ՝ **Հ. Ա. Հայկյան**



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆՆԱ» ՍՊԸ
 Բ.Վեդի, Կապյան 24
 «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼԻԱՆԿ» ՓԲԸ
 Վեդի մ/ճ
 Հ/Հ 220123330429000
 ՀՎՀՀ 04109073
 Տնօրեն՝ **Ա. Ն. Անդրեասյան**



Վավերված թիվ 3
 << 29 >> հունիսի 2015 թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
 թիվ << ՀՀ ԱՄԱԲ-ՊԸԱՇՁԲ-15/12 >> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ 83*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2015 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Արարատ քաղաքի 143 բանավանի և Ա/Զ-ի բազմաբնակարան շենքերի կոյուղագծերի և ջրագծերի վերակառուցման աշխատանքներ	...	... %	... %	... %	... %	... %	40 %	60 %	80 %	90 %	100 %	100 %	100 %
2.														
3.	<<Աշխատանքների անվանումները>>	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %
4.	<<Աշխատանքների անվանումները>>	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԵՐՍՈՒ
 Արարատի քաղաքապետարան
 ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Արարատ
 Շահումյան 34
 Հ/Հ 900422101478
 ՀՀ ֆին. նախ. գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 04000436
 Բաղ քապետ՝ Հ.Ա. Հայկյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «ՆՆԱ» ՍՊԸ
 Ք.Վեդի, Կասյան 24
 «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼԲԱՆԿ» ՓԲԸ
 Վեդի մ/ճ
 Հ/Հ 220123330429000
 ՀՎՀՀ 04109073
 Տնօրեն՝ Ն.Ն. Անդրեասյան

