

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ  
«ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ-ի  
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱՅԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ  
ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

\_\_\_\_\_ 2015թ

Նախահաշվային արժեք *25616.42 հազ. դրամ*  
գումարի հետ պահում *42.50 հազ. դրամ*

№	Նախահաշ. №	Աշխատանքների և ծախսերի անվանում	Նախահաշվային արժեքը / հազ. դրամ /					Ծանոթություն
			Շին. աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանք.	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Նախ. № 1	ՉԼՈՒՄ 2 Հիմնական օբյեկտներ Տանիքի վերակառուցում	18891.52				18891.52	
	<i>Ընդամենը</i>		<i>18891.52</i>				<i>18891.52</i>	
2	1.5 %	ՉԼՈՒՄ 8 Ժամանակավոր կառույցներ	283.37				283.37	
	<i>Ընդամենը 2 - 8 գլուխներ</i>		<i>19174.89</i>				<i>19174.89</i>	
3	1.28 %	ՉԼՈՒՄ 9 Չմեռային թանկացումներ	245.44				245.44	
	<i>Ընդամենը 2 - 9 գլուխներ</i>		<i>19420.33</i>				<i>19420.33</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	2%	ԳԼՈՒԽ 10 Տեխնիկական հսկողություն				388.41	388.41	
	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				116.52	116.52	
	<i>Ընդամենը 2 - 10 Գլուխներ</i>		<i>19420.33</i>			<i>504.93</i>	<i>19925.56</i>	
5	Պայմանագիր	ԳԼՈՒԽ 12 Նախագծա - նախահաշվային փաստաթղթեր և փորձաքննություն				800.0	800.0	
	<i>Ընդամենը 2 - 12 Գլուխներ</i>		<i>19420.33</i>			<i>1304.93</i>	<i>20725.26</i>	
6	3 %	<i>Չնախատեսված ծախսեր</i>	<i>582.61</i>			<i>39.15</i>	<i>621.76</i>	
	<i>Ընդամենը</i>		<i>20002.94</i>			<i>1344.08</i>	<i>21347.02</i>	
	<i>Ա. Ա. Հարկ 20 %</i>		<i>4000.59</i>			<i>268.82</i>	<i>4269.40</i>	
	<i>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</i>		<i>24003.52</i>			<i>1612.90</i>	<i>25616.42</i>	

Տնօրեն

Ա. Ալեքսանյան