

«ՀԵՐՄԵՍ» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Արտաշատ
Մարքսի 6/27



«HERMES» LTD
RA, c. Artashat
Marks 6/27

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏՄԻ ՄԱՐԶ ՎԵՐՈՒԹԻՎ 2 ՀԻՄՆԱԿԱՐ ԴՊՐՈՅԻ ՃԱՇԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄՆՑ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Պատվիրատու

<< ՎԵՐՈՒԹԻՎ 2 ԴՊՐՈՅ>> ՊՈԱԿ

Նախագծող



«ՀԵՐՄԵՍ» ՍՊԸ /կիցենդրա 11986/

ՀԱՏՈՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Բացատրագիր
2. Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ
3. Նախահաշիվ

Բացատրագիր

թիվ 3

Հ.Հ Արարատի մարզի, Վեդիի համայնքի թիվ 2 հիմնական դպրոցի ճաշարանի վերանորոգման

աշխատանքների նախահաշիվը կազմված է ըստ ծավալաթեթերի, համաձայն

ՀՀ կառավարության հուլիսի 23 2011թ. 879/Ն-Ն որոշմաբ, հաստատված կարգի.

Լիմիտային ծախսերը ընդունված են ՀՀ Ք. նախարարության 21 օգոստոսի 2001թ. Հ68

հրամանով հաստատված կարգի: Նյութերի արժեքները ընդունված են 2015 թ. N 4

բյուլետենից: Նյութերի արժեքների մեջ մտած են 7 % տրանսպորտային ծախսեր ,

2% ծախսեր կապված նյութերի պահպանման հետ, 5% այլ նյութերի ծախսեր . Աշխատավարձի

փոփոխման գործակիցը ընդունված է 2024,674դր., իսկ մեքենաներինը 2920,7դր.

Քանդումից զոյացած կոնստրուկցիանների և նյութերի պիտանելիության չափը և քանակը

պետք է որոշել տեղում կազմելով համապատասխան ակտեր.

Օբյեկտի ընդանուր նախահաշվային արժեքը

823.13

հազ դրամ է

Կազմեց



Բ. Սարգսյան

Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ

Շինարարության անվանումը և հասցեն: ՀՀ Արարատի մարզ, Վեդիի համայնք
թիվ 2 հիմնական դպրոցի ճաշարանի

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի արժեքը

823.13

հազ. դր

Հունիս 2015թ

h/h	նախահաշվի համար	գլուխների, օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	արժեքը հազար դրամ				ընդամենը նախահաշվարժեքը հազ. դր
			շին. աշխատա	մոնտաժ աշխատ	սարքավ.	այլ աշխատ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Հիմնական օբյեկտների վերանորոգում					
1	նախ	թերթ N1	630.41				630.41
		վերանորոգման աշխատանքներ					
		ընդամենը գլ.2	630.41				630.41
		Գլուխ 8					
1		ժամանակավոր շինություններ -0,5% 1%x0.5	3.15				3.15
		ընդամենը գլ.2-8	633.56				633.56
		Գլուխ 9					
		այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
1		Կլիմայական պայմաններ 0,3% 0,6%x0.5	1.90				1.90
2		փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար -2%	12.67				12.67
3		աշխատանքների ավարտից հետո տարացքի մաքրման և շինադրի տեղափոխման ծախսեր -0,15%	0.95				0.95
		ընդամենը գլ.9	15.52				15.52
		ընդամենը գլ.2-9	649.08				649.08
		Գլուխ 10					
1		տեխնիկական հսկողություն 2%				12.98	12.98
2		հեղինակային հսկողություն 0,6%				3.89	3.89
		ընդամենը գլ.10				16.88	16.88
		ընդամենը գլ.2-10	649.08			16.88	665.96
1		չնախատեսված ծախսեր 3%	19.47			0.51	19.98
		ընդամենը	668.56			17.38	685.94
		Ա . Ա . Հ. 20%	133.71			3.48	137.19
		ընդամենը	802.27			20.86	823.13

Կազմեց

Բ. Սարգսյան

Ինքնաբերական անվանումը
է՛լ նրա հասցեն:

Opjtkun

N1

3.3 Արարության մարդ . Վերդիի համայնք

Նախահաշիվ
Հիմնադրամակարդ աշխատանքների արժեքի

Կազմակերպություն 2015թ.										Նախառաջադրված առժամանակ										630.41		Խաղաղ.	
v/h	Հիմնական տվյալներ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	աշխատանքի ժամանակ "նուր"	մեքեն. շահույթ "նուր"	աշխատանքի ժամանակ "նուր"	մեքեն. շահույթ "նուր"	Կյանքի	Չափ. միավ.	Կյանքի ծախսը	Կյանքի առժամանակ	Կյանքի միավ. ընդհանուր	միավորի ընդհանուր	ընդամենը	Կյանքի							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
		Քանակ																					
1	13-5	Պատերի համակարգի քանակ	քմ	12.8	0.3		0.61								0.61	7.77							
2	23-174	Փայտյա դռների ապահովում	քմ	1.75	0.457	0.1	0.93	0.292							1.22	2.13							
4	11-225	Պատերից գազն սկզբի քանակ	քմ	10	0.39		0.79								0.79	7.90							
5	11-80	Պատերի և առաստաղի հին մեղի մաքրում և սկզբի հարթեցում	100 քմ	0.59	14		28.35		շաղախ	քմ	0.034	28.700	1.12	1.12	29.46	17.38							
6	23-160	Բետոնյա հարթեցուցիչ h=50մմ շերտի քանակ	քմ	0.58	3.9	2.9	7.90	8.470							16.37	9.49							
7	գնաց-3	Շին աղբի բարձրում ել տեղափոխում 5 կմ	տն	2.5	0.4	0.5	0.81	1.460							2.27	5.68							
		ընդամենը														0.00							
		Աշխատանքների քանակ														50.35							
1	8-43	Պատերի քանակները լրացում պենդակետային 10սմ բլոկներից	քմ	1.75	0.74	0.077	1.50	0.225							3.55	6.21							
2	ի.բ	Մետաղապատեր ապակե փաթեթով չբացվող պատուհանների տեղադրում	քմ	3.30					բլոկ	քմ	12	0.115	1.58	1.8									
3	5-85	Ցեմենտյա հարթեցուցիչ շերտ	քմ	11.60	0.14	0.01	0.28	0.029	շաղախ	քմ	0.0074	28.7	0.24	1.8									
4	5-86	30սմ հաստությամբ	քմ																				
5	5-115	Հատակի ծածկ կերամիկական սալիկներից 300x300սմ	քմ	23.80	0.61	0.05	1.24	0.146	սալիկ	քմ	1.02	3.917	4.58		6.46	153.78							

[illegible]

0-8-472-7	30x30mm կտրված շերտապողպատ պատի	մ	6.4	0.134	0.018	0.27	0.053	շերտապողպատ	մ	1	0.329	0.38	0.38	0.70	4.49
1-19-111	վերնային խողանցքի համար Փ= 50mm հոսանքի փոխում	հատ	1	0.58	0.01	1.17	0.029	հոսանք	հատ	1	1.167	1.34	1.34	2.541	2.54
	ընդամենը														0.00
	ընդամենը ըստ մասերի														450.91
	վերնային ծախսեր- 13.3%														501.3
	ընդամենը														66.7
	շահույթ- 11%														567.9
	ընդամենը														62.5
															630.41

Կազմեց
Բ. Սարգսյան

