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ք. Սպիտակ 		    	                                                      <<   >> <<                        >> 20   թ.

<<Պատվիրատուի անվանումը>>-ը, ի դեմս  --------------յանի, որը գործում է <<--------------------------------->> կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև` Պատվիրատու), մի կողմից, և <<              >> ----ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն ---------------ի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև` Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1	Կապալառուն պարտավորվում է  սույն պայմանագրով  սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված  ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Սուրեն Ավետիսյան հրապարակի լուսավորության, շատրվանների և  դրանց սպասարկող շինության կառուցման աշխատանքները (այսուհետև` Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։
1.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին  համապատասխան։
1.3	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը   ուժի մեջ մտնելուց հետո և  կատարման ժամկետը սահմանվում է`  2016 թվականի հուլիսի  31-ը:
Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2)։ 

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ
2.1   Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով։ 
2.2	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	
3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`
3.1.1	Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.1.3	 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։ 
3.1.4	 	Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա)	Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար, 
բ)	Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
գ)	Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
դ)	Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.
3.1.5	 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել  երաշխիքային ժամկետում։
3.1.6	 Լիազորել այլ անձի` Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.
3.1.7	Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը` սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`
3.2.1	Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.
3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.
3.2.3	 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.
3.2.4 	Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։ 

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`
3.3.1	Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։
3.3.2	 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։
	
3.4. Կապալառուն պարտավոր է`
3.4.1	Աշխատանքների առնվազն 70 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։
3.4.2	 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին։  	
3.4.3	 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։
3.4.4 	Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։
3.4.5	 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.4.6	Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։
3.4.7 	Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։
3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։ 
3.4.9 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված  365 օրացուցային օր։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները[footnoteRef:1]: [1:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:] 


3.4.10  Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։


4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1	Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:
Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ  Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1): 
4.2	Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`
1)  հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.
2)  Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։
4.3	Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։
4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից եռօրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։
4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: 
         4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները` 
1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ` ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.
2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.
3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության             օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.
 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը` 
ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, 
բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.
5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից: 
         4.7 Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է -------------- (------------------)  ՀՀ դրամ, որից ---------- (----------------------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում` 
    1-ին չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (-----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    n-րդ չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։
        5.1.1 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր`_____ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է`  Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում,  այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի[footnoteRef:2]: [2:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

] 

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։
         5.3	Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։
5.4	Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների` սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով` վճարման  ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով` վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից։ Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 30.07.2016թ. ` պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ` ժամկետից շուտ։ 
5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝
ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է[footnoteRef:3]. [3:  Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ,ապա ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված` համապատասխան չափաբաժնի գինն է:] 

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.
ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.
ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
6.1	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։
6.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։
6.3	Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով[footnoteRef:4]։ [4:  Պայմանագիրն օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:

] 

6.4	Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։
6.5	Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։
6.6	Սույն պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
6.7	Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։ 	

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։
	
8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
	8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով։
8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։  
Սույն պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։ 
8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։
8.4	Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 
Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։
Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։
8.5 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.
1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.
2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում[footnoteRef:5]: [5:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:] 

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները[footnoteRef:6]: [6:  Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:] 

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ` Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:
8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:
8.9 Սույն պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։
8.10	Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։
8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։
8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։



9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
<<Պատվիրատուի հասցեն>>
<<Պատվիրատուի բանկը>> 
Հ/Հ ------------------------
---------------------------------
(ստորագրություն)
Կ.Տ
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Կապալառուի հասցեն>>
<<Կապալառուի բանկը>>
Հ/Հ ------------------------
-------------------------------
(ստորագրություն)
Կ.Տ



Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։

Հավելված թիվ 1
<<           >>                                20   թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ԼՄՍՔ ԲԸԱՇՁԲ- 15/1 գնման պայմանագրի




ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ[footnoteRef:7] [7:  Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:] 



	   ՍՊԻՏԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ՍՈՒՐԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ, ՇԱՏՐՎԱՆՆԵՐԻ և ԴՐԱՆՑ  ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ  ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

	2015 թվականին ենթակա է կատարման



	NN
ը/կ
	Հիմնա-
վորում
	Աշխատանքի անվանումը
	Չափ.
միավ.
	Քա-
նակ
	1 միավ.
ընդ. արժ.
հազ. դր.
	Նյութե-
րի ար-ժեքը
հազ. դր
	Ընդհա-
նուր արժե-քը
հազ. դր.

	1
	2
	3
	4
	5
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Տարածքի բարեկարգում
	
	
	
	
	

	1
	27-176 Գ=0,5
	Բետոնե սալիկների քանդում
	100մ2
	0,16
	
	
	

	2
	27-176
	Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում մայթերում առանց արժեքի
	100մ2
	0,16
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Արտաքին էլեկտրոլուսավորության հենասյուներ
	
	
	
	
	

	3
	1-961
	Հենասյուների բների փորում 3-րդ կարգի բնահողում
	մ3
	8,10
	
	
	

	4
	1-1592
	Ավելորդ բնահողի մշակում էքսկավ, բարձելով ա/ինքնաթափին 2-կարգ
	1000 մ3
	0,0081
	
	
	

	5
	Գ310-5
	Տեղափոխում 5կմ
	տն
	12,96
	
	
	

	6
	Շուկա
	Բետոն Վ- 12.5
	մ3
	8,10
	
	
	

	7
	33-621
	Մետաղե խողովակից հենասյան տեղադրում d159*4.5 մմ, 0,436*2.44
	հտ
	25,00
	
	
	

	8
	Շուկա
	Անկյունակ 50*50*5, L=600մմ
	մ
	30,00
	
	
	

	9
	Շուկա
	Պողպատե կռածո ձող 20*20
	մ
	40,00
	
	
	

	10
	Շուկա
	Ցանց Փ 1,8, 20*20մմ
	մ2
	5,00
	
	
	

	11
	Շուկա
	Պողպատե կորաձև թիթեղ 3մմ հաստ,
	մ2
	7,500
	
	
	

	12
	Շուկա
	Հեղյուսի պտուտակամեխ Փ6 L=12մմ
	հտ
	450,00
	
	
	

	13
	Շուկա
	Պողպատե օղակաձև թիթեղ 3 մմ հաստ,
	մ2
	1,400
	
	
	

	14
	15-657
	Մետաղական հենասյուների ներկում ալյումինե փոշիով
	100 մ2
	0,500
	
	
	

	15
	17-66 նախ. գներ տեխնոլ. սարքերի 
	Մետաղե d159*4.5մմ  խողովակի վրա անցքերի բացում
	տեղ
	75,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Մեքենաների կանգառ
	
	
	
	
	

	16
	27-39
	Բազալտե եզրաքարի քանդում
	100մ
	0,275
	
	
	

	17
	27-78-1
	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում, 300*150
	մ
	27,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	27-176 Գ=0,5
	Բետոնե սալիկների քանդում
	100մ2
	0,055
	
	
	

	2
	27-176
	Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում մայթերում առանց արժեքի
	100մ2
	0,055
	
	
	

	3
	6-189
	Բետոնե ծաղկանոցների կառուցում V=0,12 մ3*8 հատ
	մ3
	1,08
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	27-245 աղ-56-1 տեղ, մասկետ-3
	Ճեմուղու ներկում գծանշում կետագծով 200մմ լայն,
	100մ
	0,200
	
	
	

	5
	27-245 աղ-56-1 տեղ, մասկետ-3
	Մեքենաների կանգառի ներկում գծանշում կետագծով 150մմ լայն,
	100մ 
	0,175
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Մետաղե նստարաններ
	
	
	
	
	

	1
	Շուկա
	Բազալտե կանգնակ 400*400*200մմ
	հատ
	20,00
	
	
	

	2
	9-122 կիրարկելի 
	Մետաղե նստարանների մոնտաժում
	տն
	0,338
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Շուկա
	Անկյունակ 50*50*5, L= 400մմ, 10հտ
	մ
	4,00
	
	
	

	4
	Շուկա
	Մետաղե խողովակ, d=50*30*2 մ մ
	մ
	33,6
	
	
	

	5
	Շուկա
	Հեղյուս Փ5, Փ8
	կգ
	2,50
	
	
	

	6
	15-613
	Մետաղական Էլեմենտների յուղաներկում
	100մ2
	0,183
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	46-157
	Անցքերի գայլիկոնում 100մմ խորությամբ
	100 անցք
	0,12
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Արտաքին էլեկտրոլուսավորություն
	
	
	
	
	

	1
	27-176 Գ=0,5
	Բետոնե սալիկների քանդում
	100մ2
	0,88
	
	
	

	2
	27-176
	Բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում մայթերում առանց արժեքի
	100 մ2
	0,88
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1-961
	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով
	մ3
	61,60
	
	
	

	4
	1-969
	Բնահողի հետլիցք ձեռքով
	մ3
	61,60
	
	
	

	5
	8-417-1
	Վինեպլաստե խողովակի տեղ. d=32մմ
	100մ
	2,20
	
	
	

	6
	16-43
	Պողպատե պաշտպանիչ պատյան d=32մմ
	մ
	50,00
	
	
	

	7
	8-141-1
	Մալուխի անցկացում
	100մ
	2,200
	
	
	

	8
	Շուկա
	Մալուխ ՎՎԳ 3*16 մմ2
	մ
	35,0
	
	
	

	9
	Շուկա
	Մալուխ ՎՎԳ 2*10 մմ2
	մ
	197,0
	
	
	

	10
	8-370-3
	Լուսատուի տեղադրում E27 կոթառով, ներմուծվող ЭМПРА К-250 ИЗУ
	հատ
	25,0
	
	
	

	11
	Շուկա
	Էկոնոմ լամպ 100վտ, Д Ham E27
	հատ
	50,00
	
	
	

	12
	8-592-3 
	Կերամիկական կոթառ CH-143, E27
	հատ
	50,00
	
	
	

	13
	Շուկա
	Ճարմանդ կոթառի տեղակայման համար
	հատ
	50,00
	
	
	

	14
	Շուկա
	Հեղյուս, մանեկ ճարմանդի տեղադրման համար
	կգ
	8,40
	
	
	

	15
	Շուկա
	Կլոր ապակի 4մմ հաստ, Փ=159մմ
	մ2
	3,75
	
	
	

	
	
	Կառավարման վահան
	
	
	
	
	

	1
	8-526-1
	Կառավարման վահանի տեղադրում /պլաստ, արկղ/
	հտ
	1,00
	
	
	

	2
	Շուկա
	Երկբևեռ միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 25Ա/
	հտ
	1,00
	
	
	

	3
	Շուկա
	Երկբևեռ միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 16Ա/
	հտ
	2,00
	
	
	

	4
	11-630-6
	Ժամանակի ռելե PZS- 166Ա/
	հտ
	1,00
	
	
	



	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2016 թվականին ենթակա է կատարման 

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÜÛáõÃ»-
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	ñÇ ³ñ-
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.
	Ñ³½.¹ñ.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	15
	16
	17

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Հողային աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1-1551
	3- ñ¹  Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í,
	1000Ù3
	0,035
	 
	 
	 

	2
	1-961
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí
	Ù3
	8,50
	 
	 
	 

	 
	 
	Հիմքեր
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	8-11-1.
	Ê×Ç  Ý³Ë³ß»ñïÇ  Ï³éáõóáõÙ  100ÙÙ
	Ù3
	1,58
	 
	 
	 

	4
	6-1
	´»ïáÝ» Ý³Ë³ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	0,31
	 
	 
	 

	5
	6--20
	´»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙì-7,5µ»ïáÝÇó
	Ù3
	22,90
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	8--27
	ÐÇÙù»ñÇ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ µÇïáõÙáí
	100Ù2
	0,640
	 
	 
	 

	7
	8--13
	ÐÇÙù»ñÇ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ ó»Ù/ß³Õ³Ëáí
	100Ù2
	0,220
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Պատեր,ØÇçÝáñÙÝ»ñ
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	8--163
	ä³ï»ñÇ ß³ñí³Íù Ï³ÝáÝ,Ó¨Ç ïáõýÇó  
	Ù3
	20,33
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	8--59
	ä³ïÇ ß³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ Փ6 Ա240-Ս
	ïÝ
	0,140
	 
	 
	 

	10
	23-47Վ
	²Ýóù»ñÇ ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ 300 ÙÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ    
	100³Ýóù
	0,600
	 
	 
	 

	11
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ ö10 Ա500Ս
	ïÝ
	0,0222
	 
	 
	 

	12
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý  ² - 500ê ¹³ëÇ  ö10                         
	ïÝ
	 
	 
	 
	 

	13
	8-140
	ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ 10 ëÙ Ñ³ëï. å»Ù½³µÉáÏÇó
	Ù3
	1,80
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ÞáõÏ³
	ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ ²-1 ö8
	ïÝ
	0,045
	 
	 
	 

	15
	15-36       15-59  տեխ. մաս կետ 1.5
	Որմնախ³րիսխի և պատերի երեսապա-տում 30 մմ հաստ.բազալտե սալիկներով                 8.2-(0.08*7), 0.16-(0.005*7), 12.6-(0.15*7)
	Ù2
	60,5
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	15-36       15-59  տեխ. մաս կետ 1.5
	Նույնը ,հարթակի ճակատների                8.2-(0.08*7), 0.16-(0.005*7), 12.6-(0.15*7)
	Ù2
	4,20
	 
	 
	 

	17
	ÞáõÏ³
	Պողպատե կեռիկներ և  խարսխաձողեր սալիկների  երեսապատման համար
	տն
	0,076
	 
	 
	 

	18
	ÞáõÏ³
	Ամրանացանց Փ4 Վռ-1,100*100, սալիկների երեսապատման համար 
	տն
	0,127
	 
	 
	 

	19
	6---79
	Ü»ñ¹Çñ ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ Ü¿,Ü¿2
	ïÝ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ե/բ Շրջանակ
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	6-160
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ Ñ»Í³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ   ì - 20 µ»ïáÝÇó, ՀՀ-1
	Ù3
	0,75
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý  ² - 1 ¹³ëÇ ö 8
	ïÝ
	0,028
	 
	 
	 

	22
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý  ² - 3 ¹³ëÇ  ö 20                           
	ïÝ
	0,084
	 
	 
	 

	23
	6-106
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ëÛáõÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ  ì - 20 µ»ïáÝÇó, ՄՍ-1
	Ù3
	0,72
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý  ² - 1 ¹³ëÇ ö8
	ïÝ
	0,0236
	 
	 
	 

	25
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý  ² - 3 ¹³ëÇ  ö18                         
	ïÝ
	0,0947
	 
	 
	 

	26
	6-161
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ì - 20 µ»ïáÝÇó, Հ-1,2
	Ù3
	2,41
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý  ² - 1 ¹³ëÇ ö8
	ïÝ
	0,0643
	 
	 
	 

	28
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý  ² - 3 ¹³ëÇ  ö18                         
	ïÝ
	0,1980
	 
	 
	 

	 
	 
	  Ծածկ
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	6-173
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ Í³ÍÏÇ ë³É»ñÇ Ï³éáõóáõÙ            ì -20 µ»ïáÝÇó 
	Ù3
	10,40
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý  ² - 3 ¹³ëÇ  ö10                         
	ïÝ
	1,00
	 
	 
	 

	31
	6-173
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ կոնսոլային ë³ÉÇ Ï³éáõóáõÙ            ì -20 µ»ïáÝÇó 
	Ù3
	1,15
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý  ² - 3 ¹³ëÇ  ö10                         
	ïÝ
	0,15
	 
	 
	 

	 
	 
	Տանիք
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	12-299 12-300
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñïÇ  Ï³éáõóáõÙ 25ÙÙ Ñ³ëï©Բեմահարթակ
	100Ù2
	0,826
	 
	 
	 

	34
	11-18
	æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ éáõµ»ñáÇ¹Ç  1 ß»ñï µÇïáõÙÇ Ù³ÍÇÏáíÏ»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï/Բեմահարթակ
	100Ù2
	0,826
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	11-55  11-56 
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï. 
	100Ù2
	0,826
	 
	 
	 

	36
	11-221
	Բեմահարթակի երեսպատում բազալտե սալերով  40մմ հաստ,
	Ù2
	82,60
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Հատակներ
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	11-221  Գ-0,5
	Հատակի բ³½³Éï» ë³É»ñÇ ù³Ý¹áõÙ 
	Ù2
	0,544
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	11-55  11-56 
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 25ÙÙ Ñ³ëï. 
	100Ù2
	0,514
	 
	 
	 

	39
	11-18
	æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ éáõµ»ñáÇ¹Ç  1 ß»ñï µÇïáõÙÇ Ù³ÍÇÏáíÏ»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï/
	100Ù2
	0,514
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	11-55  11-56 
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï. 
	100Ù2
	0,514
	 
	 
	 

	41
	11-135
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ë³ÉÇÏÝ»ñÇó  /Ù³ÙÉá·ñ³ÝÇï» ë³É 40*40 /
	100Ù2
	0,514
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	11-135
	Շրիշակների Ï³éáõóáõÙ ë³ÉÇÏÝ»ñÇó  /Ù³ÙÉá·ñ³ÝÇï» ë³É 40*40 /
	100Ù2
	0,0535
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	11-55  11-56 
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï. 
	100Ù2
	0,030
	 
	 
	 

	44
	11-18
	æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ éáõµ»ñáÇ¹Ç  1 ß»ñï µÇïáõÙÇ Ù³ÍÇÏáíÏ»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï/
	100Ù2
	0,030
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	11-55  11-56 
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 25ÙÙ Ñ³ëï. 
	100Ù2
	0,030
	 
	 
	 

	46
	11-135
	Ê»ó»ë³É» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	100Ù2
	0,03
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	23-77ì
	î³ñ³ÍùÇ Ù³ùñáõÙ ßÇÝ, ³ÕµÇó
	ïÝ
	4,48
	 
	 
	 

	48
	23-223ì
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷Ý 
	ïÝ
	4,48
	 
	 
	 

	49
	¶310-5
	î»Õ³÷áËáõÙ 5 ÏÙ
	ïÝ
	4,48
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Բացվածքներ
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ  /ãµ³óíáÕ/ (ûï³ñ,åñáýÇÉ, ëåÇï³Ï)60 ÙÙ Ñ³ëï,4+4 ³å³Ï»÷³Ã»Ã
	Ù2                     
	6,18
	 
	 
	 

	51
	
ÞáõÏ³
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ (ûï³ñ»ñÏñÛ³ åñáýÇÉ, ëåÇï³Ï ·áõÛÝ)60ÙÙ
	Ù2                     
	7,77
	

	 
	 

	52
	10-84
	Վերնափեղկի  տեղադրում
	Ù2
	0,354
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	15-564
	Վերնափեղկի  ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100 Ù2
	0,0071
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	9--34
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý  ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù2
	3,12
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	ÞáõÏ³
	¸é³Ý  ßñç³Ý³Ï  ( Ø»ï³Õ³Ï³Ý)
	Ù2
	3,12
	 
	 
	 

	56
	ÞáõÏ³
	ä³ñ³·³
	Ïï
	1,00
	 
	 
	 

	57
	ÞáõÏ³
	ö³Ï³Ý
	Ñï
	1,00
	 
	 
	 

	58
	15-613
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹éÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100 Ù2
	0,0612
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Հարդարում
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	15-247-1
	²é³ëï³ÕÇ ëí³ÕáõÙ ·³çÇ ß³Õ³Ëáí µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ
	100 Ù2
	0,514
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	15-246-1
	ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ·³çÇ ß³Õ³Ëáí µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ
	100 Ù2
	1,307
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	15-277-1
	Þ»å»ñÇ  ëí³ÕáõÙ ·³çÇ  ß³Õ³Ëáí µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ
	100 Ù2
	0,085
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	15-568
	Þ»å»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ
	100Ù2                     
	0,085
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	15-660
	ä³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùëáí µ³ñ»É³íí³Í áñ³ÏÇ  /3´1//ÏÇë³÷³ÛÉ
	100 Ù2
	1,307
	 
	 
	 

	 
	 
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	15-661
	²é³ëï³ÕÝ»ñÇ  Ý»ñÏáõÙ  É³ï»ùëáí µ³ñ»É³íí³Í áñ³ÏÇ  /3´1//ÏÇë³÷³ÛÉ
	100 Ù2
	0,514
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	15-298
	ä³ï»ñÇ  ëí³ÕáõÙ ó/³í³½³ÛÇÝ ß³Õ³Ëáí ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ íñ³ 10*10 µçÇç-4ÙÙ Ñëï
	100Ù2
	0,179
	 
	 
	 

	66
	15-92
	ä³ï»ñÇ  »ñ»ë³å³ïáõÙ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý  ë³ÉÇÏÝ»ñáí  
	100Ù2
	0,179
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	15-308
	Ցոկոլի սվաղում  óեմենտա-ցերեզիտային շաղախով , Որմնախ³րիսխ
	100Ù2
	0,147
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	34-316
	Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ Ù»ï³Õե Ï³ñÏ³ëով և ÷³Ûï» ãáñëáõÝ»ñÇó
	100 Ù2
	0,03
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	34-352
	Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ »ñ»ëå³ïáõÙ  åÉ³ëïÇÏ³ïáí  ëåÇï³Ï,20ëÙ,25ëÙ
	100 Ù2
	0,03
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	7-733
	´³½³Éï» ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ù
	6,50
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	ÞáõÏ³
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇù ãÅ³Ý·áïíáÕ Ù»ï³ÕÇó
	Ù
	26,30
	 
	 
	 

	 
	 
	Մուտքի աստիճաններ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	46-99
	´»ïáÝ» Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ
	Ù3
	0,54
	 
	 
	 

	2
	3-100í
	Մուտքի համար բազալտե գլխաքարի քանդում
	 ·ÍÙ
	1,50
	 
	 
	 

	3
	15-36       15-59  տեխ. մաս կետ 1.5
	Քանդած պատերի երեսապատում 30 մմ հաստ.բազալտե սալիկներով                 8.2-(0.08*7), 0.16-(0.005*7), 12.6-(0.15*7)
	Ù2
	0,50
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ÞáõÏ³
	Ամրանացանց Փ4 Վռ-1,100*100, սալիկների երեսապատման համար 
	տն
	0,002
	 
	 
	 

	5
	6--20
	´»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ  ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ  ï³Ï  ì-7,5  µ»ïáÝÇó
	Ù3
	0,50
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	6--127
	´»ïáÝ» ³ëïÇ×³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ  ì15 µ»ïáÝÇó 120*300մմ
	Ù3
	0,17
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	11-55  11-56 
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï. 
	100Ù2
	0,003
	 
	 
	 

	8
	15-77
	²ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ Ù³ÙÉá·ñ³ÝÇï» ë³É»ñáí
	Ù2
	1,92
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	11-216
	Ð³ñÃ³ÏÇ »ñ»ëå³ïáõÙ Ù³ÙÉá·ñ³ÝÇï» ë³É»ñáí
	Ù2
	0,60
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	11-55  11-56 
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï. 
	100Ù2
	0,010
	 
	 
	 

	11
	11-221
	Արտաքին կողմից հարթակի երեսա-պատում բազալտե սալերով 40մմ հաստ,
	Ù2
	1,00
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ջրավազանի քանդված հատվածնե-րում հատակների վերականգնում
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	46-119
	ò»Ù,Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ
	100Ù2
	0,655
	 
	 
	 

	2
	46-77
	Շատրվանի բետոնե հիմքերի քանդում
	Ù3
	31,90
	 
	 
	 

	3
	11-55  11-56 
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 25ÙÙ Ñ³ëï. 
	100Ù2
	0,655
	 
	 
	 

	4
	11-18
	æñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ éáõµ»ñáÇ¹Ç  1 ß»ñï µÇïáõÙÇ Ù³ÍÇÏáíÏ»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï/
	100Ù2
	0,655
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	11-55  11-56 
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï 30ÙÙ Ñ³ëï. 
	100Ù2
	0,655
	 
	 
	 

	6
	11-221
	Ջրավազանի հատակի »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï» սալերով 40մմ հաստ,
	Ù2
	65,50
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	23-77ì
	î³ñ³ÍùÇ Ù³ùñáõÙ ßÇÝ, ³ÕµÇó
	ïÝ
	63,8
	 
	 
	 

	8
	1-1593
	²í»Éáñ¹Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í, µ³ñÓ»Éáí ³/ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ 3-Ï³ñ·
	1000Ù3
	0,0319
	 
	 
	 

	9
	23-223ì
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ 
	ïÝ
	63,8
	 
	 
	 

	10
	¶310-5
	î»Õ³÷áËáõÙ 5 ÏÙ
	ïÝ
	63,8
	 
	 
	 

	11
	
	Սպիտակ քաղաքի Ս. Ավետիսյան հրապարակի լուսադինամիկական և գունաերաժշտական շատրվանների մոնտաժում
	
	
	
	 
	 










	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
<<Պատվիրատուի հասցեն>>
<<Պատվիրատուի բանկը>> 
Հ/Հ ------------------------
---------------------------------
(ստորագրություն)
Կ.Տ
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Կապալառուի հասցե>>
<<Կապալառուի բանկը>>
Հ/Հ ------------------------
-------------------------------
(ստորագրություն)
Կ.Տ








































Հավելված թիվ 2
<<           >>                                20   թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ԼՄՍՔ ԲԸԱՇՁԲ- 15/1» գնման պայմանագրի



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՍՈՒՐԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ, ՇԱՏՐՎԱՆՆԵՐԻ
ԵՎ ԴՐԱՆՑ  ՍՊԱՍԱՐԿՈՂ  ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

2015թ. ենթակա է կատարման

	N ը/կ
	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների
անվանումներ
	Աշխատանքների  կատարման ժամկետը

	
	
	Սկիզբը
	Ավարտը

	1
	
	Պայմանա
գիրը ուժի մեջ մտնելու պահից
	30.12.2015թ.

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	



2016թ. ենթակա է կատարման

	N ը/կ
	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների
անվանումներ
	Աշխատանքների  կատարման ժամկետը

	
	
	Սկիզբը
	Ավարտը

	1
	
	01.03.2016թ.
	31.07.2016թ.

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	



	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
<<Պատվիրատուի հասցեն>>
<<Պատվիրատուի բանկը>> 
Հ/Հ ------------------------
---------------------------------
(ստորագրություն)
Կ.Տ
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Կապալառուի հասցեն>>
<<Կապալառուի բանկը>>
Հ/Հ ------------------------
-------------------------------
(ստորագրություն)
Կ.Տ






Հավելված թիվ 3
<<           >>                                20   թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ԼՄՍՔ ԲԸԱՇՁԲ- 15/1» գնման պայմանագրի



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*         


                                                                                                                                ՀՀ դրամ
	N

	 Աշխատանքի անվանումը
	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2015 թ.` ըստ ամիսների` ընդ որում

	
	
	հունվար
	փետրվար
	մարտ
	ապրիլ
	մայիս
	հունիս
	հուլիս 
	օգոստոս
	սեպտեմբեր 
	հոկտեմբեր
	 նոյեմբեր
	դեկտեմբեր
	 Ընդամենը
Տարի

	1
	Սուրեն Ավետիսյան հրապարակի լուսավորության, շատրվանների և դրանց սպասարկող շինության կառուցում
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	0%
	20%
	20%



*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով
                                                                                                                 ՀՀ դրամ
	N

	 Աշխատանքի անվանումը
	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2016 թ.` ըստ ամիսների` ընդ որում

	
	
	հունվար
	փետրվար
	մարտ
	ապրիլ
	մայիս
	հունիս
	հուլիս 
	օգոստոս
	սեպտեմբեր 
	հոկտեմբեր
	 նոյեմբեր
	դեկտեմբեր
	 Ընդամենը
Տարի

	1
	Սուրեն Ավետիսյան հրապարակի լուսավորության, շատրվանների և դրանց սպասարկող շինության կառուցում
	0%
	0%
	35%
	60%
	80%
	95%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%


*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով




	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
<<Պատվիրատուի հասցեն>>
<<Պատվիրատուի բանկը>> 
Հ/Հ ------------------------
---------------------------------
(ստորագրություն)
Կ.Տ
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
<<Կապալառուի հասցեն>>
<<Կապալառուի բանկը>>
Հ/Հ ------------------------
-------------------------------
(ստորագրություն)
Կ.Տ


Հավելված թիվ 4
<<           >>                                20   թ.
 կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ «ՀՀ ԼՄՍՔ ԲԸԱՇՁԲ- 15/1» գնման պայմանագրի


	Պայմանագրի կողմ 
___________________________
___________________________
գտնվելու վայրը ______________
հհ _________________________ 
___________________________ 
հվհհ _______________________ 
	Պատվիրատու
_____________________________
_____________________________
գտնվելու վայրը _________________
հհ____________________________
______________________________
հվհհ___________________________


  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

§        ¦ §                     ¦  20    Ã.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.
Պայմանագրի համարը`    __________
Պատվիրատուն՝ ի դեմս    __________________________________________________________________ և 
Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս________________________________________________, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «____» «__________________» 20 թ. կազմված` գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N   եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված` ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին` կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.
Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  կատարել է հետևյալ աշխատանքները ՝
	N
	Կատարված աշխատանքի

	
	անվանումը
	տեխնիկական  բնութագրի համառոտ շարադրանքը
	քանակական ցուցանիշը
	կատարման ժամկետը
	Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/

	
	
	
	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի
	փաստացի
	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի
	փաստացի
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


  Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:
 
	Աշխատանքը հանձնեց 
	Աշխատանքն ընդունեց

	

___________________________ 
ստորագրություն
	

___________________________
ստորագրություն

	
	

	                              Կ.Տ.                                                                                 
	                                     Կ.Տ.











































Հավելված 4.1
<<     >> <<     >> 20  թ. կնքված 
N «ՀՀ ԼՄՍՔ ԲԸԱՇՁԲ- 15/1»   ծածկագրով գնման պայմանագրի


ԱԿՏ  N    
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ                                                                                                                               


	Սույնով արձանագրվում է, որ ---------------------ի (այսուհետ` Պատվիրատու)              և 
                                                 (Պատվիրատուի անունը)     
-----------------------------ի (այսուհետ` Կապալառու) միջև 20     թ. ------- -ին կնքված N ------------
    (Կապալառուի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն  20  թ. ----------- -- -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.
	
	Աշխատանքի

	Անվանումը
	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)
	Չափի միավորը

	
	
	

	
	
	





Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:


ԿՈՂՄԵՐԸ

	Հանձնեց
	        Ընդունեց


                                                                                                  հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`
	
	

	___________________________ 
ստորագրություն
	___________________________
ստորագրություն
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