ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ
ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ

1.Շինարարությանկատարման ժամանականհրաժեշտ է կազմակերպել անվտանգության միջոցառումներ.

- Աշխատողների տեղադրությունը ըստ բարձրության 1.3 մետր և ավելի տարբերությունների դեպքում,
- Բարձր տեղադրված կոնստրուկցիաների , նյութերի, գործիքների անկումից,
- Մեքենաների շարժական մասերի և նրանցով տեղաշարժվող կոնստրուկցիաների նյութերի անկումից,
- Շենքի և շինությունների չամրացված կոնստրուկցիաների փլուզումից,
- Մեքենաների մասերի անկումից,
- Աշխատանքների ժամանակ վնասակար նյութերով աշխատելիս անվտանգության ապահովման համար,
- Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ նյութերի և կոնստրուկցիաների աշխատատեղում ճիշտ դասավորությունը,
- Աշխատանքների կատարման հերթականությունը հաշվի առնելով կոնստրուկցիաների կայուն տեղադրման համար
- Կոնստրուկցիաների և շինվածքների համար ապահովերլ միջոցառումներ աշխատողների ցած չընկնելու և նրանց կողմից իրերի ընկնելու վտանգի դեմ,
- Ապահովել աշխատողների անվտանգությունը բարձրության վրա
- Ճիշտ տեղադրել կոնստրուկցիաների հաջորդականությունը,
- Մոնտաժման ընդացքում ապահովվել կոնստրուկցիաների և շինվածքների կայունությունը
- Գազատար խողովակների միացման, էլ. եռակցման աշխատանքներ կատարելիս կազմել ստուգման ակտեր, յուրաքանչյուր հանգույցի համար,
- Էլ. եռակցման աշխատանքներ կատարելիս օգտվել միայն բարձրորակ էլեկտրոդներով փաստաթղտային ներկայացնելով նրանցծաքումը և որակի սերտիֆիկատները
- Պողպատե գազատար բոլոր խողովակները օգտագործել միայն որակային սերտիֆիկատի առկայության դեպքում, նման փաստաթղտերի բացակայության դեպքում տեխնիկական հսկողության և գազի գերատեսչության հետ համաձայնեցնել խողովակները ներկայացնել փորձարկումների համապատասխան լիցենզավորված կազմակերպության, ստանալով որակային ակտ:

ՄԵՔԵՆԱՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ՚

1. Ավտոկռունկ, 1 հատ
2.Ինքնաթափ բեռնատար, 1 հատ
3.Էլ. եռակցման սարք СТН 500
4.Ձեռքի էլ. գործիքներ
5.Ձեռքի մեխանիկական գործիքներ
6.Ատաղձագործական գործիքներ
7.Ներկարարական գործիքներ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՒԺ

1. Ինժիներ շինարար 2 հոգի, առնվազն 3 տարվա աշխատանքայինփորձով
2.Ինժիներ էներգետիկ 2 հոգի, առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձով
3.Արհեստագործներ և բանվորներ 8 մարդ
4. Մեքենավարներ և օգնականներ 3 մարդ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ

1Բնակելի, հացարակական և արտադրական
2.Հիդրոտեխնիկական
3.Կապ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Պատվիրատու` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարություն Պայմանագիր թիվ <<ՔՆ-ԲԸԱՀ ԱՇՁԲ-15\39-1>> | | | |
| | | | | | | |
| | | | ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգում | | | |
| Ն.Գ.Ճ. | Ա. Անդրեասյան | | | | | |
| | | | Շինարարության կազմակերպման մաս | Էտապ | թերթ | թերթեր |
| Նախագծեց | Ն.Փինաչյան | | Տեխնիկական տվյալներ Աշխատանքների կատարման հրահանգներ | ՇԿ | 2 | 3 |
| | | | | <<ՀԱԲՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ | | |
| | | | | | | |