

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց ընթացակարգի հանձնաժողովի
2016 թվականի ապրիլի 11-ի թիվ «2» որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն

Բաց ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգ:

Բաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել շինարարության տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման պայմանագիր (այսուհետև՝ պայմանագիր):

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի բաց ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Բաց ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք, որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է, որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Մասնակիցը պետք է ունենա պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող՝ մասնագիտական փորձառություն, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված՝ 42-րդ օրը ժամը 15:00-ը: Ընդ որում, փաստաթղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում: Պատվիրատուն ապահովում է փաստաթղթային ձևով հրավերի տրամադրումն այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող աշխատանքային օրը:

Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում, հայտերը հայերենից բացի կարող են ներկայացվել նաև ռուսերեն և /կամ/ անգլերեն լեզուներով:

Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում: Պատվիրատուն ապահովում է ռուսերենով կամ անգլերենով հրավերի տրամադրումն, այդպիսի պահանջ ստանալու օրվան հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն ապահովում է հրավերի՝ էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն հրավերով նախատեսված կարգով հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի՝ սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը:

Բաց ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի (այսուհետ նաև՝ Համակարգ) միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 42-րդ օրվա ժամը 15:00-ը և դրանք պետք է կազմված լինեն հայերեն:

Սույն գնման գործընթացը իրականացվելու է էլեկտրոնային ձևով՝ Համակարգի միջոցով:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով՝ Համակարգի միջոցով, 2016 թվականի մայիսի 23-ին ժամը 15:00-ին:

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ՝ ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով: Բողոքարկումն իրականացվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 12-րդ բաժնով սահմանված կարգով:

Մասնակիցների մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների (ինչպես նաև այլ պահանջների մասով)՝ սույն ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին

համապատասխանությունը գնահատելու համար, մասնակիցները հայտով պետք է պատվիրատուին ներկայացնեն սույն ընթացակարգի հրավերով նախատեսված փաստաթղթեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Միլենա Գասպարյանին:

Հեռախոս՝ (+37410) 58 05 23:

Էլ.փոստ՝ mgasparyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЕ
Данный текст утвержден решением
оценивающей комиссии открытой процедуры закупок N 2 от 11 апреля, 2016г.
и публикуется согласно 24 статье закона РА “О закупках”.

Код открытой процедуры ОРТП-ОПУП-2016/1 ТС

Заказчик–Министерства транспорта и связи РА, которая находится по адресу Г. Ереван, Налбандяна 28, объявляет открытую процедуру.

Победившему участнику открытой процедуры в установленном порядке будет предложено подписать контракт по закупке услуг по Техническому надзору (далее контракт).

Согласно статье 6 закона РА “О закупках”, заявки открытой процедуры могут представлять все лица вне зависимости от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организацией или лицом, не имеющим гражданства имеют равные права по принятию участия в открытой процедуре.

В открытой процедуре не могут участвовать лица, которые в судебном порядке объявились банкротом, имеют просроченные долги в по линии налоговых и обязательных социальных выплат РА, представитель исполнительного органа был осужден за преступления в экономической деятельности или государственной службы предыдущие три года ко времени заполнения заявления, кроме тех случаев, когда осуждение по закону было аннулировано или отменено, которые включены в списке лиц, не имеющие право участвовать в процессе закупок.

Участник должен иметь определенные по контракту для исполнения обязательств требуемое приглашением: совместимость профессиональной деятельности по контракту определенной деятельностью, профессиональный опыт, технические ресурсы, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы.

Победивший участник определяется из числа участников, заявки которых были оценены удовлетворительно, давая предпочтение участнику, представленному минимальную цену, с которым и заключается договор.

Для получения приглашения открытой процедуры в документальной форме необходимо обратиться к заказчику до до 42-ого дня 15:00ч, считая со дня опубликования данного объявления срока завершения представления заявок. Для получения приглашения открытой процедуры в документальной форме необходимо Заказчику предоставить письменное заявление. Заказчик обязуется предоставить лицу, который представил заказчику такое требование в день получения данного заявления.

Если базовая единица закупок превышает в пятидесятикратном размере, помимо заявок, составленных на армянском языке, можно представить заявки также на русском и/или английском языках.

Для того, чтобы получить приглашение на русском или английском языке, необходимо представить письменное заявление Клиенту. Клиент обязан предоставить приглашение на русском или английском языке в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

В случае требования приглашения в электронной форме Заказчик обязуется предоставить приглашение по электронной почте в течение рабочего дня после получения соответствующего заявления.

Неполучение приглашения согласно порядку, установленному этим приглашением, не ограничивает право участника принять участие в процедуре.

Заявки открытой процедуры необходимо представить в электронной форме на вебстранице www.armeps.am до установленного срока. Данная процедура закупок осуществляется в электронной форме через www.armeps.am (в дальнейшем вебстраница). Открытие заявок состоится в порядке, установленном законом РА “О закупках”, до 42-ого дня 15:00ч, считая со дня опубликования данного объявления. Заявки необходимо представить на армянском языке.

Данная процедура закупок будет осуществлена в электронной форме посредством вебстраницы www.armeps.am.

Открытие предложения (заявок) участников будет осуществляться в электронной форме посредством вебстраницы www.armeps.am, 23 мая 2016г. в 15:00.

Жалобы относительно открытой процедуры предоставляются Центру Помощи Закупок ГНО по адресу г.Ереван, Комитаса 54/Б. Обжалование осуществляется порядком, установленным первой части 12-го раздела этого приглашения.

Для оценки соответствия квалификационных данных участников установленным конкурсным приглашением условиям, участники должны представить заказчику документы, предусмотренные конкурсным приглашением.

Для получения дополнительной информации относительно данного приглашения можете обратиться г-же Милене Гаспарян, Тел: (+37410) 580 523, эл.почта: mgasparyan@transportpiu.am.

Заказчик: Министерства транспорта и связи РА.

ANNOUNCEMENT

On Open procedure

The text of this announcement is approved by the Decision N 2 of Evaluation Committee dated 8 April, 2016 and is being published according to Article 24 of the Law of the Republic of Armenia "On Procurements".

The code of the simplified procedure: TPIU-OPSO-2016/1 TS

The Client, Ministry of Transport and Communication of the Republic of Armenia, located at 28 Nalbandyan street, Yerevan, RA is announcing the open procedure.

The participant declared as the winner in the open procedure according to the defined order will be suggested to sign Technical Supervision contract (hereinafter the Contract).

According to the terms of Article 6 of the RA Law "On Procurements", all persons or entities, irrespective of being a foreigner, a foreign entity or a stateless person, may submit bids for the open procedure.

The persons who were announced bankrupt, have overdue debts of social and tax payments of RA, has been convicted of economic activity or public services previous three years by the time of filling the application, except those cases when the conviction has been defined by the law or is canceled, which are included in the procurement process without the right to participate in the list of participants.

The participant must have obligations required by the invitation of the professional activities of contract, professional experience, technical resources, financial resources, labor resources.

The successful participant is determined from the participant's submitted responsive evaluated bids. The preference will be given to and a contract will be signed with participant who submitted financial proposal in minimal price.

To receive the invitation of this procedure it is required to apply to the Client on the 42-nd day as from the day of publication of the announcement, at 15:00. To receive an invitation in a hard copy it is necessary to send a written request to the Client. The Client is obliged to provide the hard copy.

If the procurement basic unit exceeds fifty-fold, the bids besides drowning up in Armenian should be presented also in the Russian and/or English languages.

In order to receive an invitation in Russian or English, it is required to submit a written request to the Client. The Client is obliged to provide the invitation in Russian or English within ten working days following the date of receipt of such a request.

In case of getting a request for providing the invitation electronically, the Client shall ensure provision of invitation via electronic email within the working day following the day of getting such a request.

Not getting an invitation in the order prescribed by this invitation shall not restrict the right of the participant to participate in this procedure. The bids for the open procedure should be submitted electronically through www.armeps.am website on the 42-nd day as from the day of publication of the announcement, at 15:00 and should be presented in Armenian.

This given procurement procedure will be carried out electronically via www.armeps.am website.

The bid opening will be electronically via www.armeps.am website on 23 May, 2016 at 15:00.

The complaints regarding the open procedure are presented to Procurement Assistance Centre at the following address Komitas 54/b. The appeal is conducted by the order defined by the 1st part of section 12 of the given invitation.

Participants should present to the Client all documentation required by the open procedure invitation to bid to evaluate their right to participate in bidding and compliance of qualification data of the participants with the conditions defined by the open procedure invitation to bid.

For further information regarding this announcement you can apply to Ms. Milena Gasparyan.

Tel: (+37410) 580 523

Email: mgasparyan@transportpiu.am

Client: Ministry of Transport and Communication of the Republic of Armenia

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

Հարգելի մասնակից

- նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Միաժամանակ խնդրում ենք գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը¹:

- հայտերը ներբեռնելիս և ներկայացնելիս պետք է առաջնորդվել Համակարգում (www.armeps.am կայքում (կայքի վերևի ծախս անկյունում)) տեղադրված ժամացույցով,

- հայտ կազմելիս անհրաժեշտ է ուշադրությամբ ծանոթանալ www.armeps.am կայքի «Նորություններ» և «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժիններում պարբերաբար տեղադրվող և թարմացվող նյութերին,

- եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգի (www.armeps.am) կայքի «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ, վերոգրյալ մասը մանրամասն ներկայացված է www.armeps.am կայքի «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժնում,

- էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի հետ հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս դիմել «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին (այսուհետ՝ նաև՝ կենտրոն)՝ ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով (հեռախոս՝ (0037410) 28-93-20):

¹ Սահմանվում է, եթե պարզվի, որ կողմից ձեռք են բերվում շինարարական աշխատանքներ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ, ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ I.

1. Գնման առարկայի բնութագիրը
2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը
3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը
4. Հայտը ներկայացնելու կարգը
5. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը
6. Հայտի ապահովումը
7. Հայտերի բացումը
8. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը
9. Պայմանագրի կնքումը
10. Պայմանագրի ապահովումը
11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը
12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ II. ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՎԱՆԳ

1. Ընդհանուր դրույթներ
2. Ընթացակարգի հայտը
3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
4. Հայտի գնային առաջարկը
5. Հայտը պատրաստելու կարգը
6. Հավելվածներ 1-10

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու)՝ կարիքների համար՝ Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման, Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 343+300-կմ 347+500 հատվածների անցանելիության ապահովման, Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 332+000-կմ 333+000 փլուզված հատվածի վերականգնման, Ա/6 Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 79+000-կմ 96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման, Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբեջանի սահման կմ 24+200-կմ 72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման, Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբեջանի սահման կմ 67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման, Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման կմ 23+700-կմ 23+800 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման, Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման, Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 37+000 փլուզված հատվածի վերականգնման, Մ-17, Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի-Մ-2 կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման, Հ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման, Հ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման, Հ-42, Մ-2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ կմ 1+500, կմ 5+600 և կմ 11+200 երեք ոլորանների լայնացման, Տ-8-81, Մ-12-Խնածախ-Վաղատուր-Տ-8-13 կմ 2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման, ՀՀ Արարատի մարզի Զրաշենի համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման, ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատման, ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի

ասֆալտապատման, ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի համայնքի 800 մ ճանապարհի ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/ISՀ ծածկագրով անցկացվող բաց ընթացակարգի (այսուհետև՝ ընթացակարգ) հայտարարության:

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում՝ <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի (այսուհետև՝ Օրենք), ՀՀ կառավարության 10.02.2011 թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի (այսուհետև՝ Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև՝ Մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների՝ գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս:

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց՝ օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից:

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր ստանալու համար Պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր ստանալու համար Պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր դիմում և ռուսերենով կամ անգլերենով սույն հրավերը տրամադրելու համար պահանջվող գումարի վճարված լինելը հավաստող՝ բանկի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենը: Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր տրամադրելու համար գանձվող գումարի չափը չի կարող գերազանցել հրավերի թարգմանության, տպագրման և առաքման համար կատարվող ծախսերի չափը: Այս դեպքում Պատվիրատուն ապահովում է հրավերի տրամադրումն այդպիսի պահանջ ստանալու օրվան հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում: Պատվիրատուի կողմից ռուսերենով կամ անգլերենով տրամադրված հրավերն ունի նույն իրավական ուժը, ինչ որ հայերեն հրավերը: Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավերի և հայերեն հրավերի տարբերության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ Մասնակցի: Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

Պատվիրատուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ mgaspanyan@transportpiu.am:

ՄԱՍ I
1. ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կարիքների համար՝ Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման, Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 343+300-կմ 347+500 հատվածների անցանելիության ապահովման , Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 332+000-կմ 333+000 փլուզված հատվածի վերականգնման, Ա/6 Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 79+000-կմ 96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման, Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 24+200-կմ 72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման, Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման, Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման կմ 23+700-կմ 23+800 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման, Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման, Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 37+000 փլուզված հատվածի վերականգնման, Մ-17, Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի-Մ-2 կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման, Հ-28, Ջրառար-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման, Հ-28, Ջրառար-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման, Հ-42, Մ-2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ կմ 1+500, կմ 5+600 և կմ 11+200 երեք ոլորանների լայնացման, Տ-8-81, Մ-12-Խնածախ-Վաղարշապատ-Տ-8-13 կմ 2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման, ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշենի համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման, ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատման, ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատման, ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի համայնքի 800 մ ճանապարհի ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերումը, որոնք խմբավորված են 18 չափաբաժինների՝

Չափաբաժինների համարները	Չափաբաժնի անվանումը
1	Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման աշխատանքներ տեխնիկական հսկողության ծառայություն
2	Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 343+300-կմ 347+500 հատվածների անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
3	Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 332+000-կմ 333+000 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
4	Ա/6 Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 79+000-կմ 96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
5	Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 24+200-կմ 72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
6	Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
7	Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման կմ 23+700-կմ 23+800 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման աշխատանքներ տեխնիկական հսկողության ծառայություն
8	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
9	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 37+000 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
10	Մ-17, Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի-Մ-2 կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
11	Հ-28, Ջրառար-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքների

	տեխնիկական տեխնիկական հսկողության ծառայություն
12	Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
13	Հ-42, Մ-2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ կմ 1+500, կմ 5+600 և կմ 11+200 երեք ոլորանների լայնացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
14	S-8-81, Մ-12-Խնածախ-Վաղատուր-S-8-13 կմ 2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
15	ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշենի համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
16	ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
17	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
18	ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի համայնքի 800 մ ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման, Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 343+300-կմ 347+500 հատվածների անցանելիության ապահովման , Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 332+000-կմ 333+000 փլուզված հատվածի վերականգնման, Ա/6 Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 79+000-կմ 96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման, Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 24+200-կմ 72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման, Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման, Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման կմ 23+700-կմ 23+800 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման, Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման, Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 37+000 փլուզված հատվածի վերականգնման, Մ-17, Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի-Մ-2 կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման, Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման, Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման, Հ-42, Մ-2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ կմ 1+500, կմ 5+600 և կմ 11+200 երեք ոլորանների լայնացման, S-8-81, Մ-12-Խնածախ-Վաղատուր-S-8-13 կմ 2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման, ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշենի համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման, ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատման, ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատման, ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի համայնքի 800 մ ճանապարհի ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում:

Սույն հրավերով նախատեսված ծառայությունները համար պահանջվում են «Քաղաքաշինության բնագավառում տեխնիկական հսկողության ծառայությունների իրականացում» լիցենզիա ըստ քաղաքաշինական հետևյալ ոլորտի՝

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1 - 18	<u>Տրանսպորտային</u>

2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Մասնակիցների՝ Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ <<Մասնակցության իրավունքը>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին,

2) բացի հայտարարությունից, Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել:

2.2 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին:

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող՝

1) մասնագիտական փորձառություն,

2) տեխնիկական միջոցներ,

3) ֆինանսական միջոցներ,

4) աշխատանքային ռեսուրսներ:

Ընդ որում մասնակցի՝

- <<Մասնագիտական փորձառություն>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից: Նմանատիպ են համարվում սույն հրավերով պահանջվող լիցենզիայի շրջանակներում իրականացրած տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցումը:

2) առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը որպես սույն պարբերության 1-ին ենթակետով սահմանված որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի պատճենը, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար՝ տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

- - <<Տեխնիկական միջոցներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.2) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ՝ սույն հրավերով պահանջվող տեխնիկական միջոցների առկայության մասին.

2) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

- <<Ֆինանսական միջոցներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.3) այն մասին, որ հայտը ներկայացվելու նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

- <<Աշխատանքային ռեսուրսներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար սույն հրավերով պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է:

3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն՝ Մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում:

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ պահանջելու հրավերի պարզաբանում: Հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրվում է հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը հրապարակվում է տեղեկագրում՝ հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրելու օրվան հաջորդող օրը, առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները:

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ: Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում:

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից: Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման գործողության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում:

4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով Պատվիրատուին է ներկայացնում ընթացակարգի հայտ:

Մասնակիցները կարող են ընթացակարգի հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ միաժամանակ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար²:

Ընթացակարգի հայտը սույն հրավերի հիման վրա Մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Ընթացակարգի հայտերը ներկայացվում են մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը:

Ընթացակարգի հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի II մասում՝ Բաց ընթացակարգի հայտերը պատրաստելու հրահանգում:

4.1.1 Մասնակիցն առաջին անգամ Համակարգ մուտք գործելիս՝ տրամադրված գաղտնաբառը պարտադիր փոխարինում են նոր գաղտնաբառով, ընդ որում, գաղտնաբառը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 8 նիշից, այդ թվում՝ 8 նիշում առնվազն մեկ տառից և մեկ թվանշանից: Կենտրոնը պատասխանատվություն չի կրում համակարգում Մասնակիցների անունից չարտոնված գործողությունների (անգործության) համար:

² Եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգում «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար Մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ:

4.1.2 Համակարգում որպես Մասնակից գրանցվելու նպատակով Մասնակիցը մուտք է գործում www.armeps.am կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատվելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված գործարքի թիվը մուտքագրում է իր էջում և կենտրոնին տրամադրում է (առձեռն կամ փոստով) հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) հայտարարություն Համակարգում գրանցվելու ցանկություն ունենալու և դրանից բխող քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները և պատասխանատվությունն ընդունելու վերաբերյալ (Հավելված N Ա): Հայտարարության տեքստը տեղադրված է www.armeps.am կայքում, իսկ թղթային տարբերակը կենտրոնը տրամադրում է նման պահանջ ստանալու դեպքում՝ անմիջապես:

2) պետական գրանցման վկայականի՝ ներառյալ բոլոր ներդիրների պատճենները՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում՝ իր երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված իրավաբանական անձի գրանցման համապատասխան փաստաթղթի պատճենը, եթե այն կազմված է անգլերենով կամ ռուսերենով: Գրանցման փաստաթուղթն այլ լեզվով կազմված լինելու դեպքում ներկայացվում է նոտարական կարգով վավերացված թարգմանությունը՝ հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

3) անձնագրի պատճենը՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսանալու դեպքում՝ անձը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, եթե այն կազմված է անգլերենով կամ ռուսերենով: Անձը հավաստող փաստաթուղթն այլ լեզվով կազմված լինելու դեպքում ներկայացվում է նոտարական կարգով վավերացված թարգմանությունը՝ հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

4.1.3 Սույն հրավերի 4.1.2-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերն ստալանու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոնը հաստատում է Մասնակցի գրանցումը Համակարգում:

4.1.4 Համակարգում Մասնակիցներին գրանցելուց հետո Համակարգն էլեկտրոնային եղանակով յուրաքանչյուրին տեղեկացնում է իր անձը համակարգում հաստատող գործարքի թվի մասին: Գրանցված Մասնակիցները 30 օրացուցային օրվա ընթացքում պետք է մուտք գործեն Համակարգ և մուտքագրեն էլեկտրոնային ուղերձ-նամակով ստացված գործարքի թիվը, հակառակ դեպքում Համակարգում վերջիններիս գրանցումը կհամարվի անվավեր և կպահանջվի նոր գրանցում:

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Համակարգով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում և Համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 42-րդ օրվա ժամը 15:00-ն: Ընթացակարգի հանձնաժողովի քարտուղարն է՝ Միլենա Գասպարյանը: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝

ա. գնման ընթացակարգին մասնակցելու գրավոր դիմում՝ նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

բ. իր կողմից հաստատված հայտարարություններ՝ Օրենքով նախատեսված մասնակցության իրավունքի և հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանության մասին,

գ. գնային առաջարկ,

դ. հայտի ապահովում,

ե. սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի պատճենը:

զ. գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով:

է. համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

5. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

5.1 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն՝ հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը:

5.2 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն՝ Մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 4.2 կետում նշված՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը:

5.3 Հայտի փոփոխման մասին ծանուցումն ուղարկվում է սույն հրավերի II մասի՝ <<Բաց ընթացակարգի հայտը պատրաստելու>> կարգի 5.1 կետի պահանջներին համապատասխան կազմված

ծրարով՝ դրա վրա ավելացնելով <<փոփոխում>> բառը: Հայտը հետ վերցնելու դեպքում Մասնակիցը, մինչև հայտերի բացելը, ներկայացնում է այդ մասին գրավոր ծանուցում:

6. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

6.1 Մասնակիցը հայտով՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի ապահովում և որոշում է հայտի ապահովման չափը, որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի երկու տոկոսից:

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է Մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 9 հավելվածով:

6.2 Հայտի ապահովումը՝ տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե նա՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը:

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից:

6.3 Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը:

7. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ

7.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հրապարակման օրվանից հաշված «42»-րդ օրվա ժամը «15:00»-ին Համակարգի միջոցով: Հայտերի բացման օրը և ժամը պետք է համընկնի դրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Հայտերի բացման նիստում գնահատող հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման առարկայի ընդհանուր (նախահաշվային) գինը՝ մեկ թվով արտահայտված:

Գնահատող հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց Համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (Համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը ոչ ավտոմատ եղանակով տրամադրում է Մասնակիցներին:

7.1.1 Գնահատման գործընթացը կատարվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: Ընդ որում հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են սույն հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացված գնային առաջարկը, կամ հայտի ապահովումը:

7.1.2 Գնահատման արդյունքները վավերացվում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի կողմից, որից հետո հայտերը դասակարգվում են ըստ գնահատման արդյունքների՝ նվազագույն գնային առաջարկից մինչև առավելագույն գնային առաջարկը:

7.1.3 Գնահատող հանձնաժողովի նախագահին անմիջապես ստեղծում է գնահատման մասին արձանագրությունը՝ էքսել (MS-Excel) ֆայլով:

7.1.4 Գնահատող հանձնաժողովի անդամները հայտերի բացման օրը հաստատում կամ մերժում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի ստեղծած արձանագրությունը:

7.1.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հաստատում կամ մերժում է արձանագրությունը: Մերժելու դեպքում Պատվիրատուի ղեկավարը պահանջում է հայտերի վերագնահատում, որից հետո վերջնական հաստատում է արձանագրությունը:

7.2 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Հայտերի բացման օրվան հաջորդող օրացուցային օրվա ընթացքում հայտերի բացման արձանագրության պատճենները տրամադրվում են բոլոր Մասնակիցներին:

7.2.1 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով: Բավարար են գնահատվում հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են:

7.2.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է՝ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով: Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից առաջին և հաջորդաբար տեղեր

զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 2-րդ մասի 4.2 կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

7.2.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը: Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով:

7.2.4 Հանձնաժողովի, Պատվիրատուի և Մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ՝

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ Մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ Մասնակցի հայտ: Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը և (կամ) վճարման պայմանների փոփոխությանը:

2) Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի:

7.2.5 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմաններին բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր Մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները՝

ա. առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած Մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր Մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր Մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված բոլոր Մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երկրորդ աշխատանքային օրը, իսկ ավիասպասարկման ծառայությունների գնման դեպքում՝ ծանուցումն ուղարկվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր Մասնակցի՝ տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս Մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը Մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ Մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնց գինը չի գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած Մասնակիցները,

զ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե Մասնակիցների ներկայացրած գները դեռևս գերազանցում են գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնման ընթացակարգը հայտարարվում է չկայացած, և պայմանագիր չի կնքվում:

7.2.6 Պահանջի դեպքում Մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած Մասնակցին:

7.3 Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում հայտերում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացակայում է գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը կամ գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է Մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

7.4 Եթե սույն հրավերի 7.3 կետով սահմանված ժամկետում Մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում:

7.5 Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը՝

1) ոչ ավտոմատ եղանակով ծանուցում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին՝ առաջարկելով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող սույն հրավերի 2-րդ մասի՝ հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերը: Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստին՝ mgasparyan@transportpiu.am, է ուղարկում սույն ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը:

Սույն ենթակետով սահմանված ժամկետում փաստաթղթերը չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովը մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի հայտը և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացնում հաջորդող տեղը զբաղեցրած Մասնակցին:

2) էլեկտրոնային եղանակով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն հարցում է ներկայացնում առաջին և երկրորդ տեղ զբաղեցրած Մասնակիցների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև սույն հրավերի 2.3 կետի <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշին վերաբերող պարբերությամբ նախատեսված որակավորման պահանջի առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը, ընդ որում նշված հարցումն ուղարկվում է Ashkhen_Papoyan@taxservice.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 7-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան՝ էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով Lusine_Ghahramanyan@taxservice.am և procurement@minfin.am էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:

3) ոչ ավտոմատ եղանակով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցին առաջարկելով սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված ժամկետում ներկայացնել նաև լրացուցիչ հիմնավորումներ, եթե առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը ներկայացրել է չհիմնավորված ցածր գնային առաջարկ: Սույն մասով սահմանված ժամկետում փաստաթղթային հիմնավորումները չներկայացվելու կամ ներկայացված հիմնավորումները գնահատող հանձնաժողովի կողմից ոչ բավարար համարվելու դեպքում հանձնաժողովը մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի հայտը և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացնում հաջորդող տեղը զբաղեցրած Մասնակցին: Ընդ որում, գնային առաջարկը համարվում է չհիմնավորված ցածր, եթե այն ցածր է տվյալ գնման հայտով նախատեսված առավելագույն գնի 75 տոկոսից:

4) հայտերի բացման նիստի արձանագրությունը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում:

7.5.1 Պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագրեր կնքելու միջոցով: Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգում հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը:

7.5.2 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով): Նման դեպքում՝

1) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին:

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն:

3) կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

7.6 Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով Պատվիրատուին տրամադրում է հարցման մասին սույն հրավերի 8-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան եզրակացություն: Սույն կետով սահմանված ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից եզրակացության չստացման դեպքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը համարվում է իրականությանը համապատասխանող: Եթե տրամադրված եզրակացության արդյունքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ ժամկետանց հարկային պարտավորություններ չունենալու մասով, որակվում է իրականությանը չհամապատասխանող, ապա՝

1) հայտերի գնահատման արդյունքների հրապարակման նիստում հանձնաժողովի որոշմամբ տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է, և

2) այդ Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն կետում նշված՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված եզրակացությունը համարվում է հարկային գաղտնիք, բացառությամբ Մասնակցի կողմից կամ նրա համաձայնությամբ հրապարակված տեղեկությունների:

7.7 Սույն հրավերի 7.5-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված՝ Մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերն ուղարկելու ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ տրամադրում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները, գնահատման թերթիկների երկուական օրինակ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից ստացված եզրակացությունը: Սույն կետում նշված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը:

7.7 Սույն հրավերի 7.6-րդ կետով նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից եզրակացության ստացման ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ տրամադրում է գնահատման թերթիկների երկուական օրինակ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից ստացված եզրակացությունը: Սույն կետում նշված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը:

7.8 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին: Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում:

7.9 Էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումներն իրականացվում են տեղեկությունները էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով: Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում դրանք ուղարկողը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8. ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Սույն հրավերի 7.7 կետով նախատեսված որակավորման պահանջները հիմնավորող փաստաթղթերը գնահատելու նպատակով հրավիրվող նիստում՝

8.1.1 հանձնաժողովը գնահատում է սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի (տեղեկությունների) համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին:

8.1.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից փաստաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, ինչպես նաև ներկայացրած որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ սույն հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրն էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցին առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը:

8.1.3 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունը սահմանված ժամկետում՝

1) շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է բավարար և առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից:

2) չշտկելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ հայտը մերժվում է և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացվում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած Մասնակցին:

8.1.4 Եթե Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության եզրակացության համաձայն առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ չունի ժամկետանց հարկային պարտավորություններ, ապա առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից:

8.1.5 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում են սույն հրավերով նախատեսված պայմանները:

Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և հաղթողների որոշումը իրականացվելու է ըստ առանձին չափաբաժինների:

8.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են հրավերով սահմանված պահանջները: Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն հարվերի ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները: Նման դեպքում Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված:

8.4 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները:

8.5 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր:

Գնահատող հանձնաժողովը կարող է ստուգել Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը՝ օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա՝

1) տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է.

2) Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.6. Սույն հրավերի 8.5 կետի կիրառման նպատակով հրավիրվում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ:

8.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրը հրավիրվում է արդյունքների ամփոփման նիստ, որի ընթացքում հայտարարվում են ընթացակարգի արդյունքները:

8.8 Ընտրված մասնակցին որոշելուց հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) ոչ ավտոմատ եղանակով համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված Մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների.

2) ընթացակարգի Մասնակիցներին համակարգի միջոցով ուղարկում է՝

ա. հայտարարություն գնահատման արդյունքների մասին՝ կցելով հայտերի գնահատման մասին արձանագրությունը.

բ. հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին, որը հրապարակում է նաև gnumner.am և armeps.am կայքերում:

8.9 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է:

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում 10 օրացուցային օր է: Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ Մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը: Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է:

8.10 Ամփոփման նիստի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները:

8.11 Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) Մասնակիցը ամփոփման նիստի վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել ամփոփման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր՝ նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն մասի 8.10 կետում նշված արձանագրությանը:

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա՝ Պատվիրատուի կողմից: Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր՝ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով:

9.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն Համակարգի միջոցով ծանուցում է ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագրի կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը և պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջը:

9.2.1 Անգործության ժամանակահատվածի ավարտից հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկ է ներկայացնում ընտրված մասնակցին:

9.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն հրավերի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից 5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն հրավերի 10.1 կետով նախատեսված ժամկետում Պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագրի ապահովում ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից:

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը Պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է Պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Ընդ որում, Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9.3.1 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկ ստացած Մասնակիցը պարտավոր է Համակարգի միջոցով ընդունել կամ մերժել իրեն ներկայացված առաջարկը:

Հայտի ապահովումը՝ տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե նա հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

9.4 Մինչև սույն հրավերի 9.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը:

9.5 Մասնակցի կողմից պայմանագիրը կնքելու վերաբերյալ առաջարկն ընդունվելուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը կնքում է պայմանագիրը, իսկ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ստեղծում ու հրապարակում է պայմանագրի կնքման մասին հայտարարություն:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

10.1 Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում: Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում:

10.2 Պայմանագրի կատարման ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի տասը տոկոսը: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով (Հավելված N 10):

10.3 Եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով, ապա պայմանագրի և (կամ) կանխավճարի ապահովումը վերադարձվում է այն ներկայացնողին պայմանագրի կատարման ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 35-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե՝

- 1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.
- 2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը³.
- 3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
- 4) պայմանագիր չի կնքվում:

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, Պատվիրատուն www.gnumner.am կայքում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը:

³ Ընդ որում պետության կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա՝ բացառությամբ ավիասպասարկման ծառայությունների գնման դեպքի:

**12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)
ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ**

12.1 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները:

12.1.1 Յուրաքանչյուր անձ, ով գտնում է, որ Պատվիրատուի կամ գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների հետևանքով խախտվել են կամ կարող են խախտվել գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, իրավունք ունի ահազանգելու կենտրոնի թեժ գծին:

12.1.2 Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման վերաբերյալ կենտրոնի թեժ գծին ահազանգ ստանալու դեպքում՝

1) կենտրոնն ստացված ահազանգի վերաբերյալ կազմում է արձանագրություն, եթե առկա են հետևյալ տեղեկությունները՝

ա. Պատվիրատուի անվանումը,

բ. գնման ընթացակարգի ծածկագիրը կամ առարկան,

գ. գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման առարկան,

դ. ահազանգողի անունը (անվանումը), եթե այն հայտնի է.

2) կենտրոնի պետի հանձնարարականով կենտրոնի պաշտոնատար անձը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հեռախոսակապ է հաստատում տվյալ ընթացակարգի գնումների համակարգողի, իսկ անհնարինության դեպքում՝ Պատվիրատուի ղեկավարի կամ աշխատակազմի ղեկավարի հետ և վերջինիս տեղեկացնում է ստացված ահազանգի վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնում է Պատվիրատուի կողմից կենտրոնին ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: Կենտրոնն ստացված ահազանգի, ինչպես նաև ներկայացվելիք փաստաթղթերի ցանկի վերաբերյալ սույն ենթակետով նախատեսված ժամկետում ծանուցում է նաև էլեկտրոնային փոստով՝ Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեի առկայության դեպքում.

3) Պատվիրատուն մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով սկանավորված տարբերակով կենտրոնին է տրամադրում պահանջված փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև ստացված ահազանգի վերաբերյալ Պատվիրատուի գրավոր կարծիքը.

4) եթե Պատվիրատուի կողմից ընդունվում է կատարված խախտումը և վերջինս համաձայնում անմիջապես վերացնել այն, ապա արձանագրված խախտման և դրա վերացման մասին տեղեկատվությունը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տրամադրում է կենտրոնին.

5) եթե Պատվիրատուն գտնում է, որ ահազանգված խախտումն առկա չէ, ապա՝

ա. մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոն է ներկայացնում գրավոր հավաստում խախտման բացակայության մասին, ինչպես նաև՝ տվյալ գնման ընթացակարգին վերաբերող պահանջված փաստաթղթերի պատճենները,

բ. պահանջվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճեններն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոնում հրավիրվում է քննարկում, որին կարող են մասնակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերը,

գ. հրավիրված քննարկման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն,

դ. քննարկման արդյունքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտում արձանագրվելու դեպքում, կենտրոնի պետի հանձնարարականով, կենտրոնը բողոքարկման գործընթաց է նախաձեռնում գնումների բողոքարկման խորհրդում,

ե. կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ բողոքը ներկայացվում է գրավոր՝ կենտրոնի պետի կողմից, որում ներառվում են Պատվիրատուի անվանումը և գտնվելու վայրը, բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան, կենտրոնի կողմից արձանագրված խախտման առարկան և պահանջը, ահազանգող անձի պահանջը (եթե նման պահանջ առկա է), բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները, այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ.

6) կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված բողոքը քննվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործունեության կարգով սահմանված ընթացակարգով:

12.2 Գնումների, այդ թվում բողոքարկումների հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12.3 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի Օրենքի համաձայն՝

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները գնումների բողոքարկման խորհրդին՝ դիմում ներկայացնելով՝ <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին աշխատանքային օրերին և ժամերին, ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ, 115 սենյակ հասցեով,

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների բողոքարկման խորհրդի, Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները:

12.4 Խորհրդին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով՝

1) բողոքը ներկայացրած անձի անունը (անվանումը) և հասցեն.

2) Պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը, ընդ որում՝ բողոքարկման վճարի չափը կազմում է երեսուն հազար դրամ, որը պետք է փոխանցվի <<Հայէկոնոմբանկի Արաբկիրի>> մ/ճ, Հ/Հ 163058100971 <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի հաշվեհամարին: Լիազոր մարմնի և գնումների աջակցման կենտրոնի կողմից գնումների բողոքարկման խորհրդում բողոքարկման գործընթաց նախաձեռնվելու դեպքում բողոքարկման համար վճար չի կատարվում.

7) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

12.5 Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա բողոքը կարող է ներկայացվել միայն սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում:

12.6 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջներին, ապա գնումների աջակցման կենտրոնը խորհրդի անունից այդ մասին տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին՝ նրան տալով արձանագրված թերությունները վերացնելու հնգօրյա ժամկետ:

12.7 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, Պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա գտնվելու խորհրդի նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները:

12.7.1 Բողոքի վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացներում գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը:

12.8 Բողոքի վերաբերյալ գրավոր որոշումը, որը ներառում է նաև որոշման հիմնավորումը, ընդունվում և հրապարակվում է բողոքը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան քսան օրացուցային օրվա ընթացքում: Խորհրդի որոշումն իրավապարտադիր է:

12.9 Խորհուրդն իրավունք ունի ընդունել հետևյալ որոշումները՝

1) որպես միջանկյալ ընթացակարգ՝ կիրառելու ժամանակավոր միջոցներ, որոնք ուղղված են ներկայացված խախտման վերացմանը կամ առնչվող շահերին հասցվելիք հետագա վնասների կանխմանը, այդ թվում՝ գնումների ընթացակարգը կամ Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կայացրած որևէ որոշման իրականացումը կասեցնելուն ուղղված միջոցներ.

2) դադարեցնելու գնումների ընթացակարգի ընթացքում Պատվիրատուի կամ հանձնաժողովի կայացրած առանձին որոշումներ, այդ թվում՝ սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը.

3) չեղյալ հայտարարելու կնքված պայմանագիրը՝

ա. եթե Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքել է առանց Օրենքի պահանջների համաձայն պայմանագրի մասին ծանուցում հրապարակելու,

բ. Օրենքի 9-րդ հոդվածի կամ սույն մասի 12.17 կետի պահանջները խախտելու դեպքում, եթե նման խախտումը գրկել է շահագրգիռ մասնակցին նախքան պայմանագրի կնքումն իրավական պաշտպանության միջոցների դիմելու հնարավորությունից, և եթե նման խախտումը համադրված է պետական գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այլ պահանջների խախտման հետ, և եթե վերջին խախտումն ազդել է պայմանագիր կնքելու շահագրգիռ մասնակցի հնարավորությունների վրա.

4) եթե, սույն մասի 12.6 կետի պահանջներին հակառակ, հանձնաժողովը բոլոր համապատասխան փաստերը քննելուց հետո գտնում է, որ ընդհանուր գերակա շահերը պահանջում են ուժի մեջ թողնել պայմանագիրը, ապա կիրառում է այլընտրանքային պատժամիջոցներ՝

ա. պայմանագրի կատարման սահմանափակումը՝ դրա կատարման ժամկետը կրճատելու միջոցով, և (կամ)

բ. Պատվիրատուի հանդեպ պայմանագրի գնի առավելագույնը 10 տոկոսի չափով տուժանքի կիրառում.

5) բոլոր այն դեպքերում, երբ սույն մասի 3-րդ ենթակետով նախատեսված չեղյալ հայտարարելու պատժամիջոցը չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ (քանի որ անհնար է վերացնել կատարված պայմանագրային պարտավորությունները), հանձնաժողովը, ի հավելումն, կիրառում է սույն մասի կետի 4-րդ ենթակետի <<ա>> մասով նախատեսված պատժամիջոցը.

6) հայտարարելու Պատվիրատուի գնումների ընթացակարգի օրինական կամ ապօրինի լինելու մասին՝ պայմանագիրը կնքելուց հետո: Նման որոշումը հիմք է հանդիսանում դատական կարգով ներկայացվելիք վնասի փոխհատուցման հայցի համար.

7) որոշում կայացնելու Մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին:

12.10 Գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում Պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար:

12.11 Բողոքի բանավոր քննությունը բաց է հանրության համար և բողոքը ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում այդ մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում:

12.12 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին՝ մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնելով համանման բողոք: Օրենքի 48-րդ հոդվածի համաձայն բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների բողոքարկման խորհուրդ համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից:

12.13 Գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշումն այն կայացնելու օրվանից՝ 5 օրացուցային օրվա ընթացքում, հրապարակվում է տեղեկագրում և ուղարկվում է Պատվիրատուին, լիազորված մարմին ու բողոքարկման ընթացակարգում ներգրավված կողմերին:

12.14 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից կատարած խախտման հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում:

12.15 Խորհուրդը կայացնում է բողոքը ներկայացրած անձի պահանջած ժամանակավոր միջոցը կիրառելու մասին որոշում, եթե նման միջոցը պատշաճ և անհրաժեշտ է ակնկալվող վնասը մինչև բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը կանխելու համար:

12.16 Խորհուրդը հաշվի է առնում ժամանակավոր միջոցի հնարավոր հետևանքները բոլոր այն շահերի, այդ թվում՝ հանրային շահի համար, որոնք կրելու են վնասներ, և կարող է կայացնել նման միջոց չկիրառելու մասին որոշում, եթե դրա բացասական հետևանքները կարող են գերազանցել օգուտը: Ժամանակավոր միջոց չկիրառելու մասին որոշումը չի կարող ազդել նման միջոցի դիմած անձի որևէ այլ հայցի վրա:

12.17 Բողոքը ինքնաբերաբար չի կասեցնում պայմանագրի կնքման ընթացակարգը, սակայն մինչև խորհրդի կողմից սույն հրավերի 12.15-րդ կամ 12.16-րդ կետերով նախատեսված որոշման ընդունումը Պատվիրատուն իրավունք չունի պայմանագիր կնքելու:

ՄԱՍ II
Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
Բ Ա Ց Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի Հ Ա Յ Տ Ը Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել Մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս:

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում Մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող՝ այլ ձևերով՝ պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները:

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի) պետք է կազմված լինեն հայերեն:

Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում, (եթե նախատեսվում է սույն հրավերով) հայտերը հայերենից բացի կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն և (կամ) ռուսերեն:

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ:

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն ընթացակարգին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է:

Ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները)՝ հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Մասնակիցը Հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված՝

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.2 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում՝ (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշի՝ սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված՝ ստորագրված և կնքված այն մասին, որ Մասնակիցը՝

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն:

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում:

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին: Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել:

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է Մասնակցի՝ գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ Մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

2.2.2. հայտի ապահովում՝ տուժանքի ձևով (Հավելված N 9),

2) «Տեխնիկական չափորոշիչ».

2.2.3 Հայտարարություն՝ մասնագիտական փորձառության մասին.

1) (Հավելված N 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2) Գործարքները համարվում են համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են սույն հրավերով նախատեսված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում: Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները հետևյալն են՝ սույն հրավերով պահանջվող լիցենզիայի շրջանակներում իրականացրած տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցումը տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցումը:

Հրավերով սահմանված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանելու հնարավորության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ Մասնակցի:

2.2.4 Հայտարարություն (Հավելված N 3.2) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2.2.5 Հայտարարություն պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցն իր հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված N 3.3) այն մասին, որ իր կողմից հայտը ներկայացվելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

Այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված N 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2.2.6 Հայտարարություն (Հավելված N 3.5) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2.2.7 Սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի պատճենը:

2.2.8 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

2.2.9 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)⁴:

3) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.2.10 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4):

3. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

3.1 Սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար առաջին տեղ զբաղեցրած Մասնակիցը Պատվիրատուի էլեկտրոնային փոստին mgasparyan@transportpiu.am է ուղարկում

⁴ Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող՝ մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից, բացառությամբ որակավորման չափանիշներին վերաբերող փաստաթղթերի, որոնք հաստատվում են կոնսորցիումի առանձին անդամների կողմից՝ համաձայն կոնսորցիումի պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության:

սույն հրավերի 5-րդ հավելվածով նախատեսված գրությունը, որին կցվում է նախկինում՝ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի պատճենը, ընդ որում՝ նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար՝ տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3.2 Հայտում ներառվող՝ դիպլոմների պատճենները, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել):

3.3 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից:

3.4 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները:

4. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

4.1 Առաջարկվող գինը ծառայության արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով Համակարգի միջոցով:

4.1.1 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե Մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա Մասնակցի կողմից հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով ներբեռնված փաստաթղթով ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

4.2 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գումարով և Համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

_____ -ն հայտարարում է, որ ցանկություն ունի գրանցվելու ՀՀ էլեկտրոնային գնումների համակարգի www.armeps.am կայքում որպես տնտեսական օպերատոր (գնման գործընթացներում հնարավոր մասնակից):

Միաժամանակ _____ -ն հայտարարում և հավաստում է, որ ծանոթացել է ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը, ինչպես նաև ընդունում է դրանից բխող քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները և պատասխանատվություն է կրում www.armeps.am կայքում իր գրանցման հասցեից կատարվող բոլոր գործողությունների (անգործության) համար:

անվանումը

ստորագրությունը

Կ.Տ.

հեռ. _____

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
Բ Ա Ց Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի Ն Մ Ա Ս Ն Ա Կ Ց Ե Լ ՈՒ

_____ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից հայտարարված ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի

..... չափաբաժինն (չափաբաժիններին) և հրավերի պահանջներին
չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

համապատասխան ներկայացնում է հայտը և համաձայն է սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումը և դրա հետ կապված՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գործողություններն իրականացնելու համար:

_____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ.
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

1. իր հիմնադրի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին բացառվում է, բացառությամբ՝

- 1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,
- 2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի.

2. հանդիսանում է ռեզիդենտ:
Երկրի անվանումը

_____ -ը հայտնում է, որ ունի ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ ծածկագրով
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հայտարարված բաց ընթացակարգի հրավերով նախատեսված լիցենզիա/ներ/ /պատճենը կցվում է/:

_____ -ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ <<Մասնակցի հարկ վճարողի
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հաշվառման համար>>:

_____ -ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է՝ <<Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հասցե>>:

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԻՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

_____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)
հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ.

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և
պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) <<_____>>-ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել
տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված
հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով
սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) <<_____>>-ն ներառված չի գնումների գործընթացին
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային
համաձայնություն:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սույնով _____-ն հայտնում և հավաստում է, որ բաց
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների
ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է _____որի ընդհանուր
(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

արժեքը կազմել է _____ ՀՀ
դրամ և պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել
հայտարարությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Ընդ որում դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը (կամ
հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի
շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ
պայմանագրի շրջանակներում մատուցված ծառայությունների ծավալը գումարային արտահայտությամբ,
պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան
տոկոսից:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.2

«ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ» ծածկագրով

բաց ընթացակարգի հրավերի

«ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ» ծածկագրով

բաց ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով _____-ն հայտնում և հավաստում է, որ
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.3

«ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ» ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի

«ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ» ծածկագրով
բաց ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով _____-ն հայտնում և հավաստում է, որ
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հայտը ներկայացնելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Սույնով _____-ն հայտնում և հավաստում է, որ
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ և այդ ֆինանսական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

⁵ եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա մասնակիցը հայտով ներկայացնում է սույն հավելվածը:

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ**

Սույնով _____-ն հայտարարում և հավաստում է, որ
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ և այդ աշխատանքային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

«ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ» ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի

«ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ» ծածկագրով
բ ա ց ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ր ո ղ հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո Վ ի ն

Գ Ն Ի Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված «ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ» ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերը, այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,
_____ -ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել հետևյալ գներով.
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

(ՀՀ դրամ)

Չափա- բաժինների համարները	Ծառայության անվանումը	Ինքնարժեք	Շահույթ	ԱԱՀ*	Առաջարկված ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի- Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման աշխատանքներ տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
2	Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի- Իրանի սահման կմ 343+300-կմ 347+500 հատվածների անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
3	Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի- Իրանի սահման կմ 332+000-կմ 333+000 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
4	Ա/6 Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր- Վրաստանի սահման կմ 79+000-կմ 96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
5	Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 24+200-կմ 72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
6	Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
7	Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման կմ 23+700-կմ 23+800 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման աշխատանքներ տեխնիկական հսկողության ծառայություն				

8	Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
9	Մ-16, Մ-4 Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 37+000 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
10	Մ-17, Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի-Մ-2 կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
11	Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
12	Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
13	Հ-42, Մ-2 Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ կմ 1+500, կմ 5+600 և կմ 11+200 երեք ոլորանների լայնացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
14	S-8-81, Մ-12-Խնածախ-Վաղատուր-S-8-13 կմ 2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
15	ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշենի համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
16	ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
17	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				
18	ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի համայնքի 800 մ ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն				

***Եթե Մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 5-րդ սյունակում:**

Հավելված 5
«ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ» ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի

«ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ» ծածկագրով
բաց ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

Կից Ձեզ եմ ներկայացնում _____-ի՝ «ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ»
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ծածկագրով բաց ընթացակարգին մասնակցելու հրավերով նախատեսված՝
որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող՝ հրավերով
նախատեսված փաստաթղթերը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ»**

ք. Երևան

<<__>> _____ 20 թ.

<< տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ.Գրիգորյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և -----ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----ի (այսուհետև՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման, Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 343+300-կմ 347+500 հատվածների անցանելիության ապահովման, Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 332+000-կմ 333+000 փլուզված հատվածի վերականգնման, Ա/6 Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 79+000-կմ 96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման, Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 24+200-կմ 72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման, Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման, Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման կմ 23+700-կմ 23+800 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման, Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման, Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 37+000 փլուզված հատվածի վերականգնման, Մ-17, Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի-Մ-2 կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման, Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման, Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման, Հ-42, Մ-2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ կմ 1+500, կմ 5+600 և կմ 11+200 երեք ոլորանների լայնացման, Տ-8-81, Մ-12-Խնածախ-Վաղատուր-Տ-8-13 կմ 2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման, ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշենի համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման, ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատման, ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատման, ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի համայնքի 800 մ ճանապարհի ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման պարտավորությունը (այսուհետև՝ Ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող Ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը.

2.1.2 Եթե մատուցվել է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող Ծառայություն.

ա) Չընդունել Ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի Ծառայությունը սույն պայմանագրին համապատասխանող Ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու սույն պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված Ծառայությունը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է Ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված Ծառայության արդյունքը, իսկ Ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում նաև սույն պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել Ծառայության մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

2.4.4 Եթե Կապալի օբյեկտի և դրա առանձին մասերի երաշխիքային ժամկետներով սահմանված ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կատարողը սույն պայմանագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Պատվիրատուին վճարում է տուգանք՝ հայտնաբերված թերության վերացման համար կապալառուի կամ Պատվիրատուի կողմից իրականացված փաստացի ծախսերի չափով:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայության մատուցման ավարտի օրը ներառյալ Կատարողը Պատվիրատուին է ներկայացնում մատուցված Ծառայության մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 օրինակ (Հավելված N 3) և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 3.1):

3.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատուցված Ծառայությունը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կատարողի նկատմամբ կիրառում է սույն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40 օրյա ժամկետում Կատարողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ծառայությունը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

3.4 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 3.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կատարողին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳԻՆԸ

4.1. Սույն պայմանագրով Կատարողի մատուցման ենթակա Ծառայության ընդհանուր գինը կազմում է _____ (_____ տառերով) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է

է Կատարողի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Ծառայության մատուցման գինը կայուն է և Կատարողն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

1-ին չափաբաժին (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն,

18-րդ չափաբաժին (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4.2 Պատվիրատուն իրեն մատուցած Ծառայության դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Ծառայության դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 25 դեկտեմբերի 2016թ.:

5. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Կատարողը պատասխանատվություն է կրում Ծառայության մատուցման՝ սույն պայմանագրի պահանջների պահպանման համար:

5.2 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ծառայություն մատուցելու յուրաքանչյուր դեպքում Կատարողից զանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

5.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Ծառայության մատուցման ժամկետը խախտելու դեպքում Կատարողից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար զանձվում է տույժ՝ մատուցման ենթակա, սակայն չմատուցված Ծառայության գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.4 Սույն պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Ծառայություն մատուցելու արդյունքում Կատարողին վճարման ենթակա գումարների հետ:

5.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման դեպքում Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

5.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

7. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

7.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

7.2 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման

գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կատարողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կատարողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

7.3 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Ծառայության ծավալների կամ ձեռք բերվող Ծառայության միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

7.4 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով

1) Կատարողը պատասխանատվություն է կրում գործակալի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար:

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի փոփոխման դեպքում Կատարողը գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում⁶:

7.5 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագրի կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները⁷:

7.6 Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Ծառայության մատուցման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

7.7 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կատարող կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կատարողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

⁶ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով:

⁷ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

7.8 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

7.9 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3 և N3.1 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.10 Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

7.11 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1**

**Ա/Ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում
հենապարի վերականգնման աշխատանքներ տեխնիկական հսկողության ծառայություն**

Ծրագրի անվանումը

ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների
հիմնանորոգում

Ֆինանսավորման աղբյուր

2016թ. ՀՀ պետական բյուջե

Պատվիրատու

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

Ծառայության անվանումը

Ա/Ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի
փողոց) հատվածում հենապարի վերականգնման աշխատանքներ տեխնիկական
հսկողության ծառայություն

Ճանապարհի անվանումը

Ա/Ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի
փողոց) հատված

Հատված

Ըստ նախագծի

Աշխատանքի տեսակը

Ըստ նախագծի

**Ծառայության մատուցման
ընդհանուր պահանջներ**

- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
- Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին
- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ	• Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: • Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում: Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
Նորմատիվային պահանջներ	Ծառայությունների մատուցման ժամկետը
սկիզբը • Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	ավարտը • Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 2

Ա/ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 343+300-կմ 347+500 հափվածների անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարզաբանություն Ծառայության անվանումը	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն Ա/ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 343+300-կմ 347+500 հատվածների անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Ա/ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 343+300-կմ 347+500 հատված
Հարված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված

կատարողական գծագրերը:	
Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ	- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
Նորմատիվային պահանջներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ - ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի - ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 3

Ա/ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 332+000-կմ 333+000 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում

Ֆինանսավորման աղբյուր Պաշվիրապու	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Ա/ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 332+000-կմ 333+000 փուլոված հատվածի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Ա/ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 332+000-կմ 333+000 փուլոված հատված
Հափված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: - Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին - Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը - Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին - Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի - Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար - Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար - Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով - Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) - Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը - Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) - Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
Հաշվետվության ներկայացման	Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին

պահանջներ	Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
Նորմատիվային պահանջներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 4

Ա/ճ Ա-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 79+000-կմ 96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարզվիրաբու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Ա/ճ Ա-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 79+000-կմ 96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական

Ճանապարհի անվանումը

Ա/Ճ Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 79+000-կմ 96+400
ճանապարհահատված

Հարված

Ըստ նախագծի

Աշխատանքի տեսակը

Ըստ նախագծի

**Ծառայության մատուցման
ընդհանուր պահանջներ**

- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
- Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին
- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկվելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

**Հաշվետվության ներկայացման
պահանջներ**

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:

	• <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
Նորմատիվային պահանջներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 5

Ա/ճ Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 24+200-կմ 72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարավիրարու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Ա/ճ Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 24+200-կմ 72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ճանապարհի անվանումը	Ա/Ճ Մ-4, Երևան-Սևան-Ադրբեջանի սահման կմ 24+200-կմ 72+000 7 կմ հատված
Հաղված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: - Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին - Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը - Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին - Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի - Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար - Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար - Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով - Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) - Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը - Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) - Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ	- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված

ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում: Նորմատիվային պահանջներ Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման	
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 6

Ա/ճ Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Ա/ճ Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Ա/ճ Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբբեջանի սահման կմ 67+500 հեղեղված հատված
Հատված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի

**Ծառայության մատուցման
ընդհանուր պահանջներ**

- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
- Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին
- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

**Հաշվեքվության ներկայացման
պահանջներ**

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- Ընթացիկ հաշվեքվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ,

	նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում: Նորմատիվային պահանջներ Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Զափաթածին 7

Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման կմ 23+700-կմ 23+800 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման աշխատանքներ տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման կմ 23+700-կմ 23+800 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման աշխատանքներ տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ճանապարհի անվանումը	Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման կմ 23+700-կմ 23+800 փուլոված հատված
Հաղված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
Հաշվեքույրության ներկայացման պահանջներ	• Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքույրություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • <u>Ընթացիկ հաշվեքույրությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների

	լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում: Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման	
Նորմատիվային պահանջներ	Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
	սկիզբը	ավարտը
	• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 8

Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 31+000 սողանքային հատված
Հատված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական

օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:

- Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին
- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվետվության ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվետվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:

- **Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվետվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- **Ընթացիկ հաշվետվությունները** ներկայացվում են շինարարական

Նորմատիվային պահանջներ	աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:	
	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման	
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը		
սկիզբը	ավարտը	
• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը	

Չափաբաժին 9

Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 37+000 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 37+000 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 37+000 փլուզված հատված
Հատված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում

անհրաժեշտ պահանջներին

- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- **Ընթացիկ հաշվեքվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվեքվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- **Ընթացիկ հաշվեքվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- **Ավարտական հաշվեքվությունը** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ

- Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝
- ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի
 - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության

որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման	
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 10

Մ-17, Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի-Մ-2 կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարավիրարու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Մ-17, Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի-Մ-2 կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Մ-17, Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի-Մ-2 կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատված
Հարված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ	• Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: • Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում: Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
Նորմատիվային պահանջներ	Ծառայությունների մատուցման ժամկետը
սկիզբը	ավարտը

Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը
--	---

Չափաբաժին 11

Հ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարավիրարու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	Հ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Հ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 8+100 հատված
Հատված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: - Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին - Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը - Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին - Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի - Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար - Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար - Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով - Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) - Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ	նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: • Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում: Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
Նորմատիվային պահանջներ	Ծառայությունների մատուցման ժամկետը
սկիզբը	ավարտը
• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Հ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ծրագրի անվանումը

ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում

Ֆինանսավորման աղբյուր

2016թ. ՀՀ պետական բյուջե

Պատվիրատու

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

Ծառայության անվանումը

Հ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն

Ճանապարհի անվանումը

Հ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 26+000 հողային պաստառի վերին շերտ

Հատված

Ըստ նախագծի

Աշխատանքի տեսակը

Ըստ նախագծի

Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ

- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
- Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին
- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ	- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
Նորմատիվային պահանջներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ - ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի - ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 13

Հ-42, Մ-2-Արենի-հաչիկ-Գնիշիկ կմ 1+500, կմ 5+600 և կմ 11+200 երեք ոլորանների լայնացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարավիրարու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

Ծառայության անվանումը	Հ-42, Մ-2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ կմ 1+500, կմ 5+600 և կմ 11+200 երեք ոլորանների լայնացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	Հ-42, Մ-2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ կմ 1+500, կմ 5+600 և կմ 11+200 երեք ոլորաններ
Հալոված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
Հաշվեքրվության ներկայացման պահանջներ	• Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքրվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • <u>Ընթացիկ հաշվեքրվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության

	ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում: Նորմատիվային պահանջներ Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
	Ծառայությունների մատուցման ժամկետը
սկիզբը	ավարտը
• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 14

S-8-81, U-12-Խնածախ-Վաղատուր-S-8-13 կմ 2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պարզիրաբու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	S-8-81, U-12-Խնածախ-Վաղատուր-S-8-13 կմ 2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	S-8-81, U-12-Խնածախ-Վաղատուր-S-8-13 կմ 2+800 հատված
Հատված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության

որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայությունը մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:

- Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին
- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողությունը աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- **Ընթացիկ հաշվեքվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվեքվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և

Էլեկտրոնային կրիչով)	
Նորմատիվային պահանջներ	• Ընթացիկ հաշվեքվությունները ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • Ավարտական հաշվեքվությունը ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 15

ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշենի համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշենի համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշենի համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհատված
Հատված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին

- Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը
- Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին
- Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի
- Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար
- Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար
- Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով
- Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը)
- Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը
- Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր)
- Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ

- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ **ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ**, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:
- **Ընթացիկ հաշվեքվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր):

Ավարտական հաշվեքվությունը պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով)

- **Ընթացիկ հաշվեքվությունները** ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ:
- **Ավարտական հաշվեքվությունը** ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:

Նորմատիվային պահանջներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը	ավարտը
• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 16

ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհ
Հափված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	• Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: • Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին • Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը • Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին • Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի • Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար • Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար • Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել

	վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով • Կապալառուին պարգաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) • Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը • Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) • Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ • Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում: Նորմատիվային պահանջներ Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
	Ծառայությունների մատուցման ժամկետը
սկիզբը	ավարտը

Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը
--	---

Չափաբաժին 17

ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրատու	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոց
Հարված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: - Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին - Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը - Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին - Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի - Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար - Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար - Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով - Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) - Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը - Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են

Հաշվեքվության ներկայացման պահանջներ	պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) - Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը: - Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) <u>Ընթացիկ հաշվեքվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: <u>Ավարտական հաշվեքվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում:
Նորմատիվային պահանջներ	Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ - ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի - Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի - ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման
Ծառայությունների մատուցման ժամկետը	
սկիզբը Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	ավարտը Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը

Չափաբաժին 18

ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշարի համայնքի 800 մ ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	
Ծրագրի անվանումը	ՀՀ 2016թ. պետական բյուջեի պետական նշանակության ավտոճանապարհների

	հիմնանորոգում
Ֆինանսավորման աղբյուր	2016թ. ՀՀ պետական բյուջե
Պատվիրակում	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն
Ծառայության անվանումը	ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշարի համայնքի 800 մ ճանապարհի առօրյա պահպանման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն
Ճանապարհի անվանումը	ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշարի համայնքի 800 մ ճանապարհ
Հարված	Ըստ նախագծի
Աշխատանքի տեսակը	Ըստ նախագծի
Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջներ	- Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն՝ համաձայն քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում բերված դրույթների՝ ապահովելով Ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեխնիկական հսկիչի ամենօրյա ներկայությունը շինարարական օբյեկտում (ընդ որում տեխնիկական հսկիչը պետք է ընդգրկված լինի Ծառայությունը մատուցողին տրված լիցենզիայի պատասխանատու անձանց ներդիրում: Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեխնիկական հսկիչի անհարգելի բացակայության դեպքում Ծառայություն մատուցողը պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն: - Հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին - Հաստատել և հսկել աշխատանքների իրականացման ծրագիրը - Ստուգել և հսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պահանջներին - Գնահատել և հսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի շինարարական աշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի - Ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար - Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար - Կատարել որակի և կատարված ծավալի ամենօրյա հսկում: Հաստատել վճարման հավաստագրերը, եթե աշխատանքները կատարվել են անհրաժեշտ որակով և ծավալով - Կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը: Անհրաժեշտության դեպքում առաջարկել աշխատանքային ժամանակացույցի մեջ կատարել փոփոխություններ կամ առաջարկել կատարել լրացուցիչ վճարումներ (երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է Պատվիրատուի համաձայնությունը) - Իրականացնել հսկողություն աշխատանքային տեղամասերում շինարարական աշխատանքների անվտանգությունը ապահովելու նպատակով: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը - Կատարել անհրաժեշտ օրական գրառումներ, որոնք անհրաժեշտ են պայմանագրի ընթացքի տեխնիկական հսկման համար (ընդգրկելով կատարված աշխատանքների օրական հավաստագրերը և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր) - Ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
Հաշվեքրվության ներկայացման պահանջներ	- Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել Պատվիրատուին Ծառայությունների վերաբերյալ <u>ընթացիկ և ավարտական հաշվեքրվություններ</u>, որոնք հանդիսանում են Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր: <u>Ընթացիկ հաշվեքրվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական

աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտի ժամանակահատվածին համապատասխան, ընդգրկելով իրականացված ծառայությունները և կատարված աշխատանքները հավաստող ու հիմնավորող տեխնիկական փաստաթղթերի պատճենները (համառոտ նկարագրություն տվյալ ժամանակահատվածում իրականացված շինարարական աշխատանքների և տեխ.հսկողության ծառայությունների վերաբերյալ, տեղեկանք (Ձև 2), լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ, նյութերի, կոնստրուկցիաների որակի համապատասխանության հավաստագրեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ընդունման ակտեր, ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով), սխեմաներ, թույլտվություններ, և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթեր): <u>Ավարտական հաշվետվությունը</u> պետք է ընդգրկի հետևյալ փաստաթղթերի պատճենները՝ ավարտական կատարողական գծագրեր, ավարտական կատարողական ակտ, ամփոփ նկարագրական տեղեկանք իրականացված շինարարական աշխատանքների ամբողջ ժամանակահատվածի համար, ավարտված շինարարական օբյեկտի լուսանկարներ (տպագրված և էլեկտրոնային կրիչով) • <u>Ընթացիկ հաշվետվությունները</u> ներկայացվում են շինարարական աշխատանքների յուրաքանչյուր կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում՝ Ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հետ մեկտեղ: • <u>Ավարտական հաշվետվությունը</u> ներկայացվում է շինարարական աշխատանքների ավարտական կատարողական ակտը Ծառայություն մատուցողի կողմից ստորագրելուց հետո երկօրյա ժամկետում: Նորմատիվային պահանջներ Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները իրականացնել համաձայն՝ • ՀՀ քաղաքաշինության մասին օրենքի • Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի • ՀՀ կառավարության թիվ 168-Ն 10 փետրվարի 2011թ. որոշման Ծառայությունների մատուցման ժամկետը <table><tr><th>սկիզբը</th><th>ավարտը</th></tr><tr><td> • Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը </td><td> • Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը </td></tr></table>		սկիզբը	ավարտը	• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը
սկիզբը	ավարտը				
• Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	• Մինչև համապատասխան շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը				

Կից ներկայացվում է.

- Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման, Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 343+300-կմ 347+500 հատվածների անցանելիության ապահովման , Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 332+000-կմ 333+000 փուլոված հատվածի վերականգնման, Ա/6 Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 79+000-կմ 96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման, Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբեջանի սահման կմ 24+200-կմ 72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման, Ա/6 Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբեջանի սահման կմ 67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման, Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման կմ 23+700-կմ 23+800 փուլոված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման, Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման, Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 37+000 փուլոված հատվածի վերականգնման, Մ-17, Կապան-Ծավ-Շվանիձոր-Մեղրի-Մ-2 կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման, Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման, Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման, Հ-42, Մ-2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ կմ 1+500, կմ 5+600 և կմ 11+200 երեք ոլորանների լայնացման, Տ-8-81, Մ-12-Խնածախ-Վաղատուր-Տ-8-13 կմ 2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման, ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշենի համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման, ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատման, ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատման, ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի համայնքի 800 մ ճանապարհի ասֆալտապատման շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծավալաթերթերը՝ համաձայն N 1.1 հավելվածի:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

Ա/Ճ Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող
(Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Ա/Ճ Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման Գորիս քաղաքով
անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման աշխատանքներ

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1. Քանդման աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող քայքայված հենապատի «Գորիսի» տիպի շարվածքով պատի քանդում ձեռքով	մ ³	17.98
2	Հենապատի քայքայված բետոնյա հիմքերի քանդում	մ ³	2.498
3	Մայթի ա/բ ծածկի քանդում h=3սմ	մ ³	0.4
4	Քանդված շինարարական աղբի բարձում ի/թ վրա և տեղափոխում մինչև 2կմ	մ ³	20.88
2. Վերակառուցման աշխատանքներ			
1	Հենապատի հիմքերի խրամուղիների փորում 6 ^ա -IV կ. գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ի/թ վրա	մ ³	105.7
2	6 ^ա -IV կ. գրունտներում խրամուղիների հետմշակումը ձեռքով	մ ³	5.786
3	6 ^ա -IV կ. գրունտների տեղափոխում ի/թ մինչև 5կմ դեպի ժամանակավոր պահուստ հետլիցքի համար	տն	211.4
4	6 ^ա -IV կ. գրունտների բարձումը ժամանակավոր պահուստում էքսկավատորով ի/թ վրա հետլիցքի համար	մ ³	42.6
5	6 ^ա -IV կ. գրունտների տեղափոխում ի/թ մինչև 5կմ հետլիցքի համար	տն	85.2
6	Հենապատի հիմքերի տակ տոփանած խճիգ բարձիկների տեղադրում, h=20սմ	մ ³	4.097
7	Հենապատի հիմքերի տեղադրում միաձույլ բետոնից B-20 դասի	մ ³	27.615
8	Հենապատի մարմնի տեղադրում միաձույլ բետոնից B-20 դասի	մ ³	24.67
9	Հենապատերի մեջ դրենաժային խողովակների տեղադրում պլաստմասե խողովակներից d=15սմ, L=1.5մ	մ	7.5
10	Յուղային կավային շերտի տեղադրում դրենաժի համար 20սմ հաստությամբ	մ ³	2.0
11	Քարային լիցքի իրականացում դրենաժի համար 30սմ հաստությամբ քարերով տրամագծով ոչ պակաս 10սմ-ից	մ ³	3.31

12	Հենապատի երեսապատում բազալտից քրքատաշ քարերով Գորիսի (կիկլոպային) շարվածքով 15սմ հաստությամբ	մ ³	5.294
13	Պենոպլաստից կարերի արտաքին մասերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով b=4սմ	մ ²	0.68
14	Հենապատի վրա նոր բազալտե թասակների տեղադրում 6=10սմ հաստությամբ b=25սմ լայնությամբ	մ ²	2.5
15	Հենապատի բետոնյա մակերեսները գրունտների հետ շփվող մասերի ջրամեկուսացում տաք բիտումով 2 անգամ	մ ²	71.01
16	Հենապատի սեյսմիկ կարերի համար պենոպլաստից շերտերի տեղադրում 6=4սմ	մ ³	0.360
17	Հետլիցք ձեռքով IV կ.գրունտով	մ ³	42.6
18	Մայթի ծածկույթի տակ խճային հիմքի տեղադրում h=11սմ	մ ²	13.3
19	Մայթի ծածկույթի վերականգնում մանրահատիկ ասֆալտաբետոնից h=3սմ	մ ²	13.3

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

**Ա/Ճ Մ - 2 - Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի սահման
կմ 343 + 300 - կմ 347 + 500 հատվածների անցանելիության ապահովման
աշխատանքներ**

ԾԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ			
Ա/Ճ Մ - 2 - Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի սահման կմ 343 + 300 - կմ 347 + 500 հատվածների անցանելիության ապահովման աշխատանքներ			
Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Գաբիոնի կառուցում			
1	10° IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողկի կուտակումով	մ ³	16.5
2	Գաբիոնային շարվածք 1 x 1 x 0,5	մ ³	27.5
3	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ ³	4.4
4	Բնահողի հետադարձ լիցք	մ ³	8.03
5	Ավելորդ բնահողի բարձում ձեռքով ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ	մ ³	7.47
2. Հավաքովի ե/բ 2 x 2 մ խողովակի մաքրում			
1	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	3
3. Հավաքովի ե/բ 4 x 3 մ խողովակի նորոգում			
1	Հունի մաքրում մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	10

2	Մուտքում գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	2
4. Հավաքովի ե/բ d=1,0 մ խողովակի նորոգում			
1	Հունի մաքրում մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	30.5
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10 սմ	մ ³	2.075
3	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20	մ ³	24
4	Գլխամասի նորոգում մուտքում ցեմ. Շաղախով h=10սմ հաստ.	մ ²	1.5
5	Մուտքում քարային շարվածքով գլխամասի իրանի կազմատում , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	4
6	Ելքում բետոնե գլխամասի կազմատում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	3.33
7	Մուտքում գոյություն ունեցող ե/բ օղակի ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 1կմհեռ. վրա	հատ	1
8	Նոր հավաքովի ե/բ d=1,0 մ տեղադրում	հատ	1
9	Մուտքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	16.795
10	Ցեմենտային շաղախ	մ ³	0.1
11	Օղակների միացման միաձույլ բետոն B20	մ ³	0.3
12	Հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	22.78
13	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	1
5. Հավաքովի ե/բ d=1,0մ խողովակի երկարացում			
1	10° IV կարգի բնահողի մշակում էքս.-ով, բարձում ա/ի վրա (փոսորակի փորում) և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	64
2	10° IV կարգի բնահողի մշակում էքս.-ով կողքի կուտակելով (փոսորակի փորում)	մ ³	16.6
3	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10 սմ	մ ³	3.888
4	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	47.824
5	Օղակների հիմքերի միաձույլ բետոն B 20	մ ³	6.804
6	Նոր հավաքովի ե/բ d=1,0մ տեղադրում	հատ	14
7	Ցեմենտային շաղախ	մ ³	1.4
8	Օղակների միացման միաձույլ բետոն B20	մ ³	2.4
9	Հիդրոմեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	244.12
10	Սոսնձային ջրամեկուսացում	մ ²	14

11	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	12.6
12	Բնահողերի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	4
6. Հավաքովի ե/բ d=1,25 մ խողովակի նորոգում			
1	10° IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	2
2	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20	մ ³	1.56
7. Հավաքովի ե/բ d=1,5 մ խողովակի նորոգում			
1	10° IV կարգի բնահողի մշակում բարձում էքս.-ով ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	12
2	10° IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով բարձում էքս.-ով ա/ի և տեղափ. լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	10
3	10° IV կարգի բնահողի մշակում կողքի կուտակումով բարձում էքս.-ով ա/ի և տեղափ. հետադարձ լիցքի համար	մ ³	1
4	Ավազակույճային հիմքի իրականացում h=10 սմ	մ ³	0.28
5	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20	մ ³	4.02
6	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	11.884
7	Մուտքի գլխադիրի բարձրացում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	0.84
8	Գլխամասի նորոգում մուտքում ցեմ. շաղախով h=10սմ հաստ.	մ ²	16.8
9	Ելքում գլխամասի ամրացում միաձույլ բետոնով B20	մ ³	8.75
10	Բետոնի հիդրոմեկուսացում	մ ²	42.49
11	Բնահողի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	1
8. Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում			
1	Նոր մետ. արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	88

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

**Ա/Ճ Մ-2 - Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի սահման
կմ 332 + 000 - կմ 333 + 000 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքներ**

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

**Ա/Ճ Մ-2 - Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի սահման
կմ 332 + 000 - կմ 333 + 000 փլուզված հատվածի վերականգնման
աշխատանքներ**

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1.Երթևեկելի մաս			
1	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	մ ²	45

2	Փոսային նորոգում հիմքով. -խիճ h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	65
3	Հարթեցնող շերտ մանրահատիկ ա/բ հմք=3սմ	տն	40.61
4	Ծածկի իրականացում h=4սմ մանրահատիկ ա/բետոնով	մ ²	2880
2. Կողնակների իրականացում			
1	Կողնակների ամրացում h=5սմ ավազակոպճային նյութով	մ ²	1008
3. Ստորին հենապատերի կառուցում			
1	20aVII կարգի լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով, երբ շերտի հզորությունը h =0,5-1,0մ	մ ³	36.93
2	Ծածկոցներ մետաղական թիթեղներից բեռնավորված բետոնե բլկներով	մ ³	36.93
3	Նախապես փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի մշակում էքս.-ով բարձումը տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	66
4	20aVII կարգի բնահողի մշակում հետահար մուրճով	մ ³	8
5	10eIV կարգի բնահողի մշակումը էքս.-ով կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	102
6	Նույնը ձեռքով	մ ³	11.95
7	Ուժային կողակապում (ճանապարհի անխափան աշխատանքի և հողային պաստառի փլուզումը կանխելու համար) 50% վերադարձ	մ ²	67.824
8	Հենապատի հիմքի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	53.79
9	Հենապատի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	76.75
10	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	գծմ	19
11	Դրենաժային խողովակների տեղադրում՝ d=150սմ	գծմ	17
12	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	109.27
13	Եզրապատերի իրականացում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	5.28
14	Գոյություն ունեցող գաբիոնի կազմատում բարձում էքս.-ով ա/ի վրա տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	105
15	Բնահողի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	87
16	Բնահողի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	9.65
17	Բնահողի լիցքի խտացում	մ ³	87
18	Ավելորդ 10eIV կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	17.3
4. Մետաղական d=720սմ խողովակների տեղադրում			

1	20aVII կարգի լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով, երբ շերտի հզորությունը $h=0,5$ մ	մ ³	9
2	Նախապես փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի մշակում էքս.-ով բարձումը տեղափոխում լցակույտ 1,0կմ հեռ. վրա	մ ³	18
2	10° IV կարգի բնահողի մշակում էքս.-ով, բարձում ա/ի վրա (փոստրակի փորում) և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	14
3	Նույնը կողքի կուտակումով	մ ³	4
6	Խճային հիմք $h=30$ սմ	մ ³	8.31
7	Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	2.42
8	Որմնակապային ամրաններ Ø16	կգ	4.24
9	Մետաղական $d=720$ մմ խողովակի տեղադրում	գծմ	16.1
10	Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20	մ ³	0.360
11	Բնահողի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	1
12	Բնահողի հետադարձ լիցք բուլդոզերով	մ ³	3
13	Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի քանդում	մ ²	6.77
5. Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում			
1	Նոր մետ. արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	148
2	Սյուների ապոմոնտաժում	հատ	28
3	Ճանապարհային պատվածքի գծանշում	մ ²	50

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4

Ա/Ճ Մ-3, Մարգարա - Վանաձոր - Տաշիր - Վրաստանի սահման կմ79+000 - կմ96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքներ
ԾԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ

Ա/Ճ Մ-3, Մարգարա - Վանաձոր - Տաշիր - Վրաստանի սահման կմ79+000 - կմ96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքներ

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1. Երթևեկային մաս			
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկի լայնական ճաքերի լցում	գծ.մ	3692.9
2	Ասֆալտաբետոնե ծածկի երկայնական ճաքերի լցում	գծ.մ	4725.5
3	Փոսային նորոգում $h=5$ սմ երբ փոսի մակերեսը մինչև 5 մ ²	մ ²	453.9
4	Փոսային նորոգում $h=5$ սմ, երբ փոսի մակերեսը մինչև 25 մ ²	մ ²	1683.9

5	Ցանցածն ճաքեր ունեցող ասֆալտաբետոնե մակերեսների քանդում, բարձում ձեռքով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 2 կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	45.9
6	Բիտումի տարածումը մակերեսին և գոյություն ունեցող ծածկի կտրված եզրագծերին	տն	0.301
7	Ա/բ ծածկի իրականացում փոսերում մանրահատիկ տաք խիտ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից h=4սմ	մ ²	1147.3

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5

Ա/Ճ Մ-4, Երևան - Սևան - Աղբբեջանի սահման, կմ24+200 – կմ72+000

7 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ

Ա/Ճ Մ-4, Երևան - Սևան - Աղբբեջանի սահման, կմ24+200 – կմ72+000

7 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1. Երթևեկելի մաս			
1	Ա/բ ծածկի ֆրեզում $h_{մրջ}=5$ սմ և տեղափոխում լցակույտ 4.0կմ	մ ²	79257.35
2	Փոսային նորոգում $h=3-5$ սմ	մ ²	555
3	Հարթեցնող շերտ $h_{մրջ}=3$ սմ	տ	279.38
4	Մանրահատիկ ա/բ $h=5$ սմ	մ ²	79257.35
2. Անվտանգության էլեմենտներ			
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	6995
2	Մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում	գծմ	125
3	Նոր ճան. նշանների տեղադրում	հատ	12
4	Գծանշում	մ ²	1680.9
3. Կմ 62+096.17-ում վերգեղնյա հերիորնային անցում			
1. Նախապարաստական աշխատանքներ			
1	Շինմոնտաժային աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում նախազգուշացնող և տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը արգելող ճան. նշանների տեղադրում՝ հետագա կազմատումով	հատ	16
2	Հիմնատակի համահարթեցման հողային աշխատանքներ ձեռքով՝ գրունտի կողքի գցումով	մ ²	33
3	Խճային հիմնատակի տեղադրում $H=0.2$ մ	մ ³	5.9
4	Որպես հենարաններ աշտարակի տիպի լաստակների իրականացում կլոր և սղոցված անտառանյութից հետագա կազմատումով	հատ	2

5	Գոյ. ունեցող ավտոճանապարհի ա/բետոնե ծածկի կազմատում, բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակայան 4 կմ հեռավորության վրա	մ ³	9.2
II. Հենարաններ N1 (2 հափ)			
1	Հիմքերի համար փոստրակների փորման հողային աշխատանքներ էքսկավատորով, կողքի կուտակումով	մ ³	297
2	Փոստրակների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով	մ ³	31
3	Խճային նախապատրաստում H=0.2 մ	մ ³	9.52
4	Հիմքերի միաձույլ ե/բետոն	մ ³	44.72
5	Կանգնակների միաձույլ ե/բետոն	մ ³	7.84
6	Ֆերմատակերի միաձույլ ե/բետոն	մ ³	5.44
7	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	68.5
8	Փոստրակների հետլիցք բուլդոզերով	մ ³	238.5
9	Փոստրակների հետլիցք ձեռքով	մ ³	26.5
10	Ավելացված բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակայան 4.0 կմ	մ ³	63
11	Ֆերմատակերում ներդիր դետալների պատրաստում և տեղադրում	տ	0.0293
III. Հենարաններ N2 (2 հափ)			
1	Հիմքերի համար փոստրակների փորման հողային աշխատանքներ էքսկավատորով, կողքի կուտակումով	մ ³	80.9
2	Փոստրակների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով	մ ³	9
3	Խճային նախապատրաստում H=0.2 մ	մ ³	2.67
4	Հիմքերի միաձույլ ե/բետոն	մ ³	9.98
5	Կանգնակների միաձույլ ե/բետոն	մ ³	1.46
6	Ֆերմատակերի միաձույլ ե/բետոն	մ ³	1.64
7	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	3.46
8	Փոստրակների հետլիցք բուլդոզերով	մ ³	71.92
9	Փոստրակների հետլիցք ձեռքով	մ ³	7.8
10	Ավելացված բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակայան 4.0 կմ	մ ³	10.18
IV. Հենարաններ N3 (2 հափ)			
1	Խճային նախապատրաստում H=0.2 մ	մ ³	1.52
2	Հիմքերի միաձույլ ե/բետոն	մ ³	10.8
3	Կանգնակների միաձույլ ե/բետոն	մ ³	0.68
4	Ֆերմատակերի միաձույլ ե/բետոն	մ ³	1.64
5	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	30.2
V. Թոփքային կառուցվածք			

1	Պողպատե տանգենցիալ հենարանային մասերի մոնտաժում (անշարժ և շարժական)	հատ	4
2	Պողպատե (եռակցվող) թռիչքային կառուցվածքի մոնտաժում կազմված ձևավոր և թերթավոր պրոֆիլներից	հատ	1
3	Պողպատե բազրիքների մոնտաժում	զժմ	64.5
4	Թռիչքային կառուցվածքի սալի միաձույլ ե/բետոն	մ ³	9.54
5	Թռիչքային կառուցվածքի սոսնձվող ջրամեկուսիչ շերտ H=0.8սմ (2 շերտ)	մ ²	79.5
6	Հետիոտնային անցման ծածկի բազալտե սալիկներ H=3 սմ	մ ²	79.5
7	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում	զմ	5.88
8	Վերևի պաշտպանիչ ծածկի պողպատե կոնստրուկցիաներ	տ	1.6942
9	Վերևի պաշտպանիչ ծածկի իրականացում պոլիկարբոնատե էլեմենտներից և կցվանքների հերմետիզացում	մ ²	124
10	Պողպատե թռիչքային կառուցվածքի էլեմենտների ներկում (երկշերտ) նախնական ներկաստառումով	մ ²	250.5
VI. Աստիճանավանդակներ			
1	Աստիճանավանդակների վերջի հիմնատակերի համար փոսորակների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով	մ ³	8
2	Խճային նախապատրաստում H=0.2 մ	մ ³	0.82
3	Աստիճանավանդակների վերջի հիմնատակերի միաձույլ ե/բետոն	մ ³	2.1
4	Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում	մ ²	7
5	Փոսորակների հետլիցք ձեռքով	մ ³	5
6	Աստիճանավանդակների միաձույլ ե/բետոն	մ ³	20.633
7	Ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.3459
8	Պողպատե բազրիքների մոնտաժում	զժմ	83
9	Հետիոտնային անցման ծածկի բազալտե սալիկներ H=3 սմ (հարթակ և աստիճաններ)	մ ²	90
10	Վերևի պաշտպանիչ ծածկի պողպատե կոնստրուկցիաներ	տ	1.9376
11	Վերևի պաշտպանիչ ծածկի իրականացում պոլիկարբոնատե էլեմենտներից և կցվանքների հերմետիզացում	մ ²	95.4
12	Ցինկապատ թիթեղից ջրհորդանների տեղադրում	տ	0.0263
13	Աստիճանավանդակների պողպատե էլեմենտների ներկում (երկշերտ) նախնական ներկաստառումով	մ ²	57.2
VII. Կցորդում մայրերի հեղ			
1	Հիմնատակի համահարթեցման հողային աշխատանքներ ձեռքով	մ ²	270.4
2	Ավազակոպճային շերտ h= 12սմ	մ ²	235

3	Բազալտե եզրաքար 15x30 սմ	գծմ	108.5
4	Եզրաշարի միաձույլ բետոն	մ ³	1.84
5	Մայթերի մանրահատիկ ա/բետոն	մ ²	235
6	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	34
7	Հենարանների և աստիճանավանդակների ներկում (ջրակայուն ներկ) նախնական ներկաստառումով	մ ²	209
8	NN1 և 2 հենարանների կանգնակների ուղղահայած գծանշում	մ ²	26.4
9	Թռ. կառուցվածքի ուղղահայած գծանշում	մ ²	2

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 6

**Մ-4-Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբբեջանի սահման ավտոճանապարհի
ԿՄ67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի
վերականգնման աշխատանքների
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ**

**Մ-4-Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբբեջանի սահման ավտոճանապարհի
ԿՄ67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի
վերականգնման աշխատանքների**

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը
1	2	3	4
1.Գաբիոնային շարվածք			
1	III 6բ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ (հետադարձ լիցքի համար)	մ ³	290
2	III 6բ ջրահագեցած գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով (0.65մ ³), տեղափոխում լցակույտ 3.0կմ	մ ³	30
3	III 6բ գրունտի բարձում էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտից , հետադարձ լիցքի համար 3.0կմ-ից	մ ³	290
4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	290
5	Խճային հիմք ցանցապարկերի տակ h=20սմ	մ ²	155
6	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x0.5մ չափսի	հատ	38
7	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x0.5մ չափսի	հատ	32
8	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x1մ չափսի	հատ	128
9	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x1մ չափսի	հատ	35
10	Գոյություն ունեցող d=530մմ մետաղական խողովակի կտրում էլեկտրոնռակցումով	տեղ	1
2. Ճանապարհային պատվածք			
1	Ավազակոպձային շերտ h=12սմ	մ ²	50
2	Չափազատված խիճ h=24սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	50
3	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ	մ ²	50
4	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	50
5	Կողնակների ամրացում ավազակոպձային շերտով h=12սմ	մ ²	130
3.Կահավորում			

1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում (ե/բ սյուներով 6 հատ) տեղափոխում 3.0կմ պահեստավորում , հետագա օգտագործման համար	գծ.մ	20
2	Ապամոնտաժված արգելափակոցների տեղափոխում 3.0կմ-ից, տեղադրում նույն տեղում (2 հատ նոր ե/բ սյուն)	գծ.մ	20
3	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում ե/բ սյուներով	գծ.մ	20

ՀԱՓԱԲԱԺԻՆ 7

**Ա/Ճ Մ- 11, Մարտունի - Վարդենիս - ԼՂՀ սահման
կմ23+700-կմ23+800 փլուզված հատվածում
գաբիռնային հենապատի կառուցման աշխատանքներ**

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Ա/Ճ Մ- 11, Մարտունի - Վարդենիս - ԼՂՀ սահման
կմ23+700-կմ23+800 փլուզված հատվածում
գաբիռնային հենապատի կառուցման աշխատանքներ

Կողմ	Վճարովի աշխատանքներ	Չափման միավոր	Քանակը
1	2	3	4
1. Գաբիռնային շարվածք			
1	27 Բ II կարգի բնահողի մշակում, բարձում էքսկավատորով ա/ի վրա, տեղափոխումը լցակույտ 1կմ (փոսորակի փորման ժամանակ)	մ ³	278
2	27 Բ II կարգի բնահողի մշակում, բարձում ձեռքով ա/ի վրա, տեղափոխումը լցակույտ 1կմ (փոսորակի փորման ժամանակ)	մ ³	31.39
3	Քարային լիցք գաբիռնային շարվածքի տակ h=60սմ	մ ³	194.64
4	Գաբիռնային շարվածք 1x1x0.5 (քար, հիմնակմախք d=6.5մմ , 1հատ=12.3գծմ, ցանց d=3.0մմ, 1 հատ=4 ք.մ, կապող մետաղալար d=3.0մմ, 1հատ=1.2գծմ)	մ ³	465.5
5	103V կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքսկավատորով բարձում ա/ի տեղափոխում 5կմ միջին հեռ.վրա լիցքի համար.	մ ³	779.06
6	Հետադարձ լիցք բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ , ջրում, խտացում պնևմոտոփանումով	մ ³	700
7	Բնահողի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	79.06

2. Անվտանգության էլեմենտներ

1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետ. պլանների վրա թիթեղի հաստությունը՝ 8-4մմ, պլանների հեռ.-4մ	գծմ.	93
---	--	------	----

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 8

Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 ԿՄ 31+000 Սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 ԿՄ 31+000 Սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքներ

ԳԿ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը
1	2	3	4
	1. Հենապատի իարկանացում տեղաշարժված ցանցապարկերի տեղամասում		
1	Տեղաշարժված ցանցապարկերի քաղում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	189
2	Տեղաշարժված ցանցապարկերի քաղում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում պահուստ 1.0կմ (հետագայում օգտագործելու համար)	մ ³	97
3	III 8վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	380
4	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանքային լիցքերով 0.5-1.0մ պայթանքի խորությամբ VII 20ա գր.	մ ³	140
5	Նախօրոք փխրեցրած VII20ա գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	140
6	Ավազակոպձային շերտ հենապատի տակ h=20սմ	մ ³	21
7	Հիմքի խամքարե բետոն B-20 (20% խամքարի պարունակությամբ- 37.5մ ³ , օգտագործել քանդված ցանցապարկերի խամքարը)	մ ³	186.5
8	Իրանի խամքարե բետոն B-20 (20% խամքարի պարունակությամբ- 27.5մ ³ , օգտագործել քանդված ցանցապարկերի խամքարը)	մ ³	136.1
9	Ցամաքուրդային խողովակների տեղադրում (d=15սմ տրամագծով պոլիէթիլ. խողովակներից, քայլը 2,5մ)	գծ.մ	31
10	Ցամաքուրդ պատի հետևից	գծ.մ	35
11	Ցամաքուրդային գրունտի տեղափոխում պահուստից 1կմ, պատի հետևի հետադարձ լիցքի համար	մ ³	222
12	Հենապատի հետնամասի հետադարձ լիցք էքսկավատորով	մ ³	222
13	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	121

14	Քանդված ցանցապարկերի քարերի բարձունք էքսկավատորով, տեղափոխում 1.0կմ հետադարձ լիցքի համար	մ ³	32
15	Հետադարձ լիցք հիմքի խրամուղում	մ ³	32
16	Կողային առուների մաքրում ձեռքով, բարձունք , տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	8
2. Վերևի ճանապարհի պատվածքի իրականացում			
1	Չափազատված խիճ h=8սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ ²	մ ²	315
2	Տաք մանրահատիկ ավետոն h=5սմ	մ ²	357
3. Կողային առուներ վերին ճանապարհի համար			
1	Ավազակոպձային շերտ h=8սմ	մ ³	0.264
2	Միաձույլ բետոն B15 h=10սմ	մ ³	3.3
4. Վերին ճանապարհի շեղերի մաքրում			
1	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով մինչև 0.5մ պայթանցքի խորությամբ, շեղերի վրա VII 20ա գրունտներում	մ ³	100
2	Նախօրոք փխրեցրած VII 20ա գրունտի մշակում և բարձունք էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	100
3	III 8վ գրունտի մշակում և բարձունք ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	20
5. Անվտանգության էլեմենտներ			
1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների քանդում, տեղափոխում 3կմ	գծ.մ	45
2	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով	գծ.մ	45

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 9

Ս-16, Ս-4 - Ոսկեպար - Նոյեմբերյան - Ս-6 ԿՄ 37+000

փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքներ

Ծավալաթերթ

Ս-16, Ս-4 - Ոսկեպար - Նոյեմբերյան - Ս-6 ԿՄ 37+000

փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքներ

ՀՀ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը
1	2	3	4

1. Հողային աշխատանքներ			
1	VII29վ գրունտի արտաչափսային քարտեզկորների մանրացում պայթանցքային լիցքերով մինչև 0,5մ խորությամբ (810x0,45=364,5)	մ ³	360
2	Նախօրոք փխրեցրած VII29վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում դեպի մոտակա ձորակը 1.0կմ	մ ³	810
3	Լցված կողային առուների ակոսահանում մեխանիզմով	մ ³	30

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 10

Մ-17, Կապան - Ծավ - Շվանիձոր - Մեղրի - Մ-2 կմ 17 + 000 և կմ 28 + 000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Մ-17, Կապան - Ծավ - Շվանիձոր - Մեղրի - Մ-2 կմ 17 + 000 և կմ 28 + 000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման աշխատանքներ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
I. ԿՄ 17 + 000 ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ			
1. ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ			
1	III 8վ գրունտի մշակում ձեռքով, նետումով կողլիցք, ցանցապարկերի հիմնատակում	մ ³	15
2	Ավազակոպձային շերտ ցանցապարկերի տակ h=20սմ	մ ³	4.2
3	Ցանցապարկերի տեղադրում 3x1x0.5մ չափսի	մ ³	31.5
4	Ճանապարհային ա/բ պատվածքի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքսկ.-ով տեղափոխում լցակայան 1.0կմ	մ ³	20
5	Նույնը IV8գ գրունտը	մ ³	560
6	Ցամաքուրդային գրունտի տեղափոխում պահուստից 1.0կմ-ից լիցքի իրականացման համար	մ ³	470
7	Լիցքի խտացում պնևմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	520
8	Դարակների իրականացում IV 8գ գրունտը	մ ³	102
2.ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ			
1	Ավազակոպձային շերտ h=12սմ	մ ²	569
2	Չափազատված խիճ h=16սմ,բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ2	մ ²	464
3	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h= 6սմ	մ ²	450
4	Տաք, մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	450
3.ԿՈՂԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ			

1	Ցամաքուրդային գրունտի տեղափոխում պահուստից 1.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	29.6
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում ջրի տարածումով	մ ²	113.75
3	Գոյություն ունեցող կիսախողովակների մաքրում ձեռքով, բարձում և տեղափոխում լցակայան 1.0կմ	մ ³	7
4. ԵՐԹԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ և ԶՐԹՈՂՄԱՆ ՎԱՔԵՐ			
1	Խճային շերտ երկայնական վաքերի տակ h=8սմ	մ ³	2.44
2	Ե-2-20 հավաքովի վաքերի տեղադրում (երկայնական)	գծ.մ	61
3	Զրնետ կողնակի վրա (Ե-4-20 և Ե-5 հավաքովի բլոկներով՝ 2տեղ)	հատ	2
4	Վաք՝ լիցքի շեպի վրայով (Ե-6 հավաքովի բլոկներով)	գծ.մ	20
5	Մարիչ՝ լիցքի ստորոտին (Ե-7, Ե-8 և Ե-9 հավաքովի բլոկներով՝ 2տեղ)	հատ	2
5. ՄԻԱՉՈՒՅԼ ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ (38Մ)			
1	III 8վ գրունտի մշակում և բարձում էքսկ.-ով տեղափոխում լցակայան 1.0կմ	մ ³	27
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	3
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	4.6
4	Միաձույլ բետոնե վաք B20	մ ³	9.7
6. ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ			
1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով	գծ.մ	100
II. ԿՄ 28 + 000 ՍՈՂԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ			
1. ՊԿ 0+23 Ե/Բ ԽՈՂՈՎԱԿԻ d=1.25Մ ԵԼՔԻ ՄԱՍՈՒՄ ԱՍՏԻՃԱՆԱՉԵՎ ԶՐՆԵՏԻ և ՄԱՐԻՉԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ			
1	Գոյություն ունեցող խողովակի ելքի գլխադիրի միաձույլ բետոնի քանդում հարվածահատ մուրճով, բարձում էքս.-ով և տեղափոխում լցակայան 1.0կմ	մ ³	4.1
2	II8ա գրունտի մշակում և բարձում էքս.-ով և տեղափոխում լցակայան 1.0կմ	մ ³	147
3	Նույնը ձեռքով	մ ³	16
4	Քարե լիցք՝ հիմքի մասում	մ ³	6
5	Ավազակոպճային շերտ h=20սմ	մ ³	7.70
6	Զրնետի միաձույլ բետոն B20	մ ³	27.1
7	Մարիչ ջրհորի միաձույլ բետոն B-20	մ ³	17.9
8	Գրունտով ծածկվող մակերևույթի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	160

9	d=100մմ պոլիէթիլէնային խողովակի տեղադրում ջրհորի ներքնի պատի մեջ	գծ.մ	0.5
10	Ցանցապարկերի տեղադրման համար II8ա գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	7.2
11	Ցանցապարկերի տեղադրում 2x1x0.5մ չափսի h=50սմ	մ ³	12
2. ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉ ՋՐՀՈՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՄՈՒՏՔԻ ՄԱՍՈՒՄ			
1	III կարգի գրունտի մշակում և բարձում էքս.-ով և տեղափոխում լցակայան 1.0կմ	մ ³	30
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	7
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	0.74
4	Ջրհորի միաձույլ բետոն B-20	մ ³	7.3
5	Ջրհորի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	20.4
6	Հետադարձ լիցք ջրհորի մոտից ձեռքով	մ ³	22
3.ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 52 ԳԾ.Մ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉ ՎԱՔԻ ՄՈՒՏ			
1	II8ա գրունտի մշակում և բարձում էքս.-ով և տեղափոխում լցակայան 1.0կմ	մ ³	28
2	Նույնը տեղում կուտակումով	մ ³	16
3	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	5
4	Վաքերի իրականացում միաձույլ բետոնից B20	մ ³	8.32
5	Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ ²	44
6	Հետադարձ լիցք	մ ³	16
4. ՀՈՂԱՑԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ			
1	II8ա գրունտի մշակում և բարձում էքս.ով և տեղափոխում լցակայան 1.0կմ	մ ³	500
2	Ա/բ պատվածքի քանդում բուլդոզերով, տեղափոխում 50մ կուտակումով, բարձում էքս.-ով տեղափոխում լցակայան 1.0կմ հեռ. Վրա	մ ³	30
3	Ցամաքուրդային գրունտի տեղափոխում պահուստից 1.0կմ-ից լիցքի իրականացման համար, խտացում ջրի տարածումով	մ ³	1250
4	Դարակների իրականացում	մ ³	143
5.ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՑԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ			
1	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ	մ ²	524
2	Չափազատված խիճ h=16սմ,բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ2	մ ²	362
3	Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h= 6սմ	մ ²	350

4	Տաք, մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	350
Ընդամենը 5.			
6. ԿՈՂՆԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ			
1	Ցամաքուրդային գրունտի տեղափոխում պահուստից 1.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար	մ ³	39
2	Կողնակների հարթեցում և խտացում ջրի տարածումով	մ ²	150
7. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ (ԱՐԳԵԼԱՓԱԿՈՑ)			
1	Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների (փլված տեղամասեր) ապատեղակայում	գծ.մ	36
2	Ապատեղակայված արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով	գծ.մ	36
3	Մետաղական արգելափակոցների ներկում	տն	0.62

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 11

Հ - 28, Ջրառատ -Մեղրաձոր -Հանքավան կմ 8 + 100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Հ - 28, Ջրառատ -Մեղրաձոր -Հանքավան կմ 8 + 100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքներ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1. Գետի հունի ուղղում			
1	Գետի հունում բերվածքային 6գ -IV կարգի գրունտների մշակումը բուլդոզերով տեղափոխելով այն միջինը 50մ կուտակելով նոր հունի եզրագծով	մ ³	129
2	Նոր հունի մակերեսի հարթեցումը	մ ²	456
2. Հողային պաստառի վերականգնում			
1	Հողային պաստառի գոյություն ունեցող լիցքերի շեպերի վրա աստիճանների պատրաստում 6գ -IV կարգի գրունտներում	մ ²	465
2	Գաբիոնների հիմքի պատրաստում 6գ -IV կարգի գրունտներում էքսկ. ով տեղափոխելով կողքի հողային պաստառի լիցքի և հետլիցքի համար	մ ³	193
3	Գաբիոնների հիմքի պատրաստում 10ե-IV կարգի գրունտներում էքսկ. ով տեղափոխելով կողքի հողային պաստառի լիցքի և հետլիցքի համար	մ ³	62
4	Գաբիոնների հիմքի մակերեսի հարթեցումը	մ ²	197.2

5	Գաբիոնների հիմքի խճային հարթեցնող շերտի տեղադրում h=15սմ	մ ²	197.2
6	Լցովի կողնակների և լիցքի կառուցման համար ջրթափանց 10ե -IV կ. գրունտների մշակումը պահուստում եքսկ. ով, բարձելով ի/թ վրա տեղափոխում լցովի կողնակների և լիցքի համար 1կմ հեռ. Վրա	մ ³	586.7
7	Լիցքերի գրունտների փռում, ջրում , հարթեցում խտացում , գաբիոնների հիմքի հետլիցքի իրականացում, լցովի կողնակների իրականացում բուլդոզերով տեղափոխելով 10մ	մ ³	856.3
8	Հողային պաստառի շեղերի հարթեցումը լիցքերում	մ ²	409

3.Երթևեկելի մաս

1	Ա/բ ծածկի եզրագծերի կտրում /ուղղում/ h=12սմ	մ	19
2	Ծածկի հիմքի կտրում IV կարգի գրունտներում բուլդոզերով տեղափոխելով այն մինչև 20մ լցովի կողնակների համար	մ ³	14.6
3	Տաշտակի հիմքի հարթեցում	մ ²	37.5
4	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	3.75
5	Չափազատված խիճ h=14սմ բիտումի տաքածումով, 4,12տն /1000մ ²	մ ²	37.5
6	Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի կտրվող եզրագծի մակերեսի մշակումը /քսումը / տաք բիտումով	տն	0.0253
7	Գաբիոնի պատի քանդում	մ ³	3
8	Գաբիոնի պատի պատրաստում և տեղադրում	մ ³	203
9	Ծածկի ստորին շերտի իրականացում խոշորահատիկ, տաք, ասֆալտաբետոնից h=6 սմ	մ ²	37.5
10	Ծածկի վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից h=5 սմ	մ ²	37.5

4. Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

1	Նոր մետ. արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	100
---	------------------------------------	-----	-----

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 12

Հ-28, Ջրառատ - Մեղրաձոր - Հանքավան կմ26 + 000 հողային պաստառի վերին շեղի վերականգնման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Հ-28, Ջրատատ - Մեղրաձոր - Հանքավան կմ 26 + 000 հողային պատտառի վերին շեյի վերականգնման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1. Հողային աշխատանքներ			
1	VIII-20բ խմբի նախօրոք փխրեցված ժայռային բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	506
2	V-10գ խմբի բնահողի մշակումը էքս.-ով բարձելով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ. վրա	մ ³	149
2. Պայթահորատման աշխատանքներ			
1	Շպուրային լիցքերով VIII-20բ խմբի ժայռային բնահողերի փխրեցում մինչև 0.5-1.0մ. շերտի բարձրության դեպքում մեկ բաց մակերեսով	մ ³	265
2	Շպուրային լիցքերով VIII-20բ խմբի ժայռային բնահողերի փխրեցում մինչև 1.0-2.0մ. շերտի բարձրության դեպքում մեկ բաց մակերեսով	մ ³	52
3	Հորատանցքային լիցքերով VIII-20բ խմբի ժայռային գրունտների փխրեցում 2-4 մ. շերտի բարձրության դեպքում երբ հորատումը կատարվում է հարվածապտտական /d=105մմ/ հաստոցներով մեկ բաց մակերեսով	մ ³	189

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 13

Հ-42, Մ-2-Արենի-Խաչիկ-Գնիշիկ , կմ 1 + 500, կմ 5 + 600 և կմ 11 + 200 ոլորանների լայնացման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Հ-42, Մ-2 - Արենի - Խաչիկ - Գնիշիկ , կմ 1 + 500, կմ 5 + 600 և կմ 11 + 200 ոլորանների լայնացման աշխատանքներ աշխատանքներ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը
1	2	3	4
Ի. ԿՄ 1+500 - ում ՈԼՈՐԱՆԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ			
1.Հողային աշխատանքներ			
1	20a-VII կարգի լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	40
2	Նոյնը՝ երբ շերտի հզորությունը h=1-2մ	մ ³	59

3	Ծածկոցներ մետաղական թիթեղներից բեռնավորված բետոնե բլոկներով	մ ³	99
4	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի տեղափոխում 50մ լիցք	մ ³	198
5	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ	մ ³	218
6	Լիցքի իրականացում	մ ³	502
7	10 ^ե -IV կարգի բնահողի մշակում էքս.-ով բարձում ա/ի և տեղափոխում լիցք 4կմ	մ ³	96
8	10 ^ե -IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	90
9	Լիցքի իրականացում	մ ³	186
2. Կողային առուներ			
1	20a-VII կարգի լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	16
2	Ծածկոցներ մետաղական թիթեղներից բեռնավորված բետոնե բլոկներով	մ ³	16
3	Կողային առուների իրականացում նախորոք խփրեցված 20a-VII կարգի բնահողում, էքս.-ով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակայան 2 կմ հեռ. վրա	մ ³	32
3. Կողնակների իրականացում			
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս.-ով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում կողնակների լիցք 4կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	60
2	6b-III կարգի բնահողի պահուստում մշակում էքս.-ով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում 15 կմ կողնակի ամրացման համար	մ ³	11
4. Երթևեկելի մաս			
1	Քայքայված ա/բ ծածկի քանդում էքս.-ով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	մ ³	70.2
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ²	1283
3	Խճավազային հիմքի իրականացում h=15 սմ (C-5)	մ ²	916
4	Հիմք՝ խճավազային խառնուրդից մշակված բիտումով (3% ըստ քաշի) h=6 սմ	մ ²	888
5	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնով h=4սմ	մ ²	888
5. Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում			
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում	հատ	8
2	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետ. սյուներով	գծմ	120
3	Մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում	գծմ	56

4	Ճանապարհային պատվածքի գծանշում	մ ²	12.4
6. Ստորին հենապատի կառուցում			
1	20a-VII կարգի լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	192.40
2	Ծածկոցներ մետաղական թիթեղներից բեռնավորված բետոնե բլոկներով	մ ³	192.40
3	Նախապես փխրեցված 20a VII կարգի բնահողի բարձումը էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա	մ ³	346
4	Նույնը ձեռքով	մ ³	38.79
5	Հենապատի հիմքի իրականացում խամքարաբետոնից B20	մ ³	212.83
6	Հենապատի իրանի իրականացում խամքարաբետոնից B20	մ ³	319.93
7	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում	գծմ	41.34
8	Դրենաժային խողովակների տեղադրում	գծմ	52.59
9	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	321.82
10	10eIV կարգի բնահողի պահուստում մշակում և բարձում էքս.-ով ա/ի վրա տեղափոխում 4կմ հեռ. ծրա՝ հետադարձ լիցքի համար	մ ³	99.3
11	Բնահողի հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	99.3
II.ԿՄ 5 + 600 - ում ՈԼՈՐԱՆԻ ԼԱՅՆԱՑՈՒՄ			
1.Հողային աշխատանքներ			
1	20a-VII կարգի լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	247
2	Նույնը՝ երբ շերտի հզորությունը h=1-2մ	մ ³	369.5
3	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	914
4	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա կուտակում և էքս.-ով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	100
2. Կողային առուներ			
1	20a-VII կարգի լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	23.5
2	Կողային առուների իրականացում նախորոք փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողում, էքս.-ով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա	մ ³	47
3. Կողնակների իրականացում			
1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս.-ով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում կողնակների լիցք 4կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	67

2	6B-III կարգի բնահողի պահուստում մշակում էքս.-ով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում 15 կմ կողնակի ամրացման համար	մ ³	13
---	---	----------------	----

4.Երթևեկելի մաս

1	Քայքայված ա/բ ծածկի քանդում էքս.-ով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	մ ³	96
2	Ավազակոպձային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ²	1561
3	Խճավազային հիմքի իրականացում h=15 սմ (C-5)	մ ²	1132
4	Հիմք՝ խճավազային խառնուրդից մշակված բիտումով (3% ըստ քաշի) h=6 սմ	մ ²	1096
5	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնով h=4սմ	մ ²	1096

5.Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում	հատ	8
2	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետ. սյուներով	գծմ	152
3	Մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում	գծմ	128
4	Ճանապարհային պատվածքի գծանշում	մ ²	16

III .ԿՄ 11 +200 - ում ՈԼՈՐԱՆԻ ԼԱՅՆԱՅՈՒՄ

1.Հողային աշխատանքներ

1	20a-VII կարգի լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	99
2	Նոյնը՝ երբ շերտի հզորությունը h=1-2մ	մ ³	149.5
3	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ³	446
4	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա կուտակում բուլդոզերով և էքս.-ով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ²	50
5	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի տեղափոխում 50մ լիցք (հարթում ջրում, խտացում)	մ ²	1

2.Կողային առուներ

1	20a-VII կարգի լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	10.5
2	Կողային առուների իրականացում նախորոք խփրեցված 20a-VII կարգի բնահողում, էքս.-ով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա	մ ³	21

3.Կողնակների իրականացում

1	10e-IV կարգի բնահողի մշակում պահուստում էքս.-ով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում կողնակների լիցք 4կմ (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	41
---	--	----------------	----

2	ՃԵ-III կարգի բնահողի պահուստում մշակում էքս.-ով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում 15 կմ կողնակի ամրացման համար	մ ³	8
4.Երթևեկելի մաս			
1	Քայքայված ա/բ ծածկի քանդում էքս.-ով բարձում ա/ի վրա և տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	մ ³	56
2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ²	975
3	Խճավազային հիմքի իրականացում h=15 սմ (C-5)	մ ²	716
4	Հիմք՝ խճավազային խառնուրդից մշակված բիտումով (3% ըստ քաշի) h=6 սմ	մ ²	695
5	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնով h=4սմ	մ ²	695
5.Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում			
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում	հատ	8
2	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետ. սյուներով	գծմ	80
3	Ճանապարհային պատվածքի գծանշում	մ ²	9.3

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 14

S-8-81, Մ-12 – Խնածախ – Վաղատուր - S-8-13 կմ2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման աշխատանքներ
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

S-8-81, Մ-12 – Խնածախ – Վաղատուր - S-8-13 կմ2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման աշխատանքներ

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1. Հողային աշխատանքներ			
1	10 ^Բ -IV կ. բնահողի մշակումը բուլդոզերով տեղափոխելով այն մինչև 20մ կողքի, ժամանակվոր ճանապարհի կառուցելու համար	մ ³	105
2	Ժամանակավոր ճանապարհի հողային պաստառի հարթեցում	մ ²	340
3	Ժամանակավոր ճանապարհի ավազակոպճային ծածկի տեղադրում h=10սմ	մ ²	340
4	Գոյություն ունեցող լիցքի վրա 10 ^Բ -IV կ. գրունտներում աստիճանների կտրում բուլդոզերով	մ ²	412
5	Լիցքի կառուցման համար ջրթափանց 10 ^Բ -IV կ. գրունտների մշակումը պահուստում տարողությամբ էքսկավատորով, բարձելով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 1 կմ, գրունտի փռում, հարթեցում և խտացում	մ ³	583
6	Հողային պաստառի շեպերի հարթեցումը լիցքերում	մ ²	390
2. Երթևեկային մաս			

1	Փոսային նորոգում հիմքով (խճային հիմք h=6սմ՝ բիտումի ներծծմամբ 6.18 տն/1000մ ² և մանրահատիկ ա/բ h=5սմ)	մ ²	24
2	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ (վերակառուցման հատվածներում)	մ ³	1.7
3	Հիմքի ստորին շերտի կառուցում չափազատված խճից h=10սմ (վերակառուցման հատվածներում)	մ ²	14
4	Հիմքի վերին շերտի կառուցում h=6սմ՝ բիտումի ներծծմամբ 6.18տն/1000մ ² (վերակառուցման հատվածներում)	մ ²	14
5	Մանրահատիկ ա/բ տեղադրում h=5սմ (վերակառուցման հատվածներում)	մ ²	12
3. ՊԿ 7+85 հավաքովի բետոնե վաքեր և ջրնետ շեպի վրայով			
1	10 ^Ե -IV կ. բնահողի մշակումը ձեռքով կողքի նետումով Ե-1-20 հավաքովի ե/բետոնե վաքերի տեղադրման համար	մ ³	11.25
2	Ավազակոպճային շերտի տեղադրում Ե-1-20 հավաքովի ե/բետոնե վաքերի տակ, h=10սմ	մ ³	3.75
3	Ե/բետոնե Ե-1-20 հավաքովի վաքերի տեղադրում	զծ.մ	50
4	Ջրնետ կողնակի վրա (ՊԿ7+85)	հատ	1
5	Մետաղական կիսախողովակի տեղադրում Լիցքի շեպի վրա d=530x7մմ	զծմ	20
6	Հոսքամարիչ շեպի ստորին մասում	հատ	1
4. Արհեստական կառուցվածքներ			
1	Գաբիոնի պատի պատրաստում և տեղադրում	մ ³	5.0
2	Ե/բետոնե խողովակի հունի մաքրում նստվածքներից մուտքում, ելքում և խողովակի մեջ, բարձում, ձեռքով սայլակների վրա, տեղափոխում մինչև 20մ և բեռնաթափում	մ ³	15.0
3	2x2մ խողովակի ջարդված վաքի վերականգնում միաձույլ ե/բետոնով	մ ³	1.82
4	2x2մ խողովակի բացված հատվածքների փակում միաձույլ ե/բետոնե պատով	մ ³	0.778
5	Ե/բետոնե պատերի մեջ մետաղական խողովակի տեղադրում d=40x2.5մմ	մ	10
6	Ե/բետոնե խողովակից դուրս դատարկ տարածքների մեջ լցամղում ցեմենտավազե շաղախով 1:2 հարաբերությամբ	մ ³	3.78

ՉԱՓԱԲԱԾԻՆ 15

ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշեն համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Արարատի մարզի Ջրաշեն համայնքի միջհամայնքային Ջրաշեն համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը
1	2	3	4

	1. Ճանապարհային հագուստ		
1	Քայքայված ճանապարհային հագուստի քանդում h=10սմ, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ²	596
2	Փոսային նորոգում h=3-5 սմ	մ ²	42
3	Փոսային նորոգում հիմքով. - խիճ h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	240
4	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	596
5	Հարթեցնող շերտ հսթբ.=3սմ	տ	46
6	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	1400
7	Կողնակի ամրացում ավազակոպիճով h=5սմ	մ ²	176
	2. Իջատեղեր		
1	Քայքայված ծածկի քանդում ձեռքով, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ	մ ²	281.2
2	Հողային պաստառի հարթեցում ձեռքով	մ ²	383
3	Խճային հիմքի տեղադրում h=12սմ	մ ²	664.27
4	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=4սմ	մ ²	664.27
	3. Ջրահեռացում		
1	Դիտահորի նորոգում	հատ	1
1	Մետաղական d=530մմ խողովակի տեղադրում	գծմ	10.4
	4. Անվտանգության էլեմենտներ		
1	Ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	14
2	Երթևեկելի մասի գծանշում	մ ²	30.2

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 16

**ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների
ասֆալտապատման աշխատանքներ**

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

**ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների
ասֆալտապատման աշխատանքներ**

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1. Հողային աշխատանքներ (Հանրապետության փողոց)			
1	10 ^b -IV խումբի գրունտների փխրեցում և տեղափոխում լիցք միջինը 50մ հեռավորությամբ բուլդոզերով	մ ³	8
2	10 ^b -IV խումբի գրունտների մշակում կուտակումով բուլդոզերով	մ ³	54
3	10 ^b -IV կ. գրունտների բարձումը էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում լցակույտ 2կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	38.0

4	Ծածկի հիմնատակի պրոֆիլավորում հարթեցումով	մ ²	1124
5	Գրունտների խտացում	մ ³	8
2. Երթևեկային մաս (Հանրապետության փողոց)			
1	Լցովի կողնակների հարթեցում տեղում թողնված գրունտներից և խտացում	մ ²	236
2	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում h=5սմ (երբ փոսի մակերեսը մինչև 5մ ²)	մ ²	38.7
3	Փողոցի ծածկի քայքայված հատվածի վերականգնման համար բիտումի տարածում 0.25կգ/մ ²	տն	0.049
4	Ծածկի միաշերտ, խիտ, խճային մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե շերտի տեղադրում քայքայված հատվածում h=4սմ	մ ²	196.5
5	Հիմքի վերին շերտի տեղադրում չափազատված խճից բիտումի տարածումով h=6սմ, 6,18տն/1000մ ²	մ ²	949.3
6	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե շերտի տեղադրում h=5սմ	մ ²	944
3. Մայթեր (Հանրապետության փողոց)			
1	Միաձույլ բետոնե 10x30սմ չափի հենաքարի հիմքի և մետաղական խողովակի խրամուղու փորում ձեռքով 10 ^ե -IV կ. գրունտներում	մ ³	0.8
2	Հենաքարի հիմքում ավազային շերտի տեղադրում, h=5սմ	մ ³	0.02
3	Հավաքովի բետոնե 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	գծ.մ	123
4	Խճային հիմքի տեղադրում մայթերում, h=10սմ	մ ²	162
5	Մայթի ծածկի իրականացում հավաքովի բետոնե սալիկներից h=6սմ (ցեմենտավազային շերտի վրա)	մ ²	162
6	Մետաղական խողովակների հիմքերի ավազակոպճային շերտի տեղադրում, h=10սմ	մ ³	0.44
7	Նոր մետաղական խողովակների տեղադրում d=325x6մմ (ջրամեկուսացված)	գծմ	11
8	Նոր խողովակի գլխամասերի բետոնացում	մ ³	0.7
9	Հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.8
4. Երթևեկային մաս (Արարատյան փողոց)			
1	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում h=5սմ, երբ փոսի մակերեսը մինչև 5մ ²	մ ²	57.4
2	Ա/բետոնե ծածկի փոսային նորոգում h=5սմ, երբ փոսի մակերեսը մինչև 25մ ²	մ ²	143.6
5. Մետաղական խողովակ (Անկախության փողոց)			
1	Մետաղական խողովակի խրամուղու փորում ձեռքով 10 ^ե -IV կ. գրունտներում	մ ³	0.6
2	Մետաղական խողովակների հիմքերի ավազակոպճային շերտի տեղադրում, h=10սմ	մ ³	0.68
3	Նոր մետաղական խողովակների տեղադրում d=325x6մմ (ջրամեկուսացված)	գծմ	17

4	Նոր խողովակի գլխամասերի բետոնացում	մ ³	0.7
5	Գրունտներից հետլիցք ձեռքով	մ ³	0.6
6. Անվտանգության էլեմենտներ			
1	Նոր նշանների տեղադրում	հատ	4
2	Փողոցի առանցքի նշագծում հոծ գծով 40սմ հաստությամբ (1.12)	կմ	0.016
3	Փողոցի առանցքի նշագծում հոծ գծով 10սմ հաստությամբ (1.1)	կմ	0.05
4	Փողոցի առանցքի նշագծում ընդհատված գծով 1:1 հարաբերությամբ 10սմ հաստությամբ (1.7)	կմ	0.068
5	Փողոցի առանցքի նշագծում հոծ գծով 10սմ հաստությամբ (1.2.1)	կմ	0.236

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 17

ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1. Դիտահորեր			
1	Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապատեղակայում, որոնք օգտագործման ենթակա չեն, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	հատ	1
2	Գոյություն ունեցող դիտահորի ապատեղակայում հետագայում օգտագործելու համար	հատ	1
3	Գոյություն ունեցող դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով	մ ³	0.15
4	Դիտահորի նոր սալերի և նոր կափարիչների տեղադրում 1.5x1.5մ չափսի	հատ	1
5	Ապատեղակայված դիտահորի սալի տեղադրում, նոր կափարիչով	հատ	1
2. Հողային աշխատանքներ			
1	IV6գ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	630
2	Նույն գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	70
3	VII29վ գրունտի փխրեցում հարվածահատ մուրճով, մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	120
3. Ճանապարհային պատվածք			
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	2210
2	Չափազատված խիճ h=16սմ բիտումի տարածումով	մ ²	2154

	4.12տ/1000մ ²		
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն, h=5սմ	մ ²	2118
4. Ուղիներ			
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	211
2	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	201
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	196
5. Մուտքեր			
1	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ²	206
2	Չափազատված խիճ h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	206
3	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	206
6. Անվտանգության էլեմենտներ			
1	Ճանապարհային նշաններ	հատ	1
2	Նշագծում	մ ²	8.5

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 18

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ համայնքի 800մ ճանապարհի
ասֆալտապատման աշխատանքներ**

ԾԱՎԱԼ ԱԹԵՐԹ

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատ համայնքի 800մ ճանապարհի
ասֆալտապատման աշխատանքներ**

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
1. Հողային աշխատանքներ			
1	10 ^Ե -IV խմբի գրունտների փխրեցում էքսկավատորով թողնելով տեղում	մ ³	143
2	10 ^Ե -IV խմբի գրունտների քանդումը էքսկավատորով կողքի տեղափոխումով	մ ³	21
3	Ծածկի հիմնատակի պրոֆիլավորում հարթեցումով	մ ²	4291.6
4	Գրունտների խտացում	մ ³	143
5	Կողային առուների մաքրում ձեռքով 10 ^Գ -II կ. գրունտներում, բարձում ձեռքով ի/թ վրա, տեղափոխում լցակույտ 4կմ միջին հեռավորությամբ	մ ³	40.0
2. Երթևեկային մաս			
1	Լցովի կողնակների կառուցման համար պահուստում 10 ^Ե -IV կ. գրունտների բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում լիցք	մ ³	21.0

2	Լցովի կողնակների հարթեցում	մ ²	764
3	Լցովի կողնակների խտացում	մ ³	21.0
4	Հիմքի վերին շերտի տեղադրում չափազատված խճից բխումի տարածումով h=6սմ, 6,18տն/1000մ ²	մ ²	4291.6
5	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե շերտի տեղադրում, h=5սմ	մ ²	4227.4
6	Փոսային նորոգում h=5սմ, երբ փոսի մակերեսը մինչև 5մ ²	մ ²	9.8
3. Իջատեղեր			
1	10 ^ե -IV խմբի գրունտների փխրեցում էքսկավատորով թողնելով տեղում	մ ³	8
2	Ծածկի հիմնատակի պրոֆիլավորում հարթեցումով	մ ²	120
3	Գրունտների խտացում	մ ³	8
4	Հիմքի վերին շերտի տեղադրում չափազատված խճից բխումի տարածումով h=6սմ, 6,18տն/1000մ ²	մ ²	120
5	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե շերտի տեղադրում, h=5սմ	մ ²	120
4. Անվտանգության էլեմենտներ			
1	Փողոցի առավելության նշանների տեղադրում	հատ	11
2	Փողոցի առանցքի նշագծում ընդհատված գծով 1:3 հարաբերությամբ 10սմ հաստությամբ (1.5)	կմ	0.647

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ձ/հ	Ծառայության անվանումը	ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության 2016թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Ա/ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման աշխատանքներ տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
2.	Ա/ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 343+300-կմ 347+500 հատվածների անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%

3.	Ա/ճ Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 332+000-կմ 333+000 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
4.	Ա/ճ Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ 79+000-կմ 96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	70%	100%	100%	100%
5.	Ա/ճ Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբրեջանի սահման կմ 24+200-կմ 72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	70%	100%	100%	100%
6.	Ա/ճ Մ-4, Երևան-Սևան-Աղբրեջանի սահման կմ 67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%

7.	Մ-11, Մարտունի-Վարդենիս-ԼՂՀ սահման կմ 23+700-կմ 23+800 փուլոված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման աշխատանքներ տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
8.	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
9.	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ 37+000 փուլոված հատվածի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%

10.	Մ-17, Կապան-Ծավ- Շվանիձոր-Մեղրի- Մ-2 կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվ ածների վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
11.	Հ-28, Ջրառատ- Մեղրաձոր- Հանքավան կմ 8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
12.	Հ-28, Ջրառատ- Մեղրաձոր- Հանքավան կմ 26+000 հողային պաստառի վերին շեղի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
13.	Հ-42, Մ-2 Արենի- Խաչիկ-Գնիշիկ կմ 1+500, կմ 5+600 և կմ 11+200 երեք ոլորանների լայնացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%

14.	Տ-8-81, Մ-12- հսնաձախ- Վաղատուր-Տ-8-13 կմ 2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
15.	ՀՀ Արարատի մարզի Զրաշենի համայնքի միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
16.	ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
17.	ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Առափնյա փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%

18.	ՀՀ Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի համայնքի 800 մ ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայություն	...	...	...	...	...	...	70%	70%	70%	100%	100%	100%	100%
-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

<<____>> _____ 20 թ. կնքված N _____
 ծածկագրով գնման պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____

գտնվելու վայրը _____

հհ _____

հհ _____

հվհհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով

Պայմանագրի կադարման վերաբերյալ « _____ » « _____ » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N _____ եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը մատուցել է հետևյալ ծառայությունները՝

N	Մատուցված ծառայության							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ան ժամկետը /ըստ վճարման ան ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ծառայությունը հանձնեց

Ծառայությունն ընդունեց

ստորագրություն

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)
_____-ի (այսուհետ՝ Կատարող) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
(Կատարողի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը 20 թ. _____ -- -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված ծառայությունները.

Ծառայության		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"
կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին

.....-ի կարիքների համար կազմակերպված
պատվիրատուի անվանումը գնման ընթացակարգի ծածկագիրը

Ծածկագրով կազմակերպման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 20..... թվականի-ի N որոշմամբ 1-ին և հաջորդաբար տեղեր են
զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցները՝

N	Մասնակցի		
	անվանումը	հարկ վճարողի հաշվառման համարը	հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Ինդրում ենք ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 48-րդ
կետով սահմանված ժամկետում տրամադրել եզրակացություն մասնակիցների՝ նույն կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների վերաբերյալ:

..... ծածկագրով գնահատող
հանձնաժողովի քարտուղար ստորագրություն

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի
47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված հարցման մասին

Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը	Պատվիրա տուի անվանումը	Մասնակցի								
		անվանումը	հարկ վճարողի հաշվառման համարը	հայտը ներկայացվելու օրվա դրությամբ ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ Ժամկետանց հարկային պարտավորություններ ի գումարի չափը/ՀՀ դրամ	հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ				հայտը ներկայացվելուն նախորդող հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների և ակտիվների հաշվապահական հավելշոյին արժեքը/ՀՀ դրամ	
									ակտիվներ	պարտավորություն
					20..թ.	20..թ.	20..թ.	Ընդամե նը		

Եզրակացությունը տրվել է վարչության աշխատակից-ի կողմից

.....
պաշտոնյայի անունը, ազգանունը
.....
ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ N «ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ»

ք. Երևան

<<____>> _____ 20 թ.

<<Ընկերության անվանումը>>, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է <<Պատվիրատուի անվանումը>> (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ <<Գնման առարկայի անվանումը>> ձեռքբերման <<---ԲԸԾՁԲ---/--->> ծածկագրով ----- գնման ընթացակարգին և պետք է ներկայացնի հայտի ապահովում, ուստի սույն ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը, կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.2. Ընկերության կողմից սույն ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնությանը կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին՝ վճարելու պահանջագրի մեջ նշված գումարը:

1.3. Պահանջագիրը բանկ ներկայացնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Պատվիրատուին գումարը բանկից անկախ պատճառներով չփոխանցվելու դեպքում, Պատվիրատուն Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱԲՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը կամ գնման ընթացակարգում հաղթող չճանաչվելը կամ գնման ընթացակարգը չկայացված հայտարարելը:

2.2 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը

Ընկերության հասցեն

Ընկերության բանկի անվանումը.

Ընկերության Հ/Հ

Ընկերության ՀՎՀՀ

տնօրեն՝ _____

(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ՝ _____

(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N⁸ "____" _____ 20__ թ.		
Վճարող՝ ՀՎՀՀ -	ԴԵԲԵՏ	ԳՈՒՄԱՐ
Վճարողի բանկը՝		
Շահառու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՎՀՀ - 02565518	ԿՐԵԴԻՏ	ԳՈՒՄԱՐ (ԲԱՌԵՐՈՎ)
Շահառուի բանկը՝ Կենտրոնական գանձապետարան	h2.N 900005000741	
Գումարը բառերով՝		
Գնման գործընթացի ծածկագիրը		
Վճարման նպատակը		
Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը		
Կից _____ էջ		
Շահառուի ստորագրությունները	Վճարողի ստորագրությունները	
/ _____ / / _____ / Կ.Տ.	/ _____ / / _____ / Կ.Տ.	
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից	
/ _____ / <<__>> _____ 20__թ. Կ.Տ.	/ _____ / <<__>> _____ 20__թ. Կ.Տ.	

⁸ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ N «ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2016/1ՏՀ»

ք. Երևան

<<_____>> 20 թ.

<<Ընկերության անվանումը>>, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է <<Պատվիրատուի անվանումը>> (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ <<Գնման առարկայի անվանումը>> ձեռքբերման <<---ԲԸԾՁԲ---/--->> ծածկագրով ----- գնման ընթացակարգին և պետք է ներկայացնի պայմանագրի կատարման ապահովում, ուստի սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք գնման պայմանագրի՝ Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը, կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.2. Ընկերության կողմից սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը ոչ պատշաճ կատարելու, չկատարելու կամ կատարելուց հրաժարվելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնությանը կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին՝ վճարելու պահանջագրի մեջ նշված գումարը:

1.3. Պահանջագիրը բանկ ներկայացնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Պատվիրատուին գումարը բանկից անկախ պատճառներով չփոխանցվելու դեպքում, Պատվիրատուն Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը

Ընկերության հասցեն

Ընկերության բանկի անվանումը

Ընկերության Հ/Հ

Ընկերության ՀՎՀՀ

տնօրեն՝ _____

(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ՝ _____

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ N ⁹		
"____" _____ 20__ թ.		
Վճարող՝ ՀՎՀՀ -	ԴԵԲԵՏ	ԳՈՒՄԱՐ
Վճարողի բանկը՝	ԿՐԵԴԻՏ	ԳՈՒՄԱՐ (ԲԱՌԵՐՈՎ)
Շահառու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՎՀՀ - 02565518		
Շահառուի բանկը՝ Կենտրոնական գանձապետարան	h2.N 900005000758	
Գումարը բառերով՝		
Գնման գործընթացի ծածկագիրը		
Վճարման նպատակը		
Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը		
Կից____ էջ		
Շահառուի ստորագրությունները	Վճարողի ստորագրությունները	
/ _____ /	/ _____ /	
/ _____ /	/ _____ /	
Կ.Տ.	Կ.Տ.	
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից	
/ _____ /	/ _____ /	
<<__>> _____ 20__ թ.	<<__>> _____ 20__ թ.	
Կ.Տ.	Կ.Տ.	

⁹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը

Դաշտի համար	<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները	Նշված դաշտի/վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում	Վավերապայմանի լրացման պահանջը
1	2	3	4
1.	վճարման պահանջագրի համարը	պարտադիր	պարտադիր
2.	ներկայացման ամսաթիվը	պարտադիր	պարտադիր, լրացվում է շահառուի կողմից՝ վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը
3.	վճարող	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության:
4.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը	պարտադիր	պարտադիր
5.	վճարողի հաշվի համարը	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը:
6.	վճարողի ՀՎՀՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու
7.	վճարողի ՀԾՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ
8.	շահառու	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ

			անհրաժեշտության:
9.	շահառուի ՀՎՀՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու
10.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը	պարտադիր	պարտադիր
11.	շահառուի հաշվի համարը	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները:
12.	գումարը (թվերով և բառերով)	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը
13.	արժույթը (բառերով և/կամ կոդով)	պարտադիր	պարտադիր
14.	գործարքի նպատակը	պարտադիր	պարտադիր
15.	պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը
16.	փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում՝ վճարի դիմաց, տրամադրում՝ ակցեպտի դիմաց, տրամադրում՝ երաշխիքի դիմաց և այլն):
17.	առդիր էջերի քանակը	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին:
18.	վճարողի ստորագրությունը	պարտադիր	ոչ պարտադիր այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր

			համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ՝ գանձելով այդ գումարը հաշվից:
	վճարողի կնիքը	պարտադիր	ոչ պարտադիր
19.	շահառուի ստորագրությունը	պարտադիր	պարտադիր
	շահառուի կնիքը	պարտադիր	ոչ պարտադիր
20.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը	պարտադիր	ոչ պարտադիր
	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը	պարտադիր	չի լրացվում
21.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը	պարտադիր	պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում
	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը	պարտադիր	պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում
22.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից ակցեպտավորված գումարը	պարտադիր	պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից, որտեղ նշվում է այն գումարը, որը փաստացի գանձվել է վճարողի հաշվից, ինչպես նաև նշվում է արժույթը
23.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից ակցեպտավորման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն	պարտադիր	պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի ակցեպտավորման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն