

**ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի վարչական մասնաշենքին կից սպորտդահլիճի վերանորոգում

Նախահաշվի արժեքը 65268.00 հազ.դր.

դր. ը/կ	Նախա-հաշվի համարը	Գլուխների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը հազ.դր.				
			Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Այլ. ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլխ.2 Հիմնական օբյեկտներ					
1	Օ/ն 2	Շինարարական աշխատանքներ	44319.19	6070.18	274.98		50664.35
		Ընդամենը գլխ. 2-ով	44319.19	6070.18	274.98		50664.35
		Գլխ.8 Ժամանակավոր կառույցներ					
2	ՔՆ.հ.69 01.09.2001թ. 1.0%x0,5	Ժամանակավոր կառույցներ	221.60	30.35			251.95
		Ընդամենը գլխ. 8-ով	221.60	30.35			251.95
		Ընդամենը գլխ. 2-8-ով	44540.79	6100.53	274.98		50916.30
		Գլխ.9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	ՔՆ.հ.68 01.09.2001թ. 0,6%x0,5	Ձմեռային թանկացումներ	133.62	18.30			151.92
4	1.00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար	445.41	61.01			506.41
		Ընդամենը գլխ. 9-ով	579.03	79.31			658.34

		Ընդամենը գլխ. 2-9-ով	45119.82	6179.84	274.98		51574.64
		Գլխ. 10 Դիրեկցիայի պարտավորություններ					
5	1.8%	Տեխնիկական հսկողություն				923.39	923.39
6	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				307.80	307.80
		Ընդամենը գլխ. 10-ով				1231.19	1231.19
		Ընդամենը գլխ. 2-10-ով	45119.82	6179.84	274.98	1231.19	52805.83
7	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ	1353.59	185.40	8.25	36.94	1584.17
		Ընդամենը	46473.42	6365.23	283.23	1268.13	54390.0
8		ԱԱՀ 20%	9294.68	1273.05	56.65	253.63	10878.0
		Ընդամենը	55768.1	7638.3	339.9	1521.8	<b>65268.00</b>
	0.15	Հետադարձ գումարներ					37.8

Կազմեց՝

«Սուֆետ ՍՊԸ տնօրեն՝

Ն. Մխիթարյան

Վ.Զիլինգարյան