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Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ
Վարկ 3284-ARM (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր»

խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրության մեթոդ (CQS) 

Հետաքրքրվածության արտահայտման հրավեր
14.03.2017թ.

Վարկի համարը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր» Առաջադրանքի անվանումը՝ Երևանի Ռ.Իշխանյանի անվ. թիվ 153 դպրոցի, Երևանի թիվ 135 դպրոցի և Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղի թիվ 2 դպրոցի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն
Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)՝  ATS-02
Վերջնաժամկետ՝
2017թ. մարտի 28-ը

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետև՝ «Կառավարություն») ստացել է վարկ Ասիական զարգացման բանկից (ԱԶԲ) «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրը» (Ծրագիր) իրականացնելու նպատակով: Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը Ծրագրի իրականացնող գործակալությունն է և մտադիր է այդ վարկային միջոցների մի մասն օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման համար:
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (Պատվիրատու) նշված Ծառայություններն իրականացնելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (Խորհրդատուներ) ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր: Ծրագրով նախատեսված շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության համար կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ տեղական խորհրդատուներին` ստորև բերվող աշխատանքների կատարման նպատակով:
Խորհրդատուն պետք է `

1. Մասնակցի շենքերի և շինությունների առանցքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում կատարի նիշերի գեոդեզիական ստուգիչ չափագրումներ և կազմի այդ չափագրումների վերաբերյալ համապատասխան ակտեր:

2. Ստուգի բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին:

3. Ստուգի շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների վերաբերյալ փաստաղթերի առկայությունը, այդ փաստաթղթերում բերված տեխնիկական տվյալների համապատասխանությունը նախագծով, նորմերով կամ համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերով նախատեսված պահանջներին:

4. Տեխնիկական հսկողության մատյանում նշի նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան գրառումները:

5. Մասնակցի հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևի հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը:

6. Անավարտ աշխատանքների և զգալի թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմի նրանց ցանկը, սահմանի վերացման ժամկետները և անհապաղ տեղյակ պահի Պատվիրատուին:

7. Ստորագրի սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարական օբյեկտների ընդունման ակտը և նրանց հանձնումը Պատվիրատուին:

8. Հետևի, որ կապալառուի կողմից իրականացվող շինարարական աշխատանքները համապատասխանեն անվտանգության նորմերին ու կանոններին:

9. Մասնակցի ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին՝ ստորագրելով համապատասխան փորձարկման ակտեր:

10. Վարի շինարարության ընդհանուր մատյան, կանոնավոր կերպով գրանցի օրական կատարված աշխատանքների ընթացքը, շինհրապարակ ներմուծվող կոնստրուկցիաների, իրերի, նյութերի քանակը և որակը:

11. Վավերացնի կապալառուի կողմից  կազմված  և վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը: Խորհրդատուն պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար:

12. Ստորագրի շինարարության ավարտական ակտերը:

13. Նշված ակտերը չվավերացնելու դեպքում գրավոր ներկայացնի պատճառները:

14. Պատվիրատուին ներկայացնի ամսեկան հաշվետվություն, ներառյալ բնապահպանական և սոցիալական հարցերի մասին հաշվետվությունը:

15. Շենքերի և կառույցների կայունությանը և հուսալիությանը սպառնացող թերությունների, ինչպես նաև ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական երաշխիքների պահանջների անհամապատասխանության հայտնաբերման դեպքում անհապաղ տեղյակ պահի Պատվիրատուին:

16. Ապահովի, որպեսզի Պատվիրատուն իրազեկված լինի շինարարության ընթացքում ցանկացած չնախատեսված հողօգտագործման մասին:

Խորհրդատուի հետ կկնքվի ժամանակի վրա հիմնված պայմանագիր՝ առաջադրանքով նախատեսված շինարարության տեխնիկական վերահսկողության համար: Շինարարության տևողությունը նախատեսվում է 26 ամիս՝ Երևանի Ռ.Իշխանյանի անվ. թիվ 153 դպրոցի, 30 ամիս՝ Երևանի թիվ 135 դպրոցի և 26 ամիս՝ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ գյուղի թիվ 2 դպրոցի համար, իսկ ակնկալվող մեկնարկը 2017թ. մայիս ամսվա ընթացքում:

Խորհրդատուների կարճ ցուցակի կազմման չափանիշներն են`

Վերջին 10 տարիների ընթացքում.

· շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը,

· նմանատիպ կառույցների տեխնիկական հսկողության փորձը,

· միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում շինարարության աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության իրականացման փորձը:

Հետաքրքրված խորհրդատու ընկերությունները պետք է տրամադրեն տեղեկատվություն, որով կհավաստեն, որ որակավորված են ծառայություններն իրականացնելու համար՝ ներառելով նմանատիպ հանձնարարականների նկարագրությունները, ընկերության ընդհանուր կարողությունը և սույն առաջադրանքի համար անհարաժեշտ որակավորումները, որոնք կգնահատվեն խորհրդատուի որակավորման վրա հիմնված ընտրության մեթոդի (CQS) համաձայն՝ նկարագրված ԱԶԲ-ի Խորհրդատուների օգտագործման ուղեցույցում (մարտ, 2013թ., որը պարբերաբար լրամշակվում է): 

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ գործունեության ձևով կամ վարձելով ենթա-խորհրդատու՝ իրենց որակավորումները բարելավելու նպատակով:

Լրացուցիչ տեղեկություններ հնարավոր է ստանալ ստորև բերված հասցեում, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակից, աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00-ը: 

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն գրավոր ձևով ստորև ներկայացված հասցեով (առձեռն կամ փոստով կամ Էլ-փոստով) ոչ ուշ քան 2017թ. մարտի 28-ը, ժամը 17:00:

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ,

ՀՀ, ք.Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, ՀՏԶՀ գրասենյակ, 

Գնումների վարչություն, 406 սենյակ,

Հեռախոսը՝ (374 60) 50-15-60,
Էլ-փոստը՝procurement@atdf.am:
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