

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Երևանի Միխիթար Զերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի լողավազանի վերանորոգում

Նախահաշվի արժեքը 10895.83 հազ.դր.

| դր ը/կ | Նախահաշվի համարը | Գլուխների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը | Նախահաշվի արժեքը հազ.դր. | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|--------------------------|-----------------|---------|----------------|----------|
| | | | Շինար. աշխ. | Մոնտաժ. աշխ. | Սարքավ. | Այլ. ծախսեր | Ընդամենը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Գլխ.2 Հիմնական օբյեկտներ | | | | | |
| 1 | S/ն 2-1 | Շինարարական աշխատանքներ /շին.աշխ./ | 1615.78 | | | | 1615.78 |
| 2 | S/ն 2-2 | Շինարարական աշխատանքներ /ֆիլտրացիոն համ., լուս./ | 6741.26 | | | | 6741.26 |
| | | Ընդամենը գլխ. 2-ով | 8357.04 | | | | 8357.04 |
| | | Գլխ.8 Ժամանակավոր կառույցներ | | | | | |
| 3 | ՔՆ.հ.69 01.09.2001թ. 1.0%x0,5 | Ժամանակավոր կառույցներ | 41.79 | | | | 41.79 |
| | | Ընդամենը գլխ. 8-ով | 41.79 | | | | 41.79 |
| | | Ընդամենը գլխ. 2-8-ով | 8398.83 | | | | 8398.83 |
| | | Գլխ.9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր | | | | | |
| 4 | ՔՆ.հ.68 01.09.2001թ. 0,6%x0,5 | Ձմեռային թանկացումներ | 25.20 | | | | 25.20 |
| 5 | 2.00% | Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար | 167.98 | | | | 167.98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|------|--|---------|---|---|--------|----------|
| | | Ընդամենը գլխ. 9-ով | 193.17 | | | | 193.17 |
| | | Ընդամենը գլխ. 2-9-ով | 8592.00 | | | | 8592.00 |
| | | Գլխ. 10 Դիրեկցիայի պարտավորություններ | | | | | |
| 6 | 2.0% | Տեխնիկական հսկողություն | | | | 171.84 | 171.84 |
| 7 | 0.6% | Հեղինակային հսկողություն | | | | 51.55 | 51.55 |
| | | Ընդամենը գլխ. 10-ով | | | | 223.39 | 223.39 |
| | | Ընդամենը գլխ. 2-10-ով | 8592.00 | | | 223.39 | 8815.39 |
| 8 | 3% | Չնախատեսված աշխատանքներ | 257.76 | | | 6.70 | 264.46 |
| | | Ընդամենը | 8849.76 | | | 230.09 | 9079.9 |
| 9 | | ԱԱՀ 20% | 1769.95 | | | 46.02 | 1816.0 |
| | | Ընդամենը | 10619.7 | | | 276.1 | 10895.83 |
| | 0.15 | Հետադարձ գումարներ | | | | | 6.3 |

Կազմեց՝

«Սուֆետ ՍՊԸ տնօրեն՝

Ն. Մխիթարյան

Վ. Զիլինգարյան