

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կենտրոնական մասնաշենքի առաջին հարկի (սիմուլացիոն կենտրոն) վերանորոգում

Նախահաշվի արժեքը 77746.38 հազ.դր.

դր. ը/կ	Նախա-հաշվի համարը	Գլուխների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվի արժեքը հազ.դր.				
			Շինար. աշխ.	Մոնտաժ. աշխ.	Սարքավ.	Այլ. ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլխ.2 Հիմնական օբյեկտներ					
1	Օ/ն 2	Շինարարական աշխատանքներ	41004.87	15649.13	3839.89		60493.89
		Ընդամենը գլխ. 2-ով	41004.87	15649.13	3839.89		60493.89
		Գլխ.8 Ժամանակավոր կառույցներ					
2	ՔՆ.հ.69 01.09.2001թ. 1.0%x0,5	Ժամանակավոր կառույցներ	205.02	78.25			283.27
		Ընդամենը գլխ. 8-ով	205.02	78.25			283.27
		Ընդամենը գլխ. 2-8-ով	41209.90	15727.37	3839.89		60777.16
		Գլխ.9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
3	ՔՆ.հ.68 01.09.2001թ. 0,6%x0,5	Ձմեռային թանկացումներ	123.63	47.18			170.81
4	1.00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար	412.10	157.27			569.37
		Ընդամենը գլխ. 9-ով	535.73	204.46			740.18
		Ընդամենը գլխ. 2-9-ով	41745.63	15931.83	3839.89		61517.34
		Գլխ.10 Դիրեկցիայի պարտավորություններ					

5	1.8%	Տեխնիկական հսկողություն				1038.19	1038.19
6	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				346.06	346.06
		Ընդամենը գլխ. 10-ով				1384.26	1384.26
		Ընդամենը գլխ. 2-10-ով	41745.63	15931.83	3839.89	1384.26	62901.60
7	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ	1252.37	477.95	115.20	41.53	1887.05
		Ընդամենը	42998.00	16409.78	3955.08	1425.79	64788.7
8		ԱԱՀ 20%	8599.60	3281.96	791.02	285.16	12957.7
		Ընդամենը	51597.6	19691.7	4746.1	1710.9	77746.38
	0.15	Հետադարձ գումարներ					42.5

Կազմեց՝

«Սուֆետ ՍՊԸ տնօրեն՝

Ն. Մխիթարյան

Վ. Չիլինգարյան