

Արձանագրություն N 2

<< ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/12>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի ՀՀ Շիրակի մարզի
Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տանիքի
հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների
ձեռքբերման բացման նիստի

ք. Երևան

17.04.2017թ.
Ժամը՝ 12:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Զանջուղազյան/ԳԱՊ/

Ռ. Եղյազարյան /գնահատող/, Գ. Գևորգյան /գնահատող/,

Կ. Բայբուրտյան /բացող/, Ա. Առաքելյան /բացող/

**1. Տեղեկություններ <<ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/12>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին
հայտերի բացման մասին**

(Ա. Զանջուղազյան)

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են www.armeps.am
կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2017 թվականի ապրիլի 18-ին, ժամը 12:00-
ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

**2. <<ՀՀՔՊԿ-ՊԸԱՇՁԲ-17/12>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր
ներկայացրած մասնակիցների մասին**

(Ա. Զանջուղազյան)

Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Մասնակիցների անվանումը
1	<<ԹԻՎ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ
2	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ
3	<<ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍՏՐԻՁ>> ՍՊԸ
4	<<Վանարիս>> ՍՊԸ
5	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
6	<<Հազարաշեն>> ՍՊԸ
7	<<Գոռտեխարոնկո>> ՍՊԸ
8	<<ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ>> ՍՊԸ
9	<<ՀԱՐԳ>> ՍՊԸ
10	<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ
11	<<ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ
12	<<ԷՄ ԶԻ դիզայն>> ՍՊԸ
13	<<Վանաձորի նախագծող>> ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Ա. Զանչուղազյան)

3.1 Պարզեցված ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու Վ. Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տանիքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ				
Մասնակցի անվանումը	Առաջարկած գինը			
	Արժեք(ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր	Նախահաշվային գին
<<Գոռտեխպրոեկտ>> ՍՊԸ	1 190 000		1 190 000	5 000 000
<<Վանարխ>> ՍՊԸ	1 240 000		1 240 000	
<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ	1 680 000		1 680 000	
<<Հազարաշեն>> ՍՊԸ	1 750 000		1 750 000	
<<Վանաձորի նախագծող>> ՍՊԸ	2 230 000		2 230 000	
<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ	2 350 000		2 350 000	
<<ԹԻՎ 28 ՇՄՇ>> ԲԲԸ	2 900 000	580 000	3 480 000	
<<ՀԱՐԳ>> ՍՊԸ	3 200 000		3 200 000	
<<ԷՄ ԶԻ դիզայն>> ՍՊԸ	3 500 000		3 500 000	
<<ԱՍ-ՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ	4 000 000		4 000 000	
<<ՆՅՈՒ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ>> ՍՊԸ	4 800 000		4 800 000	
<<ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ>> ՍՊԸ	5 000 000		5 000 000	
<<ՀԳՇՆ>> ՍՊԸ	12 500 000	2 500 000	15 000 000	5 000 000

3.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

4.Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Ա. Զանչուղազյան)

4.1 Պարզեցված ընթացակարգին հայտ ներկայացրած.

- <<Հազարաշեն>> ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է «Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում» լիցենզիան ըստ նշված ոլորտների՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական, հիդրոտեխնիկական և կապի:

-<<Վանաձորի նախագծող>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է «Քաղաքաշինության բնագավառում քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակում» լիցենզիան ըստ նշված ոլորտների՝ էներգետիկ և կապի:

4.3 Հիմք ընդունելով <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>> ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 45-րդ կետի պահանջները՝ ծանուցել 4.1 կետում նշված մասնակիցներին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել նշված անհամապատասխանությունները: Սահմանված ժամկետում մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունները շտկելու դեպքում հայտերը կգնահատվեն բավարար: Հակառակ դեպքում հայտերը կգնահատվեն անբավարար և կմերժվեն:

5. Պարզեցված ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Զանչուղայան)

5.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2017 թվականի ապրիլի 20-ին ժամը 14:30-ին ՀՀԱ Քաղաքաշինության պետական կոմիտե ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:


Ձեռնագիր հրավերի նոտի - 5, քան. 6


Հանձնաժողովի


Նախագահ


Անդամ


Քարտուղար














Ա. Զանչուղայան

Ռ. Եղիազարյան

Գ. Գևորգյան

Կ. Բալթուրյան

Ա. Առաքելյան

Ն. Կիրակոսյան