

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ԸՄ ԲԸՀԱՇՁԲ 17/06-3**

ք. Գյումրի

10 մայիսի 2017 թ.

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Խ. Պողոսյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, <<Էլիտ Արման Շին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա. Զարգարյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Շիրակի մարզի թվով 1 մշակույթային օբյեկտի հիմնանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2017 թ. հոկտեմբերի 1-ը:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է անհնար անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուի իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուի պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ռոջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուի պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ռոջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուի Պատվիրատուին է ներկայացնում պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1), ինչպես նաև էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով՝ կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները: Ընդ որում Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում պատասխանատու ստորաբաժանման՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի կողմից տրված՝ պայմանագրի կամ

դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ բացասական եզրակացությունը և չհաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը.

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 5 օրյա ժամկետում էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պատասխանատու ստորաբաժանման՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի կողմից տրված՝ պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ դրական եզրակացությունը կամ Աշխատանքը չընդունելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի 4.2-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 10 800 000.0 (տասն միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 1 800 000.0 (մեկ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

3-րդ չափաբաժին 10 800 000.0 (տասն միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 1 800 000.0 (մեկ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.2 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր՝ 10 800 000.0 (տասն միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, Աշխատանքի կկատարվի միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 քանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2017թ. դեկտեմբերի 20-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_{\text{ԳՏ}} = V_{\text{Գ}} / N_{\text{Գ}} \times D_{\text{ԳՏ}}$, որտեղ՝

$V_{\text{Գ}}$ -ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

$N_{\text{Գ}}$ -ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

$D_{\text{ԳՏ}}$ -ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

$V_{\text{ԳՏ}}$ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած

վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին արվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Բ. Գյումրի Գ. Նժդեհի 16

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 05507437

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԻԼԱՌՈՒ

Բ. Գյումրի Մ. Խորենացի լիող. 62. 87բն.

«Ինելկոբանկ» մ/ճ

Հ/Հ 2050



Կ.Տ

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
3-րդ չափաբաժին
Փանիկ համայնքի արվեստի դպրոցի շենքի մասնակի վերանորոգում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Արժեքը հազ.դրամ	
					Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7
1	11-57	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում առանձին տեղերում	մ²	15	2,76	41,394
2	11-64	Առաստաղի գաջի սվաղի նորոգում առանձին տեղերում	մ²	10	3,11	31,071
3	11-80	Պատերի և առաստաղի հին ներկից մաքրում,սվաղի հարթեցում	100մ²	2	33,34	66,686
4	15-803 k=0,8	Պատի պաստառների պոկում	100մ²	3,1	39,50	122,440
6	13-5	Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում	մ²	24	0,71	17,148
6	23-174	Փայտյա դռների ապամոնտաժում	100մ²	0,18	139,10	25,038
7	23-172	Փայտյա լուսամուտ -ների ապամոնտաժում պատուհանագոգերի հետ միասին	100մ²	0,169	239,13	40,413
8	8-300 K-0,3	Սանդղամուտքի փայտյա կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	մ³	0,4	10,95	4,379
9	23-143	Սանդղամուտքի քարե բազիլթի և հատակի քանդում	մ³	3	9,11	27,336
10	23-77 23-228 23-240	Շին. աղբի դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 12 կմ	տ	8	5,24	41,953
		Ընդամենը				417,858
		Հարդարման աշխատանքներ				
1	11-107	Պատուհանների թեքությունների ց/ավազե սվաղ դրսի կողմից	100մ²	0,1	70,20	7,020
2	12-277	Պատուհանագոգի ցվիք -ների տեղադրում ցին -կապատ թիթեղից d=0,55 մմ	100 մ²	0,03	292,83	8,785
3	15-256	Սան. Հանգույցի ներսի պատերի ց/ա սվաղ	100մ	0,31	226,23	70,131
4	14-422	Պատերի և շեփերի լատեքսային ներկում քսահարթեցումով	մ²	382,18	1,82	695,577
5	14-423	Առաստաղների լատեքսային ներկում քսահարթեցումով	մ²	145,04	2,16	312,894
6	13-133	Պատի կերամիկական սալիկների տեղադրում	100մ²	0,31	780,16	241,850
7	34-323 34-335	Պ4Ք-ի նյութից թերթերով երեսապատված կախովի առաստաղների կառուցում	մ²	5,4	7,33	39,565
	21-114	Անջատիչի տեղադրում թաքցված լարանցման համար	100հատ	0,09	145,23	13,071
	21-119	Էլեկտրական վարդակի տեղադրում թաքցված լարանցման համար	100հատ	0,12	116,51	13,981
	8-593-1	Լուսատու առաստաղային մեկ շիկացման լամպով	հատ	11	6,64	73,088
		Ընդամենը				1475,961
		Հատակներ				
1	23-166	Հատակի կերամիկական սալիկների քանդում	100մ²	0,05	51,09	2,555
2	23-160	Բետոնե հատակի քանդում	մ	0,81	18,24	14,776
3	5-72	Բետոնյա շերտի կառուցում պեմզաբետոնից Բետոն B-7.5	մ	0,81	35,61	28,843
4	5-85 5-86	Ցեմենտե հարթ. շերտի իրականացում d=30 մմ	100 մ	0,054	150,08	8,104

5	5-77	Հատակի ջրամեկուսացում քիտումով և իզոգլամով	100 մ²	0,054	142,86	7,714
6	5-115	Հատակի կերամիկական սալիկների տեղադրում	100մ	0,054	903,24	48,775
7	23-163	Տախտակե բեմի հատակի քանդում ջեռուցման խողովակների անցկացման համար	100մ²	0,05	53,27	2,664
8	5-118	Տախտակե հատակի կառուցում 50 մմ տախտակով	100մ²	0,05	1382,34	69,117
9	67 5-12	Տախտակե հատակի մասնակի նորոգում	մ²	10	4,33	43,347
10	11-187	Նրբատախտակե (ֆաներա) հատակի կառուցում նաև բեմի վրա	100մ²	1,45	435,82	631,940
11	5-124	Հատակի ծածկ լամինատից սպունգով, շրիշակների հետ միասին նաև բեմի վրա	մ²	145,04	6,77	981,702
		Ընդամենը				1839,537
		Դռներ և պատուհաններ				
1	Ինֆ-տեղ	Ալյակեմիաթեթով մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում /բացվող մաս/	մ²	17,75	28,43	504,692
2	Ինֆ-տեղ	Նույնը չրացվող	մ²	4,225	19,41	82,006
3	Ինֆ-տեղ	Պլաստմասե 35սմ լայնության պատուհանագոգերի տեղադրում	մ	14,3	3,68	52,590
4	Ինֆ-տեղ	Դռների տեղադրում Մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., խուլ 4սմ,	մ²	18,27	42,14	769,884
		Ընդամենը				1409,172
		Մանդղամուտք				
1	1-938	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտում ձեռքով	100մ³	0,01	1088,51	10,885
2	1-1163	Բնահողի շերտ-շերտ խտացում	100մ³	0,01	20,25	0,203
3	6-21	Բետոնի հիմք պատրաստում Բետոն B12,5	մ³	2	38,39	76,780
4	6-90	Բետոնյա խարիսխի կառուցում Բետոն B-15	մ³	2,8	84,58	236,827
5	շուկա	Մետաղական ցանց AI d-6սմ	կգ	21	0,41	8,699
6	5-133	Բազալտե սալիկներով հատակի և աստիճանի երեսապատում	մ	5,8	13,67	79,308
7	9-94	քառակուսի և ուղղանկյուն խողովակներից կոնստրուկցիաների մոնտաժ	տ	0,258	1622,69	418,653
8	8-265	Տանիքի պատրաստում ալիքավոր δ=0,55 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով կավարամածի հետ միասին	100մ²	0,03	735,69	22,071
9	10-231	Մանդղամուտքի առաստաղի և ճակտոնի երեսապատում կիսակարբոնատով	մ²	3,6	10,23	36,846
10	33-762	Մետաղական կոնստրուկցիաների յուղաներկում երկու անգամ	տն	0,258	23,42	6,042
		Ընդամենը				896,314
		Տանիքի վերակառուցում				
1	23-159	Ասբոցեմենտե թերթերից տանիքի ծածկի քանդում	100մ²	2,39	23,59	56,374
2	8-18 k=0,3	Տանիքի կավարամածի քանդում	մ²	239,68	0,38	92,180
3	8-300	Տանիքում լրացուցիչ կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ³	1,47	280,91	412,934
4	8-2	Ծպեղնաուտքի փոխում	մ	6	6,18	37,067
5	8-265	Տանիքի պատրաստում պրոֆիլավոր δ=0,55 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով կավարամածի հետ միասին	100մ²	1,76	732,47	1289,154
6	8-277	Ցինկապատ թիթեղից ջրհոս ճոռի և ցվիքի պատրաստում δ=0,55 մմ, տախտակամածի հետ միասին	100մ	0,32	1142,33	365,546
7	8-279	Փոքր ծածկեր և միացման տեղեր ցինկապատ թիթեղից δ=0,55 մմ	100մ²	0,08	405,47	32,438
8	8-192 8-196	Ø 160 մմ ցինկապատ թիթեղից ջրատարների տեղադրում H =1,5մ δ=0,55	կ-տ	4	14,54	58,175
9	8-301	Ձեղնահարկի լուսամուտների պատրաստում շերտափեղկերով և եղարաններով	հատ	1	81,77	81,770

10	23-213	Տանիքի փայտյա կոնստրուկցիայի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ³	7,3	7,82	57,090
11	23-214	Տանիքի կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	100մ	0,176	24,75	4,356
12	23-77 23-228 23-240	Շին. աղբի դուրս բերում, քարծում և տեղափոխում 12 կմ	տ	6,5	5,24	34,087
		Ընդամենը				2521,171
		Սան. Հանգույց, ջրամատակարարում և կոյուղի				
1	19-69	Լվացարանների ապամոնտաժում	100հատ	0,01	58,87	0,589
2	19-70	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	100հատ	0,01	72,85	0,729
3	17-17	Կերամիկական վազարանի տեղադրում	հատ	2	18,58	37,163
4	17-57	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	1	32,52	32,519
5	17-53	Լվացարանի ծորակի տեղադրում	հատ	2	16,4737	32,947
6	23-115	Անցքերի բացում հինական պատերում	տեղ	1	1,03	1,035
7	23-132	Անցքերի փակում պատերում	մ²	0,01	123,36	1,234
8	16-261	Պոլիէթիլեն 15մմ խողովակ պատերի վրա	մ	5	2,91	14,564
9	16-33	Կոյուղու պլաստմասե խողովակի տեղադրում d=50մմ	մ	4	1,29	5,144
10	22-365	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում	հատ	2	1,66	3,318
11	22-366	Եռաբաշխիկ 50x1 ՕՕմմ	հատ	6	0,71	4,238
12	Իևֆ	Ստուգիչ 50մմ	հատ	1	0,64	0,643
		Ընդամենը				134,122
		Ջեռուցում				
1	17-140	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	14	1,15	16,067
2	17-65	Ներքին խողովակաշարի ապամոնտաժում, d=20մմ մինչև d=57 մմ	մ	142	0,62	87,931
3	18-109	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H-500մմ	էկմ	37,4	16,59	620,602
4	շուկա	Մարկոցների կախիչ	հատ	28	0,60	16,665
5	շուկա	Մարկոցների միացման հանգույց Պոլիպրոպիլենային, Եռաբաշխիչ d=63x25x63մմ	հատ	14	1,80	25,198
6	18-229	Ջեռուցման մարկոցների կարգավորիչ փական Φ-15մմ	հատ	14	2,60	36,437
7	18-229	Ջեռուցման մարկոցների խցանային փական Φ-15մմ	հատ	14	2,52	35,317
8	18-229	Ջեռուցման մարկոցների օդահան	հատ	14	2,52	35,317
9	16-262	Պոլիպրոպիլենային, խողովակ d=26x3մմ	մ	44	3,15	138,770
10	16-262	Պոլիպրոպիլենային, խողովակ d=20x3մմ	մ	75	2,88	216,185
11	16-262	Պոլիպրոպիլենային, խողովակ d=16x2մմ	մ	14	2,88	40,354
12	շուկա	Պոլիպրոպիլենային, անկյունակ եռաբաշխիկ 25-25-20	հատ	16	0,11	1,822
13	շուկա	Պոլիպրոպիլենային, անկյունակ եռաբաշխիկ 20-20-20	հատ	14	0,11	1,594
14	շուկա	Պոլիպրոպիլենային, անկյունակ պրես dy=25մմ	հատ	2	0,07	0,133
15	շուկա	Պոլիպրոպիլենային, անկյունակ պրես dy=20մմ	հատ	40	0,04	1,667
16	շուկա	Պոլիպրոպիլենային, պրես անցում 25-20	հատ	6	0,05	0,307
17	շուկա	Պոլիպրոպիլենային պրես անցում 20-16	հատ	28	0,05	1,433
18	46-50	Անցքերի բացում հիմնական պատերում և միջնապատերում	100 տեղ	0,09	505,00	45,450
19	46-73	Անցքերի փակում g/ա շաղախով հիմնական պատերում	մ²	0,16	134,19	21,471
20	16-219	Համակարգի փորձարկում	100մ	1,33	8,88	11,815
		Ընդամենը				1354,535
		Սալվածք և բարեկարգում				
1	1-1133	Գրունտների համահարթեցում ձեռքով	100մ²	0,4	23,82	9,527
2	27-79	15x30 չափերի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում մոտեցման ճանապարհի համար	100մ	0,4	640,93	256,372
3	16-65	H=16սմ հաստությամբ խճի շերտի իրականացում	100մ²	0,06	165,52	9,931
4	27-164 27-165	Անցուղու ասֆալտապատում -5սմ	100մ²	1,817	549,17	997,842

5	23-160	Բետոնի սալվածքի քանդում	մ ³	4,3	18,24	78,440
6	1-1133	Գրունտների համահարթեցում ձեռքով	100մ ²	0,3	23,82	7,145
7	16-62	H=12սմ հաստությամբ խճաշերտի փոում	100մ ²	0,29	111,24	32,261
8	27-164 27-165	Սալվածքների ասֆալտապատում -3սմ	100մ ²	0,29	338,99	98,307
9	27-79	15x30 չափերի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում մոտեցման ճանապարհի համար	100մ	0,33	640,93	211,507
		Ընդամենը				1701,331
		Ընդամենը՝ շինարարական աշխատանքներ				11750,000
		ԱԱՀ 20 %				2350,000
		Ընդհանուրը				14100,000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Փանիկ համայնքի արվեստի դպրոցի շենք հասցեում:


* Գնման առարկաների հատկանիշների բնութագրերում հղում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումներ պարունակելու դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը՝ համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջների:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 16

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 05507437



Handwritten signature

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ք. Գյումրի Մ. Խորենացի փող. 62, 87բն.

«Ինտերպոլ» ՓԲԸ «Ինտերպոլ» մ/ճ

ՀՀ 2019 թ. 12 ամի 28 05507437




ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԹՎՈՎ 1 ՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Փանիկ համայնքի արվեստի դպրոցի շենքի մասնակի վերանորոգում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 16
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական
վարչություն

ՀՎ/ՀՀ 05507437




(ստորագրություն)

[Handwritten signature]

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ք. Գյումրի Մ. Խորենացի փող. 62, 87բն.
«Ինտելեկտուալ» ՓԲԸ «Գյումրի» մ/ճ

ՀՎ/ՀՀ 05537917



(ստորագրություն)

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 20 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												Ընդամենը Տարի
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1.	Փանիկ համայնքի արվեստի դպրոցի շենքի մասնակի վերանորոգում	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10800000.0


*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 16

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական
վարչություն

Հ/Հ 05507437



(ստորագրություն)


Handwritten signature

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ք. Գյումրի Մ. Խորենացի փող. 62, 87բն.

«Ինտերանկ» ՓԲԸ «Գյումրի» մ/ճ

Հ/Հ 205 537917



Կ.Տ

Handwritten signature

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« ____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « ____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « ____ » « _____ » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)
_____ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
(Կապալառուի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____ -- -ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ք. Գյումրի

10 մայիսի 2017 թ.

<<Էլիտ Արման Շին>> ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ Արտյոմ Զարգարյանի, (Նույն. քարտ 006636807, կող 016), որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀ Շիրակի մարզի մշակույթային օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման ՇՄ ԲԸՀԱՇՁԲ 17/06 ծածկագրով ԲԸՀ գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուին սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուին չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):


2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽԱՍՑԵՆ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ՝

Ընկերության անվանումը՝ <<Էլիտ Արման Շին>> ՍՊԸ
Ընկերության հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի Մ. Խորենացի 6/87
Ընկերության բանկի անվանումը՝ «Ինեկոբանկ» ՓԲԸ «Գյումրի» մ/ճ
Ընկերության Հ/Հ 205012204280-1001
Ընկերության ՀՎՀՀ 05537917
տնօրեն՝ Ա. Զարգարյան



(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (պայմանագրի կատարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20__ թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ <<Էլիտ Արման Շին>> ՍՊԸ	
4. Վճարողի բանկը՝ « Ինտերբանկ » ՓԲԸ «Գյումրի» մ/ճ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 205012204280-1001	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 05537917	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետարան	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 05507437	
10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
11. Շահառուի հաշվի համարը /h2.N/ N 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 1 100 000.0 / մեկ միլիոն հարյուր հազար/	
13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ, AMD	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ Պայմանագրի ապահովում	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ՇՄ ԲԸՀԱԾՁԲ 17/06-3	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17. կից՝ — էջ	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները	18.ա.
/ _____ /	
/ _____ /	
19.բ.	18.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից
20.ա.	21.ա.
/ _____ /	/ _____ /
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
20.բ.	21.բ.
Կ.Տ.	Կ.Տ.
" ____ " ____ 20__ թ.	22. Կատարման ամսաթիվը՝ " ____ " ____ 20__ թ.