

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՇՄ ԲԸՀԱՇՁԲ 17/07-3**

ք. Գյումրի

10 մայիսի 2017 թ.

ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Խ. Պողոսյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Փարվանա>> ԱԿ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Գ. Բեյքոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1, N 2 և N 3 Հավելվածներով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշիվներով նախատեսված ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կոմիտասի փողոց N4 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգման, Մարալիկ համայնքի Մաղաթյան փողոցի N4 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգման, Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնի խոհանոցի շենքի վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշիվներին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2017 թ. հոկտեմբերի 1-ը:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 4):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հասուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող

շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուին իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուին պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առավելագույն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումը, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է ներկայացնում պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 6.1), ինչպես նաև էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով՝ կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները: Ընդ որում Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում պատասխանատու ստորաբաժանման՝ գնման հայտը՝ նախագծած ներկայացուցչի կողմից տրված՝ պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ բացասական եզրակացությունը և չհաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար

պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 5 օրյա ժամկետում էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պատասխանատու ստորաբաժանման՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի կողմից տրված՝ պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ դրական եզրակացությունը կամ Աշխատանքը ընդունելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի 4.2-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 18 402 000.0 (տասնութ միլիոն չորս հարյուր երկու հազար) ՀՀ դրամ, որից 3 067 000.0 (երեք միլիոն վաթսույոթ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին 6 264 000.0 (վեց միլիոն երկու հարյուր վաթսույոթսուսու հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 1 044 000.0 (մեկ միլիոն քառասուներորս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 3 114 000.0 (երեք միլիոն հարյուր տասնչորս հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 519 000.0 (հինգ հարյուր տասնինն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

4-րդ չափաբաժին 9 024 000.0 (ինն միլիոն քսանչորս հազար) ՀՀ դրամ՝ որից 1 504 000.0 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր չորս հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.2 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր՝ 18 402 000.0 (տասնութ միլիոն չորս հարյուր երկու հազար) ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, Աշխատանքի կկատարվի միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 5 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված

ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 քանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 5 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2017թ. դեկտեմբերի 20-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.6 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ քաջառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.7 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.8 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.10 Սույն պայմանագիրը կազմված է 5 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 5, N 6 և N 6.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.11 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 16

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 05507437


(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ Կումայրի մ/ճ
h/h 1930061943210100

ՀՎՀՀ 05803035

(ստորագրություն)



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

2-րդ չափաբաժին

Ախուրյան համայնքի Կոմիտասի փողոց №1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Արժեքը հազ.դրամ	
					Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7
1	10-70	Փայտե կոնստրուկցիաների ավելացում /պարկուկ, թեքան, ձգան, շարենգել, ծայրակցորդ/	խոր.մ	3,87	253,84	982,342
2	n8-160-վ կիրառ	Ալիքավոր ա/ցեմ ծածկի փոխարինում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղով 0,55 մմ հաստ	քառ.մ	612	4,22	2584,937
3	8-13-վ	Կավարամածի փոխարինում մինչև 25% նոր նյութի ավելացումով	քառ.մ	612	0,66	406,905
4	8-133	Ցինկապատ թիթեղից ջրահեռացման առունների փոխարինում 0,55մմ հաստ	զծ.մ	157,5	7,59	1195,415
5	n8-196	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում ձևավոր մասերի հետ միասին D=140մմ	զծ.մ	80	0,10	8,346
6	n8-191	Ջրահեռացման ցինկապատ 0,55մմ հաստ թիթեղից նոր խողովակների մոնտաժում ձևավոր մասերի հետ միասին	կ-տ	10	35,10	351,013
7	10-32	Ճակատների երեսապատում հղկված տախտակով 20մմ հաստ	քառ.մ	23,4	3,57	83,628
8	10-71	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	2,00	131,21	262,414
		Ընդամենը				5875,000
		Շահույթ 20%				1175,000
		Ընդամենը				7050,000

* Կապալառու աշխատանքները կատարում է Ախուրյան համայնքի Կոմիտասի փողոց №1 բազմաբնակարան բնակելի շենք հասցեում:

* Գնման առարկաների հատկանիշների բնութագրերում հղում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էքզիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումներ պարունակելու դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը՝ համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջների:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 16

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական

փողոցություն

ՀՎՀՀ 05507437


(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ Կոմայրի մ/ճ
h/h 1930061943210100

ՀՎՀՀ 05803035

(ստորագրություն)



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

3-րդ չափաբաժին

Մարալիկ համայնքի Մաղաթյան փողոցի №4 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Արժեքը հազ.դրամ	
					Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7
1	n8-160-վ կիրառ	Ալիքավոր ա/ցեմ ծածկի փոխարինում ցինկապատ ալիքավոր թիթեղով 0,55 մմ հաստ	քառ.մ	458	4,26	1949,489
7	8-13-վ	Կավարամածի փոխարինում մինչև 25% նոր նյութի ավելացումով	քառ.մ	458	0,66	304,195
10	8-133	Ցինկապատ թիթեղից ջրահեռացման առուների փոխարինում 0,55մմ հաստ	զծ.մ	96,6	7,84	757,570
15	n8-196	Ջրահեռացման խողովակների պայամոնտաժում ձևավոր մասերի հետ միասին D=140մմ	զծ.մ	42	0,11	4,527
16	n8-191	Ջրահեռացման ցինկապատ 0,55մմ հաստ թիթեղից նոր խողովակների մոնտաժում ձևավոր մասերի հետ միասին	կ-տ	8	31,19	249,515
22	20-504	Օդափոխիչ բլոկների վրա ցինկապատ թիթեղից հովանոցների տեղադրում	հատ	5	5,27	26,371
		Ընդամենը				3291,667
		Շահույթ 20%				658,333
		Ընդամենը				3950,000

* Կապալառումն աշխատանքները կատարում է Մարալիկ համայնքի Մաղաթյան փողոցի №4 բազմաբնակարան բնակելի շենք հասցեում:

* Գնման առարկաների հատկանիշների բնութագրերում հղում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էքսիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումներ պարունակելու դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը՝ համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջների:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 16

ՀՀ Քաղաքացիական ծախսերի նախարարության գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 05507437


(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ Կոմայրի մ/ճ
h/h 1930061943210100

ՀՎՀՀ 05803035

(ստորագրություն)



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
4-րդ չափաբաժին
Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնի խոհանոցի շենքի վերանորոգում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Արժեքը հազ.դրամ	
					Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7
		Քանդման և մաքրման աշխատանքներ				
		Պատեր և միջնորմներ				
1	46-80	Քարից պատերի քանդում	խոր.մ	23,10	8,89	205,269
2	46-77 կիրառ	Բետոնե տումբի քանդում /ծխնելույզի հիմք/	խոր.մ	2,40	47,56	114,146
		Ընդամենը				319,415
		Այլ աշխատանքներ				
3	1-1587	Էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա 0,65խոր.մ շերտայի տարողությամբ	1000 խոր.մ	0,03	514,51	13,120
4	C310-7	Շին աղբի տեղափոխում 12կմ	տ	45,90	2,07	95,068
5	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0,03	42,33	1,079
		Ընդամենը				109,268
		Ընդհանուրը				428,683
		Վերականգնվող շենք				
		Հողային աշխատանքներ				
1	1-961	Բնահողի մշակում ձեռքով մինչև 20մ տեղափոխումով	100 խոր.մ	0,23	249,06	57,284
2	1-1587	Ավելորդ բնահողի բարձում մեխանիզմով ավտոինքնաթափի վրա	1000 խոր.մ	0,023	514,51	11,834
3	310-7	Տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	41,40	2,07	85,748
		Ընդամենը				154,866
		Հիմքեր				
4	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	խոր.մ	1,5	33,55	50,322
5	6-22 կիրառ	Ե/բ ժապավենաձև հիմքերի իրականացում B-20դասի բետոնով	խոր.մ	5,00	61,22	306,122
6		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0,154	420,99	64,833
7		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0,395	413,01	163,139
		Ընդամենը				584,417
		Պատեր				
8	8-501	Որմնախարիսխի շարք օգտագործելով հին բազալտե քուրքատաշ քարով	քառ.մ	6,0000	9,34	56,036
9	8-501	Որմնախարիսխի շարք նոր բազալտե քուրքատաշ քարով	քառ.մ	2,5000	18,68	46,692
10	8-163	Պատերի շարք կանոնավոր ձևի տուֆ քարով կարերի կարանակալումով	խոր.մ	24,00	22,88	549,090
11	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով Եց-2	տ	0,11	633,85	66,555
12	6-106	Միաձույլ ե/բ միջուկների իրականացում B-25 մակնիշի բետոնով	խոր.մ	3,00	103,55	310,636
13		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0,060	420,99	25,260
14		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0,172	413,01	71,038
15	6-83	Միջադիր էլեմենտների տեղադրում ՄՆ-1	տ	0,02	978,12	20,541
16	46-157	Որմնախարիսխի վրա վերտիկալ անցքերի իրականացում d=25մմ b-200մմ	100 հատ	0,24	85,06	20,414
17	6-168	Ե/բ գոտու պատրաստում B-25դասի բետոնից	խոր.մ	8,50	73,50	624,749
18		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0,270	420,99	113,668
19		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0,543	413,01	224,265

20	35-37-57	Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով	խոր.մ	0,010	76,64	0,766
		Ընդամենը				2129,710
		Ծածկեր				
21	6-173	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալի իրականացում B-20դասի բետոնից	խոր.մ	8,5	75,44	641,204
22		Ac-I դասի ամրանի արժեքը	տ	0,070	420,99	29,469
23		A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	1,070	334,81	358,247
		Ընդամենը				1028,920
		Տանիք				
24	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ծալեղնառոտք, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրակցորդ, լրաց.տախտակ, ձգան, շարենգ.ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց.հենարան/	խոր.մ	1,66	281,93	466,589
25	10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	խոր.մ	1,66	13,17	21,804
26	12-299 12-300	Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30սմ հաստ	100 քառ.մ	0,45	144,27	64,920
27	12-289	Գոլոշամեկուսացման իրականացում տողով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 քառ.մ	0,45	133,42	60,040
28	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստությ.	խոր.մ	13,54	7,80	105,606
29	12-404	Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր ցինկապատ թիթեղից ԿՊ25-0,55սմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով	100 քառ.մ	0,68	439,84	299,093
30	10-71	Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում	հատ	2,00	84,79	169,590
31	9-46	Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի տանիք	տ	0,015	153,47	2,302
32		Մետաղական սանդուղքների արժեքը	տ	0,015	692,88	10,393
33	9-118	Կտուրի մտոցի մետաղական դռան տեղադրում /ջերմամեկուսացված/	տ	0,03	103,22	2,580
34		Կտուրի մտոցի մետաղական ջերմամեկուսացված դռան արժեքը	քառ.մ	0,64	51,74	33,116
35	15-614	Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0,02	114,07	2,281
36	12-280	Շենքի ճակատի եզրակալում ցինկապատ թիթեղից, /պատուհանագոգեր/.	100քառ.մ ճակատ	0,01	388,06	3,881
		Ընդամենը				1242,196
		Պատուհաններ				
37		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով,ջերմակամրջակով բացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/ 60 մմ պրոֆիլով	քառ.մ	2,63	30,02	78,942
38		Մետաղապլաստե պատուհաններ երկտակ ապակեփաթեթով,ջերմակամրջակով չբացվող /ներառյալ արժեքը տեղադրումը, տեղափոխումը/	քառ.մ	5,47	20,49	112,080
39	10-103	Պլաստմասից պատուհանագոգեր 0,65սմ լայնությ	քառ.մ	8,10	5,11	41,423
		Ընդամենը				232,445
		Դռներ				
40		Ալյումինե դռների տեղադրում ջերմակամրջակով կրկնաշերտ ապակեփաթեթով 60մմ պրոֆիլով /տեղադրումը,տեղափոխումը փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ/60մմպրոֆիլով	քառ.մ	2,70	79,27	214,016
		Ընդամենը				214,016
		Հատակներ				
41	11-3 -5	Կոպրավազե նախապատրաստական շերտի իրականացում 20մմ 40% ավազ 60% կոպիճ	խոր.մ	9,03	6,53	58,945
42	11-11	Հատակների տակ բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 100 մմ հաստ	խոր.մ	4,51	44,05	198,660
43	11-55	Ցեմենտե հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությ.	100 քառ.մ	0,45	103,77	46,840

44	11-18	Բիտումի քսուկի վրա իզոգամով ջրամեկուսացման իրականացում 1 շերտ	100 քառ.մ	0,45	330,90	148,905
45	11-135 կիրառ	Հատակի ծածկույթի իրականացում լավորակ փայլատ մամլագրանիտե կերամագրանիտե սալիկներով 600*600մմ	քառ.մ	45,14	17,19	775,845
46	11-252	Շրշակների իրականացում լավորակ մամլագրանիտե սալիկներով հ-10սմ	100 գծ.մ	0,48	204,11	97,973
		Ընդամենը				1327,169
		Ներքին հարդարում				
47	15-246-1	Պատերի լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	0,26	235,49	61,229
48	15-247-1	Առաստաղի լավորակ սվաղ գաջով	100 քառ.մ	0,45	280,86	126,667
49	15-277-1	Նույնը, դռների և պատուհանների շեպությունների համար	100 քառ.մ	0,035	556,87	19,491
50	15-256	Պատերի լավորակ սվաղ ցեմ.-ավազ. շաղախով	100 քառ.մ	0,370	195,94	72,498
51	15-660	Պատերի և շեպությունների լավորակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	0,30	104,49	30,825
52	15-661	Առաստաղների և հեծանների լավ որակ ներկում լատեքսաներկով	100 քառ.մ	0,45	118,56	53,469
53	15-84	Պատերի երեսապատում խեցեալիկներով 270*370	100 քառ.մ	0,37	764,30	282,789
		Ընդամենը				646,967
		Արտաքին աստիճաններ				
54	6-21	Աստիճանների տակ բուտաբետոնե հիմքերի իրականացում B-12,5 դասի բետոնով	խոր.մ	0,80	44,14	35,308
55	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խոր.մ	0,25	44,04	11,009
56	15-304	Կողային պատերի վրա ցանցի ձգում	քառ.մ	1,00	2,42	2,416
57	15-10 15-59 տեխ մաս կետ 1,5	Կողային պատերի երեսապատում 30մմ հաստ բազալտե սալիկներով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,005*7), 10,2-(0,15*7),/սերայալ աստիճանների և թեքահարթակների կողային մաերը/	քառ.մ	1,00	24,98	24,978
58	15-77 կիրառ	Արտաքին աստիճանահարթակի և աստիճանաքայլերի պատում բազալտից սալիկներով 3սմ հաստ.	քառ.մ	2,94	17,47	51,368
		Ընդամենը				125,080
		Հովհար				
59	n23-45	Հովհարների համար պատերում հորիզոնական անցքերի իրականացում D=16սմ L-100ՄՄ	հատ	18,00	0,34	6,130
58	9-91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0,0440	84,11	3,701
57		Պողպատից էլեմենտների արժեքը 60*40*3	գծ.մ	3,46	1,96	6,798
56		Պողպատից էլեմենտների արժեք 40*40*3	գծ.մ	8,40	1,60	13,462
55		Ինքնապարուրվող պտուտակներ M16	հատ	18,00	0,02	0,399
54		Պոլիկարբոնատից հովածածկ 8մմ հաստ	քառ.մ	2,70	9,65	26,046
53		Պոլիկարբոնատի համար ռետինե պրոֆիլ	գծ.մ	5,40	0,89	4,790
52	15-614	Մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100 քառ.մ	0,024	114,07	2,692
		Ընդամենը				64,018
		Սալվածք				
53	27-173	Մայթերի տակ խճից հիմնատակի իրականացում 12սմ հաստ	100 քառ.մ	0,51	161,74	82,487
54	27-169	Մայթերի ա/բ ծածկի իրականացում 30մմ հաստ	100 քառ.մ	0,51	314,20	160,241
55	27-79	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում(200*100)մմ	գծ.մ	42,20	6,13	258,673
		Ընդամենը				501,401
		Ընդհանուրը				8251,206
		Ներքին ջրամատակարարում				
		Սան.տեխ.աշխատանքներ				
1	16-262	Ջրագազամատակարարման պոլիէթիլեն խողովակներ հողի մեջ d=25մմ /փորձարկումով/	գծ.մ	10,00	2,35	23,524

2	16-261	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլէնէ խողովակներ պատերի վրայով d=20մմ /փորձարկումով/	զծ.մ	1,50	2,85	4,281
3	16-261	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլէնէ խողովակներ պատերի վրայով d=15մմ /փորձարկումով/	զծ.մ	1,50	2,82	4,228
4	16-134	Փական d=15մմ	հատ	1,00	4,18	4,180
5	16-134	Փական d=25մմ	հատ	1,00	5,08	5,078
6	17-52	Լվացարանի խառնիչ /լավորակ/	հատ	1,00	9,79	9,787
7		խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	10,00	0,36	3,591
		Ընդամենը				54,670
		Շին.աշխատանքներ				
8	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խր.մ	0,005	656,78	3,284
9	1-961	Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խր.մ	0,01	249,06	2,491
10	1-1635	Հողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խր.մ	0,004	78,45	0,314
11	1-968	Հողի հետլիցք ձեռքով	100 խր.մ	0,01	1,04	0,010
12	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	1,80	2,67	4,801
13	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խր.մ	1,00	5,18	5,180
		Ընդամենը				16,080
		Ընդհանուրը				70,750
		Ներքին կոյուղի				
		Սան.տեխ աշխատանքներ				
1	16-34	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ուղիղ սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=100մմ	զծ.մ	30,00	3,29	98,822
2	16-33	Կոյուղու պլաստմասե խողովակներ ուղիղ սեղմիչ օղակներով, հողի մեջ d=50մմ	զծ.մ	1,50	1,58	2,368
3	16-33	Նույնը, d=50մմ պատի վրա	զծ.մ	1,00	1,58	1,579
4	16-262	Ջրագազամատակարարման պոլիէտիլէնէ խողովակներ պատերի վրայով d=32մմ	զծ.մ	2,00	2,53	5,061
5	22-365	Պոլիէթիլէնէ ծունկ d=50մմ	հատ	1,00	4,17	4,170
6	22-366	Պոլիէթիլէնէ եռաբաշխիչ d=100*50մմ	հատ	1,00	22,84	22,836
7	17-22	ճեմապակյա կերամիկական լվացարան, կանգնակով	կ-տ	1,00	39,24	39,236
		Ընդամենը				174,071
		Շին.աշխատանքներ				
8	1-1588	IV կարգի բնահողի մշակում խրամատներում մեխանիզմով, բարձելով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խր.մ	0,043	656,78	28,242
9	1-961	Նույնը, ձեռքով III-IV	100 խր.մ	0,5	249,06	124,531
10	1-1635	Հողի հետլիցք մեխանիզմով	1000 խր.մ	0,38	78,45	29,813
11	1-968	Հողի հետլիցք ձեռքով	100 խր.մ	0,05	1,04	0,052
12	310-12	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	9,00	2,67	24,007
13	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ.	խր.մ	2,40	5,18	12,432
		Ընդամենը				219,077
		Ընդհանուրը				393,148
		Էլեկտրալուսավորություն				
		Մոնտաժ				
1	8-612-10	Բաշխիչ վահանակների տեղադրում	հատ	1,00	4,87	4,872
2	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչներ	հատ	6,00	2,54	15,258
3	8-593-1	Հոսանքալարաշտպան անջատիչ Y30ABBFBH2001*16	100 հատ	0,03	234,79	7,044
4	8-591-5	Թաքնված լարանցման անջատիչ	100 հատ	0,02	29,33	0,587
5	8-591-7	Թաքնված լարանցման վարդակներ	100 հատ	0,07	28,37	1,986

6	8-599-2	Լուսամկուիների լյումինիսցենտային 4*18	100 հատ	0,10	285,73	28,573
7	8-402-2	Թաքնված լարանցում	100 գծ.մ	1,02	28,74	29,312
		Ընդամենը				87,631
		Նյութեր				
8		Բաշխիչ վահանակ ИЭК IIIЭ-6	հատ	1,00	17,74	17,741
9		Ավտոմատ անջատիչ 1*25Ա	հատ	1,00	1,08	1,084
10		Ավտոմատ անջատիչ 1*16Ա	հատ	3,00	1,08	3,251
11		Ավտոմատ անջատիչ 1*10Ա	հատ	2,00	1,08	2,167
12		6ա 220վ անջատիչ մեկստեղանի	հատ	1,00	0,86	0,862
13		6ա 220վ անջատիչ կրկնակի հալումով	հատ	1,00	1,48	1,478
14		Հոսանքալաշտական անջատիչ УЗО АБВН 2001*16	հատ	3,00	2,22	6,653
15		Լուսամկուիների լյումինիսցենտային 4*18 լամպերի հետ միասին	հատ	10,00	9,52	95,156
16		Վարդակ միաֆազ	հատ	7,00	0,94	6,613
17		Մալուխ ՎՎԳ- 3*4քառ.մ	գծ.մ	12,00	0,71	8,541
18		Մալուխ ՎՎԳ- 3*1,5քառ.մ	գծ.մ	50,00	0,29	14,326
19		Մալուխ ՎՎԳ- 3*2,5քառ.մ	գծ.մ	40,00	0,47	18,880
20		Վարդակների և անջատիչների համար տուփ	հատ	5,00	0,03	0,163
		Ընդամենը				176,915
		Ընդհանուրը				264,546
		Ընդամենը				9408,333
		Շահույթ 20%				1881,667
		Ընդամենը				11290,000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն հասցեում:


* Գնման առարկաների հատկանիշների բնութագրերում հղում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումներ պարունակելու դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» բառերը՝ համաձայն <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջների:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 16

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

ՀՎՀՀ 05507437



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ Կոմսայրի մ/ճ
h/h 1930061943210100

ՀՎՀՀ 05803035



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱՆՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՄԻՏԱՍ ՓՈԴՂՈՑԻ №1 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ՄԱՐԱԼԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱԴԱԹՅԱՆ ՓՈԴՂՈՑԻ №4 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, ԳՑՈՒՄՐՈՒ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԽՈՀԱՆՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ախուրյան համայնքի Կոմիտասի փողոց №1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ը
2	Մարալիկ համայնքի Մադաթյան փողոցի №4 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ը
3	Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնի խոհանոցի շենքի վերանորոգում	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	2017 թվականի հոկտեմբերի 1-ը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 16
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական
վարչություն

ՀՎՀՀ 05507437



(ստորագրողի տուն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ Կոմայրի մ/ճ
h/h 1930061943210100

ՀՎՀՀ 05803035

[Handwritten signature]

(ստորագրողություն)

Կ.Տ



[Handwritten signature]

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 20 թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												Ընդամենը Տարի
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1.	Ախուրյան համայնքի Կոմիտասի փողոց №1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6264000.0
2	Մարալիկ համայնքի Մադաթյան փողոցի №4 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգում	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3114000.0
3	Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնի խոհանոցի շենքի վերանորոգում	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9024000.0


*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 16

ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

Հ/Հ ԸՎՀՀ 05507437



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՀՀ Շիրակի մարզ, գ. Ախուրյան
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ Կոմայրի մ/ճ
h/h 1930061943210100

ՀՎՀՀ 05803035

(ստորագրություն)



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____

հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « _____ » « _____ » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « _____ » « _____ » 20 թ. կազմված՝ գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների							Վճարման անվանումը տեխնիկական բնութագրի համառոտ չարադրանքը	Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
	անվանումը	քանակական ցուցանիշը	կատարման ժամկետը		լրացված պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/		
			լրացված պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի					

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն

Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)
_____ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
(Կապալառուի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____ -- -ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ՇՄ ԲԸՀԱՇՁԲ 17/07-3
(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Գյումրի

10 մայիսի 2017թ.

<<Փարվանա>> ԱԿ ի դեմս տնօրեն՝ Գագիկ Բեյրությանի, (անձնագրային տվյալներ՝ AF 0216792, տրված 26.12.2000թ., կոդ 016), որը գործում է Հնկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Հնկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հնկերությունը մասնակցում է ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Կոմիտասի փողոց №1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգման, Մարալիկ համայնքի Մաղաթյան փողոցի №4 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգման, Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնի խոհանոցի շենքի վերանորոգման աշխատանքներ ձեռքբերման ՇՄ ԲԸՀԱՇՁԲ 17/07 ծածկագրով ԲԸՀ գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Հնկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Հնկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3 Հնկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետև՝ պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Հնկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետև՝ Բանկ)՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Հնկերությանը:

1.4 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման՝ Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5 Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Հնկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

1.6 Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Հնկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Հնկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Հնկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Հնկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Հնկերության անվանումը՝ <<Փարվանա>> ԱԿ
Հնկերության հասցեն՝ ՀՀ Շիրակի մարզ գ. Ախուրյան
Հնկերության բանկի անվանումը՝ «Կոմկոմբանկ» ՓԲԸ Կոմայրի մ/ճ
Հնկերության Հ/Հ 1930061943210100
Հնկերության ՀՎՀՀ 05803035
տնօրեն՝ Գագիկ Բեյրության


(ստորագրություն)


(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ՝



1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ N (պայմանագրի կադարման ապահովում)	
2. Ներկայացման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.	
3. Ընկերություն (այսուհետ՝ վճարող)՝ <<Փարվանա>> ԱԿ	
4. Վճարողի բանկը՝ «Կոնվերսանկ» ՓԲԸ Կոմայրի մ/ճ	
5. Վճարողի հաշվի համարը՝ 1930061943210100	
6. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 05803035	
7. Վճարողի ՀԾՀ՝	
8. Շահառու՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետարան	
9. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 05507437	
10. Շահառուի բանկը՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
11. Շահառուի հաշվի համարը /h2.N/ N 900005000758	
12. Գումարը թվերով և բառերով՝ 2 000 000.0 /երկու միլիոն /	
13. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը՝ Պայմանագրի ապահովում	
15. Պայմանագրի ծածկագիրը՝ ՇՄ ԲԸՀԱՇՁԲ 17/07-3	
16. Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը	
17. կից՝ — էջ	
19.ա. Շահառուի ստորագրությունները	18.ա. Վճարողի ստորագրությունները
	18.բ. 19.բ. 20.ա. 20.բ. 21.ա. 21.բ. 22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.
19.բ. 20.ա. 20.բ. "___" ___ 20___թ.	18.բ. 19.բ. 20.ա. 20.բ. 21.ա. 21.բ. 22. Կատարման ամսաթիվը՝ "___" ___ 20___թ.