ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնանշման հարցման հանձնաժողովի

2017   թվականի «Հունիսի»  «14» «թիվ 1» որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն
Գնանշման հարցման ծածկագիրը`  ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01
Պատվիրատուն` ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը, որը գտնվում էք.Աշտարակ Վ.Պետորսյան 4 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Գնանշման հարցման ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետ` պայմանագիր)։                                                                                             

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի գնանշման հարցմանը մասնակցելու հավասար իրավունք:
Գնանշման հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ 

Գնանշման հարցման հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 7-րդ օրը ժամը 09:30 -ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար:
Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 
Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` գնանշման հարցմանը մասնակցելու իրավունքը։ 

Գնանշման հարցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրվա ժամը 09:30-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն: 

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 7-րդ օրը ժամը 09:30-ին։ 

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել Գնումների բողոքարկման խորհուրդ` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար `Արտյոմ Գևորգյան-ին






             անունը, ազգանունը
                                      Հեռախոս 093826635, 093692408
                                        Էլ. փոստ agnumner@mail.ru
Պատվիրատու 
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան



անվանումը
ANNOUNCEMENT

On Price Setting Inquiry
The text of this announcement is approved by the Decision N 1 of Price Setting Inquiry  Committee dated 14 June 2017 and is being published according to Article 27 of the Law of the Republic of Armenia "On Procurements".
The code of the Price Setting Inquiry: ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01
The Client, Aragatsotn marzpetaran Administration of Republic of Armenia, st. V.Petrosyan 4, t.Ashtarak, RA is announcing price setting inquiry, which is implemented by one stage through electronic procurements Armeprs system (www.armeps.am). 
The participant selected for price setting inquiry according to the defined order will be suggested to sign construction works contract.

According to the terms of Article 7 of the RA Law “On Procurements”, all persons or entities, irrespective of being a foreigner, a foreign entity or a stateless person, may sparticipate in price setting inquiry

The qualification and evaluation criteria for the persons not elegable for participation in price setiing inquiry, as well as for the participants are specified in the invitation for this procedure.
The selected participant is determined from the participant’s submitted responsive evaluated inquiries. The preference will be given to a participant who submitted a proposal with minimal price. 

To receive the hard copy of invitation of price setting procedure it is required to apply to the Client within 7 day from the day of publication of the announcement, at 09:30. To receive an invitation in a hard copy it is necessary to send a written request to the Client. The Client is obliged to provide the hard copy free of charge the following day after receiving the request. The soft copy of the invitation is provided by the Client free of charge the following day after receiving the request.

 Absence of an invitation shall not restrict the right of the participant to participate in this procedure. 

The inquiries for price setting procedure should be submitted electronically through Armeps (www.armeps.am) website within 7 days from the day of publication of the announcement, at 09:30 am. The inquiries may be submitted eather Armenian, Russian nor English.

The opening of inquiries will be done electronically via www.armeps.am website after 7 days from the day of publication of the announcement on at 09:30 am. 

The complaints regarding the procedure are to be submitted to Procurement Appeals Board (address: 1 Melik-Adamyan, Yerevan, RA). The appeal is conducted according by the order defined by the price setting invitation. For submission of the appeal 30 000 (thirty thousand) AMD fee is required, which should be transferred to 900008000482 account of RA Ministry of Finance.
For further information regarding this announcement, apply to Purchasing Coordinator Mr. Artyom Gevorgyan, tel: (094826635) , (093) 692408, email: agnumner@mail.ru
           Client: Aragatsotn marzpetaran of Republic of Armenia
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ЗАПРОСА ЦЕНЫ

Данный текст утвержден решением 

оценивающей комиссии запроса цены N 1 от 14 июун 2017г.

 и публикуется согласно 27 статье закона РА <<O закупках>>.

Код открытой запроса цены ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01
       Заказчик –Арагацотн Марзпетаран РА, которая находится по адресу г. Аштарак,, ул В.Петросяан 4, объявляет запроса цены, которое осушествляется один этапом. по средству системи электронных закупок Armeps (www.armeps.am).

     Победившему участнику запроса цены в установленном порядке будет предложено подписать контракт по закупке работ по по строительных работ.

     Согласно статье 7 закона  РА  <<О закупках>> заявки запроса цены могут представлять все лица вне зависимости от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организацией или лицом, не имеющим гражданства имеют равные права по принятию участия в запросе цены.

     Критерии квалификации не имеющих право на участие в запросе цены, а также представленые участников критерии оценки и список представляемых документов, указаны в приглашении данной процедуры. 

     Победивший участник определяется из числа участников, заявки которых были оценены удовлетворительно, давая предпочтение участнику представленному минимальную цену. 

     Для получения приглашения запроса цены в документальной форме необходимо обратиться к заказчику до 7-ого дня 09:30 ч, считая со дата публикации. Для получения приглашения запроса цены в документальной форме необходимо Заказчику предоставить письменное заявление. Заказчик обеспечивает документальная форма бесплатно первый рабочый день после получения такого запроса. 
     В случае требования приглашения в электронной форме Заказчик обязуется предоставить приглашение по электронной почте в течение рабочего дня после получения соответствующего заявления.

      Неполучение приглашения согласно порядку, установленному этим приглашением, не ограничивает право участника принять участие в процедуре.

      Заявки запроса цены необходимо представить в электронной форме на веб странице www.armeps.am до считая со дня опубликования данного объявления 7-ого дня в 09:30,. Заявки кроме армянском языке, могут также быть представлены на английском или русском языках..

     Данная процедура закупок будет осуществленна в электронной форме по средством вебстраницы  www.armeps.am. 

     Окрытие предложения (заявок) участников будет осуществляться в электронной форме по средством вебстраницы  www.armeps.am,. в  09:30.

     Жалобы относительно открытой процедуры предоставляются Апелляционный совет по закупкам по адресу г. Ереван, Мелик-Адамян 1. Обжалование осуществляется порядком, установленным этого приглашения. Для подачи жалобы требуется 30 000 (тридцать тысяч) драмов, который будет идти на «900008000482» банковский счет казначейства, открытый на имя Министерства финансов Армении.        

      Для получения дополнительной информации относительно данного приглашения можете обратиться г-ну Артему Геворгяану ответсвенному по закупкам, тел: (094) 826635, 093-692408, эл.почта: agnumner@mail.ru.

Заказчик: Администрация Арагацотн Марзпетаран РА.
Հաստատված է
ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01   ծածկագրով 

գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովի
2017   թ.  Հունիսի 14-ի  N 1 որոշմամբ
«ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ»
Հ Ր Ա Վ Ե Ր
«ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ»-Ի ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման: 
Միաժամանակ - հայտը էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգ (այսուհետ` համակարգ) մուտքագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում տեղադրված ձեռնարկով.

- համակարգի հետ կապված հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (այսուհետ նաև` լիազորված մարմին)` ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով (հեռախոս`(+37410) 28-93-20):
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ
ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻ   ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ-Ի
ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐԻ
ՄԱՍ  I.
1.  Գնման առարկայի բնութագիրը
 
2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և դրանց գնահատման կարգը
 
3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը
5.
Հայտի գնային առաջարկը
 
6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը
 
7. Հայտի ապահովումը
 
8. Հայտերի բացումը, գնահատումը  և արդյունքների ամփոփումը


9. Պայմանագրի կնքումը

10. Պայմանագրի ապահովումը
 
11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը
 
12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ
1.
Ընդհանուր  դրույթներ

2.
Ընթացակարգի հայտը

3.
Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
4.
Հավելվածներ 1-11

        Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։
Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի «ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի»-ի (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։
Հայտեր կարող են ներկայացնել համակարգում գրանցված բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։
Համակարգում որպես մասնակից գրանցվելու նպատակով անձը մուտք է գործում www.armeps.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիան մուտքագրում է համակարգ: Նշված տեղեկատվությունը ճիշտ մուտքա​գրե​լու​ց հետո անձը համարվում է համակարգում գրանցված մասնակից, ինչի մասին ավտոմատ եղանակով ստանում է ծանուցում: Մասնակցի գրանցումն ավտոմատ եղանակով համարվում է չեղյալ, եթե համակարգում գրանցվելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում վերջինս մուտք չի գործում համակարգ կամ մուտք է գործում, սակայն համակարգ չի մուտքագրում տեղեկատվությունը: Այս պարագայում իրականացվում է գրանցման նոր գործընթաց:

Համակարգում մասնակցի գրանցման գործընթացը նկարագրված է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում տեղադրված ձեռնարկում:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։ 
Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` « agnumner@mail.ru»
ՄԱՍ  I
1. ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում  «ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանի» կարիքների համար` «շինարարական աշխատանքների» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև աշխատանք), որոնք խմբավորված  են «44 քառասունչորս» չափաբաժիներում`
	Չափաբաժինների համարները
	Չափաբաժնի անվանումը

	1. 
	Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փ. թիվ 14 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 

	2. 
	Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծ փ. թիվ 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 

	3. 
	Աշտարակ քաղաքի Ն. Աշտարակեցու թիվ 12 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում

	4. 
	Արուճի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 

	5. 
	Փարպիի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 

	6. 
	Օշականի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 

	7. 
	Լեռնարոտի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում 

	8. 
	ՈՒջանի մշակույթի տան վերանորոգում 

	9. 
	Փարպիի խաչմերուկից Ղազարավան խաչմերուկի ճանապարհի վերանորոգում 

	10. 
	Արտաշավանի մանկապարտեզի վերանորոգում 

	11. 
	Կոշ համայնքի նախադպրոցական մասնաշենքի վերանորոգում 

	12. 
	Արագածոտն համայնքի խմելու ներքին ցանցի վերանորոգում 

	13. 
	Ղազարավանի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 

	14. 
	Ոսկեվազ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 

	15. 
	Ապարան քաղաքի Գ.Նժդեհ փողոցի թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 

	16. 
	Ափնագյուղի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 

	17. 
	Ձորագլուխի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում 

	18. 
	Նիգավանի միջհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում

	19. 
	Շենավանի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում 

	20. 
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 

	21. 
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 

	22. 
	Բերքառատի մշակույթի տան վերանորոգում 

	23. 
	Գեղաձորի մանկապարտեզի վերանորոգում 

	24. 
	Մելիքգյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում 

	25. 
	Ծիլքարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում 

	26. 
	Կաթնաղբյուրի դպրոցի վերանորոգում 

	27. 
	Թաթուլ համայնքի դպրոցի սպորտայի մասնաշենքի վերանորոգում  

	28. 
	Կաքավաձորի մշակույթի տան վերանորոգում

	29. 
	Շղարշիկ-Կաթնաղբյուր ճանապարհի նորոգում 

	30. 
	Եղնիկի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում 

	31. 
	Ներքին Սասնաշենի դպրոցի տանիքի վերանորոգում 

	32. 
	Հացաշենի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում 

	33. 
	Թալին քաղաքի Խանջյան 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում 

	34. 
	Թալին քաղաքի Գայի  փ. թիվ 21 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 

	35. 
	Սուսերի փողոցային լուսավորության կառուցում 

	36. 
	Վերին Բազմաբերդի փողոցային լուսավորության կառուցում 

	37. 
	Դավթաշենի փողոցային լուսավորության կառուցում 

	38. 
	Հարթավան համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում 

	39. 
	Ոսկեհատի խորքային հորի կառուցում 

	40. 
	Նոր Ամանոս համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում 

	41. 
	Աղձք համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում 

	42. 
	Քուչակի փողոցային լուսավորության կառուցում 

	43. 
	Ռյա Թազա համայնքի դպրոցի գազաֆիկացման աշխատանքների ավարտ 

	44. 
	Լեռնապար համայնքի դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման կառուցում


Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։
Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիանները
.
Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիանները.ըստ «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» հետևյալ ոլորտների
	Չափաբաժինների համարները
	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).

	1
	2

	1. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	2. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	3. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	4. 
	տրանսպորտային

	5. 
	տրանսպորտային

	6. 
	տրանսպորտային

	7. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	8. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	9. 
	տրանսպորտային

	10. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	11. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	12. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

հիդրոտեխնիկական

	13. 
	տրանսպորտային

	14. 
	տրանսպորտային

	15. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	16. 
	տրանսպորտային

	17. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	18. 
	տրանսպորտային

	19. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	20. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	21. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	22. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	23. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	24. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	25. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	26. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	27. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	28. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	29. 
	տրանսպորտային

	30. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	31. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	32. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	33. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	34. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

	35. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական էներգետիկ

	36. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

էներգետիկ

	37. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

էներգետիկ

	38. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

էներգետիկ

	39. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

էներգետիկ

հիդրոտեխնիկական

	40. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

էներգետիկ

	41. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

էներգետիկ

	42. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

էներգետիկ

	43. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

էներգետիկ

	44. 
	բնակելի, հասարակական և արտադրական

հիդրոտեխնիկական


2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 
2.1 Սույն  ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.
1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ. 

2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեն իրենց ներկայացրած գնային առաջարկի մինչև մեկ տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան հիսուն հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է.  

4) որոնց վերաբերյալ հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում առկա է օրենքով սահմանված կարգով կայացված անբողոքարկելի վարչական ակտ` գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման համար.
5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում. 
   6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.2 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:
2.3 Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:
Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, 

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե` 


ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.


բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.
դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

 Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող`

1) մասնագիտական փորձառություն,

2) տեխնիկական միջոցներ,

3) ֆինանսական միջոցներ,

4) աշխատանքային ռեսուրսներ։
2.5 Մասնակցին ներկայացվող`
1) <<Մասնագիտական փորձառություն>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. մասնակիցը պետք է հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրած լինի նմանատիպ առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ սույն ընթա​ցա​կարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից: Ընդ որում առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայ​տությամբ պետք է պակաս չլինի սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից: 
Սույն ընթացակարգի իմաստով նմանատիպ են համարվում ըստ չափաբաժինների բնակելի, հասարակական և արտադրական, էներգետիկ, հիդրոտեխնիկականև տրանսպորտային ոլորտի աշխատանքների կատարված լինելը (շինարարական ծրագրերի դեպքում տնտեսական գործունեության նույն խմբերը սահմանվում են հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը և ներդիրները)։  
բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն, պայմանով, որ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում հանձնաժողովին կներկայացնի նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի) և դրա հաշիվ ապրանքագրերի պատճենները, իսկ այդ պայմանագրի (պայմանագրերի) պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը: 

գ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.
2) <<Տեխնիկական միջոցներ>>որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա.  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ տեխնիկական միջոցները
 
1,2,3, 8, 10,11, 15, 20,21,23,24,25,26, 27, 31, 33,34,35,36,37,38,39, 40,41,42 -րդ չաբաժինների համար
	Տեխնիկական միջոցի անվանումը
	Տիպը
	Պահանջվող քանակը

	Ավտոինքնաթափ
	ցանկացած
	1

	Ավտոկռունկ
	ցանկացած
	1

	
	
	


7, 17,19, 22, 28,30, 32, 43-րդ չաբաժինների համար
	Տեխնիկական միջոցի անվանումը
	Տիպը
	Պահանջվող քանակը

	Ավտոինքնաթափ
	ցանկացած
	1


4,5,6,9,13,14,16,18,29-րդ չափաբաժինների համար

	Տեխնիկական միջոցի անվանումը
	Տիպը
	Պահանջվող քանակը

	Ավտոինքնաթափ
	ցանկացած
	1

	Գլդոն
	ցանկացած
	1

	Պնևմատիկ մուրճ
	ցանկացած
	1


12 և 44-րդ չափաբաժինների համար
	Տեխնիկական միջոցի անվանումը
	Տիպը
	Պահանջվող քանակը

	Ավտոինքնաթափ
	ցանկացած
	1

	Էքսկավատոր
	ցանկացած
	1


բ. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին.
գ. եթե մասնակիցը ճանաչվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ապա վերջինս սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում հանձնաժողովին է ներկայացնում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ընթացքում օգտագործման ենթակա տեխնիկական միջոցների տվյալները, դրանց տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտա​գործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները։ Տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են հետևյալ ձևով`

	N


	Տեխնիկական միջոցի անվանումը
	Տեխնիկական միջոցի մակնիշը, պետհամարանիշը, (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը
	Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

	1
	
	
	

	2
	
	
	


դ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.
3) <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի, բացառությամբ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի, հայտը ներկայացնելուն նախորդող`

- երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը չպետք է պակաս լինի սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկից.

- հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չպետք է գերազանցի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն, որի իսկությունը հանձնաժողովը գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով. 
գ. եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է, ապա սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պայմանը չի գործում և տվյալ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է միայն հայտարարություն.

դ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները. 

4) <<Աշխատանքային ռեսուրսներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները
 
1,2,3,7,8,10,11,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,39-րդ չափաբաժինների համար
	Մասնագետների

	որակավորումը
	աշխատանքային փորձը

	
	ժամանակահատվածը
	գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը

	Մեկ ինժեներ-շինարար
	Առնվազն 3 տարի
	առնվազն երեք տարվա փորձառությամբ՝ արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության ոլորտ

	Մեկ-տեխնիկ շինարար
	Առնվազն 3 տարի
	առնվազն երեք տարվա փորձառությամբ՝ արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության ոլորտ

	
	
	


4,5,6,9,13,14,16,18,29-րդ չափաբաժինների համար

	Մասնագետների

	որակավորումը
	աշխատանքային փորձը

	
	ժամանակահատվածը
	գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը

	Մեկ ինժեներ
	Առնվազն 3 տարի
	առնվազն երեք տարվա փորձառությամբ՝ ճանապարհաշինության ոլորտ

	Մեկ տեխնիկ ճանապարհաշինարար
	Առնվազն 3 տարի
	առնվազն երեք տարվա փորձառությամբ՝ ճանապարհաշինության ոլորտ

	
	
	


12 և 44-րդ չափաժինների համար
	Մասնագետների

	որակավորումը
	աշխատանքային փորձը

	
	ժամանակահատվածը
	գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը

	Մեկ ինժեներ-հիդրոտեխնիկ
	Առնվազն 3 տարի
	առնվազն երեք տարվա փորձառությամբ՝ արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության ոլորտ


35,36,37,38,39,40,41,42-րդ չափաբաժինների համար
	Մասնագետների

	որակավորումը
	աշխատանքային փորձը

	
	ժամանակահատվածը
	գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը

	Մեկ ինժեներ-շինարար
	Առնվազն 3 տարի
	առնվազն երեք տարվա փորձառությամբ՝ արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության ոլորտ

	Մեկ էլեկտրիկ
	Առնվազն 3 տարի
	առնվազն երեք տարվա փորձառությամբ՝ արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության ոլորտ

	
	
	


43-րդ չափաբաժինների համար
	Մասնագետների

	որակավորումը
	աշխատանքային փորձը

	
	ժամանակահատվածը
	գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը

	Մեկ ինժեներ-շինարար
	Առնվազն 3 տարի
	առնվազն երեք տարվա փորձառությամբ՝ արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության ոլորտ


բ. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին. 
գ. եթե մասնակիցը ճանաչվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ապա վերջինս սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում հանձնաժողովին է ներկայացնում առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մաս​նագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները: Առաջադրվող  աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են հետևյալ ձևով՝
	Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների

	անունը, ազգանունը
	Որակավորումը
	աշխատանքային փորձը 
	գործատուի անվանումը

	
	
	ժամանակահատվածը
	գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	..
	
	
	
	


դ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները:
2.6 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը: 

 2.7
Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)
հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի այդ պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած` սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

2) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

3) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 
3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։
Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։  

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։ 
3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:
3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում համակարգում և տեղեկագրում ։ 

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին համակարգում և տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում։ 

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:
Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար
։  
Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։
Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` գնանշման հարցման հայտերը պատրաստելու հրահանգում։
4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված «7»-րդ օրվա ժամը «21.06.2017թ»-ն։  Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից։
4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) գնման ընթացակարգին մասնակցելու գրավոր դիմում` նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն, 

2) իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ սույն հրավերով սահմանված  մասնակ​ցության իրավունքի պահանջներին իր համապատասխանության մասին,
3) իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ սույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանության մասին, պայմանով, որ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում հանձնաժողովին է ներկայացնում որակավորումը հիմնավորող` սույն հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը.
4) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.
  5) հայտի ապահովում: Եթե հայտի ապահովումը ներկայացվում է կանխիկ փողի ձևով, ապա հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող փաստաթղթի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը.
6) սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը
.
7) իր կողմից հաստատված հայտարարություն` սույն ընթացակարգի շրջանակում գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

8) իր կողմից հաստատված հայտարարություն` սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

9) այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին: Սույն ենթակետում մեջ նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված տեղեկատվությունը, որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.
10) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

11) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):
5.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ 

5.1 Առաջարկվող գինը աշխատանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի  հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով համակարգի միջոցով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում. 
ա. մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման,

բ. շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում մասնակիցը չի ներկայացնում իր կողմից կազմված նախահաշիվը, իսկ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում կնքվող պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է
:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրա​պետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ
ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ
6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։
6.2  Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։
7. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
7.1 Մասնակիցը հայտով` սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտի ապահովում, որի չափը հավասար է հայտով ներկայացվող գնի հինգ տոկոսին: 
Հայտի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: 

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466>> գանձապետական հաշվին, որը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն ընթացակարգի շրջանակում պայմանագիրը կնքվելուց կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի: 
7.2 Գնման ընթացակարգը չափաբաժիններով կազմակերպվելու դեպքում, եթե`  

ա. մասնակիցը հայտ ներկայացնում է մեկից ավել չափաբաժինների համար, ապա հայտի ապահովումը կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ հայտի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ հայտի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնային առաջարկների հանրագումարի նկատմամբ: Եթե ըստ չափաբաժինների ներկայացված գնային առաջարկների հանրագումարը գերազանցում է 70 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն ըստ առանձին չափաբաժինների ներկայացված գնային առաջարկները չեն գերազանցում այդ չափը, ապա ապահովումը կարող է ներկայացվել միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով.

բ. Մասնակիցը հրաժարվում է որևէ չափաբաժնից կամ պայմանագիր կնքելուց կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից, ապա հայտի ապահովումը վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված ապահովման գումարի չափով:

7.3 Մասնակիցը վճարում է հայտի ապահովումը, եթե նա`
1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է սույն ընթացակարգի հետագա մասնակցությունից։ 

7.4
Հայտի ապահովումը պետք է վավեր լինի հայտը ներկայացվելու օրվանից հաշված 90 (իննսուն) աշխատանքային օր: Հայտի ապահովումը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն ընթացակարգի շրջանակում պայմանագիրը կնքվելուց կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի: 
8.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ  
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ 
8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի համակարգի միջոցով`  սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված «7»րդ օրվա 21.06.2017թ ժամը «09:30 »-ին։ 
Հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապա​րակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:
Համակարգում հանձնաժողովի բացող անդամների գործառույթներն աստիճա​նա​կարգված են: Աստիճանակարգումը որոշվում է հանձնաժողովի նախա​գահի կողմից: Հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը  համակարգի միջոցով ուղարկում է մասնակիցների էլեկտրոնային փոստերին:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով: Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկը և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:
8.3 Առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշման նպատակով հանձնաժողովի նախագահն ավտոմատ եղանակով ստեղծում է հայտերի գնահատման մասին արձանագրություն, որը համակարգում հաստատվում է հանձնաժողովի անդամների կողմից` համակարգում նշում կատարելու միջոցով:
8.4 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման, իսկ հայտերը գնահատելիս հիմք է ընդունում համակարգում կցված` մասնակցի կողմից հաստատված գնային առաջարկը:
8.5 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` տվյալ օրվա դրությամբ կենտրոնական բանկի փոխարժեքով։ 
8.6 Հանձնաժողովի, պատվիրատուի և մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ`

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ մասնակցի հայտ կամ առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում, կամ եթե ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված` սույն հրավերի 1-ին մասի 8.1 կետի 2-րդ պարբերությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցները։ Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը կամ վճարման պայմանների փոփոխությանը, իսկ բանակցությունները վարվում են միաժամանակյա` բոլոր մասնակիցների հետ.

2)  Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի։
8.7 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմաններին բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման հայտով սահմանված գինը՝ 

ա. առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայման​ները բավարարող գնահատված բոլոր մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին համակարգի միջոցով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից  երկրորդ և ոչ ուշ, քան տասներորդ աշխատանքային օրը, 
դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնց գինը չի գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար հատկացված  ֆինանսական միջոցների չափը, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները,

զ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե մասնակիցների ներկայացրած գները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների համար գնման հայտով սահմանված գինը կամ նվազագույն գները հավասար են, գնման ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած: 

8.8 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է բնօրինակ փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:
8.9 Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյուն​քում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացակայում է գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը կամ գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:   

8.10 Եթե սույն հրավերի 8.9-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է:  

8.11 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հայտերի բացման նիստում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր կամ քույր) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա հայտերի բացման նիստից անմիջապես հետո տվյալ ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը ինքնաբացարկ է հայտնում տվյալ ընթացակարգից: 
8.12 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

8.13  Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը` 
1) հայտերի բացման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը հրապարակում է տեղեկագրում.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

3) էլեկտրոնային փոստի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե (այսուհետ` կոմիտե) հարցում է ներկայացնում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև սույն հրավերի 1-ին մասի 2.5 կետով նախատեսված` «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը: Ընդ որում սույն ենթակետում հարցումն ուղարկվում է Ashkhen_Papoyan@taxservice.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 7-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան` էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով Lusine_Ghahramanyan@taxservice.am և procurement@minfin.am էլեկտրոնային փոստի հասցեներին.

4) համակարգի միջոցով առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին ուղարկում է ծանուցում, առաջարկելով ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող` սույն հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերը: Սույն ենթակետով սահմանված ժամկետում փաստաթղթեր ընդհանրապես չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովը հայտերի գնահատման նիստում մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտը և նույն նիստում հանձնաժողովը առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից է ճանաչում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակցին` կիրառելով սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից 8.21-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը:
8.14 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը սույն հրավերի 8.13-րդ կետի 4-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը հիշյալ ենթակետով սահմանված ժամկետում ուղարկում է  հանձնա​ժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին: Քարտուղարը պարտավոր է մասնակցի որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով: 


8.15 Կոմիտեն սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13 կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումն ստանալու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով պատվիրատուին տրամա​դրում է հարցման մասին սույն հրավերի 8-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան տեղեկատվություն: Սույն կետով սահմանված ժամկետում կոմիտեից տեղեկատվության չստացման դեպքում մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունները համարվում են իրականությանը համապատասխանող: Եթե կոմիտեի կողմից սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացված տեղեկատվությամբ արձանագրվում է, որ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեցել է Օրենքով նախատեսված շեմը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ կամ չի բավարարում սույն հրավերով «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի պահանջներին և պայմանագիրը կնքված չէ, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մեժվում է: Եթե սահմանված ժամկետում տրամադրված տեղեկատվության արդյունքում մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը որակվում է  իրականությանը չհամապատասխանող, ապա հայտերի գնահատման նիստում հանձնաժողովի որոշմամբ տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է` անկախ մասնակցի կողմից կոմիտեի տրամադրված տեղեկատվությունից տարբերվող տեղեկատվություն ներկայացվելու հանգամանքից: Սույն կետով նախատեսված որակավորման չափանիշի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում սույն հրավերի 1-ին մասի 8.20 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ընթացակարգը:

8.16 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն տվյալ մասնակցի տվյալները` համապատասխան հիմքերով, գրավոր ուղարկում է լիազորված մարմին, որը դրանք ստանալուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր եղանակով տրամադրում է գնումների բողոքարկման խորհրդին: Սույն հրավերի 8.15-րդ կետով սահմանված` մասնակցության իրավունք չունենալու հիմքերի առկայության դեպքում սույն կետով նախատեսված տվյալները չեն ներկայացվում  լիազորված մարմին, եթե մասնակիցը կամ կոմիտեն լրացուցիչ տեղեկատվությունը ներկայացրել է մինչև հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստին հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը:

8.17 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13 կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված` մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերն ուղարկելու ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ տրամադրում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները, գնահատման թերթիկների երկուական օրինակ և կոմիտեից ստացված տեղեկատվությունը: Հայտերի  գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրա​մադրվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը: 
8.18 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել  հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։
8.19 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են համակարգի միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով: 

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի արտատպումը պետք է տեսանելի լինի փաստաթղթի վրա, իսկ հավաստագիրը` զետեղված «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում, կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնա​կիցները հայտում ներառվող` իրենց կողմից հաստատվող  փաստա​թղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրա​պետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները` այդ փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:
8.20 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների
։ 
 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.17 կետով նախատեսված որակավորման պահանջները հիմնավորող փաստաթղթերը գնահատելու նպատակով հրավիրվող նիստում` 

1) հանձնաժողովը գնահատում է կոմիտեի տրամադրած տեղեկատվության, ինչպես նաև առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի (տեղեկությունների) համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին: Եթե առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի`  մասնակցության իրավունքը և որակավորումը գնահատվում է բավարար, ապա վերջինս հայտարարվում է ընտրված մասնակից.

2) առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից փաստաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, ինչպես նաև ներկայացված, ներառյալ կոմիտեի կողմից տրամադրված, որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատաս​խանու​թյուններ արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին առաջարկելով մեկ աշխա​տանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը: Ընդ որում ծանուցմանը պարտադիր կցվում է հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը, որում պարտադիր և մանրամասն պետք է նկարագրված լինեն գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները:
8.21 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից արձանագրված անհամա​պա​տասխանությունը սահմանված ժամկետում՝

1) շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է բավարար և առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից.

2) չշտկելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ հայտը մերժվում է և նույն նիստում հանձնաժողովը առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից է ճանաչում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակցին` կիրառելով սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից 8.20-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը:
8.22 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում Է սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից  8.20-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը:
8.23 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։
Հայտերի գնահատման նիստի ավարտին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը նիստի արձանագրությունը հրապարակվում է տեղեկագրում:

8.24 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։
Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապա​տասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:
8.25 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.24 կետի կիրառման նպատակով հրավիրվում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։
8.26 Ընտրված մասնակցին որոշելու նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը  հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) Համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված մասնակից​նե​րին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների.

2) Համակարգի միջոցով ընթացակարգի մասնակիցների էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է գնահատման արդյունքների մասին հանձնաժողովի նիստի արձանագրու​թյունը:
8.27 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.28 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։
Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում 5 հինգ օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:
Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առոչինչ է։
9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ 
9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։
9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.28 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորս աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.28 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային օրը:
9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով: 
9.4 Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի ծանուցումն ընտրված մասնակցին ուղարկելու օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ընտրված մասնակցի էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է ծանուցում`  պայմանագիր կնքելու առաջարկը տրամադրված լինելու մասին:

9.5 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում պայմանագրի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։ Պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 15 աշխատանքային օր:
Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:
9.6 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ պատվիրատուի առաջարկը ստացած ընտրված մասնակիցը համակարգի միջոցով ընդունում կամ մերժում է իրեն ներկայացված առաջարկը:
9.7 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.5 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։ 
9.8 Պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ավարտում է ընթացակարգը:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
10.1 Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում։
10.2 Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի 10 տոկոսը։ Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարվելուն հաջորդող տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի  կամ կանխիկ փողի ձևով:  Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000474» գանձապետական հաշվին: Պայմանագրի ապահովումը միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով ներկայացվելու դեպքում այն ներկայացվում է հավելված N 10-ով սահմանված ձևին համապատասխան:
10.3 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, բանկային երաշխիքի ձևով: Ընդ որում` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գնման գործարքների դեպքում կանխավճարի ապահովումը հիմնավորող փաստաթղթում որպես բենեֆիցիար նշվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը: Կանխավճարի մարման կարգը սահմանած է պայմանագրի նախագծով։ 

10.4 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում`


1) մասնակիցը ընտրված է ճանաչվում մեկից ավել չափաբաժինների մասով, ապա կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ: Եթե պայմանագրի ընդհանուր գինը գերազանցում է 70 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն ըստ առանձին չափաբաժինների գները չեն գերազանցում այդ չափը, ապա պայմանագրի ապահովումը կարող է ներկայացվել միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով.

2) կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չաբաժանի մասով լուծվում է, ապա պայմանագրի ապահովումը վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ
11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի ավագանու, այլ պատվիրատուների դեպքում` ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի, իսկ հիմնադրամների դեպքում հոգաբարձուների խորհրդի որոշման հիման վրա
:
3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։
11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։ 

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ) 

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ
12.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։
12.2  Գնումների, այդ թվում բողոքի քննման հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ։
12.3  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի Օրենքի համաձայն`

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները գնումների բողոքարկման խորհրդին` գրավոր դիմում ներկայացնելով` աշխատանքային օրերին և ժամերին, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 հասցեով,

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների բողոքարկման խորհրդի, պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։
12.4  Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է`

1) պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա գնումների բողոքարկման խորհուրդ բողոքը ներկայացնում է սույն հրավերի 1-ին մասի 8.28-րդ կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում.

2) գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները, ապա գնումների բողոքարկման խորհուրդ բողոքը ներկայացնում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալը:  

12.5 Գնումների բողոքարկման խորհրդին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով`

1) բողոքը ներկայացրած անձի անվանումը (անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը) և հասցեն.

2) պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը: Ընդ որում` բողոքարկման վճարի չափը կազմում է 30 հազար ՀՀ դրամ, որը վճարվում է ՀՀ պետական բյուջե` այդ նպատակով լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվին: 
7) այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին բողոքը բավարարվելու դեպքում պետք է հետ փոխանցվի վճարը.

8) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։
12.6 Բողոքը բավարարվելու մասին բողոքարկման խորհրդի կողմից կայացված որոշումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը տվյալ բողոքը քննած և որոշում կայացրած բողոքարկման խորհրդի անդամը գրավոր լիազորված մարմնին է տրամադրում բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հավաստող փաստաթղթի պատճենը և այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի հետ վերադարձվող գումարը: Լիազորված մարմինը սույն կետում նշված փաստաթղթի պատճենը ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրը ընթացքում բողոքարկման վճարը հետ է փոխանցում այն վճարած անձին` ներկայացված բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

12.7 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջները, ապա բողոքն ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում խորհուրդն այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին` նրան տալով արձանագրված թերությունները վերացնելու երկու աշխատանքային օր ժամկետ։ Ընդ որում, եթե սույն հրավերի 1-ին մասի 12.4 կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետում ներկայացված բողոքը չի բավարարել Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջները, ապա սույն կետով սահմանված ժամկետում շտկված և խորհուրդ ներկայացված բողոքը համարվում է սահմանված ժամկետում ներկայացված:
12.8 Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան՝ բողոք ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում խորհուրդը դիմում է պատվիրատուին` տվյալ բողոքի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը խորհուրդ ներկայացնելու պահանջով: Սույն կետում նշված փաստաթղթերը պատվիրատուն խորհուրդ ներկայացնում է նման պահանջ ստանալու օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:
12.9 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա լինելու  խորհրդի նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները։
12.10 Բողոքի վերաբերյալ գրավոր որոշումը, որը ներառում է նաև որոշման հիմնավորումը, ընդունվում և հրապարակվում է բողոքը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան 20 օրացուցային օրվա ընթացքում։ Խորհրդի պատճառաբանված որոշմամբ սույն կետով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև 10 օրացուցային օրով: Խորհրդի որոշումն իրավապարտադիր է։
12.11 Խորհուրդը`

1) իրավունք ունի պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ ընդունելու հետևյալ որոշումները.

ա. արգելելու կատարել որոշակի գործողություններ և ընդունել որոշումներ,

բ. պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը, բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման,

գ.  փոփոխելու ընդունված որոշումները.

2) որոշում է կայացնում մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին.

3) հաշվառում է խորհրդի կողմից ընդունված որոշումները և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում է հսկողություն:

12.12 Գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար։
12.13 Բողոքի քննությունը բաց է հանրության համար, բացառությամբ պետական գաղտնիք պարունակող գնումների: Բողոքն ստանալու օրվանից հաշված՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ մասին խորհուրդը հայտարարություն է հրապարակում տեղեկագրում: 

12.14 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին` մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնելով համանման բողոք։ Օրենքի 50-րդ հոդվածի համաձայն` բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների բողոքարկման խորհուրդ համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից։
12.15 Գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշումն այն կայացնելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային  օրվա ընթացքում խորհուրդը հրապարակում է տեղեկագրում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը։
12.16 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների բողոքարկման խորհրդի  կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով , իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում։
12.17 Գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` Օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով և սույն հրավերի 12.13-րդ կետով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքարկման վերաբերյալ ընդունված որոշման՝ տեղեկագրում հրապարակման օրը ներառյալ:  

Խորհրդի որոշմամբ կասեցումը կարող է հանվել, եթե պատվիրատուի ներկայացրած հիմնավորումների համաձայն, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը: Սույն կետով նախատեսված որոշումը խորհուրդը հրապարակում է տեղեկագրում` այն կայացնելու օրվանից հաշված մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։
1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։
1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։ 

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ
Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները)՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.19 կետով սահմանված կարգով:

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`
1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում` համաձայն հավելված N 1-ի.
2.2 հայտարարություն սույն հրավերի 1-ին մասի` 2.2 կետով նախատեսված մասնակցության իրավունքի պահանջներին բավարարելու և 4.3 կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով նախատեսված պահանջների բացակայության մասին` համաձայն հավելված N 2-ի, ինչպես նաև նույն կետի 9-րդ ենթակետով նախատեսված անձանց մասին տեղեկատվություն` համաձայն հավելված N 2.1-ի. 
2.3 հայտի ապահովում: Միակողմանի հաստատված հայտարարությունը` տուժանքը, ներկայացվում է հավելված N 9-ով սահմանված ձևին համապատասխան: 

Հայտի ապահովումը` կանխիկ փողի ձևով ներկայացվելու դեպքում, հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը: 
2) «Տեխնիկական չափորոշիչ». 
2.4 հայտարարություն` սույն հրավերի 1-ին մասի 2.5-րդ կետով նախատեսված որակավորման չափանիշներին (մասնագիտական փորձառություն, պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` աշխատանքային ռեսուրսներ, տեխնիկական և ֆինանսական միջոցներ) իր համապատասխանության մասին համաձայն հավելված N 3-ի, պայմանով, որ եթե մասնակիցը ճանաչվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ապա սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում հանձնաժողովին է ներկայացնում է որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող` սույն հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը.
       2.5 Սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը.

       2.6 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.
       2.7 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).

3) «Ֆինանսական չափորոշիչ».
2.8 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 4-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: 
3. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

3.1 Սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, հանձնաժողովին է ներկայացնում սույն հրավերի 5-րդ հավելվածով նախատեսված գրությունը, որին կցվում են` 

1) հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի և դրա հաշիվ ապրանքագրերի պատճենները, ինչպես նաև այդ պայմանագրի (պայմանագրերի) սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենները կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստման բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը.
2) իր կողմից հաստատված այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք մասնակիցը նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ` համաձայն հավելված N 5.1-ի։ Ընդ որում, տեխնիկական միջոցների առկայությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը ներկայացնում է նաև դրանց տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները
.

3) իր կողմից հաստատված տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին` համաձայն հավելված N 5.2-ի։ Նշված տեղեկանքին կցվում են նաև հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունների բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները
։
3.2 Հայտում ներառվող` դիպլոմների պատճենները, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։
3.3 Սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։
3.4 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։
Հավելված  N 1

«ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի
ԴԻՄՈՒՄ*
գնանշման հարցմանը մասնակցելու  

                                                             

        հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել
                           մասնակցի անվանումը 
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան-ի կողմից «ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01» ծածկագրով հայտարարված
գնանշման հարցման 




      չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) և հրավերի 

                                                    չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը
 պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ:
                                                      

   -ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է 

                                             մասնակցի անվանումը







ռեզիդենտ:  

                                               երկրի անվանումը

                                         -ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 




:

               մասնակցի անվանումը                                                                                                                 հարկի վճարողի հաշվառման համարը

                                                 -ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` 




:
              մասնակցի անվանումը                                                                                                                           էլեկտրոնային փոստի հասցեն
    ___________________________________________________ 
                _____________



 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)
Կ. Տ.


 

Հավելված 2

«ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի
Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ 


                                    մասնակցի անվանումը

բավարարում է «ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին:


Միաժամանակ   


                   



                           -ն  






            մասնակցի անվանումը

1) հայտնում և հավաստում է, որ «ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով գնանշման հարցմանը մասնակցելու շրջանակում`  

ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

 բ.  բացակայում է գնանշման հարցման հրավերով սահմանված` 


                   -ին 

 









 մասնակցի անվանումը 

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 



    



                    -ի  










մասնակցի անվանումը
կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 


   


                   -ին
                                                                     





մասնակցի անվանումը
պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք,

2) կից ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)**: 

___________________________________________ 
                _____________ 

                                            մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրություն


Կ. Տ.


 

Հավելված 2.1

«ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի
ՏՎՅԱԼՆԵՐ

մասնակցի իրական շահառուների մասին 

	հ/հ
	Անունը Ազգանունը Հայրանունը
	ՀՀ քաղաքացիների համար` նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը 
	Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






             

   -ն հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին 

                              մասնակցի անվանումը
ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ:

___________________________________________ 
                _____________ 

                                             մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրություն


Կ. Տ.


 

Հավելված 3

«ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի
        Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին 
Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ 


                                    մասնակցի անվանումը

բավարարում է «ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշների պահանջներին և պարտավորվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում նշված ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել որակավորումը հիմնավորող` հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

________________________________________________ 
                _____________ 

                        մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                                        ստորագրությունը
Կ. Տ.


 

Հավելված 4
«ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի
Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»* ծածկագրով գնանշման հարցման հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,                   



     

           -ն առաջարկում է   
                                                                                     մասնակցի անվանումը
պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.
                                                                                                                                   ՀՀ դրամ
	Չափա-

բաժինների համարները
	Աշխատանքի  անվանումը
	 Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)

/տառերով և թվերով/
	ԱԱՀ**

/տառերով և թվերով/
	Ընդհանուր գինը

 /տառերով և թվերով/

	1
	2
	3
	4
	5=3+4

	1
	<<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>>
	
	
	

	2
	<<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>>
	
	
	

	3
	<<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>>
	
	
	

	…
	...
	
	
	

	…
	...
	
	
	


     ___________________________________________ 
                       _____________ 

                                                      մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը


Կ. Տ.


 

Հավելված 5
«ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի
ԴԻՄՈՒՄ

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման 









     -ն, որպես «ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»* 

                                                    առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը
ծածկագրով գնանշման հարցման շրջանակում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, կից ներկայացնում է նույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշների պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:
      առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  



ստորագրություն


Կ. Տ.


 

Հավելված 5.1
«ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով
գնանշման հարցման հրավերի
Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին

	հ/հ
	Տեխնիկական  միջոցի (սարքի, սարքավորման)

	
	տեսակը
	մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը
	նկատմամբ իրավունքի տեսակը

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Կից ներկայացվում է սույն տեղեկանքում նշված տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ 


      

         -ի սեփականությունը կամ 
                                                                                                                        առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը
ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։

      առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  



ստորագրություն


Կ. Տ.


 

Հավելված 5.2
“ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին

	հ/հ 
	Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների

	
	անունը, ազգանունը
	որակավորումը
	աշխատանքային փորձը
	գործատուի անվանումը

	
	
	
	ժամանակահատվածը
	գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Կից ներկայացվում է սույն տեղեկանքում նշված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները։

      առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  



ստորագրություն


Կ. Տ.


Հավելված 6

«ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ   

N ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01
         ք. Աշտարակ                                                                                                       «     »            20   թ.
«ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը», ի դեմս աշխատակազմի ղեկավար Հ.Գևորգյան -ի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ------------------ն, ի դեմս տնօրեն ------------------------ի, որը գործում է ------------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ
1.1
Կապալառուն պարտավորվում է  սույն պայմանագրով  սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված շինարարական աշխատանքները:
աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։
1.2
Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին  համապատասխան։
1.3
Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն   ուժի մեջ մտնելուց հետո և  կատարման ժամկետը սահմանվում է`  01 նոյեմբերի 2017թ:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2)։ 
2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ
2.1   Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով։ 

2.2
Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։
3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`
3.1.1
Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.
3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.1.3
 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու  պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։ 
3.1.4
 
Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա)
Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար, 
բ)
Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
գ)
Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,
դ)
Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.
3.1.5
 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել  երաշխիքային ժամկետում։
3.1.6
 Լիազորել այլ անձի` աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.
3.1.7
Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը`  պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։
3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`

3.2.1
Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.
3.2.3
 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.
3.2.4 
Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։ 

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`
3.3.1
Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։
3.3.2
 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։
3.4. Կապալառուն պարտավոր է`
3.4.1
Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։
3.4.2
 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։  

3.4.3
 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։
3.4.4 
Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։
3.4.5
 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։
3.4.6
Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։
3.4.7 
Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։
3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։ 
3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված ---------------- օր (առնվազն 365 օրացուցային օր)։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները
:
3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում
։ 

3.4.11  Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։
4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը: 

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):  

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված ______ աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը: 

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն  ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահման​ված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանա​գրությունը: 

4.5
Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։
         4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները` 

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ` ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը` 

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն, 

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է -------------- (------------------)  ՀՀ դրամ, որից ---------- (----------------------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում` 
    1-ին չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (-----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    n-րդ չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն
։
        5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։
       5.3
 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների`  պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 20-ը ։ 
5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է
.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
6.1
Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։
6.2
Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։
6.3
Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով
։

6.4
Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։
6.5
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։
6.6
Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
6.7
Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։ 


7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)
Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։
8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։  
Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը 
:

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։ 

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

          8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։
8.5
Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։ 

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները
:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9
Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։
         Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտա​վորու​թյունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:


8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատա​րելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.12
Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։
8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։
8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։
8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ։
Հավելված թիվ 1

«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փ. թիվ 14 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	â³÷Ç
	ø³Ý³ÏÁ
	 
	 

	Ñ/Ñ
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	ÙÇ³íáñ
	
	ØÇ³íáñÇ
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

	 
	 
	 
	
	³ñÅ»ùÁ
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	î³ÝÇùÇ ³ëµáßÇý»ñ³ÛÇÝ 
	ùÙ
	403
	0.249
	100.54

	 
	Í³ÍÏÇ  ù³Ý¹áõÙ
	 
	 
	 
	 

	2
	î³ÝÇùÇ çñÃáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¨ Ó¨³-
	100
	0.9
	13.130
	11.82

	 
	íáñ Ù³ë»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ 
	Ù
	 
	 
	 

	3
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Íå»ÕÝ³áï»ñÇ
	·/Ù
	13.5
	5.068
	68.42

	 
	áõÅ»Õ³óáõÙ
	 
	 
	 
	 

	4
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Íå»ÕÝ³áï»ñÇ
	Ï·
	26
	2.061
	53.60

	 
	³Ùñ³óáõÙ Ï³å»ñáí.×³ñÙ³Ý¹Ý»ñáí
	 
	 
	 
	 

	5
	æñáñ¹³ÝÝ»ñÇ ÷³ÛïÛ³ Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ 
	ùÙ
	22
	8.823
	194.11

	 
	÷áËáõÙ
	 
	 
	 
	 

	6
	ÐÇÝ ÷³ÛïÛ³ Ï³í³ñ³Ù³ÍÇ ÷áËáõÙ
	ùÙ
	35
	4.779
	167.28

	 
	ÃÇÃ»ÕÛ³ Í³óÏÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ
	 
	 
	 
	 

	 
	ï»Õ»ñáõÙ
	 
	 
	 
	 

	7
	ä³ïÇ çñÑáñ¹³ÝÝ»ñ ¨ ùíÇÏÇ Í³ÍÏÇ
	·/Ù
	40.2
	8.457
	339.97

	 
	÷áËáõÙ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õó 0.5ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ 
	 
	 
	 
	 

	8
	î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÁ КП-21-0.55 óÇÝÏ³å³ï
	ùÙ
	403
	5.357
	2158.89

	 
	 ÃÇÃ»ÕÇó Ý»ñ³éÛ³É ÙÇ³óÙ³Ý ï»Õ»ñÁ 
	 
	 
	 
	 

	 
	¨ Ó»ÕÝ³Éáõë³ÙáõïÝ»ñÇ Í³ÍÏÁ
	 
	 
	 
	 

	9
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ Í³ÍÏ óÇÝÏ³å³ï 0.5ÙÙ
	ùÙ
	15.3
	1.208
	18.48

	 
	ÃÇÃ»ÕÇó 
	 
	 
	 
	 

	10
	äÇå óÇÝÏ/ÃÇÃ»ÕÇó150x150ÙÙ ã³÷ëÇ 
	Ù
	51.
	2.022
	103.12

	11
	æñÃáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ïáÕ³¹ñáõÙ
	É-Ï
	6
	72.228
	433.37

	 
	ù³ñ» å³ï»ñÇ íñ³ óÇÝÏ³å³ï
	 
	 
	 
	 

	 
	ÃÇÃ»ÕÇó   15Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ       
	 
	 
	 
	 

	 
	ö=100ÙÙ ûñûñáóÝ»ñÇó
	 
	 
	 
	 

	 
	2.12+7x0.24+22.6x0.07
	 
	 
	 
	 

	12
	úñûñáóÝ»ñÇ Ï³ËáõÙ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ
	Ñ³ï
	6
	4.188
	25.13

	13
	ö³Ûï» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ùß³ÏáõÙ
	ËÙ
	6.60
	13.406
	88.48

	 
	Ñ³Ï³Ññ¹»ÛÇÝ ÉáõÍáõÛÃáí ÑÇÝÝ áõ ÝáñÁ
	 
	 
	 
	 

	14
	ÜáõÛÝÁ.Ï³í³ñ³Ù³ÍÁ
	100Ù2
	5.65
	43.526
	245.92

	15
	ä³ñ³å»ï³ÛÇÝ Ù»ï³Õ³Ï³Ý 
	Ù
	30.2
	3.532
	106.67

	 
	×³Õ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ ¨ ÙáÝï³ÅáõÙ
	 
	 
	 
	 

	 
	åáÕå³ïÇ Í³ËëÁ 4.5Ï· 1·/Ù Ñ³Ù³ñ
	 
	 
	 
	 

	16
	Ø»ï³Õ» ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ
	ùÙ
	12.4
	1.431
	17.75

	 
	 ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù
	 
	 
	 
	 

	17
	ÞÇÝ ³ÕµÇ  Ñ³í³ùáõÙ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ
	ïÝ
	5.1
	2.061
	10.51

	 
	 µ³ñÓ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
	 
	 
	 
	 

	18
	ÞÇÝ ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ »í 
	ïÝ
	5.1
	3.834
	19.55

	 
	 ï»Õ³÷áËáõÙ 12 ÏÙ 
	 
	 
	 
	 

	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	4163.60

	 
	  ² . ² . Ð.  20%
	 
	 
	 
	832.72

	 
	Ընդհանուր
	 
	 
	 
	4996.32


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –ք.Աշտարակ  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.1
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծ փ. թիվ 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	Ñ/Ñ 
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷Ç ÙÇ³íáñ
	ø³Ý³Ï
	ØÇ³íáñÇ ÁÝ¹.³ñÅ Ñ³½.¹ñ³Ù
	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½. ¹ñ³Ù

	1
	3
	4
	5
	 
	 

	 
	1.ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	1.1823965
	 

	1
	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի քանդում
	Ù2
	952.00
	0.188503
	179.45486

	2
	Պարապետի ց/ ավազե քանդում սվաղի 
	Ù2
	67.00
	0.442364
	29.638388

	3
	Վնասված հատվածներում ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30մմ հաստ. 
	Ù2
	200.00
	0.442364
	88.472799

	4
	Շին աղբի բարձում ա/մեքենային
	ï
	28.20
	0.3798167
	10.710831

	5
	Շին աղբի տեղափոխում 12 կմ
	ï
	28.20
	2.4858987
	70.102343

	 
	                2.Վերանորոգման աշխատանքներ

	1
	Ց/ավազե հարթաշերտի իրականացում 30մմ հաստ.
	Ù2
	200
	1.3475744
	269.51489

	2
	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում  իզոգամով
	մ2
	952.00
	2.4185463
	2302.4561

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Ջրամեկուսիչ ծածկույթի իրականացում  իզոգամով պարապետի անկյունային հատվածներում L=600 մմ /ներքին շերտ/
	մ2
	80.00
	2.4185463
	193.48371

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Ջրահեռացման պլաստմասե ձագարների իրականացում 
	հատ
	2
	13.032378
	26.064755

	5
	Ց/ավազե սվաղի իրականացում պարապետի վրա ցանցով
	մ2
	130
	3.169297
	412.00862

	
	
	
	
	
	

	6
	Տանիքի մուտքի սվաղում արտաքինից ց/ավազե շաղախով
	Ù2
	8.0
	1.5119068
	12.095254

	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 
	 
	 
	 
	3594.003

	 
	Þ³ÑáõÛÃ 11%
	 
	 
	 
	395.3403

	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	3989.343

	 
	²²Ð 20%
	 
	 
	 
	797.8686

	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	4787.211


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –ք.Աշտարակ  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.3
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Աշտարակ քաղաքի Ն. Աշտարակեցու թիվ 12 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	 

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	 

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 

	 
	 
	1,ø³Ý¹Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 
	 
	 
	 
	 

	1
	46-98
	î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ ù³Ý¹áõÙ ³ëµáßÇý»ñÇó
	100 Ù2
	6.5
	23.62
	153.53

	2
	12-283
	î³ÝÇùÇ å³ßïå³ÝÇã ×³Õ³ß³ñÇ ù³Ý
	100Ù
	1.14
	7.9
	9.006

	 
	k=0,5
	¹áõÙ
	 
	 
	 
	0

	3
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	8
	0.54
	4.32

	4
	¶310-5 
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 5ÏÙ
	ïÝ
	8
	1.63
	13.04

	 
	 
	2,î³ÝÇù  
	 
	 
	 
	0

	1
	10-70,
	ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ ³í»É³óáõÙ
	Ù3
	0.35
	292.33
	102.3155

	2
	12-404
	äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ 0,5 ÙÙ Ñ³ëï
	100 Ù2
	6.52
	425.3
	2772.956

	 
	 
	 Îä -21-- 0,5 ÙÙ 
	 
	 
	 
	0

	3
	ÞáõÏ³
	ÆÝùÝ³ß³Õ³÷áÕ Ñ»ÕÛáõë
	Ñ³ï
	3912
	0.03
	117.36

	4
	ÞáõÏ³
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ëï³óáõÙ ,í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ù3
	0.4
	230.02
	92.008

	5
	14-398
	æñÑáñ¹³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù²
	0.852
	130.37
	111.0752

	6
	ÞáõÏ³
	æñÃ³÷  ËáÕáí³Ï 140*140
	Ù
	208
	1.96
	407.68

	7
	8-195
	Ò³·³ñ
	Ñ³ï
	13
	4.11
	53.43

	8
	ÞáõÏ³
	ÌáõÝÏ»ñ
	Ñ³ï
	13
	1.81
	23.53

	9
	12-280
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.219
	385.47
	84.41793

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	0

	10
	12-280
	Ö³ÏïáÝÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.072
	385.47
	27.75384

	11
	12-283
	î³ÝÇùÇ å³ßïå³ÝÇã ×³Õ³ß³ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	100Ù
	1.14
	15.8
	18.012

	 
	 
	/³é³Ýó ÝÛáõÃÇ ³ñÅ»ùÇ/
	 
	 
	 
	0

	12
	14-398
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ×³Õ³ß³ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù²
	0.684
	130.37
	89.17308

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	4079.6

	 
	 
	20 %  ²²Ð
	 
	 
	 
	815.92

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	4895.5


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –ք.Աշտարակ  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.4
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«Արուճի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	27-23
	·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÇÙùÇ íñ³ ³í»É³óáõÙ  
	100Ù2
	12.031
	66.099
	795.245

	 
	 
	µ³½³Éï»   ËÇ× /ÝÛáõÃ³Í³Ëë 100Ù² - 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	20-:-40ýñ³Ï-5.5Ù³10-:-20ýñ³Ï - 1.15 Ù³/
	 
	 
	 
	 

	2
	27-251
	´ÇïáõÙÇ ï³ñ³ÍáõÙ  ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ
	ïÝ
	1.444
	262.186
	378.52

	 
	 
	 ÑÇÙùÇ  íñ³    1.2 ïÝ/ 1000Ù²
	 
	 
	 
	 

	3
	16-4-í
	öáë³ÛÇÝ Ýáñá·áõÙ h = 5 ëÙ Ñ³ëï.ÙÇÝã¨
	100Ù2
	4.778
	694.363
	3317.854

	 
	 
	5 Ù²  Ù³Ï»ñ»ëáí  §²¦ïÇåÇ í»ñÇÝ ß»ñï  ³/µ»ï©
	 
	 
	 
	 

	4
	16-5-í
	öáë³ÛÇÝ Ýáñá·áõÙ h = 5 ëÙ Ñ³ëï.ÙÇÝã¨
	100Ù2
	7.253
	657.516
	4768.963

	 
	 
	25 Ù²  Ù³Ï»ñ»ëáí  §²¦ïÇåÇ í»ñÇÝ ß»ñï  ³/µ»ï©
	 
	 
	 
	 

	5
	1-1593
	ÞÇÝ ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ ¾ùëÏ³í³ïáñáí
	1000Ù3
	0.0360
	717.992
	25.85

	6
	¶310-5
	î»Õ³÷áËáõÙ 3 ÏÙ  ³Õµ³í³Ûñ
	ïÝ
	72.0
	1.285
	92.52

	7
	27-23
	äñáýÇÉÇ áõÕÕáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÇÙùÇ
	100Ù2
	0.9146
	66.099
	60.454

	 
	 
	íñ³ ³í»É³óÝ»Éáí  ËÇ× µ³½³Éï» /100Ù² - 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	20-:-40ýñ³Ï-5.5Ù³10-:-20ýñ³Ï - 1.15 Ù³/
	 
	 
	 
	 

	8
	27-164-2
	Ì³ÍÏÇ í»ñÇÝ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ H=5ëÙ  
	100Ù2
	0.9146
	503.110
	460.14

	 
	27-165-2
	§´¦ ïÇåÇ  ³/µ»ïáÝ»  Ë³éÝáõñ¹Çó
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	9899.55

	 
	 
	20 %  ²²Ð
	 
	 
	 
	1979.91

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	11879.46


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Արուճ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.5
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
	«Փարպիի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

	
	
	
	
	
	ÐÐ ¹ñ³Ù

	№№
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙ
	â/Ù
	ø³Ý³Ï
	Ø»Ï ÙÇ³íáñÇ
 ³ñÅ»ùÁ
	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ

	Á/Ï
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0.È³µáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ

	1
	Î³å³ÏóíáÕ ÝÛáõÃ` µÇïáõÙ
	ÝÙáõß
	1
	22000
	22000

	2
	²/µ Ë³éÝáõñ¹Ç ÷áñÓ³ÝÙáõß ²´¶-Çó
	ÝÙáõß
	1
	32000
	32000

	.ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 0
	54000

	1.Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

	1
	Ìñ³·ÍÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¨ ³Ùñ³ÏóáõÙ
	ÏÙ
	0.75
	33000
	24750

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1
	24750

	2.ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ  Ù³ë  

	1
	²ëý³Éïµ»ïáÝ» Í³ÍÏÇ  h=4ëÙ  ù»ñáõÙ,ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ  µ³ñÓáõÙ Ó»éùáí Ç/Ã íñ³ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï ÙÇÝã¨ 2 ÏÙ   Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ùµ  
	Ù3
	155.36
	8200
	1273952

	2
	Ø³ÍáõóÇÏ µÇïáõÙÇ ï³ñ³ÍáõÙ 0.25Ï·/Ù2
	ïÝ
	0.971
	267560
	259801

	3
	Ð³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ÑÙÇç=3ëÙ  Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ Í³ÏáïÏ»Ý ³ëý³Éï³µ»ïáÝÇó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ëÇ 10%ã³÷áí  / 72Ï·/Ù2/ 
	ïÝ
	27.965
	43300
	1210885

	4
	²ëý³Éï³µ»ïáÝÇ  ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ  ï³ù ËÇï  ³/µ-Ç Ë³éÝáõñ¹Çó    h=4ëÙ
	Ù2
	3884
	3952
	15349566

	5
	ÎáÕÝ³ÏÝ»ñÇ   Ñ³ñÃ»óáõÙ Ëï³óáõÙáí
	Ù2
	456
	130
	59280

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ` 2
	18153483

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ`0;1;2
	18232233

	²²Ð-20%
	3646447

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ`
	21878680


 Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Փարպի համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.6
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«Օշականի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	27-23
	äñáýÇÉÇ áõÕÕáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÇÙùÇ
	100Ù2
	5.500
	66.10
	363.545

	 
	 
	20-:-40ýñ³Ï-5.5Ù³10-:-20ýñ³Ï - 1.15 Ù³/
	 
	 
	 
	 

	2
	27-164-2
	Ì³ÍÏÇ í»ñÇÝ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ H=5ëÙ  
	100Ù2
	5.500
	503.11
	2767.10

	 
	27-165-2
	§´¦ ïÇåÇ  ³/µ»ïáÝ»  Ë³éÝáõñ¹Çó
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ù³Ý¹áõÙ
	 
	 
	 
	 

	4
	1-1593
	´³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ ¾ùëÏ³í³ïáñáí
	1000Ù3
	0.0400
	717.99
	28.72

	5
	¶310-3
	î»Õ³÷áËáõÙ  3 ÏÙ  Éó³ÏáõÛï
	ïÝ
	68.0
	1.28
	87.38
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	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	
	 
	3264.77

	 
	 
	20 %  ²²Ð
	 
	
	 
	652.95

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	
	 
	3917.73


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –գ.Օշական  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.7
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Լեռնարոտի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	â³÷Ç
	 
	Հազար դրամ

	Ñ/Ñ
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	ÙÇ³íáñ
	ø³Ý³ÏÁ
	ØÇ³íáñÇ
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ


	 
	 
	 
	 
	³ñÅ»ùÁ
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	 
	6

	 
	¸éÝ»ñ.å³ïáõÑ³ÙÙ»ñ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Éáõë³Ùáõï³·á· 35 ëÙ
	ùÙ
	5.7
	1.04
	 
	5.93

	 
	 É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ åÉ³ëïÙ³ëÇó  
	µ³ó
	 
	 
	 
	 

	2
	Éáõë³Ùáõï³·á·  35 ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ
	Ù
	4.2
	4.61
	 
	19.35

	3
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ¹é³Ý µÉáÏ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 ëåÇï³Ï 4+4³å³Ï»÷³Ã»Ãáí
	ùÙ
	3.8
	41.69
	 
	158.42

	 
	Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	 
	183.70

	 
	Ð³ï³ÏÝ»ñ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ  Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý
	ËÙ
	3.58
	15.89
	 
	56.88

	 
	ß»ñï 20-40ÙÙ µ³½³Éï» Ë×Çó
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ò»Ù»ÝïÛ³ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï
	ùÙ
	35.80
	2.58
	 
	92.37

	 
	50ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Ð³ï³ÏÇ Í³ÍÏ Ñ-7ÙÙ É³ÙÇÝ³ïÇó  
	ùÙ
	69.1
	7.17
	 
	495.74

	 
	ßñÇß³ÏÝ»ñáí ¨ ëåáõÝ·áí 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ÞÇÝ ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ »í  ï»Õ³÷áËáõÙ
	ïÝ
	8.6
	3.01
	 
	25.92

	 
	  7 ÏÙ íñ³
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	 
	670.92

	 
	Ð³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ä³ï»ñÇ ·³ç» µ³ñ»É³í³Í ëí³Õ
	ùÙ
	147.4
	2.62
	 
	386.13

	 
	Ïó³Ï³éáõÛóáõÙ
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	²é³ëï³ÕÝ»ñÇ ·³ç» µ³ñ»É³í³Í
	ùÙ
	65.2
	3.14
	 
	204.96

	 
	ëí³Õ 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Þ»å»ñÇ ëí³ÕáõÙ ·³ç» ß³Õ³Ëáí 
	ùÙ
	7.54
	4.87
	 
	36.72

	 
	Ñ³ñÃ Ù³ë»ñÁ
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ÜáõÛÝÁ ÝÏáõÕáõ ß»å»ñÁ ó»Ù»ÝïÛ³
	ùÙ
	1.05
	4.73
	 
	4.96

	 
	ß³Õ³Ëáí
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 ä³ï»ñÇ µ³ñ»É³í³Í ó»Ù»ÝïÛ³ ëí³Õ
	ùÙ
	50.2
	2.09
	 
	105.07

	 
	ÝÏáõÕáõÙ
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	²é³ëï³ÕÝ»ñÇ  É³íáñ³Ï 
	ùÙ
	69.10
	1.72
	 
	119.16

	 
	Ý»ñÏáõÙ  É³ï»ùë Ý»ñÏáí 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	ä³ï»ñÇ ¨ ß»÷»ñÇ É³íáñ³Ï.
	ùÙ
	100.90
	1.57
	 
	158.06

	 
	Ý»ñÏáõÙ  É³ï»ùë  Ý»ñÏáí
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	ùÙ
	53.14
	1.33
	 
	70.65

	 
	ëí³ÕÇ íñ³ 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ö³ÛïÛ³ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ É³íáñ³Ï
	ùÙ
	6.3
	2.50
	 
	15.76

	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ö³ÛïÛ³ ¹éÝ»ñÇ É³íáñ³Ï
	ùÙ
	4.19
	1.82
	 
	7.61

	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	 
	1109.09

	 
	Ընդամենը
	 
	 
	 
	 
	1963.71

	 
	  ² . ² . Ð.  20%
	 
	 
	 
	 
	392.741

	 
	Ընդհանուր
	 
	 
	 
	 
	2356.45


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Լեռանորտ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.8
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«ՈՒջանի մշակույթի տան վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	1,ø³Ý¹Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 
	 
	 
	 
	 

	1
	46-98
	î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ ù³Ý¹áõÙ ³ëµáßÇý»ñÇó
	100 Ù2
	10.50
	23.62
	248.05

	2
	46-96
	æñÑáñ¹³ÝÇ ù³Ý¹áõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÃÇÃ»ÕÇó
	100 Ù2
	1.210
	11.49
	13.91

	3
	10-70.
	æñÑáñ¹³ÝÇ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ  ù³Ý¹áõÙ
	Ù3
	6.05
	18.22
	110.22

	 
	k=0.5
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	8-186
	æñÃ³÷  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ
	100Ù
	0.38
	12.18
	4.63

	5
	23-172
	ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ   /÷³Ûï»/
	100 Ù2
	0.5965
	237.93
	141.93

	6
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	19.00
	0.54
	10.27

	7
	¶310-3
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 3  ÏÙ
	ïÝ
	19.00
	1.27
	24.13

	 
	 
	2,î³ÝÇù  
	 
	 
	 
	 

	1
	10-70.
	Ìå»ÕÝ³áïùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ù3
	2.60
	292.33
	760.06

	 
	 
	(Ù³ñÃ³Ï,Ï³Ý·Ý,Ù³áõ»ñÉ³ï,Ã»ù³Ý) 
	 
	 
	 
	 

	2
	12-404
	äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ 0,5 ÙÙ Ñ³ëï
	100 Ù2
	10.56
	425.30
	4491.13

	 
	 
	 Îä -21-- 0,5ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	3
	ÞáõÏ³
	ÆÝùÝ³ß³Õ³ÃáÕ Ñ»ÕÛáõë
	Ñ³ï
	6336.0
	0.030
	190.79

	4
	ÞáõÏ³
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ëï³óáõÙ ,í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ù3
	3.50
	230.02
	805.07

	5
	12-278
	æñÑáñ¹³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ  óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 
	100Ù
	1.360
	655.04
	890.85

	 
	8-3
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ÞáõÏ³
	î³Ëï³Ï çñÑáñ¹³ÝÇ 
	Ù3
	5.78
	230.02
	1329.51

	7
	ÞáõÏ³
	æñÃ³÷  ËáÕáí³Ï 140*140
	Ù
	78.1
	1.96
	153.45

	8
	8-195
	Ò³·³ñ
	Ñ³ï
	11.0
	4.11
	45.21

	9
	ÞáõÏ³
	ÌáõÝÏ»ñ
	Ñ³ï
	11.0
	1.81
	19.96

	10
	10-71
	Ò»ÕÝ³Éáõë³ÙáõïÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ñ³ï
	2.0
	39.47
	78.93

	 
	k=0,5
	/³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙáí/
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	12-280
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.267
	385.47
	102.92

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	12
	10-201
	ö³Ûï» Ï³ñÏ³ëÇ  Ñ³Ï³Ññ¹»
	Ù3
	33.8
	9.03
	305.27

	 
	37-1
	Ñ³ÛÇÝ  É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	13
	10-203
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
	100 Ù2
	10.56
	29.53
	311.85

	 
	37-3
	 É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	14
	12-280
	Ö³ÏïáÝÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.006
	385.47
	2.31

	14
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ / ²-2/
	ïÝ
	0.0755
	453.29
	34.22

	15
	23-47
	²Ýóù»ñÇ  ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ     
	100³Ýóù
	1.26
	46.44
	58.51

	 
	 
	370 ÙÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ
	 
	 
	 
	 

	16
	46-71
	²Ýóù»ñÇ  ó»Ù»Ýï³óáõÙ  
	Ù3
	0.07
	134.11
	9.39

	17
	8-9,
	àñÙÝ³÷³ÛïÇ ¨ Íå»ÕÝ³áïù»ñÇ ³Ùñ³
	Ï·
	83.9
	1.15
	96.15

	 
	 
	Ï³åáõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ Ë³ñÇëËÝ»ñÇó
	 
	 
	 
	 

	18
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý /×³ñÙ³Ý¹/
	ïÝ
	0.0086
	441.22
	3.79

	
	
	´³óí³ÍùÝ»ñ
	
	
	
	

	1
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹- 
	Ù2                     
	24.55
	31.14
	764.6

	 
	 
	ñáõÙ  /µ³óíáÕ/ (ûï³ñ»ñÏñÛ³©åñáýÇÉ,ëåÇï³Ï)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï 4+4 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹- 
	Ù2                     
	35.10
	21.26
	746.2

	 
	 
	ñáõÙ  /ãµ³óíáÕ/(Ñ³ÛÏ©åñáýÇÉ,ëåÇï³Ï)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï  4+4 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	3
	7-51.
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï»  å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ  
	Ù2                     
	10.3
	3.49
	36.0

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ  
	 
	 
	 
	 

	4
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï»  å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ  
	·Ù
	29.4
	4.52
	132.8

	 
	 
	³ñÅ»ù /35ëÙ É³ÛÝáõÃ./  
	 
	 
	 
	 

	5
	15-277-1
	Þ»å»ñÇ  ëí³ÕáõÙ ·³çÇ  ß³Õ³Ëáí
	100 Ù2
	0.240
	605.88
	145.41

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	12067.46

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	2413.49

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	14480.96


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ուջան համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.9
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Փարպիի խաչմերուկից Ղազարավան խաչմերուկի ճանապարհի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	27-23
	·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÇÙùÇ íñ³ ³í»É³óáõÙ  
	100Ù2
	15.01
	66.099
	992.148

	 
	 
	ç³ñ¹³Í   ËÇ× /ÝÛáõÃ³Í³Ëë 100Ù² - 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	20-:-40ýñ³Ï-5.5Ù³10-:-20ýñ³Ï - 1.15 Ù³/
	 
	
	 
	 

	2
	27-251
	´ÇïáõÙÇ ï³ñ³ÍáõÙ  ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ
	ïÝ
	1.801
	262.186
	472.20

	 
	 
	 ÑÇÙùÇ  íñ³    1.2 ïÝ/ 1000Ù²
	 
	 
	 
	 

	3
	16-4-í
	öáë³ÛÇÝ Ýáñá·áõÙ h = 5 ëÙ Ñ³ëï.ÙÇÝã¨
	100Ù2
	8.13
	694.363
	5645.171

	 
	 
	5 Ù²  Ù³Ï»ñ»ëáí  §²¦ïÇåÇ í»ñÇÝ ß»ñï  ³/µ»ï©
	 
	 
	 
	 

	4
	16-5-í
	öáë³ÛÇÝ Ýáñá·áõÙ h = 5 ëÙ Ñ³ëï.ÙÇÝã¨
	100Ù2
	8.992
	657.516
	5912.383

	 
	 
	25 Ù²  Ù³Ï»ñ»ëáí  §²¦ïÇåÇ í»ñÇÝ ß»ñï  ³/µ»ï©
	 
	 
	 
	 

	5
	1-1593
	ÞÇÝ ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ ¾ùëÏ³í³ïáñáí
	1000Ù3
	0.0514
	717.992
	36.90

	6
	¶310-5
	î»Õ³÷áËáõÙ 3 ÏÙ  ³Õµ³í³Ûñ
	ïÝ
	102.8
	1.285
	132.10

	7
	27-251
	´ÇïáõÙÇ ï³ñ³ÍáõÙ ×³ù»ñáõÙ  1,03 Ï· / ·ÍÙ
	ïÝ
	1.741
	262.186
	456.47

	8
	27-32
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ»ñí³Íù³ÛÇÝ  Í³ÍÏáõÛÃÇ
	100Ù3
	0.350
	60.032
	21.01

	 
	 
	ù³Ý¹áõÙ
	 
	 
	 
	 

	9
	1-1593
	´³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ ¾ùëÏ³í³ïáñáí
	1000Ù3
	0.0350
	717.992
	25.13

	10
	¶310-3
	î»Õ³÷áËáõÙ  3 ÏÙ  Éó³ÏáõÛï
	ïÝ
	59.5
	1.285
	76.46

	11
	27-23
	äñáýÇÉÇ áõÕÕáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÇÙùÇ
	100Ù2
	4.02
	66.099
	265.719

	 
	 
	íñ³ ³í»É³óÝ»Éáí  ËÇ× µ³½³Éï» /100Ù² - 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	20-:-40ýñ³Ï-5.5Ù³10-:-20ýñ³Ï - 1.15 Ù³/
	 
	 
	 
	 

	12
	27-164-2
	Ì³ÍÏÇ í»ñÇÝ ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ H=5ëÙ  
	100Ù2
	4.02
	503.110
	2022.50

	 
	27-165-2
	§´¦ ïÇåÇ  ³/µ»ïáÝ»  Ë³éÝáõñ¹Çó
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	16058.19

	 
	 
	20 %  ²²Ð
	 
	 
	 
	3211.64

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	19269.82


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ղազարավան համայնք   հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.10
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Արտաշավանի մանկապարտեզի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	1,ø³Ý¹Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 
	 
	 
	 
	 

	1
	46-96
	æñÑáñ¹³ÝÇ ù³Ý¹áõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÃÇÃ»ÕÇó
	100 Ù2
	1.230
	11.49
	14.14

	2
	10-70.
	æñÑáñ¹³ÝÇ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ  ù³Ý¹áõÙ
	Ù3
	4.80
	18.22
	87.45

	 
	k=0.5
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	46-98
	î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ ù³Ý¹áõÙ ³ëµáßÇý»ñÇó
	100 Ù2
	6.69
	23.62
	158.05

	4
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	7.85
	0.54
	4.24

	5
	¶310-3
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	7.85
	1.27
	9.97

	 
	 
	2,î³ÝÇù  
	 
	 
	 
	 

	1
	10-70.
	ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ ³í»É³íáõÙ 
	Ù3
	0.68
	292.33
	198.78

	 
	 
	(Ù³ñÃ³Ï,Ï³Ý·Ý,Ù³áõ»ñÉ³ï,Ã»ù³Ý,åÇå³í³Ñ³Ý) 
	 
	 
	 
	 

	2
	12-404
	äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ 0,5 ÙÙ Ñ³ëï
	100 Ù2
	6.706
	425.30
	2852.04

	 
	 
	 Îä -21-- 0,5 ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	3
	ÞáõÏ³
	ÆÝùÝ³ß³Õ³ÃáÕ Ñ»ÕÛáõë
	Ñ³ï
	4024.0
	0.03
	121.17

	4
	ÞáõÏ³
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ëï³óáõÙ ,í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ù3
	3.08
	230.02
	708.46

	5
	12-278
	æñÑáñ¹³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ  óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 
	100Ù
	1.448
	655.04
	948.49

	 
	8-3
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	10-71
	Ò»ÕÝ³Éáõë³ÙáõïÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ñ³ï
	4.0
	39.47
	157.86

	 
	k=0,5
	/³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙáí/
	 
	 
	 
	 

	7
	ÞáõÏ³
	î³Ëï³Ï çñÑáñ¹³ÝÇ 
	Ù3
	6.17
	230.02
	1419.22

	8
	ÞáõÏ³
	æñÃ³÷  ËáÕáí³Ï 140*140
	Ù
	43.6
	1.96
	85.66

	9
	8-195
	Ò³·³ñ
	Ñ³ï
	8.0
	4.11
	32.88

	10
	ÞáõÏ³
	ÌáõÝÏ»ñ
	Ñ³ï
	8.0
	1.81
	14.51

	11
	12-280
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.3112
	385.47
	119.96

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	12
	10-201
	ö³Ûï» Ï³ñÏ³ëÇ  Ñ³Ï³Ññ¹»
	Ù3
	15.4
	9.03
	139.09

	 
	37-1
	Ñ³ÛÇÝ  Ùß³ÏáõÙ
	 
	 
	 
	 

	13
	10-203
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
	100 Ù2
	6.706
	29.53
	198.04

	 
	37-3
	Ùß³ÏáõÙ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	7270.01

	 
	 
	20 %  ²²Ð
	 
	 
	 
	1454.00

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	8724.01


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Արտաշավան համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.11
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Կոշ համայնքի նախադպրոցական մասնաշենքի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	23-174
	¸éÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ  
	100 Ù2
	0.5398
	139.27
	75.18

	2
	23-172
	ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ 
	100 Ù2
	1.554
	237.93
	369.75

	3
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹- 
	Ù2                     
	55.20
	31.14
	1719.1

	 
	 
	ñáõÙ  /µ³óíáÕ/ (Ñ³ÛÏ©åñáýÇÉ,ëåÇï³Ï)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï,4+4 ³å³Ï»÷³Ã»Ã
	 
	 
	 
	 

	4
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹- 
	Ù2                     
	100.20
	21.26
	2130.2

	 
	 
	ñáõÙ  /ãµ³óíáÕ/ (Ñ³ÛÏ©åñáýÇÉ,ëåÇï³Ï)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï,4+4 ³å³Ï»÷³Ã»Ã
	 
	 
	 
	 

	5
	7-51.
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï»  å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ  
	Ù2                     
	33.7
	3.49
	117.8

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ  
	 
	 
	 
	 

	6
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï»  å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ  
	·Ù
	75.0
	5.95
	446.03

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ /45 ëÙ É³ÛÝáõÃ./  
	 
	 
	 
	 

	7
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ËáõÉ ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù2                     
	53.98
	42.52
	2295.21

	 
	 
	6 ëÙ  (Ñ³ÛÏ åñáýÇÉ, ëåÇï³Ï ·áõÛÝ)
	 
	 
	 
	 

	8
	15-277-1
	Þ»å»ñÇ  ëí³ÕáõÙ ·³çÇ  ß³Õ³Ëáí
	100 Ù2
	0.890
	605.88
	539.24

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	7692.44

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	1538.49

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	9230.93


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Կոշ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.12
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Արագածոտն համայնքի խմելու ներքին ցանցի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	
	
	
	
	ÐÐ ¹ñ³Ù

	Ð/Ñ
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ
	ø³Ý³ÏÁ
	Ø»Ï ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ù
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ lV Ï³ñ·Ç  ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ, 0.5Ù3 ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ  ¾ùëÏ³í³ïáñáí, ÏáÕ³ÉÇóùáí 
	Ù3
	25.0
	750
	18750

	2
	Êñ³ÙáõÕáõ Ùß³ÏáõÙ lV Ï³ñ·Ç  ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ Ó»éùáí ÏáÕ³ÉÇóùáí 
	Ù3
	3.0
	4400
	13200

	3
	Þåáõñ³ÛÇÝ ÉÇóù»ñáí V-37  ËÙµÇ Å³Ûé³ÛÇÝ ·ñáõÝïÝ»ñÇ ÷Ëñ»óáõÙ 1-2Ù ß»ñïÇ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ù»Ï µ³ó Ù³Ï»ñ»ëáí 
	Ù3
	80.0
	1310
	104800

	4
	Þåáõñ³ÛÇÝ ÉÇóù»ñáí Vll-20³  ËÙµÇ Å³Ûé³ÛÇÝ ·ñáõÝïÝ»ñÇ ÷Ëñ»óáõÙ 1-2Ù ß»ñïÇ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ù»Ï µ³ó Ù³Ï»ñ»ëáí 
	Ù3
	99.0
	1760
	174240

	5
	Ü³Ëûñáù ÷Ëñ»óí³Í lV Ï³ñ·Ç  ·ñáõÝïÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ , 0.5Ù3 ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ  ¾ùëÏ³í³ïáñáí, ÏáÕ³ÉÇóùáí 
	Ù3
	80.0
	750
	60000

	6
	Ü³Ëûñáù ÷Ëñ»óí³Í V l  Ï³ñ·Ç  ·ñáõÝïÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙ , 0.5Ù3 ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ  ¾ùëÏ³í³ïáñáí, ÏáÕ³ÉÇóùáí 
	Ù3
	99.0
	1520
	150480

	7
	²í³½» ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ËáÕáí³ÏÇ ï³Ï ¨ íñ³Ý 
	Ù3
	43.0
	4900
	210700

	8
	äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý»  Ô50 Ñ³ëï 3.ÙÙ »é³ÏóíáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí PN=1.0ՄՊա
	Ù
	30.0
	1100
	33000

	9
	äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ   ö25x2,3ÙÙ Ý»ñ³éÛ³É Ó¨³íáñ Ù³ë»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙÁ, ÷áñÓ³ñÏÙ³Ùµ ¨ ³Ëï³Ñ³ÝÙ³Ùµ
	Ù
	360
	2440
	878400

	10
	äáÕå³ï» Ô57x3 ¿É.»é³ÏóíáÕ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ Ëñ³ÙáõÕÇÝ»ñáõÙ /·»ï³ÝóÙ³Ý å³ïÛ³Ý/
	Ù
	40.0
	2490
	99600

	11
	äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ   »ñÏß»ñï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	Ù2
	7.16
	786
	5628

	12
	äáÕå³ï» Ô100ÙÙ  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÏïñáõÙ ¨ ÙÇ³óáõÙ 
	ï»Õ
	1.0
	6563
	6563

	13
	Ô57*3ÙÙ  åáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇó Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñ  
	ï
	0.0136
	157200
	2138

	14
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï  Ô57*3ÙÙ 
	Ù
	3.4
	8060
	27404

	15
	äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ   »ñÏß»ñï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	Ù2
	0.6100
	760
	464

	16
	Ðáñ»ñÇ »/µ»ïáÝ» ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ åáÕå³ï»  Ý»ñ¹Çñ ¹»ï³ÉÝ»ñ
	Ï·
	29.0
	642
	18618

	17
	Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ , Éí³óáõÙ, ³Ëï³Ñ³ÝáõÙ Ô25ÙÙ
	Ù
	409.0
	92
	37628

	18
	äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» Ó¨³íáñ Ù³ë»ñ Ô25ÙÙ
	Ñ³ï
	15.0
	1160
	17400

	19
	²íïáÙ³ï û¹³Ñ³Ý ÷³Ï³Ý ö20ÙÙ 
	Ñ³ï
	1.0
	7200
	7200

	20
	Ð³í³ùáíÇ »ñÏ³Ãµ»ïáÝ» ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇó ÏÉáñ ¹Çï³Ñáñ ö1000ÙÙ 
	Ù3
	2.94
	154000
	452760

	21
	Âáõç» ÙïáóÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö700ÙÙ
	Ñ³ï
	3.0
	83000
	249000

	22
	´»ïáÝ» ÑÇÙù»ñ ¨ µ»ïáÝ» Ñ³ñÃ³Ï Ñ»Ý³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ  B12.5 (M150) ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó
	Ù3
	0.58
	58623
	34001

	23
	ÊáÕáí³ÏÇ ¨ å³ïÛ³ÝÇ ÙÇç¨ ËÍáõÍÇ ÉóÝáõÙ
	Ù3
	0.01
	85150
	852

	24
	äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇó å³ïÛ³Ý ö100ÙÙ, L=0,2Ù (9 Ñ³ï)
	Ù
	1.80
	5150
	9270

	25
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï Íáñ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ  ö25ÙÙ
	Ù
	1.00
	1821
	1821

	26
	äáÕå³ï» ËáÕáí³ÏÇ Ô25ÙÙ áõÅ»Õ³óí³Í Ñ³Ï³Ïáéá½ÇáÝ Ù»Ïáõë³óáõÙ  
	·ÍÙ
	1.0
	1205
	1205

	27
	ö³Ï³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö25ÙÙ
	Ñ³ï
	5.00
	4850
	24250

	28
	æñÇ Íáñ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö25ÙÙ
	Ñ³ï
	1.00
	5554
	5554

	29
	æñÇ çñ³ã³÷Ç  ï»Õ³¹ñáõÙ ö15ÙÙ
	Ñ³ï
	1.00
	10340
	10340

	30
	æñÇ ½ïÇãÇ  ï»Õ³¹ñáõÙ ö15ÙÙ
	Ñ³ï
	1.00
	2860
	2860

	31
	öáëáñ³ÏÇ »ïÉÇóù  Ó»éùáí ÏáÕ³ÉÇóùÇ ·ñáõÝïÝ»ñÇó
	Ù3
	13.0
	1271
	16523

	32
	Êñ³ÙáõÕáõ »ïÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí ÏáÕ³ÉÇóùÇ Ùß³Ïí³Í ·ñáõÝïÝ»ñÇó, ïá÷³ÝáõÙáí 
	Ù3
	146.0
	380
	55480

	33
	²í»É³óí³Í ·ñáõÝïÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ µáõÉ¹á½»ñáí ï»ÕáõÙ
	Ù3
	15.0
	80
	1200

	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`
	2731328

	 
	²²Ð-20%
	546266

	 
	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ`
	3277594


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Արագածոտն համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.13
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Ղազարավանի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	
	
	
	
	
	
	ÐÐ ¹ñ³Ù

	№№
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙ
	â/Ù
	ø³Ý³Ï
	Ø»Ï ÙÇ³íáñÇ
 ³ñÅ»ùÁ
	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ

	Á/Ï
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0.È³µáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ

	1
	Î³å³ÏóíáÕ ÝÛáõÃ` µÇïáõÙ
	ÝÙáõß
	1
	22000
	22000

	2
	²/µ Ë³éÝáõñ¹Ç ÷áñÓ³ÝÙáõß ²´¶-Çó
	ÝÙáõß
	1
	32000
	32000

	.ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 0
	54000

	1.Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

	1
	Ìñ³·ÍÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¨ ³Ùñ³ÏóáõÙ
	ÏÙ
	0.56
	33000
	18480

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1
	18480

	2.ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ  Ù³ë 

	1
	öáë³ÛÇÝ  Ýáñá·áõÙ »ñµ ÷áëÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨
h=5ëÙ ¨  »ñµ ÷áëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÙÇÝã¨ 5Ù2
	Ù2
	218.7
	6300
	1377810

	2
	öáë³ÛÇÝ  Ýáñá·áõÙ »ñµ ÷áëÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ h=5ëÙ ¨  »ñµ ÷áëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÙÇÝã¨ 25Ù2
	Ù2
	161.2
	5900
	951080

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 2
	2328890

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ`0;1;2;
	2401370

	²²Ð-20%
	480274

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ`
	2881644


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ղազարավան համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.14
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Ոսկեվազ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	
	
	
	
	
	
	ÐÐ ¹ñ³Ù

	№№
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙ
	â/Ù
	ø³Ý³Ï
	Ø»Ï ÙÇ³íáñÇ
 ³ñÅ»ùÁ
	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ

	Á/Ï
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0.È³µáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ

	1
	Î³å³ÏóíáÕ ÝÛáõÃ` µÇïáõÙ
	ÝÙáõß
	1
	22000
	22000

	2
	²/µ Ë³éÝáõñ¹Ç ÷áñÓ³ÝÙáõß ²´¶-Çó
	ÝÙáõß
	1
	32000
	32000

	.ÀÝ¹³Ù»ÝÁ` 0
	54000

	1.Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

	1
	Ìñ³·ÍÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¨ ³Ùñ³ÏóáõÙ
	ÏÙ
	1.823
	33000
	60159

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ` 1
	60159

	2.ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ  Ù³ë 

	1
	öáë³ÛÇÝ  Ýáñá·áõÙ »ñµ ÷áëÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨
h=5ëÙ ¨  »ñµ ÷áëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÙÇÝã¨ 5Ù2
	Ù2
	78.4
	6400
	501760

	2
	öáë³ÛÇÝ  Ýáñá·áõÙ »ñµ ÷áëÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ h=5ëÙ ¨  »ñµ ÷áëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÙÇÝã¨ 25Ù2
	Ù2
	38.6
	5830
	225038

	3
	Ì³ÍÏÇ ó³Ýó³Ó¨ ×³ù»ñ áõÝ»óáÕ ³ëý³Éï³µ»ïáÝ» Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ  ù»ñáõÙ,ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ  µ³ñÓáõÙ Ó»éùáí Ç/Ã íñ³ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï ÙÇÝã¨ 2 ÏÙ   Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ùµ  
	Ù3
	16.57
	13585
	225103

	4
	Ì³ÍÏÇ ó³Ýó³Ó¨ ×³ù»ñÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ ÷áë³ÛÇÝ  Ýáñá·áõÙ »ñµ ÷áëÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ h=5ëÙ ¨  »ñµ ÷áëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÙÇÝã¨ 5Ù2
	Ù2
	331.4
	6400
	2120960

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ` 2
	3072861

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ` 0;1;2
	3187020

	²²Ð-20%
	637404

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ
	3824425


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ոսկեվազ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.15
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Ապարան քաղաքի Գ.Նժդեհ փողոցի թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	1,ø³Ý¹Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 
	 
	 
	 
	 

	1
	46-98
	î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ ù³Ý¹áõÙ ³ëµáßÇý»ñÇó
	100 Ù2
	4.1
	23.62
	96.86

	2
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	4.9
	0.54
	2.65

	3
	¶310-5
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 5ÏÙ
	ïÝ
	4.9
	1.63
	7.98

	 
	 
	2,î³ÝÇù  
	 
	 
	 
	 

	1
	10-70,
	ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ ³í»É³óáõÙ
	Ù3
	3.1
	292.33
	906.22

	2
	12-404
	äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ 0,5 ÙÙ Ñ³ëï
	100 Ù2
	4.14
	425.3
	1760.73

	 
	 
	 Îä -21-- 0,5 ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	3
	ÞáõÏ³
	ÆÝùÝ³ß³Õ³÷áÕ Ñ»ÕÛáõë
	Ñ³ï
	2484
	0.03
	74.8

	4
	ÞáõÏ³
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ëï³óáõÙ ,í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ù3
	1.82
	230.02
	418.63

	5
	14-398
	æñÑáñ¹³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù²
	0.531
	130.37
	69.22

	6
	ÞáõÏ³
	æñÃ³÷  ËáÕáí³Ï 140
	Ù
	50
	1.96
	98.24

	7
	8-195
	Ò³·³ñ
	Ñ³ï
	4
	4.11
	16.44

	8
	ÞáõÏ³
	ÌáõÝÏ»ñ
	Ñ³ï
	4
	1.81
	7.26

	9
	Oct-71
	Ò»ÕÝ³Éáõë³ÙáõïÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ñ³ï
	1
	39.47
	39.47

	 
	k=0,5
	/³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙáí/
	 
	 
	 
	 

	10
	12-280
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.16
	385.47
	61.68

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	11
	12-283
	î³ÝÇùÇ å³ßïå³ÝÇã ×³Õ³ß³ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	100Ù
	0.75
	302.59
	226.95

	12
	14-398
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ×³Õ³ß³ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù²
	0.45
	130.37
	58.66

	13
	10-201
	ö³Ûï» Ï³ñÏ³ëÇ  Ñ³Ï³Ññ¹»
	Ù3
	13.3
	9.03
	120.12

	 
	37-1
	Ñ³ÛÇÝ  É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	14
	10-203
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
	100 Ù2
	4.14
	29.53
	122.26

	 
	37-3
	 É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	15
	6-86,
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ / ²-2/
	ïÝ
	0.044
	455.38
	20.22

	16
	23-47
	²Ýóù»ñÇ  ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ     
	100³Ýóù
	0.74
	46.44
	34.37

	 
	 
	370 ÙÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ
	 
	 
	 
	 

	17
	46-71
	²Ýóù»ñÇ  ó»Ù»Ýï³óáõÙ  
	Ù3
	0.008
	134.11
	1.07

	18
	8-9,
	àñÙÝ³÷³ÛïÇ ¨ Íå»ÕÝ³áïù»ñÇ ³Ùñ³
	Ï·
	19
	1.15
	21.77

	 
	 
	Ï³åáõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ Ë³ñÇëËÝ»ñÇó
	 
	 
	 
	 

	19
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý /×³ñÙ³Ý¹/
	ïÝ
	0.005
	441.22
	2.21

	 
	 
	ú¹³ï³ñÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	20-10..
	ú¹³ï³ñÇ  Ï³éáõóáõÙ  óÇÝÏ³å³ï  ÃÇÃ»ÕÇó
	Ù2
	45.6
	6.17
	281.39

	 
	 
	0,7 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	2
	20-524
	¼áÝïÇ Ï³éáõóáõÙ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó
	Ù2
	1.92
	5.98
	11.48

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	4460.66

	 
	 
	20 %  ²²Ð
	 
	 
	 
	892.13

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	5352.79


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –ք.Ապարան  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.16
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Ափնագյուղի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	27-23
	·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑÇÙùÇ íñ³ ³í»É³óáõÙ  
	100Ù2
	6.6742
	66.10
	441.159

	 
	 
	ç³ñ¹³Í   ËÇ× /ÝÛáõÃ³Í³Ëë 100Ù² - 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	20-:-40ýñ³Ï-5.5Ù³10-:-20ýñ³Ï - 1.15 Ù³/
	 
	
	 
	 

	2
	27-251
	´ÇïáõÙÇ ï³ñ³ÍáõÙ  ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ
	ïÝ
	0.801
	262.19
	210.01

	 
	 
	 ÑÇÙùÇ  íñ³    1.2 ïÝ/ 1000Ù²
	 
	 
	 
	 

	3
	16-4-í
	öáë³ÛÇÝ Ýáñá·áõÙ h = 5 ëÙ Ñ³ëï.ÙÇÝã¨
	100Ù2
	2.7247
	694.36
	1891.931

	 
	 
	5 Ù²  Ù³Ï»ñ»ëáí  §²¦ïÇåÇ í»ñÇÝ ß»ñï  ³/µ»ï©
	 
	 
	 
	 

	4
	16-5-í
	öáë³ÛÇÝ Ýáñá·áõÙ h = 5 ëÙ Ñ³ëï.ÙÇÝã¨
	100Ù2
	3.9585
	657.52
	2602.777

	 
	 
	25 Ù²  Ù³Ï»ñ»ëáí  §²¦ïÇåÇ í»ñÇÝ ß»ñï  ³/µ»ï©
	 
	 
	 
	 

	5
	1-1593
	ÞÇÝ ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ ¾ùëÏ³í³ïáñáí
	1000Ù3
	0.0203
	717.99
	14.58

	6
	¶310-3
	î»Õ³÷áËáõÙ 3  ÏÙ  ³Õµ³í³Ûñ
	ïÝ
	40.6
	1.28
	52.17

	7
	27-251
	´ÇïáõÙÇ ï³ñ³ÍáõÙ ×³ù»ñáõÙ  1,03 Ï· / ·ÍÙ
	ïÝ
	0.225
	262.19
	58.86

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	 
	5271.48

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	1054.30

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	6325.78


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ափնագյուղ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.17
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Ձորագլուխի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	â³÷Ç
	 
	Հազար դրամ

	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	ÙÇ³íáñ
	ø³Ý³ÏÁ
	ØÇ³íáñÇ
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

	 
	 
	 
	³ñÅ»ùÁ
	 

	2
	3
	4
	5
	6

	ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	ö³ÛïÛ³ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ¨ ·á·»ñÇ
	ùÙ
	15.05
	2.57
	38.63

	 ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ
	 
	 
	 
	 

	ö³ÛïÛ³ ¹éÝ»ñÇ 
	ùÙ
	4.15
	1.49
	6.17

	³å³ÙáÝï³ÅáõÙ
	 
	 
	 
	 

	Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ ù³Ý¹áõÙ
	ùÙ
	149.5
	0.72
	108.24

	ÞÇÝ ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ »í  ï»Õ³÷áËáõÙ
	ïÝ
	8.4
	3.01
	25.32

	  7 ÏÙ íñ³
	 
	 
	 
	 

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	178.37

	¸éÝ»ñ.å³ïáõÑ³ÙÙ»ñ
	 
	 
	 
	 

	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÇ µ³óíáÕ
	 
	 
	 
	 

	µÉáÏ. ëåÇï³Ï 4+4³å³Ï»÷³Ã»Ãáí
	ùÙ
	5.25
	29.29
	153.77

	Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉ
	 
	 
	 
	 

	ÜáõÛÝÁ ãµ³óíáÕ  ÷»ÕÏ»ñáí
	ùÙ
	9.8
	20.84
	204.22

	 Éáõë³Ùáõï³·á· 35 ëÙ
	ùÙ
	15.05
	1.04
	15.65

	 É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ åÉ³ëïÙ³ëÇó  
	µ³ó
	 
	 
	 

	Éáõë³Ùáõï³·á·  35 ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ
	Ù
	9.45
	4.61
	43.54

	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ¹é³Ý µÉáÏ
	 
	 
	 
	 

	 ëåÇï³Ï 4+4³å³Ï»÷³Ã»Ãáí
	ùÙ
	4.15
	41.69
	173.01

	Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉ
	 
	 
	 
	 

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	590.19

	Ð³ï³ÏÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ï³ÏÇ íñ³
	ùÙ
	149.5
	5.27
	787.20

	»ñ»ë³å³ïáõÙ 9ÙÙ Ýñµ³ï³Ëï³Ïáí
	 
	 
	 
	 

	/ý³Ý»ñ³ÛÇó/
	 
	 
	 
	 

	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Í³ÍÏ ÉÇÝáÉ»áõÙÇó
	ùÙ
	149.5
	5.92
	885.60

	åÉ³ëïÙ³ë» ßñÇß³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ 
	 
	80
	 
	 

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	1672.80

	Ð³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	ä³ï»ñÇ ùë³Ñ³ñ¹áõÙ ·³ç» ß³Õ³Ëáí 
	ùÙ
	42.60
	0.93
	39.82

	Ý»ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
	 
	 
	 
	 

	Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ
	ùÙ
	149.5
	6.32
	944.64

	·Çåë»Ï³ñïáÝ»» ë³É»ñáí   9.5ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	Þ»å»ñÇ ëí³ÕáõÙ ·³ç» ß³Õ³Ëáí 
	ùÙ
	20.9
	4.89
	102.29

	²é³ëï³ÕÝ»ñÇ  É³íáñ³Ï 
	ùÙ
	149.50
	1.72
	257.81

	Ý»ñÏáõÙ  É³ï»ùë Ý»ñÏáí 
	 
	 
	 
	 

	ä³ï»ñÇ ¨ ß»÷»ñÇ É³íáñ³Ï.
	ùÙ
	114.90
	1.57
	179.99

	Ý»ñÏáõÙ  É³ï»ùë  Ý»ñÏáí
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	ùÙ
	54.7
	1.33
	72.73

	ëí³ÕÇ íñ³ 
	 
	 
	 
	 

	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	1597.27

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ Áëï Ù³ë»ñÇ
	 
	 
	 
	4038.62

	  ² . ² . Ð.  20%
	 
	 
	 
	807.72

	Ընդհանուր
	 
	 
	 
	4846.35


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ձորագլուխ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.18
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Նիգավանի միջհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	
	
	
	
	
	
	ÐÐ ¹ñ³Ù

	№№
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙ
	â/Ù
	ø³Ý³Ï
	Ø»Ï ÙÇ³íáñÇ
 ³ñÅ»ùÁ
	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ

	Á/Ï
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0.È³µáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ

	1
	Î³å³ÏóíáÕ ÝÛáõÃ` µÇïáõÙ
	ÝÙáõß
	1
	22000
	22000

	2
	²/µ Ë³éÝáõñ¹Ç ÷áñÓ³ÝÙáõß ²´¶-Çó
	ÝÙáõß
	1
	32000
	32000

	.ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 0
	54000

	1.Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

	1
	Ìñ³·ÍÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¨ ³Ùñ³ÏóáõÙ
	ÏÙ
	3.18
	33000
	104940

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1
	104940

	2.ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ  Ù³ë 

	1
	öáë³ÛÇÝ  Ýáñá·áõÙ »ñµ ÷áëÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨
h=5ëÙ ¨  »ñµ ÷áëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÙÇÝã¨ 5Ù2
	Ù2
	397.8
	6100
	2426580

	2
	öáë³ÛÇÝ  Ýáñá·áõÙ »ñµ ÷áëÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ h=5ëÙ ¨  »ñµ ÷áëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÙÇÝã¨ 25Ù2
	Ù2
	207.4
	5790
	1200846

	3
	ÎáÕÝ³ÏÝ»ñÇ   Ñ³ñÃ»óáõÙ Ëï³óáõÙáí
	Ù2
	9540
	110
	1049400

	4
	Ø³ÍáõóÇÏ µÇïáõÙÇ ï³ñ³ÍáõÙ 0.25Ï·/1Ù2 ,b=4.5Ù,L=387 »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý íñ³ /×³Ý³å³ñÑÇ ëÏ½µÇ ÙÇ³óÙ³Ý Ï»ï/
	ïÝ
	0.439
	267560
	117459

	5
	²ëý³Éï³µ»ïáÝÇ  ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ Ù³Ýñ³Ñ³ïÇÏ  ï³ù ËÇï  ³/µ-Ç Ë³éÝáõñ¹Çó    h=4ëÙ 
	Ù2
	1757
	3811
	6695927

	6
	ÎáÕ³ÛÇÝ ³éáõÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ µáõÉ¹á½»ñáí ï»Õ³÷áË»Éáí ÙÇÝñ¨  5Ù /80·ÍÙ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý íñ³ 10»-IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÝ»ñáõÙ /·ñáõÝïÁ ÃáÕÝ»Éáí ï»ÕáõÙ/
	Ù3
	30
	89
	2662

	7
	ÜáõÛÝÁ Ó»éùáí  /·ñáõÝïÁ ÃáÕÝ»Éáí ï»ÕáõÙ/
	Ù3
	27.6
	2857
	78853

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ` 2
	11571727

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ` 0;1;2
	11730667

	²²Ð-20%
	2346133

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ`
	14076800


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Նիգավան համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.19
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Շենավանի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	Հ/Հ
	Հիմնա-վորում
	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը
	Չափման միավորը
	Քանակը
	 Միավորի գինը 
	Ընդամենը

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	11-94
	Գաջի սվաղի քանդումը պատերից և առաստաղից
	100մ²
	5.4
	    137.128   
	      740.492   

	2
	23-169  23-170
	Բետոնե հարթեցնող շերտի քանդում
	մ²
	259.5
	       0.490   
	      127.106   

	3
	23-151
	Միջնորմային սալերից միջնորմի քանդում
	մ²
	46
	       0.950   
	        43.720   

	4
	23-174
	Փայտյա դռների ապամոնտաժում
	մ²
	27
	       1.378   
	        37.210   

	5
	23-103
	Տուֆե պատերում բացվածքի բացում
	մ³
	1.65
	      23.020   
	        37.983   

	6
	23-247  23-228  23-240
	Շին. աղբի դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 12 կմ
	տ
	32.5
	       4.372   
	      142.105   

	 
	 
	Ընդամենը 
	 
	 
	 
	    1,128.616   

	 
	Հարդարման աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	8-43
	Միջնորմների  կառու -ցում թ/բ սալիկներով
	մ²
	32.8
	       7.917   
	      259.667   

	2
	11-178
	Պատերի գաջե սվաղում
	մ²
	332
	       2.494   
	      827.851   

	3
	11-188
	Նույնը շեպերի
	մ²
	9
	       5.816   
	        52.341   

	4
	11-179
	Առաստաղների գաջե սվաղում
	մ²
	259.9
	       2.941   
	      764.432   

	 
	 
	Ընդամենը 
	 
	 
	 
	    1,904.290   

	 
	Հատակներ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	5-72
	Հատակի բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում  4սմ B7,5 դասի բետոնով
	մ³
	0.44
	      37.334   
	        16.427   

	2
	5-85           5-86
	Ցեմենտե հարթ. շերտի իրականացում   d=30 մմ
	100 մ²
	2.71
	    155.350   
	      420.999   

	3
	5-77
	Հատակի ջրամեկուսացում բիտումով և իզոգամով
	100 մ²
	0.11
	    148.495   
	        16.334   

	 
	 
	Ընդամենը 
	 
	 
	 
	      453.761   

	 
	Դռներ և պատուհաններ
	 
	 
	 
	 

	1
	Ինֆ-տեղ
	Դռների տեղադրում ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ջերմակամուրջով,
ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ
	մ²
	3.8
	      52.516   
	      199.561   

	 
	 
	Ընդամենը 
	 
	 
	 
	      199.561   

	 
	Սան. Հանգույց, ջրամատակարարում և կոյուղի
	 
	 
	 
	 

	1
	17-17
	Կերամիկական  լվացարանի տեղադրում
	հատ
	2
	      19.458   
	        38.916   

	3
	17-17
	Երկտեղանի խոհանոցակոնքի տեղադրում
	հատ
	1
	      21.974   
	        21.974   

	4
	17-57
	Կերամիկական  զուգարանակոնքի տեղադրում
	հատ
	2
	      34.154   
	        68.308   

	5
	17-53
	Լվացարանի ծորակի  տեղադրում 
	հատ
	2
	       5.612   
	        11.225   

	6
	17-53
	Խոհանոցակոնքի խառնիչի տեղադրում 
	հատ
	1
	       5.612   
	          5.612   

	7
	16-261
	Պոլիէթիլենե 15մմ խողովակ պատերի վրա
	մ
	10
	       2.804   
	        28.041   

	8
	22-365
	Պոլիէթիլեևե ձևավոր մասերի տեղադրում  d-15մմ
	հատ
	8
	       1.573   
	        12.585   

	9
	17-53
	Փականի  տեղադրում d-20մմ
	հատ
	1
	       3.632   
	          3.632   

	10
	17-53
	Փականի  տեղադրում d-15մմ
	հատ
	2
	       3.295   
	          6.590   

	11
	23-115
	Անցքերի բացում հիմնական պատերում 
	տեղ
	1
	       1.072   
	          1.072   

	12
	23-132
	Անցքերի փակում պատերում
	մ³
	0.01
	    118.767   
	          1.188   

	13
	46-55
	Անցքերի բացում առաստաղներում
	տեղ
	1
	       1.466   
	          1.466   

	14
	46-69
	Անցքերի փակում ց/ա շաղախով առաստաղում
	մ³
	0.01
	    118.767   
	          1.188   

	15
	16-33
	Խողովակի տեղադրում,     պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2մմ;
	մ
	7
	       1.194   
	          8.355   

	16
	16-33
	Խողովակի տեղադրում,     պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու համար, d=100մմ, պատի հաստ. 2մմ;
	մ
	4
	       2.081   
	          8.324   

	17
	22-366
	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու եռաբաշխիկ d=110մմ
	հատ
	1
	       1.175   
	          1.175   

	18
	22-366
	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու անկյունակ d=110մմ
	հատ
	2
	       0.607   
	          1.213   

	19
	22-366
	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու եռաբաշխիկ 50x50x1 ՕՕմմ
	հատ
	1
	       0.637   
	          0.637   

	20
	22-366
	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու եռաբաշխիկ d=50մմ
	հատ
	1
	       0.315   
	          0.315   

	21
	Իևֆ
	Պոլիվինիլքլորիդե, կոյուղու անկյունակ d=50մմ
	հատ
	3
	       0.164   
	          0.491   

	 
	 
	Ընդամենը 
	 
	 
	 
	      222.307   

	 
	Ներքին էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ
	 
	 
	 
	 

	1
	8-526-1
	Արկղի տեղադրում պլատմասե լուսավորության վահանակի /12տեղ/
	հատ
	1
	       5.330   
	          5.330   

	2
	8-525-2
	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 63Ա
	հատ
	1
	      10.787   
	        10.787   

	3
	8-525-1
	Եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 25Ա
	հատ
	1
	       6.455   
	          6.455   


	4
	8-525-1
	Նույնը 16Ա
	հատ
	4
	       1.294   
	          5.175   

	5
	8-594-1
	Շիկացման լամպ
	հատ
	27
	       0.083   
	          2.247   

	6
	8-591-2
	Անջատիչ մեկստեղանի
	հատ
	4
	       1.061   
	          4.246   

	7
	8-591-10
	Նույնը, երկստեղ
	հատ
	2
	       1.528   
	          3.057   

	8
	8-591-8
	Վարղակ
	հատ
	4
	       0.624   
	          2.495   

	9
	8-402-2
	Հաղորդալար Պղնձե, ППВГ, 2x2,5մմ² 
	մ
	70
	       0.573   
	        40.087   

	9
	8-402-2
	Հաղորդալար Պղնձե, ППВГ, 2x1,5մմ² 
	մ
	100
	       0.330   
	        32.972   

	10
	10-775-2
	Տուփ ճյուղավորման
	հատ
	5
	       0.328   
	          1.642   

	11
	10-775-2
	Տուփ անջատիչների և վարդակների
	հատ
	10
	       0.885   
	          8.846   

	 
	 
	Ընդամենը 
	 
	 
	 
	      123.339   

	 
	 
	Ընդամենը ըստ բաժինների
	 
	 
	 
	     4,031.87   

	 
	 
	ԱԱՀ
	20%
	 
	 
	806.37


	 
	 
	Ընդամենը ըստ նախահաշվի՝
	 
	 
	 
	     4,838.25   


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –գ.Շենավան  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.20
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	16
	18`

	 
	 
	1,ø³Ý¹Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 
	 
	 
	 
	 

	1
	46-98
	î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ ù³Ý¹áõÙ ³ëµáßÇý»ñÇó
	100 Ù2
	7.00
	23.62
	165.37

	2
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	9.00
	0.54
	4.86

	3
	¶310-3
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	9.00
	1.27
	11.43

	 
	 
	2,î³ÝÇù  
	 
	 
	 
	 

	1
	10-70.
	Ìå»ÕÝ³áïùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ù3
	0.36
	292.33
	105.24

	 
	 
	(Ù³ñÃ³Ï,Ï³Ý·Ý,Ù³áõ»ñÉ³ï,Ã»ù³Ý) 
	 
	 
	 
	 

	2
	12-404
	äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ 0,5 ÙÙ Ñ³ëï
	100 Ù2
	7.080
	425.30
	3011.10

	 
	 
	 Îä -21-- 0,5 ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	3
	ÞáõÏ³
	ÆÝùÝ³ß³Õ³ÃáÕ Ñ»ÕÛáõë
	Ñ³ï
	4248.0
	0.03
	127.91

	4
	ÞáõÏ³
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ëï³óáõÙ ,í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ù3
	2.60
	230.02
	598.05

	5
	14-398
	æñÑáñ¹³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù²
	1.098
	130.37
	143.14

	6
	ÞáõÏ³
	æñÃ³÷  ËáÕáí³Ï 140*140
	Ù
	137.5
	1.96
	270.16

	7
	8-195
	Ò³·³ñ
	Ñ³ï
	11.0
	4.11
	45.21

	8
	ÞáõÏ³
	ÌáõÝÏ»ñ
	Ñ³ï
	11.0
	1.81
	19.96

	9
	12-280
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.229
	385.47
	88.27

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	10
	10-203
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
	100 Ù2
	7.08
	29.53
	209.08

	 
	37-3
	 É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	11
	12-283
	î³ÝÇùÇ å³ßïå³ÝÇã ×³Õ³ß³ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	100Ù
	0.15
	150.37
	22.56

	12
	14-398
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ×³Õ³ß³ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù²
	0.702
	130.37
	91.52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	4913.85

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	982.77

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	5896.62


 Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ծաղկահովիտ  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.21
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	16
	18`

	 
	 
	1,ø³Ý¹Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 
	 
	 
	 
	 

	1
	46-98
	î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ ù³Ý¹áõÙ ³ëµáßÇý»ñÇó
	100 Ù2
	9.80
	23.62
	231.52

	2
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	12.00
	0.54
	6.48

	3
	¶310-3
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 3  ÏÙ
	ïÝ
	12.00
	1.27
	15.24

	 
	 
	2,î³ÝÇù  
	 
	 
	 
	 

	1
	10-70.
	ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ ³í»É³óáõÙ
	Ù3
	1.40
	292.33
	409.26

	2
	12-404
	äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ 0,5 ÙÙ Ñ³ëï
	100 Ù2
	9.82
	425.30
	4176.41

	 
	 
	 Îä -21-- 0,5 ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	3
	ÞáõÏ³
	ÆÝùÝ³ß³Õ³ÃáÕ Ñ»ÕÛáõë
	Ñ³ï
	5892.0
	0.03
	177.42

	4
	14-398
	æñÑáñ¹³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù²
	1.280
	130.37
	166.87

	5
	ÞáõÏ³
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ëï³óáõÙ ,í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ù3
	3.95
	230.02
	908.57

	6
	ÞáõÏ³
	æñÃ³÷  ËáÕáí³Ï 140*140
	Ù
	162.5
	1.96
	319.28

	7
	8-195
	Ò³·³ñ
	Ñ³ï
	13.0
	4.11
	53.43

	8
	ÞáõÏ³
	ÌáõÝÏ»ñ
	Ñ³ï
	13.0
	1.81
	23.58

	9
	10-71
	Ò»ÕÝ³Éáõë³ÙáõïÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ñ³ï
	4.0
	39.47
	157.86

	 
	k=0,5
	/³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙáí/
	 
	 
	 
	 

	10
	12-280
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.276
	385.47
	106.39

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	11
	10-201
	ö³Ûï» Ï³ñÏ³ëÇ  Ñ³Ï³Ññ¹»
	Ù3
	1.4
	9.03
	12.64

	 
	37-1
	Ñ³ÛÇÝ  É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	12
	10-203
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
	100 Ù2
	9.82
	29.53
	289.99

	 
	37-3
	 É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	13
	12-283
	î³ÝÇùÇ å³ßïå³ÝÇã ×³Õ³ß³ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	100Ù
	0.21
	150.37
	31.58

	14
	14-398
	
Ø»ï³Õ³Ï³Ý ×³Õ³ß³ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ


	
100Ù²

	0.936
	130.37
	122.02

	15
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ / ²-2/
	ïÝ
	0.0348
	453.29
	15.77

	16
	23-47
	²Ýóù»ñÇ  ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ     
	100³Ýóù
	0.58
	46.44
	26.93

	 
	 
	370 ÙÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ
	 
	 
	 
	 

	17
	46-71
	²Ýóù»ñÇ  ó»Ù»Ýï³óáõÙ  
	Ù3
	0.006
	134.11
	0.80

	18
	8-9,
	àñÙÝ³÷³ÛïÇ ¨ Íå»ÕÝ³áïù»ñÇ ³Ùñ³
	Ï·
	20.0
	1.15
	22.92

	 
	 
	Ï³åáõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ Ë³ñÇëËÝ»ñÇó
	 
	 
	 
	 

	19
	ÞáõÏ³
	
²Ùñ³Ý /×³ñÙ³Ý¹/


	
ïÝ


	0.004
	441.22
	1.76

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	7276.76

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	1455.35

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	8732.11


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –գ.Ծաղկահովիտ  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.22
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Բերքառատի մշակույթի տան վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	1,ø³Ý¹Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 
	 
	 
	 
	 

	1
	11-223
	ä³ï»ñÇ ¨ ³é³ëï³ÕÇ ·³çÇ ë³í³ÕÇ ù³Ý¹áõÙ
	100 Ù2
	2.10
	21.73
	45.63

	2
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	13.0
	0.54
	7.02

	3
	¶310-3
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	13.0
	1.27
	16.51

	4
	23-227
	¶áÛ. áõÝ»óáÕ ßÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	4.00
	0.54
	2.16

	5
	¶310-3
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	4.00
	1.27
	5.08

	 
	 
	´³óí³ÍùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ 60 ÙÙ Ñ³ëï
	Ù2                     
	12.31
	50.07
	616.4

	 
	 
	³å³Ï»÷³Ã»Ãáí 4+4 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	(³ñï»ñÏ© åñáýÇÉ, ëåÇï³Ï ·áõÛÝ) 
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹- 
	Ù2                     
	11.35
	42.80
	485.8

	 
	 
	ñáõÙ  /µ³óíáÕ/ (ûï³ñ»ñÏñÛ³©åñáýÇÉ,ëåÇï³Ï)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï 4+4 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	3
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹- 
	Ù2                     
	10.28
	29.88
	307.1

	 
	 
	ñáõÙ  /ãµ³óíáÕ/(ûï³ñ»ñÏñÛ³©åñáýÇÉ,ëåÇï³Ï)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï  4+4 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	4
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» í»ñÝ³÷»ÕÏ ï»Õ³¹- 
	Ù2                     
	5.28
	43.92
	231.9

	 
	 
	ñáõÙ  /ãµ³óíáÕ/(ûï³ñ»ñÏñÛ³©åñáýÇÉ,ëåÇï³Ï)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï 4+4 ÙÙ/Ï³Ù³ñ³Ó¨/
	 
	 
	 
	 

	5
	7-51.
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï»  å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ  
	Ù2                     
	26.91
	3.49
	94.0

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ  
	 
	 
	 
	 

	6
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï»  å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ  
	·Ù
	14.3
	5.42
	77.5

	 
	 
	³ñÅ»ù /45ëÙ É³ÛÝáõÃ./  
	 
	 
	 
	 

	7
	8-163
	ä³ï»ñÇ ß³ñí³Íù Ï³ÝáÝ³íáñ Ó¨Ç         
	Ù3
	2.10
	23.88
	50.14

	 
	 
	ïáõý ù³ñáí    
	 
	 
	 
	 

	8
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0168
	441.22
	7.41

	 
	 
	4.Ð³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ  
	 
	 
	 
	 

	1
	15-246-1
	ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ·³çÇ ß³Õ³Ëáí
	100 Ù2
	3.033
	249.31
	756.15

	 
	 
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ
	 
	 
	 
	 

	2
	15-277-1
	Þ»å»ñÇ  ëí³ÕáõÙ ·³çÇ  ß³Õ³Ëáí
	100 Ù2
	0.592
	605.88
	358.68

	3
	15-568
	Þ»å»ñÇ  ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù2                     
	0.592
	133.45
	79.00

	4
	15-660
	ä³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùëáí 
	100 Ù2
	3.033
	125.16
	379.63

	 
	 
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ
	 
	 
	 
	 

	5
	8--509
	²ñï³ùÇÝ å³ï»ñÇ Ã³÷í³Í ¨ ß³ñÅí³Í  ù³
	Ù2
	9.00
	27.04
	243.37

	 
	 
	ñ»ñÇ í»ñ³ï»Õ³¹ñáõÙ/³é³Ýó ù³ñÇ ³ñÅ»ùÇ/
	 
	 
	 
	 

	6
	4-85
	Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 
	Ù2
	140.2
	7.70
	1079.71

	 
	 
	Ù»ï³Õ Ï³ñÏ³ëÇ íñ³ åÉ³ëïÙ³ë  ëåÇï³Ï
	 
	
	 
	 

	 
	 
	5.Ð³ï³ÏÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	11-5©
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï ³í³½³ÏáåÇ×Ç ÉÇóù 
	Ù3
	25.5
	6.91
	176.21

	 
	 
	ïá÷³ÝáõÙáí
	 
	 
	 
	 

	2
	11-2.
	´Ý³ÑáÕÇ  ïá÷³ÝáõÙ  Ë×áí   
	100Ù2                     
	1.436
	36.98
	53.10

	3
	11-11.
	´»ïáÝ» Ý³Ë³ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ  100ÙÙ
	Ù3
	8.50
	41.81
	355.42

	4
	11-55   
	ò/³í³½³ÛÇÝ  Ñ³ñÃ»óáõóÇã  ß»ñï 
	100 Ù2
	1.436
	148.34
	213.01

	 
	11-56
	30ÙÙ Ñ³ëï. 
	 
	 
	 
	 

	5
	11-135
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ë³ÉÇÏÝ»ñÇó
	100 Ù2
	1.000
	1089.69
	1089.69

	 
	 
	/Î»ñ³Ùá·ñ³ÝÇï» ë³É /400*400/ëáëÇÝÓ-4  ÙÙ
	
	 
	 
	 

	6
	11-135
	Î»ñ³Ùá·ñ³ÝÇï»  ßñÇß³ÏÝ»ñÇ 
	100 Ù2
	0.076
	1089.69
	82.82

	 
	 
	Ï³éáõóáõÙ H=10ëÙ
	
	 
	 
	 

	7
	11-221
	Ð³ñÃ³ÏÇ  »ñ»ëå³ïáõÙ
	Ù2
	43.6
	15.77
	687.45

	 
	 
	 µ³½³Éï»  ë³É»ñáí 30 ÙÙ Ñ³ëï.
	 
	 
	 
	 

	8
	11-221
	ÞñÇß³ÏÝ»ñ  µ³½³Éï»  ë³É»ñáí
	Ù2
	3.1
	15.77
	48.88

	 
	 
	  30 ÙÙ Ñ³ëï.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ü»ñùÇÝ  ¿É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ
	 
	 
	 
	 

	1
	8-593-1
	²é³ëï³Õ³ÛÇÝ  Éáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ñ³ï
	26.0
	6.21
	161.37

	 
	 
	 18íï /Ï»ï³ÛÇÝ,Ý»ñÏ³éáõóíáÕ/¿Ý»ñ·³ËÝ³ÛáÕ
	 
	 
	 
	 

	2
	8-591-7
	ºñÏµ¨»é í³ñ¹³Ï UH~220ì,Ióñò=6²
	Ñ³ï
	14.0
	1.32
	18.47

	3
	8-591-2
	¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ëï»Õ ÙÇ³µ¨»é
	Ñ³ï
	4.0
	1.53
	6.12

	4
	8-591-2
	¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³Ýç³ïÇã »ñÏëï»Õ ÙÇ³µ¨»é
	Ñ³ï
	1.0
	1.77
	1.77

	5
	10-975-8
	îáõ÷   µ³Å³Ý³ñ³ñ
	100Ñï
	0.07
	128.91
	9.02

	6
	10-975-8
	îáõ÷  í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ¨ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ
	100Ñï
	0.19
	121.39
	23.06

	7
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ääì 2*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	1.55
	60.83
	94.29

	8
	8-146-1
	Ø³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ  2*4ÙÙ²    ìì¶
	100Ù
	0.10
	150.20
	15.02

	9
	8-146-1
	Ø³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ  2*2,5ÙÙ²    ìì¶
	100Ù
	0.10
	121.75
	12.17

	10
	8-417-1
	äÉ³ëïÙ³ë» ×Ï³ËáÕáí³Ï. d =16ÙÙ  
	100 Ù
	1.50
	99.15
	148.72

	 
	 
	Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý  ËÙµ³ÛÇÝ  í³Ñ³Ý³Ï  
	 
	 
	 
	 

	1
	8-562-1
	ÊÙµ³ÛÇÝ í³Ñ³Ý /åÉ³ëïÙ³ë» ³ñÏÕ6Ùá¹áõÉ
	Ñï
	1
	5.51
	5.51

	2
	8-562-1
	ÊÙµ³ÛÇÝ í³Ñ³Ý /åÉ³ëïÙ³ë» ³ñÏÕ2Ùá¹áõÉ
	Ñï
	1
	5.05
	5.05

	3
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 32²
	Ñï
	1
	3.53
	3.53

	4
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 16²
	Ñï
	3
	3.53
	10.59

	5
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã  10 ²
	Ñï
	2
	3.53
	7.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	8071.57

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	1614.31

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	9685.89


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Բերքառատ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.23
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Գեղաձորի մանկապարտեզի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	16
	18`

	 
	 
	1, ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	23-169
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ
	100 Ù2
	1,567
	42.83
	67.12

	2
	23-164
	Ø³Ýñ³ï³Ëï³Ï» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ
	100 Ù2
	0.96
	64.83
	62.24

	3
	23-166
	Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ë³ÉÇÏ.Ñ³ï³Ï.ù³Ý¹áõÙ 
	100 Ù2
	0.130
	50.86
	6.61

	4
	11-223
	ä³ï»ñÇ   ·³çÇ  ë³í³ÕÇ ù³Ý¹áõÙ
	100 Ù2
	0.24
	21.73
	5.21

	5
	23-174
	¸éÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ  /÷³Ûï»/
	100 Ù2
	0.080
	139.27
	11.14

	6
	23-172
	ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ 
	100 Ù2
	0.022
	237.93
	5.26

	7
	14-320
	ä³ïÇ ¨ ³é³ëï³ÕÇ   Ù³ùñáõÙ ÑÇÝ Ý»ñÏÇó
	100 Ù2
	2.58
	18.56
	47.88

	 
	 
	/ÛáõÕ³Ý»ñÏ ¨  ëáëÝÓ³Ý»ñÏ/
	 
	 
	 
	 

	8
	15-66
	ä³ëï³éÝ»ñÇ åáÏáõÙ å³ï»ñÇó
	100 Ù2
	0.24
	22.14
	5.31

	9
	17-140
	Ø³ñïÏáóÝ»ñÇ   ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ
	Ñ³ï
	2.0
	1.14
	2.28

	10
	23-151
	¶áÛ. áõÝ»óáÕ ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ  ù³Ý¹áõÙ 100ÙÙ
	100 Ù2
	0.42
	97.00
	40.74

	11
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ,ï»Õ³÷áËáõÙ ¨ µ³ñÓáõÙ
	ïÝ
	16.2
	0.54
	8.75

	 
	 
	ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ
	 
	 
	 
	 

	12
	¶310-3
	î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	16.2
	1.27
	20.57

	 
	 
	2.Ð³ï³ÏÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	11-55   
	ò/³í³½³ÛÇÝ  Ñ³ñÃ»óáõóÇã  ß»ñï 
	100 Ù2
	1.576
	148.34
	233.78

	 
	11-56
	30ÙÙ Ñ³ëï. 
	 
	 
	 
	 

	2
	11-135
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ë³ÉÇÏÝ»ñÇó
	100 Ù2
	0.479
	1109.07
	531.24

	 
	 
	/Î»ñ³Ùá·ñ³ÝÇï» ë³É /400*400/ëáëÇÝÓ-4  ÙÙ
	
	 
	 
	 

	3
	15-82
	Î»ñ³Ùá·ñ³ÝÇï»  ßñÇß³ÏÝ»ñÇ 
	100Ù2                     
	0.051
	1159.72
	59.15

	 
	 
	Ï³éáõóáõÙ H=10ëÙ ëáëÇÝÓÇ íñ³ 
	 
	 
	 
	 

	4
	11-135
	Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý  ë³ÉÇÏÝ»ñÇó  Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ
	100 Ù2
	0.32
	721.56
	230.90

	 
	 
	Ï³éáõóáõÙ  ëáëÇÝÓ-4 ÙÙ 300*300
	 
	 
	 
	 

	5
	15-82
	Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ë³ÉÇÏÝ»ñÇó  ßñÇß³ÏÝ»ñÇ 
	100Ù2                     
	0.051
	801.29
	40.87

	 
	 
	Ï³éáõóáõÙ H=10ëÙ ëáëÇÝÓÇ íñ³ 
	 
	 
	 
	 

	6
	11-191
	È³ÙÇÝ³ï» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ-8 ÙÙ Ñ³ëï
	 Ù2
	76.8
	5.79
	444.58

	 
	 
	/ëåáõÝ·áí ¨ ßñÇß³ÏÝ»ñáí/
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.´³óí³ÍùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	ÞáõÏ³ 
	²ÉÛáõÙÇÝ» ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù2                     
	4.14
	82.24
	340.5

	 
	 
	(ûï³ñ»ñÏñÛ³ åñáýÇÉ4+4, ëåÇï³Ï,Ã»ñÙáÏ³Ùñçáí)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ËáõÉ ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù2                     
	14.49
	42.52
	616.11

	 
	 
	6 ëÙ  (Ñ³ÛÏ åñáýÇÉ, ëåÇï³Ï ·áõÛÝ)
	 
	 
	 
	 

	3
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹- 
	Ù2                     
	1.41
	31.14
	43.9

	 
	 
	ñáõÙ  /µ³óíáÕ/ (Ñ³ÛÏ©åñáýÇÉ,ëåÇï³Ï)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï,4+4 ³å³Ï»÷³Ã»Ã
	 
	 
	 
	 

	4
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹- 
	Ù2                     
	2.79
	21.26
	59.3

	 
	 
	ñáõÙ  /ãµ³óíáÕ/ (Ñ³ÛÏ©åñáýÇÉ,ëåÇï³Ï)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï,4+4 ³å³Ï»÷³Ã»Ã
	 
	 
	 
	 

	5
	7-51.
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï»  å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ  
	Ù2                     
	3.85
	3.49
	13.5

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ  
	 
	 
	 
	 

	6
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï»  å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ  
	·Ù
	11.0
	4.52
	49.68

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ /35 ëÙ É³ÛÝáõÃ./  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4.Ð³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	4-85
	Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 
	Ù2
	11.8
	7.51
	88.58

	 
	 
	Ù»ï³Õ Ï³ñÏ³ëÇ íñ³ åÉ³ëïÙ³ë  ëåÇï³Ï
	 
	
	 
	 

	2
	11-64í
	²é³ëï³ÕÇ  ·³çÇ ëí³ÕÇ Ýáñá·áõÙ
	100 Ù2
	0.603
	465.16
	280.49

	 
	
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ ÙÇÝã¨ 10 Ù ù³é
	
	 
	 
	 

	3
	15-277-1
	Þ»å»ñÇ  ëí³ÕáõÙ ·³çÇ  ß³Õ³Ëáí
	100 Ù2
	0.141
	605.88
	85.43

	4
	15-246-1
	ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ·³çÇ ß³Õ³Ëáí
	100 Ù2
	0.894
	249.31
	222.88

	 
	 
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ/ó
	 
	 
	 
	 

	5
	11-57í
	ä³ïÇ  ·³çÇ ëí³ÕÇ Ýáñá·áõÙ
	100 Ù2
	0.823
	281.77
	231.89

	 
	
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ ÙÇÝã¨ 10 Ù ù³é
	
	 
	 
	 

	6
	15-568
	Þ»å»ñÇ  ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù2                     
	0.141
	133.37
	18.81

	7
	15-660
	ä³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùëáí
	100 Ù2
	3.686
	113.31
	417.65

	 
	 
	É³íáñ³Ï
	 
	 
	 
	 

	8
	15-661
	²é³ëï³ÕÝ»ñÇ  Ý»ñÏáõÙ  É³ï»ùëáí
	100 Ù2
	1.449
	128.25
	185.84

	 
	 
	É³íáñ³Ï
	 
	 
	 
	 

	9
	15-256
	ä³ï»ñÇ  ëí³ÕáõÙ ó/³í³½³ÛÇÝ 
	100Ù2
	0.5320
	200.82
	106.84

	 
	 
	ß³Õ³Ëáí
	 
	 
	 
	 

	10
	15-82
	ä³ï»ñÇ  »ñ»ë³å³ïáõÙ Ï»ñ³ÙÇÏ³-  
	100Ù2
	0.532
	703.81
	374.43

	 
	 
	Ï³Ý  ë³ÉÇÏÝ»ñáí 200*300 -   ëáëÇÝÓ-4ÙÙ Ñ³ëï
	 
	 
	 
	 

	11
	15-210
	²ñï³ùÇÝ å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ ³ñóáõÝ
	100Ù
	0.110
	71.15
	7.83

	 
	 
	ù³Ã³÷ñÇ ï³Ï ó/³í³½³ÛÇÝ ëí³Õ
	 
	 
	 
	 

	12
	12-280
	ä³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ Í³ÍÏ óÇÝÏ³å³ï
	100Ù2                     
	0.022
	405.23
	8.91

	 
	 
	ÃÇÃ»ÕÇó  0,55 ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5.´³óí³ÍùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	46-7
	´³óí³ÍùÝ»ñÇ  ³Ùñ³óáõÙ  ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó
	ïÝ
	0.1246
	260.07
	32.39

	 
	 
	ä-1/³Ýóù»ñÇ ·³ÛÉÇÏáÝáõÙáí/
	 
	 
	 
	 

	2
	23-47
	²Ýóù»ñÇ  ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ     
	100³Ýóù
	0.34
	46.44
	15.79

	 
	 
	370 ÙÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ
	 
	 
	 
	 

	3
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ / ²-2/
	ïÝ
	0.0092
	453.29
	4.17

	4
	ÇÝý ï»Õ
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý  ³ÝÏÛáõÝ³Ï 90*90*7
	Ù
	10.6
	5.38
	57.05

	5
	ÇÝý ï»Õ
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý  ³ÝÏÛáõÝ³Ï   50*50*5
	Ù
	0.94
	2.10
	1.98

	6
	ÇÝý ï»Õ
	äáÕå³ï ß»ñï³íáñ 50*4
	Ù
	6.70
	0.93
	6.23

	7
	15-298
	  ë³í³ÕáõÙ ó/ß³Õ³Ëáí
	100Ù²
	0.025
	295.61
	7.39

	8
	15-304
	²Ùñ³Ý³íáñáõÙ   ó³Ýóáí é³µÇó³ 50*50
	100Ù²
	0.025
	95.50
	2.39

	9
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ  ÛáõÕ³Ý»ñ
	100 Ù2
	0.025
	130.46
	3.26

	 
	 
	ÏáõÙ
	 
	 
	 
	 

	10
	46-80
	
¶áÛ© áõÝ»óáÕ å³ï»ñÇ   ù³Ý¹áõÙ 


	
Ù3


	0.3
	9.22
	2.77

	 
	 
	6.ØÇçÝáñÙÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	8-163
	ä³ï»ñÇ ß³ñí³Íù Ï³ÝáÝ³íáñ Ó¨Ç         
	Ù3
	1.10
	23.88
	26.27

	 
	 
	ïáõý ù³ñáí  
	 
	 
	 
	 

	2
	8-59
	ä³ïÇ ß³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ                  
	ïÝ
	0.012
	511.02
	6.13

	3
	8-140
	ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ 10 ëÙ Ñ³ëï.
	Ù3
	2.10
	32.96
	69.22

	 
	 
	å»Ù½³µÉáÏÇó
	 
	 
	 
	 

	4
	8-140
	ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ  Ï³éáõóáõÙ 20 ëÙ Ñ³ëï.
	Ù3
	1.86
	26.00
	48.36

	 
	 
	å»Ù½³µÉáÏÇó
	 
	 
	 
	 

	5
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0480
	441.22
	21.18

	6
	11-11.
	å»Ù½³µÉáÏÇ ³Ýóù»ñÇ ÉÇóù µ»ïáÝ ´ - 7.5
	Ù3
	0.35
	41.81
	14.63

	7
	6-170
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ³ñ³íáñÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	0.180
	93.45
	16.82

	 
	 
	ì-15  µ»ïáÝÇó
	 
	 
	 
	 

	8
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0061
	
441.55


	2.71

	9
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-500c -12 ÙÙ                           
	ïÝ
	0.0080
	432.85
	3.48

	
	
	7.  ²ëïÇ×³Ý³í³Ý¹³Ï 
	
	
	
	

	1
	7-733
	´»ïáÝ»   ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ   ï»Õ³¹ñáõÙ    
	Ù
	14.4
	7.05
	101.52

	 
	 
	150*300
	 
	 
	 
	 

	2
	15-298
	ê³Ý¹Õ³Ñ»Í³ÝÇ ë³í³ÕáõÙ ó/ß³Õ³Ëáí
	100Ù²
	0.120
	
295.61


	35.47

	3
	15-304
	²Ùñ³Ý³íáñáõÙ   ó³Ýóáí / é³µÇó³ /
	
100Ù²


	0.120
	95.50
	11.46

	4
	9-94.
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ï»Õ³-
	ïÝ
	0.1330
	74.98
	9.97

	 
	 
	¹ñáõÙ  /ëÛáõÝ»ñ/
	 
	 
	 
	 

	5
	ÞáõÏ³
	ÊáÕáí³Ï  159* 4,5
	Ù
	7.50
	
8.81


	66.06

	6
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-500c -16 ÙÙ                           
	ïÝ
	0.0048
	432.85
	2.08

	7
	6-20
	ØÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ»  ÑÇÙù»ñ 
	Ù3
	0.48
	53.58
	25.72

	 
	 
	ì - 12.5  µ»ïáÝÇó    
	 
	 
	 
	 

	8
	11-55   
	ò/³í³½³ÛÇÝ  Ñ³ñÃ»óáõóÇã  ß»ñï 
	100 Ù2
	0.046
	148.34
	6.82

	 
	11-56
	30ÙÙ Ñ³ëï. 
	 
	 
	 
	 

	9
	11-221
	²ëïÇ×³Ý³Ñ³ñÃ³ÏÇ  »ñ»ëå³ïáõÙ
	Ù2
	4.6
	
14.50


	66.68

	 
	 
	 µ³½³Éï»  ë³É»ñáí 30 ÙÙ Ñ³ëï.ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý
	 
	 
	 
	 

	10
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ  ÛáõÕ³Ý»ñ
	100 Ù2
	0.072
	130.46
	9.39

	 
	 
	ÏáõÙ
	 
	 
	 
	 

	11
	11-11.
	´»ïáÝ» ë³Éí³Íù 
	Ù3
	0.96
	41.81
	40.14

	12
	11-55   
	ò/³í³½³ÛÇÝ  Ñ³ñÃ»óáõóÇã  ß»ñï 
	100 Ù2
	0.096
	148.34
	14.24

	 
	11-56
	30ÙÙ Ñ³ëï. 
	 
	 
	 
	 

	
	
	8.Ø»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇùÝ»ñ
	
	
	
	

	1
	7-738
	´éÝ³ÓáÕáí Ù»ï³Õ³Ï³Ý 
	100Ù
	0.090
	76.05
	6.84

	 
	 
	µ³½ñÇùÇ å³ïñ³ëïáõÙ ï»Õ³¹ñáõÙ
	 
	
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³Ï  40*40*2
	Ù
	9.2
	
1.19


	10.91

	3
	ÞáõÏ³
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³Ï  20*40*2
	Ù
	48.7
	0.88
	42.82

	4
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý µ³½ñÇùÝ»ñÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100 Ù2
	0.090
	130.46
	11.74

	5
	23-47
	²Ýóù»ñÇ  ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ    d=16ÙÙ    
	100³Ýóù
	0.08
	46.44
	3.72

	 
	 
	ÙÇÝã¨ 370 ÙÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ
	 
	 
	 
	 

	6
	46-71
	²Ýóù»ñÇ  ó»Ù»Ýï³óáõÙ
	Ù3
	0.01
	134.11
	1.34

	 
	 
	æñ³·ÍÇ Ý»ñùÇÝ ï»Õ³Ù³ë
	 
	 
	 
	 

	1
	16-260
	äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí..d=20 ÙÙPN10
	Ù
	29.0
	3.01
	87.39

	2
	16-261
	äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí..d=25 ÙÙPN10
	Ù
	6.0
	2.51
	15.08

	3
	16-260
	äáÉÇåñáåÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí..d=20 ÙÙPN16
	Ù
	16.0
	3.47
	55.51

	 
	 
	/ï³ù çñÇ Ñ³Ù³ñ/
	 
	 
	 
	 

	4
	16-134
	ö³Ï³ÝÝ»ñÇ  ï»Õ³¹ñáõÙ   d=25 ÙÙ
	Ñ³ï
	1.0
	4.41
	4.41

	5
	»16-130
	Èí³ó³ñ³ÝÇ Íáñ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ  d=15ÙÙ
	Ñ³ï
	3.0
	7.09
	21.28

	6
	17-49
	Èí³ó³ñ³ÝÇ Ë³éÝÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ d=15ÙÙ
	Ñ³ï
	3.0
	6.84
	20.53

	7
	»16-130
	¼áõ·³ñ³Ý³ÛÇÝ Íáñ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ d=15ÙÙ
	Ñ³ï
	3.0
	5.13
	15.38

	8
	17-49
	òÝóáõÕÇ Ë³éÝÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ d=15ÙÙ
	Ñ³ï
	1.0
	10.61
	10.61

	9
	ÞáõÏ³
	Ïó³Ù³ë åïáõï³Ïáí 20 /  1/2
	Ñ³ï
	14.0
	0.42
	5.90

	10
	ÞáõÏ³
	³ÝóáõÙ  25/20
	Ñ³ï
	1.0
	0.05
	0.05

	11
	ÞáõÏ³
	ºé³µ³ßËÇã    25*20*25  /åáÉÇå/
	Ñ³ï
	2.0
	0.14
	0.28

	12
	ÞáõÏ³
	ºé³µ³ßËÇã    20*20*20  /åáÉÇå/
	Ñ³ï
	7.0
	0.10
	0.72

	13
	ÞáõÏ³
	²ñïáõÕÕáõÙ  d=25ÙÙ   /åáÉÇå/
	Ñ³ï
	1.0
	0.10
	0.10

	14
	ÞáõÏ³
	²ñïáõÕÕáõÙ  d=20ÙÙ   /åáÉÇå/
	Ñ³ï
	18.0
	0.05
	0.95

	15
	23-113
	²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ  å³ï»ñáõÙ
	100Ñï
	0.03
	41.61
	1.25

	16
	23-117
	²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ  (ÙÇçÑ³ñÏ³ÛÇÝ Í³ÍÏ)
	100Ñï
	0.10
	57.48
	5.75

	17
	ÞáõÏ³
	âÅ³Ý·áïíáÕ ×Ï³ËáÕáí³Ï  d=15ÙÙ
	Ñ³ï
	16.0
	1.13
	18.07

	18
	ÞáõÏ³
	äÉ³ëïÙ³ë» ßñç³Ï³å 20 / 16ÙÙ
	Ñ³ï
	64.0
	0.06
	3.85

	
	
	ÎáÛáõÕ³·ÍÇ Ý»ñùÇÝ ï»Õ³Ù³ë
	
	
	
	

	1
	16-34
	äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ËáÕ©ï»Õ³¹ñáõÙ d=110ÙÙ
	Ù
	28.0
	2.11
	59.19

	2
	16-33
	äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ËáÕ©ï»Õ³¹ñáõÙ d=50ÙÙ
	Ù
	15.0
	1.31
	19.69

	3
	17-22
	Èí³ó³ñ³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ  áïÝ³Ïáí
	Ï-ï
	5.0
	20.17
	100.87

	4
	17-62
	¼áõù³ñ³ÏáÝùÇ  ï»Õ³¹ñáõÙ µ³ùÇÏáí
	Ï-ï
	1.0
	34.94
	34.94

	5
	17-62
	¼áõù³ñ³ÏáÝùÇ  ï»Õ³¹ñáõÙ µ³ùÇÏáí
	Ï-ï
	2.0
	46.98
	93.96

	 
	 
	Ù³ÝÏ³Ï³Ý
	 
	 
	 
	 

	6
	17-7.
	Èá·ÝáóÇ  ï»Õ³¹ñáõÙ 800*800
	Ï-ï
	1.0
	28.22
	28.22

	7
	17-87
	ÊáÑ³Ýáó³ÏáÝùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ -2 ï»Õ
	Ï-ï
	1.0
	23.79
	23.79

	8
	17-36
	
²ÉÛáõÙÇÝ»  Ñáë³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ  d=50ÙÙ


	Ñ³ï
	2.0
	2.34
	4.67

	9
	ÞáõÏ³
	äáÉÇí ëïáõ·Çã,Ù³ùñÇã d=100ÙÙ
	Ñ³ï
	1.0
	1.58
	1.58

	10
	ÞáõÏ³
	ºé³µ³ßËÇã   110*110*110
	Ñ³ï
	3.0
	1.36
	4.07

	11
	ÞáõÏ³
	ºé³µ³ßËÇã   110*50*110
	Ñ³ï
	9.0
	0.74
	6.69

	12
	ÞáõÏ³
	ºé³µ³ßËÇã    50*50*50
	Ñ³ï
	1.0
	0.35
	0.35

	13
	ÞáõÏ³
	²ñïáõÕÕáõÙ 90 º d=110ÙÙ
	Ñ³ï
	4.0
	0.66
	2.63

	14
	ÞáõÏ³
	Êó³Ý d=110ÙÙ
	Ñ³ï
	1.0
	0.42
	0.42

	15
	ÞáõÏ³
	²ñïáõÕÕáõÙ 90 º d=50ÙÙ/³ñÅ»ù/
	Ñ³ï
	4.0
	0.19
	0.75

	16
	ÞáõÏ³
	ÖÏ³ËáÕáí³Ï ëÇýáÝáí   d=50 ÙÙ
	Ñ³ï
	9.0
	1.36
	12.20

	17
	ÞáõÏ³
	ÖÏ³ËáÕáí³Ï ½áõù³ñ³ÏáÝùÇ   d=100 ÙÙ
	Ñ³ï
	3.0
	1.81
	5.42

	18
	23-113
	²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ  å³ï»ñáõÙ
	100Ñï
	0.03
	41.61
	1.25

	19
	23-117
	²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ  (ÙÇçÑ³ñÏ³ÛÇÝ Í³ÍÏ)
	100Ñï
	0.11
	57.48
	6.32

	20
	ÞáõÏ³
	äÉ³ëïÙ³ë» ßñç³Ï³å
	Ñ³ï
	15.0
	0.12
	1.81

	 
	 
	Ü»ñùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ
	 
	 
	 
	 

	1
	8-562-1
	ÊÙµ³ÛÇÝ í³Ñ³Ý /åÉ³ëïÙ³ë» ³ñÏÕ/
	Ñï
	1.0
	5.51
	5.51

	 
	 
	6 ï»Õ³Ýáó
	 
	 
	 
	 

	2
	8-525-1
	ºé³µ¨»é ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 40²
	Ñï
	1.0
	
4.34


	4.34

	3
	8-525-1
	ä³ßïå³ÝÇã ³Ýç³ïÇã ë³ñù 40 ²
	Ñ³ï
	1.0
	4.76
	4.76

	4
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã   16 ²
	Ñ³ï
	2.0
	2.62
	5.24

	5
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã   6 ²
	Ñ³ï
	1.0
	2.58
	2.58

	6
	êÏó-84
	Èáõë³íáñáõÃÛ³Ý  ËÙµ³ÛÇÝ  í³Ñ³Ý³Ï 
	Ï-ï
	1.0
	6.60
	6.60

	 
	1-173
	2  ËÙµáí    
	 
	 
	 
	 

	7
	8-525-1
	´»éÇ  ³Ýç³ïÇã   16 ²
	Ñ³ï
	1.0
	
3.87


	3.87

	8
	8-599-1
	ÈÛáõÙ»Ý»ëó»Ýï³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ñ³ï
	26.0
	6.92
	179.90

	 
	 
	Èäú  - 2*36
	 
	 
	 
	 

	9
	8-603-1
	Î³ËáíÇ ³é³ëï³Õ³ÛÇÝ Éáõë³ïáõ
	Ñ³ï
	4.0
	
3.68


	14.73

	 
	 
	60íï
	 
	 
	 
	 

	10
	8-603-1
	ä³ïÇ Éáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ñ³ï
	1.0
	5.52
	5.52

	 
	 
	¿Ý»ñ·³ËÝ³ÛáÕ ³Ùåáí  2*11
	 
	 
	 
	 

	11
	8-591-7
	ºñÏµ¨»é í³ñ¹³Ï UH~220ì,Ióñò=10²
	Ñ³ï
	12.0
	
1.80


	21.59

	 
	 
	»ññáñ¹ ÑáÕ³ÝóÙ³í ÏáÝïáõñáí/Ý»ñùÇÝ ï»Õ³¹ñÙ³Ý/
	 
	 
	 
	 

	12
	8-591-2
	¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ëï»Õ ÙÇ³µ¨»é
	Ñ³ï
	3.0
	1.53
	4.59

	13
	8-591-2
	¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³Ýç³ïÇã »ñÏëï»Õ ÙÇ³µ¨»é
	Ñ³ï
	4.0
	1.77
	7.08

	14
	8-591-2
	¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³Ýç³ïÇã »é³ëï»Õ ÙÇ³µ¨»é
	Ñ³ï
	1.0
	1.77
	1.77

	15
	10-975-8
	îáõ÷   µ³Å³Ý³ñ³ñ
	100Ñï
	0.14
	128.91
	18.05

	16
	10-975-8
	îáõ÷  í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ¨ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ
	100Ñï
	0.20
	121.39
	24.28

	17
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ äìø 2*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	1.44
	59.93
	86.30

	18
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ äìø 3*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	0.60
	76.94
	46.16

	19
	8-417-1
	äÉ³ëïÙ³ë» ×Ï³ËáÕáí³Ï. d =16ÙÙ  
	100 Ù
	0.70
	90.11
	63.08

	20
	8-146-1
	Ø³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ  3*4ÙÙ²    ìì¶
	100Ù
	0.22
	170.38
	37.48

	21
	8-146-1
	Ø³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ  3*2,5ÙÙ²    ìì¶
	100Ù
	0.26
	145.08
	37.72

	22
	8-146-1
	Ø³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ  3*6ÙÙ²    ìì¶
	100Ù
	0.18
	162.40
	29.23

	23
	23-120
	²ÏáëÝ»ñÇ ÷áñáõÙ 30*15
	100Ù
	2.50
	37.30
	93.25

	24
	15-247
	
²Ïáë³·Í»ñÇ ·³çÇ ë³í³ÕáõÙ


	100Ù2                     
	0.075
	258.11
	19.36

	25
	18-86
	î»Õ³¹ñ»É ¿É.ï³ù³óáõóÇã Í³í³É V=80É
	Ñ³ï
	1.00
	73.51
	73.51

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	 
	7257.75

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	1451.55

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	8709.29


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Գեղաձոր համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.24
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Մելիքգյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	1,ø³Ý¹Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 
	 
	 
	 
	 

	1
	23-154
	Ì³ÍÏÇ ù³Ý¹áõÙ 
	100 Ù2
	2.12
	165.33
	350.49

	2
	46-98
	î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ ù³Ý¹áõÙ ³ëµáßÇý»ñÇó
	100 Ù2
	4.40
	23.62
	103.95

	3
	46-79
	ø³ñ» å³ï»ñÇ   ù³Ý¹áõÙ
	Ù3
	14.8
	9.22
	136.45

	4
	10-70.
	ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ  ù³Ý¹áõÙ
	Ù3
	6.30
	18.22
	114.78

	 
	k=0.5
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	106.90
	0.54
	57.76

	6
	¶310-3
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	106.90
	1.27
	135.75

	 
	 
	2,î³ÝÇù  
	 
	 
	 
	 

	1
	10-70.
	Ìå»ÕÝ³áïùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ù3
	2.20
	292.33
	643.12

	 
	 
	(Ù³ñÃ³Ï,Ï³Ý·Ý,Ù³áõ»ñÉ³ï,Ã»ù³Ý) 
	 
	 
	 
	 

	2
	10-70.
	ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ù3
	4.10
	50.81
	208.32

	 
	 
	/³é³Ýó ÷³Ûï³ÝÛáõÃÇ ³ñÅ»ùÇ/
	 
	 
	 
	 

	3
	12-404
	äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ 0,5 ÙÙ Ñ³ëï
	100 Ù2
	4.68
	425.30
	1990.39

	 
	 
	 Îä -21-- 0,5 ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	4
	ÞáõÏ³
	ÆÝùÝ³ß³Õ³ÃáÕ Ñ»ÕÛáõë
	Ñ³ï
	2808.0
	0.03
	84.55

	5
	ÞáõÏ³
	Î³í³ñ³Ù³Í
	Ù3
	3.51
	230.02
	807.37

	6
	12-280
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.215
	385.47
	82.88

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	7
	10-201
	ö³Ûï» Ï³ñÏ³ëÇ  Ñ³Ï³Ññ¹»
	Ù3
	14.1
	9.03
	127.35

	 
	37-1
	Ñ³ÛÇÝ  É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	8
	10-203
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
	100 Ù2
	4.68
	29.53
	138.21

	 
	37-3
	 É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	9
	12-280
	Ðáë³ÝáóÇ Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.105
	385.47
	40.47

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	10
	ßáõÏ³
	îáÉ
	 Ù2
	16.6
	0.52
	8.62

	11
	ÞáõÏ³
	Ð»ÕÛáõë
	ïÝ
	0.0115
	1455.89
	16.74

	 
	 
	3,ä³ï»ñ
	 
	 
	
	 

	1
	1-961
	´Ý³ÑáÕÇ  ÷áñáõÙ Ó»éùáí 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç
	Ù3
	5.1
	2.58
	13.18

	2
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí
	Ù3
	1.30
	1.32
	1.72

	3
	23-227
	²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ  Ñ³í³ùáõÙ,ï»Õ³÷áËáõÙ ¨
	ïÝ
	6.1
	0.54
	3.30

	 
	 
	 µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ
	 
	 
	 
	 

	4
	¶310-3
	î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	6.1
	1.27
	7.75

	5
	11-2.
	´Ý³ÑáÕÇ  ïá÷³ÝáõÙ  Ë×áí   15-20ÙÙ
	100Ù2                     
	0.036
	37.00
	1.33

	6
	6-1
	´»ïáÝ» Ý³Ë³ß»ñï  ì - 7.5 µ»ïáÝÇó 100 ÙÙ
	Ù3
	0.36
	40.56
	14.60

	7
	6-21
	´áõï³µ»ïáÝ»  ÑÇÙù»ñÇ
	Ù3
	3.10
	41.13
	127.51

	 
	 
	  Ï³éáõóáõÙ  ì-7,5
	 
	 
	 
	 

	8
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ A 500C-10ÙÙ
	ïÝ
	0.0028
	455.38
	1.28

	9
	8-163
	ä³ï»ñÇ ß³ñí³Íù Ï³ÝáÝ³íáñ Ó¨Ç         
	Ù3
	5.90
	23.88
	140.88

	10
	8-59
	ä³ïÇ ß³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ                  
	ïÝ
	0.0259
	511.02
	13.24

	11
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ A 500C-10ÙÙ
	ïÝ
	0.0031
	455.38
	1.41

	12
	6-168
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ·áïáõ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	1.74
	73.31
	127.56

	 
	
	´ - 15  µ»ïáÝÇó  
	
	 
	 
	 

	13
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0645
	441.22
	28.46

	14
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ A 500C-10ÙÙ
	ïÝ
	0.0079
	455.38
	3.60

	15
	6-170
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ³ñ³íáñÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	0.110
	93.45
	10.28

	 
	 
	ì-15  µ»ïáÝÇó
	 
	 
	 
	 

	16
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0022
	441.22
	0.97

	17
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-500c -14 ÙÙ                           
	ïÝ
	0.0102
	432.85
	4.42

	18
	6-145
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ  »ñÇ½í³ÍùÇ  Ï³éáõóáõÙ         
	Ù3
	0.08
	103.71
	8.30

	 
	 
	 ì-15 µ»ïáÝÇó 
	 
	 
	 
	 

	19
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.00122
	441.22
	0.54

	20
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-500c -12 ÙÙ                           
	ïÝ
	0.0041
	434.94
	1.78

	21
	10-195
	î³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ Ï³éáõóáõÙ 20ÙÙ  Ñ³Ù³ï³ñ³Í
	 Ù2
	65.0
	5.39
	350.52

	 
	 
	3. ØÞ-1 - 1 Ñ³ï 
	 
	 
	 
	 

	1
	1-961
	´Ý³ÑáÕÇ  ÷áñáõÙ Ó»éùáí 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç
	Ù3
	7.2
	2.58
	18.61

	2
	23-227
	²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ  Ñ³í³ùáõÙ,ï»Õ³÷áËáõÙ ¨
	ïÝ
	6.0
	0.54
	3.24

	 
	 
	 µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ
	 
	 
	 
	 

	3
	¶310-3
	î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	6.0
	1.27
	7.62

	4
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí
	Ù3
	3.5
	1.32
	4.62

	5
	11-2.
	´Ý³ÑáÕÇ  ïá÷³ÝáõÙ  Ë×áí   15-20ÙÙ
	100Ù2                     
	0.060
	37.00
	2.22

	6
	6-1
	´»ïáÝ» Ý³Ë³ß»ñï  ì - 7.5 µ»ïáÝÇó 100 ÙÙ
	Ù3
	0.60
	40.56
	24.34

	7
	6-160
	ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ ÑÇÙÝ³ÛÇÝ  Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ  
	Ù3
	2.46
	85.13
	209.42

	 
	 
	Ï³éáõóáõÙ ´ - 20 µ»ïáÝáí
	 
	 
	 
	 

	8
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý        ²-1 - 8 ÙÙ                          
	ïÝ
	0.0877
	441.22
	38.69

	9
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-500 c  -18 ÙÙ                  
	ïÝ
	0.067
	432.85
	29.00

	10
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-500 c  -16 ÙÙ                  
	ïÝ
	0.0532
	432.85
	23.03

	11
	6-161
	ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ  Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ  Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	1.97
	93.66
	184.50

	 
	 
	´ -20  µ»ïáÝÇó
	 
	 
	 
	 

	12
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý        ²-1  - 8 ÙÙ                         
	ïÝ
	0.0823
	441.22
	36.31

	13
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-500 c  -16 ÙÙ                  
	ïÝ
	0.0532
	432.85
	23.03

	14
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-500 c  - 18 ÙÙ                  
	ïÝ
	0.067
	432.85
	29.00

	15
	6-106
	ØÇ³ÓáõÛÉ »/µ ëÛáõÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ 
	Ù3
	0.93
	105.61
	98.22

	 
	 
	´-20 µ»ïáÝÇó
	 
	 
	 
	 

	16
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-1-8ÙÙ
	ïÝ
	0.0693
	441.22
	30.58

	17
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-500 c  -18 ÙÙ                  
	ïÝ
	0.0656
	432.85
	28.40

	13
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-500 c  -16 ÙÙ                  
	ïÝ
	0.0520
	432.85
	22.51

	18
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-500 c  -Ïóáñ¹ÇãÝ»ñ -12 ÙÙ   
	ïÝ
	0.0063
	432.85
	2.73

	19
	ÇÝý ï»Õ
	Â»ñÃ³íáñ åáÕå³ï -10 ÙÙ /ï³÷ûÕ³Ï/
	ïÝ
	0.0156
	572.96
	8.94

	20
	6-86.
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝóÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	ïÝ 
	0.0322
	20.44
	0.66

	21
	 
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó Bp  d=4 ÙÙ  10*5 ëÙ/³ñÅ»ù/
	Ù2                     
	11.0
	2.03
	22.36

	22
	10-70.
	Ì³ÍÏÇ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù3
	1.32
	292.33
	385.87

	23
	8-163
	ä³ï»ñÇ ß³ñí³Íù  ïáõý ù³ñÇó    
	Ù3
	4.90
	23.88
	117.00

	24
	8-59
	ä³ïÇ ß³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ                  
	ïÝ
	0.051
	511.02
	26.06

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	7286.73

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	1457.35

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	8744.08


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Մելիքգյուղ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.25
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Ծիլքարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	1,î³ÝÇù  
	 
	 
	 
	 

	1
	10-70.
	Ìå»ÕÝ³áïùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ù3
	4.77
	292.33
	1394.41

	 
	 
	(Ù³ñÃ³Ï,Ï³Ý·Ý,Ù³áõ»ñÉ³ï,Ã»ù³Ý) 
	 
	 
	 
	 

	2
	12-404
	äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ 0,5 ÙÙ Ñ³ëï
	100 Ù2
	1.80
	425.30
	765.53

	 
	 
	 Îä -21-- 0,5 ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	3
	ÞáõÏ³
	ÆÝùÝ³ß³Õ³ÃáÕ Ñ»ÕÛáõë
	Ñ³ï
	1080.0
	0.03
	32.52

	4
	ÞáõÏ³
	Î³í³ñ³Ù³Í
	Ù3
	1.35
	230.02
	310.53

	5
	12-280
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.111
	385.47
	42.79

	6
	10-201
	ö³Ûï» Ï³ñÏ³ëÇ  Ñ³Ï³Ññ¹»
	Ù3
	4.61
	9.03
	41.64

	 
	37-1
	Ñ³ÛÇÝ  É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	7
	10-203
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
	100 Ù2
	1.80
	29.53
	53.16

	 
	37-3
	 É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	8
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ A 500C-10ÙÙ
	ïÝ
	0.0288
	455.38
	13.12

	9
	8-9,
	àñÙÝ³÷³ÛïÇ ¨ Íå»ÕÝ³áïù»ñÇ ³Ùñ³
	Ï·
	10.7
	1.15
	12.26

	 
	 
	Ï³åáõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ Ë³ñÇëËÝ»ñÇó
	 
	 
	 
	 

	10
	ÞáõÏ³
	Ð»ÕÛáõë
	ïÝ
	0.0099
	1455.89
	14.41

	11
	12-280
	òíÇÏÇ  »ñ»ë³å³ïáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.26
	385.47
	100.22

	12
	10-71
	Ò»ÕÝ³Éáõë³ÙáõïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ñ³ï
	1.0
	47.84
	47.84

	13
	6-168
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ·áïáõ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	4.90
	73.31
	359.21

	 
	
	´ - 15  µ»ïáÝÇó  
	
	 
	 
	 

	14
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.1408
	441.22
	62.12

	15
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-500c -16 ÙÙ                           
	ïÝ
	0.3864
	432.85
	167.25

	16
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ A 500C-10ÙÙ
	ïÝ
	0.0257
	455.38
	11.70

	17
	6-170
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ ·áïÇ µ³ñ³íáñÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	0.48
	93.45
	44.85

	 
	 
	ì-15  µ»ïáÝÇó
	 
	 
	 
	 

	18
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0107
	441.22
	4.72

	19
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-500c -16 ÙÙ                           
	ïÝ
	0.0758
	432.85
	32.81

	20
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ A 500C-10ÙÙ
	ïÝ
	0.0041
	455.38
	1.87

	21
	10-195
	î³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ Ï³éáõóáõÙ 20ÙÙ  Ýáëñ³óí³Í
	 Ù2
	129.6
	4.43
	573.67

	 
	 
	100 Ù² -  1,68 Ù³
	 
	 
	 
	 

	22
	10-70.
	Ì³ÍÏÇ Ñ»Í³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù3
	2.32
	292.33
	678.20

	23
	10-201
	ö³Ûï» Ï³ñÏ³ëÇ  Ñ³Ï³Ññ¹»
	Ù3
	2.32
	9.03
	20.95

	 
	37-1
	Ñ³ÛÇÝ  Ùß³ÏáõÙ
	 
	 
	 
	 

	24
	8-163
	ä³ï»ñÇ ß³ñí³Íù  ïáõý ù³ñÇó    
	Ù3
	4.70
	23.88
	112.22

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	8-59
	ä³ïÇ ß³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ                  
	ïÝ
	0.049
	511.02
	25.04

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	4923.06

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	984.61

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	5907.67


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ծիլքար համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.26
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Կաթնաղբյուրի դպրոցի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	1, ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	23-163
	 î³Ëï³Ï» Ñ³ï³Ï. ù³Ý¹áõÙ ï³÷³·»ñ³ÝÝ»ñáí
	100 Ù2
	2.562
	53.87
	138.02

	2
	23-166
	Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ë³ÉÇÏ.Ñ³ï³Ï.ù³Ý¹áõÙ 
	100 Ù2
	0.984
	50.86
	50.04

	3
	23-169
	ò/³í³½³ÛÇÝ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñïÇ ù³Ý¹áõÙ
	100 Ù2
	0,984
	42.83
	42.15

	4
	11-223
	ä³ï»ñÇ   ·³çÇ  ë³í³ÕÇ ù³Ý¹áõÙ
	100 Ù2
	0.64
	21.73
	13.91

	5
	14-320
	ä³ïÇ ¨ ³é³ëï³ÕÇ   Ù³ùñáõÙ ÑÇÝ Ý»ñÏÇó
	100 Ù2
	6.178
	18.56
	114.66

	 
	 
	/ÛáõÕ³Ý»ñÏ ¨  ëáëÝÓ³Ý»ñÏ/
	 
	 
	 
	 

	6
	23-174
	¸éÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ  
	100 Ù2
	0.254
	139.27
	35.37

	7
	17-140
	Âáõç» Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ   ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ 7ë»Ïó
	Ñ³ï
	32.0
	1.14
	36.49

	8
	23-151
	¶áÛ. áõÝ»óáÕ ÙÇçÝáñÙÝ»ñÇ  ù³Ý¹áõÙ 100ÙÙ
	100 Ù2
	0.78
	97.00
	75.66

	9
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ,ï»Õ³÷áËáõÙ ¨ µ³ñÓáõÙ
	ïÝ
	36.2
	0.54
	19.56

	 
	 
	ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ
	 
	 
	 
	 

	10
	¶310-3
	î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	36.2
	1.27
	45.97

	 
	 
	2.ÐÇÙù»ñÇ ÑÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙ
	 
	 
	 
	 

	1
	1-961
	Êñ³ÙáõÕáõ ÷áñáõÙ Ó»éùáí 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç
	Ù3
	18.9
	2.58
	48.84

	2
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí
	Ù3
	18.9
	1.32
	24.95

	3
	15-298
	ä³ï»ñÇ /ÑÇÙù»ñÇ/   
	100Ù2
	0.21
	369.42
	77.58

	 
	 
	ëí³ÕáõÙ ó/³í³½ ß³Õ³Ëáí ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ó³ÝóÇ   íñ³ 50*50*1.8/é³µÇó³/
	 
	 
	 
	 

	4
	8-15
	ÐÇÙù»ñÇ  áõÕÕ³Ñ³Û³ó  çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ 
	100Ù²
	0.21
	321.62
	67.54

	 
	 
	Ç½á·³ÙÇ 1 ß»ñï ,Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ñ³ñÃ»óáõÙáí
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ó/³í³½ ß³Õ³Ëáí
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.ê³Éí³Íù
	 
	 
	 
	 

	1
	23-169
	ê³Éí³ÍùÇ  ù³Ý¹áõÙ
	100 Ù2
	0,45
	42.83
	19.28

	2
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ,ï»Õ³÷áËáõÙ ¨ µ³ñÓáõÙ
	ïÝ
	6.5
	0.54
	3.51

	 
	 
	ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ
	 
	 
	 
	 

	3
	¶310-3
	î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	6.5
	1.27
	8.25

	4
	11-2.
	´Ý³ÑáÕÇ  ïá÷³ÝáõÙ  Ë×áí   
	100Ù2                     
	0.450
	37.00
	16.65

	5
	11-11.
	´»ïáÝ» ë³Éí³Íù 100ÙÙ Ñ³ëïáÃÛ³Ùµ
	Ù3
	4.50
	41.81
	188.16

	6
	11-55   
	ò/³í³½³ÛÇÝ  Ñ³ñÃ»óáõóÇã  ß»ñï 
	100 Ù2
	0.450
	148.34
	66.75

	 
	11-56
	30ÙÙ Ñ³ëï. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4.Ð³ï³ÏÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	11-5.
	²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ï³Ï Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï
	Ù3
	92.40
	6.93
	640.73

	2
	11-11.
	µ»ïáÝ» Ý³Ë³ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ 80ÙÙ ì-12,5
	Ù3
	20.50
	46.14
	945.93

	3
	ÇÝý.ï»Õ
	ò³ÝóÇ  ³ñÅ»ù  4ÙÙ Bp 150*150
	 Ù2
	256.2
	1.02
	260.75

	4
	11-55   
	ò/³í³½³ÛÇÝ  Ñ³ñÃ»óáõóÇã  ß»ñï 
	100 Ù2
	2.562
	148.34
	380.04

	 
	11-56
	30ÙÙ Ñ³ëï. 
	 
	 
	 
	 

	5
	¶Ý ³é
	Ð»ï»ñá·»Ý äìø 4,3ÙÙ  Ñ³ï³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ 
	Ù2
	156.0
	15.27
	2382.13

	 
	 
	4,3 ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ 0.6 ÙÙ å³ßïå³ÝÇã ß»ñïáí
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ×Ç ,ßñÇß³Ïáí
	 
	 
	 
	 

	6
	ÇÝý ï»Õ
	äáÉÇÙ»ñ³ÛÇÝ ßñÇß³ÏÝ»ñ
	Ù
	7.4
	0.27
	2.02

	7
	11-135
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ ë³ÉÇÏÝ»ñÇó
	100 Ù2
	0.539
	1622.60
	874.58

	 
	 
	/äñ»ë·ñ³ÝÇï» ë³É /600*600/ëáëÇÝÓ-5  ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	8
	15-82
	äñ»ë·ñ³ÝÇï»  ßñÇß³ÏÝ»ñÇ 
	100Ù2                     
	0.057
	1351.68
	77.05

	 
	 
	Ï³éáõóáõÙ H=10ëÙ ëáëÇÝÓÇ íñ³ 
	 
	 
	 
	 

	9
	11-191
	È³ÙÇÝ³ï» Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ-8 ÙÙ Ñ³ëï
	 Ù2
	140.8
	5.79
	815.06

	 
	 
	/ëåáõÝ·áí ¨ ßñÇß³ÏÝ»ñáí/É³íáñ³Ï
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5.´³óí³ÍùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ËáõÉ ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù2                     
	21.0
	42.52
	892.91

	 
	 
	6 ëÙ  (Ñ³ÛÏ åñáýÇÉ, ëåÇï³Ï ·áõÛÝ)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	6.Ð³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	15-568
	²é³ëï³ÕÇ  ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù2                     
	1.56
	141.64
	220.964

	2
	4-59
	¶áÛáõÃÛáõ áõÝ»óáÕ ÷³Ûï» ³é³ëï³ÕÇ 
	Ù2
	14.0
	7.84
	109.76

	 
	 
	Ýáñ·áõÙ Ýáñ ÷³ÛïÇ ³í»É³óáõÙáí
	 
	 
	 
	 

	3
	4-85
	Î³ËáíÇ ³é³ëï³ÕÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ 
	Ù2
	156.0
	8.96
	1397.07

	 
	 
	Üñµ³ï³Ëï³ÏÇó 4 ØØ Ï³ñÏ³ëÇ Ï³éáõóáõÙáí
	 
	 
	 
	 

	4
	11-64í
	²é³ëï³ÕÇ  ·³çÇ ëí³ÕÇ Ýáñá·áõÙ
	100 Ù2
	0.579
	465.16
	269.33

	 
	 
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ ÙÇÝã¨ 10 Ù ù³é
	 
	 
	 
	 

	5
	15-277-1
	Þ»å»ñÇ  ëí³ÕáõÙ ·³çÇ  ß³Õ³Ëáí
	100 Ù2
	0.184
	605.88
	111.48

	6
	15-246-1
	ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ·³çÇ ß³Õ³Ëáí
	100 Ù2
	0.788
	249.31
	196.45

	 
	 
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ/ó
	 
	 
	 
	 

	7
	11-57í
	ä³ïÇ  ·³çÇ ëí³ÕÇ Ýáñá·áõÙ
	100 Ù2
	1.521
	281.77
	428.57

	 
	 
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ ÙÇÝã¨ 10 Ù ù³é
	 
	 
	 
	 

	8
	15-568
	Þ»å»ñÇ  ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù2                     
	0.509
	133.37
	67.89

	9
	15-298
	ä³ï»ñÇ    ëí³ÕáõÙ ó/³í³½³ÛÇÝ 
	100Ù2
	0.637
	369.42
	235.32

	 
	 
	ß³Õ³Ëáí ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ íñ³
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	é³µÇó³
	 
	 
	 
	 

	10
	15-660
	ä³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùëáí
	100 Ù2
	7.088
	151.25
	1072.05

	 
	 
	É³íáñ³ÏÇ
	 
	 
	 
	 

	11
	15-661
	²é³ëï³ÕÝ»ñÇ  Ý»ñÏáõÙ  É³ï»ùëáí
	100 Ù2
	1.986
	166.19
	330.06

	 
	 
	É³íáñ³ÏÇ
	 
	 
	 
	 

	12
	8-194
	Ü»ñùÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
	100 Ù2
	1.56
	80.66
	125.83

	 
	 
	Ñ³Ù³ñ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ 
	 
	 
	 
	 

	13
	18-109
	Âáõç» Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ/³é³Ýó ³ñÅ»ùÇ/ 
	¿ÏÙ
	69.4
	0.78
	54.32

	14
	15-614
	æ»éáõóÙ³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¨ Ù³ñïÏáóÝ»ñÇ
	100Ù2                     
	0.72
	130.46
	93.93

	 
	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  2 ³Ý·³Ù
	 
	 
	 
	 

	15
	8-57
	ä³ï»ñÇ ¹³ñÓ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ
	100 Ù2
	1.020
	30.77
	31.39

	16
	3-45
	òáÏáÉ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ ß³ñí³Íù µ³½³Éï»
	Ù2
	1.80
	33.29
	59.93

	 
	ÏÇñ
	ùñù³ï³ß ù³ñÇó/ß³ñí³ÍùÇ ù³Ý¹áõÙáí/
	 
	 
	 
	 

	17
	10-22
	Ö³ÏïáÝÇ  Ï³éáõóáõÙ ï³Ëï³ÏÇó - 25 ÙÙ
	 Ù2
	4.0
	6.93
	27.74

	18
	12-280
	
Ö³ÏïáÝÇ   »ñ»ë³å³ïáõÙ óÇÝÏ³å³ï 


	
100Ù2


	        0.04 
	383.62
	15.34

	 
	 
	ÃÇÃ»Õáí - 0,5 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	19
	 
	ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ßïå³ÝÇã  ó³Ýó
	Ù2                     
	108.0
	0.25
	26.83

	20
	 
	äáÕå³ï» óÇÝÏ³å³ï   Öáå³Ý 3,0  ÙÙ 
	Ù
	72.0
	0.19
	13.55

	 
	 
	7.ØÇçÝáñÙÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	8-163
	ä³ï»ñÇ ß³ñí³Íù Ï³ÝáÝ³íáñ Ó¨Ç         
	Ù3
	2.20
	23.88
	52.53

	 
	 
	ïáõý ù³ñáí  
	 
	 
	 
	 

	2
	8-59
	ä³ïÇ ß³ñí³ÍùÇ ³Ùñ³Ý³íáñáõÙ                  
	ïÝ
	0.021
	511.02
	10.73

	3
	8-140
	ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ 10 ëÙ Ñ³ëï.
	Ù3
	2.62
	32.96
	86.36

	 
	 
	å»Ù½³µÉáÏÇó
	 
	 
	 
	 

	4
	8-140
	ØÇçÝáñÙÝ»ñÇ  Ï³éáõóáõÙ 20 ëÙ Ñ³ëï.
	Ù3
	1.10
	26.00
	28.60

	 
	 
	å»Ù½³µÉáÏÇó
	 
	 
	 
	 

	5
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0051
	441.22
	2.25

	6
	11-11.
	å»Ù½³µÉáÏÇ ³Ýóù»ñÇ ÉÇóù µ»ïáÝ ´ - 7.5
	Ù3
	0.28
	41.81
	11.71

	7
	6-170
	º/µ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ³ñ³íáñÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	0.210
	93.45
	19.62

	 
	 
	ì-15  µ»ïáÝÇó
	 
	 
	 
	 

	8
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0044
	441.55
	1.94

	9
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý ²-500c -12 ÙÙ                           
	ïÝ
	0.0186
	432.85
	8.06

	 
	 
	Ü»ñùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ
	 
	 
	 
	 

	1
	8-562-1
	ÊÙµ³ÛÇÝ í³Ñ³Ý /åÉ³ëïÙ³ë» ³ñÏÕ/
	Ñï
	1.0
	5.51
	5.51

	 
	 
	6 ï»Õ³Ýáó
	 
	 
	 
	 

	2
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã  20 ²
	Ñ³ï
	1.0
	3.40
	3.40

	3
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã  25 ²
	Ñ³ï
	1.0
	3.40
	3.40

	4
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã   16 ²
	Ñ³ï
	4.0
	3.40
	13.58

	5
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã   6 ²
	Ñ³ï
	1.0
	3.35
	3.35

	6
	8-603-1
	²é³ëï³Õ³ÛÇÝ  Éáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ñ³ï
	16.0
	4.01
	64.21

	 
	 
	ßÇÏ³óÙ³Ý É³Ùåáí  -100 íï
	 
	 
	 
	 

	7
	8-599-1
	ÈÛáõÙ»Ý»ëó»Ýï³ÛÇÝ Éáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ñ³ï
	18.0
	7.67
	138.10

	 
	 
	Èäú  - 2*36
	 
	 
	 
	 

	8
	8-609-1
	Èáõë³ñÓ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ñ³ï
	8.0
	11.13
	89.08

	 
	 
	å³ßïå³ÝÇã Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýóáí Ñ³Éá·»Ý
	 
	 
	 
	 

	9
	8-591-7
	ºñÏµ¨»é í³ñ¹³Ï UH~220ì,Ióñò=6²
	Ñ³ï
	15.0
	1.42
	21.34

	10
	8-591-7
	ºñÏµ¨»é í³ñ¹³Ï UH~220ì,Ióñò=6²
	Ñ³ï
	5.0
	1.80
	9.00

	 
	 
	»ññáñ¹ ÑáÕ³ÝóÙ³í ÏáÝïáõñáí/Ý»ñùÇÝ ï»Õ³¹ñÙ³Ý/
	 
	 
	 
	 

	11
	8-591-2
	¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ëï»Õ ÙÇ³µ¨»é
	Ñ³ï
	7.0
	1.53
	10.71

	12
	8-591-2
	¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³Ýç³ïÇã »ñÏëï»Õ ÙÇ³µ¨»é
	Ñ³ï
	3.0
	1.77
	5.31

	13
	10-975-8
	îáõ÷   µ³Å³Ý³ñ³ñ
	100Ñï
	0.26
	128.91
	33.52

	14
	10-975-8
	îáõ÷  í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ¨ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ
	100Ñï
	0.30
	121.39
	36.42

	15
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ äìø 2*4ÙÙ²
	100 Ù
	1.04
	77.24
	80.33

	16
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ äìø 3*4ÙÙ²
	100 Ù
	0.24
	93.05
	22.33

	17
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ äìø 2*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	2.46
	59.93
	147.42

	18
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ äìø 3*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	0.76
	76.94
	58.48

	19
	8-146-1
	Ø³ÉáõËÇ ³ÝóÏ³óáõÙ  2*10ÙÙ²    ìì¶
	100Ù
	0.24
	214.64
	51.51

	20
	ÞáõÏ³
	Ø³ÉáõËÇ í»ñçáõÛÃ  10  ÙÙ
	Ñ³ï
	4.0
	0.38
	1.54

	21
	23-120
	²ÏáëÝ»ñÇ ÷áñáõÙ 30*15
	100Ù
	4.26
	37.30
	158.90

	22
	15-247
	²Ïáë³·Í»ñÇ ·³çÇ ë³í³ÕáõÙ
	100Ù2                     
	0.128
	258.11
	33.04

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	14464.62

	 
	 
	20 %  ²²Ð
	 
	 
	 
	2892.92

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	17357.55


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Կաթնաղբյուր համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.27
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Թաթուլ համայնքի դպրոցի սպորտայի մասնաշենքի վերանորոգում  » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	1, ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	23-163
	 î³Ëï³Ï» Ñ³ï³Ï. ù³Ý¹áõÙ ï³÷³·»ñ³ÝÝ»ñáí
	100 Ù2
	1.553
	53.87
	83.66

	2
	11-223
	ä³ï»ñÇ   ·³çÇ  ë³í³ÕÇ ù³Ý¹áõÙ
	100 Ù2
	1.55
	21.73
	33.68

	3
	14-320
	ä³ïÇ   Ù³ùñáõÙ ÑÇÝ Ý»ñÏÇó
	100 Ù2
	2.57
	18.56
	47.70

	 
	 
	/ÛáõÕ³Ý»ñÏ ¨  ëáëÝÓ³Ý»ñÏ/
	 
	 
	 
	 

	4
	23-174
	¸éÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ  
	100 Ù2
	0.0170
	139.27
	2.37

	5
	6-39
	¶áÛ. áõÝ»óáÕ ³å³Ï»µÉáÏÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ
	 Ù2
	62.76
	1.05
	65.89

	 
	k=0.5
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ,ï»Õ³÷áËáõÙ ¨ µ³ñÓáõÙ
	ïÝ
	7.2
	0.54
	3.89

	 
	 
	ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ
	 
	 
	 
	 

	7
	¶310-3
	î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	7.2
	1.27
	9.14

	 
	 
	2.ÐÇÙù»ñÇ ÑÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙ
	 
	 
	 
	 

	1
	1-1551.
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí
	1000Ù3
	0.040
	581.96
	23.28

	2
	1-961
	Êñ³ÙáõÕáõ ÷áñáõÙ Ó»éùáí 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç
	Ù3
	8.0
	2.58
	20.67

	3
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ Ñ»ïÉÇóù Ó»éùáí
	Ù3
	8.0
	1.32
	10.56

	4
	1-1635
	´Ý³ÑáÕÇ  Ñ»ïÉÇóù  Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí
	1000Ù3
	0.040
	81.40
	3.26

	5
	15-298
	ä³ï»ñÇ /ÑÇÙù»ñÇ/   
	100Ù2
	0.48
	369.42
	177.32

	 
	 
	ëí³ÕáõÙ ó/³í³½ ß³Õ³Ëáí ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ 
	 
	
	 
	 

	 
	 
	ó³ÝóÇ   íñ³ 50*50*1.8/é³µÇó³/
	 
	
	 
	 

	6
	8-15
	ÐÇÙù»ñÇ  áõÕÕ³Ñ³Û³ó  çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ 
	100Ù²
	0.48
	321.62
	154.38

	 
	 
	Ç½á·³ÙÇ 1 ß»ñï ,Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ Ñ³ñÃ»óáõÙáí
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ó/³í³½ ß³Õ³Ëáí
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3.ê³Éí³Íù
	 
	 
	 
	 

	1
	23-169
	ê³Éí³ÍùÇ  ù³Ý¹áõÙ
	100 Ù2
	0,552
	42.83
	23.64

	2
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ,ï»Õ³÷áËáõÙ ¨ µ³ñÓáõÙ
	ïÝ
	9.0
	0.54
	4.86

	 
	 
	ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ
	 
	 
	 
	 

	3
	¶310-3
	î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	9.0
	1.27
	11.43

	4
	1-937
	Êñ³ÙáõÕáõ ÷áñáõÙ Ó»éùáí 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç
	Ù3
	6.0
	3.83
	22.98

	5
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ  ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ
	Ù3
	6.0
	1.32
	7.89

	6
	11-2.
	´Ý³ÑáÕÇ  ïá÷³ÝáõÙ  Ë×áí   
	100Ù2                     
	0.552
	37.00
	20.42

	7
	11-11.
	´»ïáÝ» ë³Éí³Íù 100ÙÙ Ñ³ëïáÃÛ³Ùµ
	Ù3
	5.52
	41.81
	230.81

	8
	11-55   
	ò/³í³½³ÛÇÝ  Ñ³ñÃ»óáõóÇã  ß»ñï 
	100 Ù2
	0.552
	148.34
	81.88

	 
	11-56
	30ÙÙ Ñ³ëï. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4.Ð³ï³ÏÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	11-55   
	ò/³í³½³ÛÇÝ  Ñ³ñÃ»óáõóÇã  ß»ñï 
	100 Ù2
	1.765
	148.34
	261.81

	 
	11-56
	30ÙÙ Ñ³ëï. 
	 
	 
	 
	 

	2
	11-11.
	µ»ïáÝ» Ý³Ë³ß»ñïÇ Ï³éáõóáõÙ 100ÙÙ
	Ù3
	17.65
	41.81
	738.02

	3
	¶Ý ³é
	Ð»ï»ñá·»Ý äìø 4,3ÙÙ  Ñ³ï³ÏÇ Ï³éáõóáõÙ 
	Ù2
	169.1
	15.27
	2582.17

	 
	 
	4,3 ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ 0.6 ÙÙ å³ßïå³ÝÇã ß»ñïáí
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ù³ñ½³¹³ÑÉÇ×Ç Ñ³Ù³ñ/ßñÇß³ÏÝ»ñáí/
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	5.´³óí³ÍùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹- 
	Ù2                     
	3.92
	42.80
	167.8

	 
	 
	ñáõÙ  /µ³óíáÕ/ (ûï³ñ©åñáýÇÉ,ëåÇï³Ï)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï,4+4 ³å³Ï»÷³Ã»Ã
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³ 
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹- 
	Ù2                     
	58.84
	29.88
	1757.9

	 
	 
	ñáõÙ  /ãµ³óíáÕ/ (ûï³ñ©åñáýÇÉ,ëåÇï³Ï)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	60 ÙÙ Ñ³ëï,4+4 ³å³Ï»÷³Ã»Ã
	 
	 
	 
	 

	3
	9-118
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý  ¹éÝ»ñÇ  ÙáÝï³ÅáõÙ
	ïÝ
	0.0320
	89.21
	2.85

	4
	ÞáõÏ³
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý  ¹áõé 1,7 Ù ²
	Ñ³ï
	1.0
	59.02
	59.02

	5
	ÞáõÏ³
	¸éÝ»ñÇ å³ñ³·³
	Ï-ï
	1.0
	6.78
	6.78

	6
	15-210
	²ñï³ùÇÝ å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ ³ñóáõÝù³Ã³-
	100Ù
	0.228
	71.15
	16.22

	 
	 
	Ã³÷»ñÇ ï³Ï ó/³í. ëí³ÕÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ
	 
	 
	 
	 

	7
	12-280
	ä³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ Í³ÍÏ óÇÝÏ³å³ï
	100Ù2                     
	0.046
	385.91
	17.75

	 
	 
	ÃÇÃ»ÕÇó  0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	6.Ð³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	11-64í
	²é³ëï³ÕÇ  ·³çÇ ëí³ÕÇ Ýáñá·áõÙ
	100 Ù2
	0.592
	465.16
	275.38

	 
	
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ ÙÇÝã¨ 10 Ù ù³é
	
	 
	 
	 

	2
	15-277-1
	Þ»å»ñÇ  ëí³ÕáõÙ ·³çÇ  ß³Õ³Ëáí
	100 Ù2
	0.450
	605.88
	272.65

	3
	15-246-1
	ä³ï»ñÇ ëí³ÕáõÙ ·³çÇ ß³Õ³Ëáí
	100 Ù2
	1.292
	249.31
	322.11

	 
	 
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ/ó
	 
	 
	 
	 

	4
	11-57í
	ä³ïÇ  ·³çÇ ëí³ÕÇ Ýáñá·áõÙ
	100 Ù2
	0.29
	281.77
	81.71

	 
	
	µ³ñ»É³í³Í áñ³ÏÇ ÙÇÝã¨ 10 Ù ù³é
	
	 
	 
	 

	5
	15-568
	Þ»å»ñÇ  ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù2                     
	0.450
	133.37
	60.02

	6
	15-298
	ä³ï»ñÇ    ëí³ÕáõÙ ó/³í³½³ÛÇÝ 
	100Ù2
	1.366
	369.42
	504.63

	 
	 
	ß³Õ³Ëáí ³Ùñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ íñ³
	 
	
	 
	 

	 
	 
	é³µÇó³
	 
	 
	 
	 

	7
	15-660
	ä³ï»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùëáí
	100 Ù2
	2.518
	174.96
	440.55

	 
	 
	É³íáñ³ÏÇ/ÏÇë³÷³ÛÉáõÝ/
	 
	 
	 
	 

	8
	15-661
	²é³ëï³ÕÝ»ñÇ  Ý»ñÏáõÙ  É³ï»ùëáí
	100 Ù2
	2.352
	189.91
	446.66

	 
	 
	É³íáñ³ÏÇ/ÏÇë³÷³ÛÉáõÝ/
	 
	 
	 
	 

	9
	8-194
	Ü»ñùÇÝ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ 
	100 Ù2
	1.45
	80.66
	116.96

	 
	 
	Ñ³Ù³ñ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ 
	 
	 
	 
	 

	10
	11-55   
	ò/³í³½³ÛÇÝ  Ñ³ñÃ»óáõóÇã  ß»ñï 
	100 Ù2
	0.084
	148.34
	12.46

	 
	11-56
	30ÙÙ Ñ³ëï. 
	 
	 
	 
	 

	11
	11-221
	 »ñ»ëå³ïáõÙ
	Ù2
	5.80
	14.50
	84.08

	 
	 
	 µ³½³Éï»  ë³É»ñáí 30 ÙÙ Ñ³ëï.
	 
	 
	 
	 

	12
	13-45
	ÎáÕ»ñÇ ¨ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ µ³½³Éï»
	Ù2
	2.60
	21.41
	55.68

	 
	 
	ë³É»ñáí H=30 ëÙ - 3 ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ
	 
	 
	 
	 

	13
	18-115
	Ø»ï³Õ.éá·ÇëïáñÝ»ñÇ  ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ 
	¿ÏÙ
	33.3
	0.31
	10.23

	14
	18-132
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý é»·ÇëïáñÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù
	64
	0.36
	22.79

	15
	15-614
	æ»éáõóÙ³Ý ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ
	100Ù2                     
	0.223
	130.46
	29.09

	 
	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  2 ³Ý·³Ù
	 
	 
	 
	 

	16
	 
	ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ßïå³ÝÇã  ó³Ýó
	Ù2                     
	108.0
	0.25
	26.83

	17
	 
	äáÕå³ï» óÇÝÏ³å³ï   Öáå³Ý 3,0  ÙÙ 
	Ù
	72.0
	0.19
	13.55

	 
	 
	Ü»ñùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ
	 
	 
	 
	 

	1
	8-609-1
	Èáõë³ñÓ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ñ³ï
	8.0
	11.13
	89.08

	 
	 
	å³ßïå³ÝÇã Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýóáí Ñ³Éá·»Ý
	 
	 
	 
	 

	2
	8-603-1
	²é³ëï³Õ³ÛÇÝ  Éáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ñ³ï
	2.0
	3.91
	7.82

	 
	 
	ßÇÏ³óÙ³Ý É³Ùåáí  -100 íï
	 
	 
	 
	 

	3
	8-591-2
	¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³Ýç³ïÇã ÙÇ³ëï»Õ ÙÇ³µ¨»é
	Ñ³ï
	2.0
	1.53
	3.06

	4
	8-591-2
	¿É»Ïïñ³Ï³Ý ³Ýç³ïÇã »ñÏëï»Õ ÙÇ³µ¨»é
	Ñ³ï
	2.0
	1.77
	3.54

	5
	10-975-8
	îáõ÷   µ³Å³Ý³ñ³ñ
	100Ñï
	0.08
	128.91
	10.31

	6
	10-975-8
	îáõ÷  í³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ¨ ³Ýç³ïÇãÝ»ñÇ
	100Ñï
	0.04
	121.39
	4.86

	7
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ äìø 2*4ÙÙ²
	100 Ù
	0.74
	77.24
	57.16

	8
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ äìø 3*4ÙÙ²
	100 Ù
	0.37
	93.05
	34.43

	9
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã   16 ²
	Ñ³ï
	1.0
	3.53
	3.53

	10
	23-120
	²ÏáëÝ»ñÇ ÷áñáõÙ 30*15
	100Ù
	1.10
	37.30
	41.03

	11
	15-247
	²Ïáë³·Í»ñÇ ·³çÇ ë³í³ÕáõÙ
	100Ù2                     
	0.033
	258.11
	8.52

	16
	 
	ä³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ßïå³ÝÇã  ó³Ýó
	Ù2                     
	108.0
	0.25
	26.83

	17
	 
	äáÕå³ï» óÇÝÏ³å³ï   Öáå³Ý 3,0  ÙÙ 
	Ù
	72.0
	0.19
	13.55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	9729.07

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	1945.81

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	11674.88


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Թաթուլ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.28
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Կաքավաձորի մշակույթի տան վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	
	
	
	
	ÐÐ ¹ñ³Ù

	№№
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙ
	â/Ù
	ø³Ý³Ï
	Ø»Ï ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

	Á/Ï
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

	1.1 ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

	1
	Ü³Ë³ÙáõïùáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ å»Ù½³µÉáÏÝ»ñÇó   b= 20ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ ÙÇçÝ³å³ï»ñÇ  ù³Ý¹áõÙ 
	Ù3
	1.62
	9800
	15876

	2
	Ü³Ë³ÙáõïùáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÷³ÛïÛ³ ï³Ëï³ÏÝ»ñÇó Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ 
	Ù2
	149.63
	660
	98756

	3
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ  ÷³ÛïÛ³ ¹éÝ»ñÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ
	Ù2
	17.76
	1500
	26640

	4
	ê³ÝÑ³Ý·áõÛóáõÙ Ñ³Ë×³ë³ÉÇÏÝ»ñÇ  ù³Ý¹áõÙ
	Ù2
	14.4
	790
	11376

	5
	ê³ÝÑ³Ý·áõÛóáõÙ  Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ íñ³ÛÇó Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ë³ÉÇÏÝ»ñÇ  ù³Ý¹áõÙ
	Ù2
	7.92
	530
	4198

	6
	ä³ï»ñÇ    íñ³ÛÇó çñ³¿ÙáõÉëÇáÝ  Ý»ñÏ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
	Ù2
	851.00
	264
	224664

	7
	²é³ëï³ÕÇ   íñ³ÛÇó ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ çñ³¿ÙáõÉëÇáÝ  Ý»ñÏ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
	Ù2
	258.31
	264
	68194

	8
	ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ ,  µ³ñÓáõÙ  Ó»éùáí Ç/Ã íñ³
	ïÝ
	21.0
	2508
	52668

	9
	ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ  ï»Õ³÷áËáõÙ  Ç/Ã  ÙÇÝã¨  2ÏÙ
	ïÝ
	21.0
	1056
	22176

	10
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñ  Éó³ÏáõÛïáõÙ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ  ï»Õ³÷áËÙ³Ý   Å³Ù³Ý³Ï
	Ù3
	11.64
	42
	489

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`1.1 
	525036

	1.2.ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

	11
	ä³ÑáõëïáõÙ   10»-IV Ï. ·ñáõÝïÇ Ùß³ÏáõÙÁ   1.0Ù3 ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ ¿ùëÏ³í³ïáñáí  µ³ñÓ»Éáí  Ç/Ã íñ³
	0Ù3
	57.16
	640
	36582

	12
	¶ñáõÝïÇ ï»Õ³÷áËáõÙ  ÉÇóù  1ÏÙ ÙÇçÇÝ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ùµ
	ïÝ
	114.32
	924
	105632

	13
	ÈÇóùÇ ·ñáõÝïÝ»ñÇ û¹³×Ýß³Ï³Ý ïá÷³ÝáõÙ  
	Ù3
	57.16
	264
	15090

	14
	¶ñáõÝïÝ»ñÇ çñáõÙ 
	Ù3
	57.16
	315
	18005

	15
	´»ïáÝÇó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï  8ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ  B12.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó
	Ù3
	3.27
	46600
	152382

	16
	ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý  çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ 1 ß»ñï Ç½á·³ÙÇó µÇïáõÙ³ÛÇÝ Ù³ÍÇÏÇ íñ³
	Ù2
	48.93
	4885
	239023

	17
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ó»Ù»Ýï³  ³í³½³ÛÇÝ   ß³Õ³ËÇó, h=30ÙÙ
	Ù2
	48.93
	1582
	77407

	18
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ó»Ù»Ýï³  ³í³½³ÛÇÝ   ß³Õ³ËÇó, h=40ÙÙ
	Ù2
	108.8
	2100
	228480

	19
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ  Ï»ñ³Ùá·ñ³ÝÇï»  ë³ÉÇÏÝ»ñÇó 10ÙÙ ¨ ³í»É Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ      
	Ù2
	149.93
	11000
	1649230

	20
	ö³Ûï» ï³Ëï³ÏÝ»ñÇó Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ 20% ã³÷áí 
	Ù2
	22.32
	9100
	203112

	21
	ö³Ûï» ï³Ëï³ÏÝ»ñÇó Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ
	Ù2
	111.6
	660
	73656

	22
	ö³Ûï» ï³Ëï³ÏÝ»ñÇó Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ûÉÇý³å³ïáõÙ ¨ Ý»ñÏáõÙ  2ß»ñï 
	Ù2
	111.6
	1452
	162043

	23
	àñÙÝ³ËáñßÇ ÷³ÏáõÙ Ï³ÝáÝ³íáñ Ïïñí³ÍùÇ ïáõý ù³ñÇ ß³ñí³Íùáí 20ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ
	Ù3
	0.36
	26664
	9599

	24
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ  Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý  ë³ÉÇÏÝ»ñÇó 8ÙÙ ¨ ³í»É Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ      
	Ù2
	8.1
	12012
	97297

	25
	ÞñÇß³ÏÝ»ñÇ  Ï³éáõóáõÙ  Ï»ñ³Ùá·ñ³ÝÇï»  ë³ÉÇÏÝ»ñÇó 100ÙÙ µ³ñÓñáõõÃÛ³Ùµ   
	Ù2
	9.7
	20000
	194000

	26
	äÉ³ëïÙ³ëëÇó å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ b=30ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 
	Ù2
	15.28
	1056
	16136

	27
	äÉ³ëïÙ³ëëÇó å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñ  b=30ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 
	·ÍÙ
	23.4
	3432
	80309

	28
	²ñï³ùÇÝ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ¹é³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù2
	3.6
	55700
	200520

	29
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëïÇó Ï³ÕÝáõ ·áõÛÝÇ  Ý»ñùÇÝ Ýáñ ËáõÉ ¹éÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù2
	14.16
	55308
	783161

	30
	ê³ÝÑ³Ý·áõÛóÝ»ñáõÙ å³ï»ñÇ µ³ñ»É³í³Í   ëí³Õ  ó»Ù»Ýï³í³½» ß³Õ³Ëáí 
	Ù2
	20.16
	2245
	45259

	31
	ä³ï»ñÇ »ñ»ëå³ïáõÙ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ë×³ë³ÉÇÏÝ»ñáí h=2.1Ù 
	Ù2
	20.2
	12540
	253308

	32
	ä³ï»ñÇ Ù»ç Ýáñ ï»Õ³¹ñíáÕ  ¹éÝ»ñÇ ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÇ ¨ å³ï»ñÇ  ëí³Õ ·³ç» ß³Õ³Ëáí 
	Ù2
	31
	1980
	61380

	33
	ä³ï»ñÇ ¨ ¹éÝ»ñÇ ÏáÕÝ³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ   Ý»ñÏ»ñáí, Í»÷³Ù³ÍÏáõõÙáí
	Ù2
	882
	1102
	971964

	34
	²é³ëï³ÕÇ  Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ  Ý»ñÏ»ñáí,Ý»ñÏ»ñáí, Í»÷³Ù³ÍÏáõõÙáí
	Ù2
	266
	1130
	300580

	35
	ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ ,  µ³ñÓáõÙ  Ó»éùáí Ç/Ã íñ³
	ïÝ
	21
	2508
	52668

	36
	ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ  ï»Õ³÷áËáõÙ  Ç/Ã  ÙÇÝã¨  2ÏÙ
	ïÝ
	21
	1100
	23100

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`1.2 
	6049924

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`1 
	6574961

	2.Ü»ñùÇÝ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙáÝ ó³Ýó

	1
	äáÉÇåñáåÇÉ»Ý»  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ    ö63x5,8ÙÙ, ÷áñÓ³ñÏáõÙáí
	Ù
	10
	4260
	42600

	2
	äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³Ï  ö20x1,9ÙÙ,÷áñÓ³ñÏáõÙáí
	Ù
	21
	3230
	67830

	3
	ºñÏ³Ãµ»ïáÝ» Í³ÍÏ»ñáõÙ ³Ýóù»ñÇ  ß³Õ³÷áõÙ  ö20ÙÙ ¨ ³Ùñ³óáõÙ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙÇó Ñ»ïá
	Ñ³ï
	3
	3010
	9030

	4
	¾É»Ïïñ³ï³ù³óáõóÇã §²ñÇëïáÝ¦ - 100É
	Ï-ï
	1
	150000
	150000

	5
	ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ ç»ñÙ³Ù»Ïáõë³óáõÙ é»ïÇÝ» å³ïÛ³Ýáí (31·ÍÙ)
	Ù2
	3.82
	2900
	11078

	6
	è»ïÇÝ» Ù»ÏáõëÇã ËáÕáí³ÏÇ ³ñÅ»ùÁ  Ö63ùù
	Ù
	10
	540
	5400

	7
	ÜáõÛÝÁ, ö20ÙÙ
	Ù
	21
	422
	8862

	8
	äáÉÇåñáåÇÉ»Ý» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ Ó¨³íáñ Ù³ë»ñ  ö50ÙÙ
	Ñ³ï
	72
	752
	54144

	9
	ÜáõÛÝÁ, ö15ÙÙ
	Ñ³ï
	36
	76
	2736

	10
	äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ µ³ùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ V=1,0Ù3
	Ñ³ï
	1
	13000
	13000

	11
	ÈáÕ³óáÕ-÷³ÏáÕ ë³ñù»ñÇ ö15ÙÙ ï»Õ³¹ñáõÙ µ³ùÇ Ù»ç
	Ñ³ï
	1
	25700
	25700

	12
	âÅ³Ý·áïíáÕ åáÕå³ïÇó ÏñÏÝ³ï³Ï b=1ÙÙ ÃÇÃ»Õ
	Ï·
	15.7
	1100
	17270

	13
	Þí»ÉÉ»ñ µ³ùÇ ï³Ï N10 L=1.0Ù ,2Ñ³ï
	Ï·
	24.6
	910
	22386

	14
	Ð³Ï³¹³ñÓ  ÷³Ï³Ý ö15ÙÙ
	Ñ³ï
	8
	5069
	40552

	15
	Ê³éÝÇã ö15ÙÙ
	Ñ³ï
	2
	6500
	13000

	16
	äáÙåÇ ï»Õ³¹ñáõÙ KFO; Q=1.8Ù3/Å³Ù, H=11Ù, N=0.51Ïíï
	Ñ³ï
	1
	185000
	185000

	17
	´ñáÝ½» å³ñáõñ³Ï³íáñ ÷³Ï³Ý ö50ÙÙ
	Ñ³ï
	1
	5400
	5400

	18
	ÜáõÛÝÁ, ö15ÙÙ
	Ñ³ï
	8
	3900
	31200

	19
	Ö»Ý³å³ÏÛ³  µ³ñÓñáñ³Ï Éí³ó³ñ³ÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ (600x450)ÙÙ,Ï³Ý·Ý³Ïáí 
	Ï-ï
	2
	26000
	52000

	20
	ÖÏáõÝ ËáÕáí³ÏÝ»ñ ö50ÙÙ, L=20Ù
	Ñ³ï
	2
	4831
	9662

	21
	ÎïñáõÙ, ÙÇ³óáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ çñ³·ÍÇÝ 
	ï»Õ
	1
	24200
	24200

	22
	Ð³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³ñÏÕ Ù»ï³Õ³Ï³Ý 540*650*230ÙÙ
	Ñ³ï
	2
	22650
	45300

	23
	Ðñß»ç ÷áÕ³Ï  ö50ÙÙ
	Ñ³ï
	2
	2500
	5000

	24
	Ðñß»ç Íá³Ï  ÷³Ï³Ýáí ö50ÙÙ
	Ñ³ï
	2
	5940
	11880

	25
	Îñ³ÏÙ³ñÇã ³ÍË³ÃÃí³ÛÇÝ  
	Ñ³ï
	2
	11325
	22650

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`2 
	875880

	3.Ü»ñùÇÝ ÏáÛáõÕáõ  ó³Ýó

	1
	äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ³Ý×ÝßáõÙ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ö110x3,2ÙÙ ï»Õ³¹ñáõÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí 
	Ù
	10
	1980
	19800

	2
	äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ³Ý×ÝßáõÙ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ö50x2,2ÙÙ ï»Õ³¹ñáõÙ ÷áñÓ³ñÏáõÙáí
	Ù
	4
	1400
	5600

	3
	äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» Ã»ùáõÙ  ö100ÙÙ 
	Ñ³ï
	1
	1800
	1800

	4
	äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» »é³µ³ßËÇã ö100x100ÙÙ
	Ñ³ï
	1
	2980
	2980

	5
	äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» »é³µ³ßËÇã ö50x100ÙÙ
	Ñ³ï
	2
	1984
	3968

	6
	äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ³ÝÏÛáõÝ³Ï ö50ÙÙ
	Ñ³ï
	2
	1280
	2560

	7
	äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ëÇýáÝ ö50ÙÙ
	Ñ³ï
	2
	2280
	4560

	8
	äáÉÇíÇÝÇÉùÉáñÇ¹» ëïáõ·Çã ö100ÙÙ
	Ñ³ï
	2
	2700
	5400

	9
	ºñÏ³Ãµ»ïáÝ» Í³ÍÏ»ñáõÙ ³Ýóù»ñÇ ß³Õ³÷áõÙ ö100ÙÙ ¨ ³Ùñ³óáõÙ ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙÇó Ñ»ïá
	Ñ³ï
	1
	3000
	3000

	10
	Ö»Ý³å³ÏÛ³  µ³ñÓñáñ³Ï Õáõ·³ñ³Ý³ÏáÝù Éí³óÙ³Ý ï³Ï³éÇÏáí
	Ï-ï
	1
	38600
	38600

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`3 
	88268

	4.ú¹³÷áËáõÃÛáõÝ

	1
	êåÉÇï ëÇëï»ÙÇ Ñáí³óÙ³Ý ÏáÝ¹ÇóÇáÝ»ñ 5Ïíï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ , ï³ù³óÙ³Ý 5.8Ïíï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ    
	Ñ³ï
	4
	194000
	776000

	2
	²Ýß³ñÅ ×³Õ³í³Ý¹³Ï  200x100
	Ñ³ï
	1
	3300
	3300

	3
	¼áÝï ЗК00000  óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó D=350ÙÙ,b=0.7ÙÙ
	Ñ³ï
	1
	5950
	5950

	4
	ú¹³ï³ñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó ÏÉáñ Ïïñí³ÍùÇ ÷áñÓ³ñÏÙ³Ùµ ¨ Ï³ñ·³µ»ñÙ³Ùµ b=0,5 ö200
	Ù2
	5
	6450
	32250

	5
	ò³Ù³Ïùáõñ¹³ËáÕáí³Ï 
	Ù
	20
	2700
	54000

	6
	²Ýóù»ñÇ µ³óáõÙ ³é³ëï³ÕáõÙ  2Ñ³ï
	Ù3
	0.05
	80150
	4008

	7
	²ÝóùÇ Éó³÷³ÏáõÙ 2Ñ³ï
	Ñ³ï
	2
	5188
	10376

	8
	ò³Ù³Ïùáõñ¹³ËáÕáí³Ï 
	Ù
	20
	2700
	54000

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`4 
	939884

	5.¾É»Ïïñ³ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

	1
	¾É»Ïïñ³Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý í³Ñ³Ý³ÏÇ ³ñÏÕ  12Ùá¹áõÉÇ Ñ³Ù³ñ 
	Ñ³ï
	1
	17640
	17640

	2
	ºÉù³ÛÇÝ ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇãáí ÙÇ³ý³½  30² 
	Ñ³ï
	6
	3000
	18000

	3
	ºÉù³ÛÇÝ ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇãáí ÙÇ³ý³½  25²   
	Ñ³ï
	2
	3000
	6000

	4
	2 ¿ÏáÝáÙ  É³Ùå»ñáí ³é³ëï³Õ³ÛÇÝ Éáõë³ïáõ 2*11íï, 2x60íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ 
	Ñ³ï
	19
	10640
	202160

	5
	1 ¿ÏáÝáÙ  É³Ùå»ñáí å³ïÇ  Éáõë³ïáõ 2*11íï , 1x60íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ 
	Ñ³ï
	25
	9504
	237600

	6
	5 ¿ÏáÝáÙ  É³Ùå»ñáí Ï³ËáíÇ Éáõë³ïáõ 2*11íï, 2x60íï Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ 
	Ñ³ï
	6
	11000
	66000

	7
	ì³ñ¹³Ï »ñÏµ¨»é, ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñå³Ïáí, Ã³ùÝí³Í Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ Ñ³Ù³ñ 250í, 16² å³ï»ñáõÙ
	Ñ³ï
	12
	1700
	20400

	8
	ì³ñ¹³Ï ÙÇ³µ¨»é, ÑáÕ³ÝóÙ³Ý Ñå³Ïáí, Ã³ùÝí³Í Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ Ñ³Ù³ñ 250í, 16² å³ï»ñáõÙ
	Ñ³ï
	18
	1400
	25200

	9
	²Ýç³ïÇã Ù»Ï ï»Õáí, Ã³ùÝí³Í Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ Ñ³Ù³ñ 220í, 6² 
	Ñ³ï
	6
	1440
	8640

	10
	ÜáõÛÝÁ, »ñÏáõ ï»Õáí
	Ñ³ï
	10
	2100
	21000

	11
	ПВ-1x2.5ÙÙ2 Ïïñí³Íùáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ å³ï»ñáí , ×Ï³ËáÕáí³ÏÝ»ñáí  ö25ÙÙ 
	Ù
	750
	540
	405000

	12
	ППВ- 2x4.0ÙÙ2 Ïïñí³Íùáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ å³ï»ñáí , ËáÕáí³ÏÝ»ñáí ö25ÙÙ
	Ù
	250
	640
	160000

	13
	ПВ- 2x2.5ÙÙ2 Ïïñí³Íùáí Ñ³Õáñ¹³É³ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙ å³ï»ñáí , ËáÕáí³ÏÝ»ñáí ö25ÙÙ
	Ù
	500
	580
	290000

	14
	ö25ÙÙ PVC  ×Ï³ËáÕáí³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ù
	750
	502
	376500

	15
	ò³Íñ³íáÉï Ù»ÏáõëÇã 
	Ñ³ï
	2
	1200
	2400

	16
	Ø»ï³Õ³×áå³ÝÇ Ù»ÏáõëÇã 
	Ñ³ï
	4
	1100
	4400

	17
	òó³ÓáÕ
	Ñ³ï
	3
	752
	2256

	18
	Ø»ï³Õ³×áå³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ  ö6ÙÙ
	Ù
	20
	924
	18480

	19
	ÂÂÃ -3x16ÙÙ2 Ïïñí³Íùáí åÕÝÓÛ³ çÇÕ»ñáí Ù³ÉáõËÇ ÙáÝï³ÅáõÙ Ù»ï³Õ³×áå³Ýáí,  ³Ùñ³ÏÝ»ñáí
	Ù
	20
	4400
	88000

	20
	ÂÂÃ -3x16ÙÙ2 Ïïñí³Íùáí åÕÝÓÛ³ çÇÕ»ñáí Ù³ÉáõËÇ ÙáÝï³ÅáõÙ åÉ³ëïÙ³ë» ËáÕáí³ÏÝ»ñáí
	Ù
	10
	4400
	44000

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`5 
	2013676

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ`1,2,3,4,5 
	10492668

	²²Ð-20%` 
	2098534

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ` 
	12591202


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Կաքավաձոր համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.29
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«Շղարշիկ-Կաթնաղբյուր ճանապարհի նորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	
	
	
	
	
	
	ÐÐ ¹ñ³Ù

	№№
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ  ³Ýí³ÝáõÙ
	â/Ù
	ø³Ý³Ï
	Ø»Ï ÙÇ³íáñÇ
 ³ñÅ»ùÁ
	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ

	Á/Ï
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0.È³µáñ³ïáñ ÷áñÓ³ñÏáõÙÝ»ñ

	1
	Î³å³ÏóíáÕ ÝÛáõÃ` µÇïáõÙ
	ÝÙáõß
	1
	22000
	22000

	2
	²/µ Ë³éÝáõñ¹Ç ÷áñÓ³ÝÙáõß ²´¶-Çó
	ÝÙáõß
	1
	32000
	32000

	.ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 0
	54000

	1.Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 

	1
	Ìñ³·ÍÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ ¨ ³Ùñ³ÏóáõÙ
	ÏÙ
	3.2
	33000
	105600

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1
	105600

	2.ºñÃ¨»Ï³ÛÇÝ  Ù³ë 

	1
	öáë³ÛÇÝ  Ýáñá·áõÙ »ñµ ÷áëÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨
h=5ëÙ ¨  »ñµ ÷áëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÙÇÝã¨ 5Ù2
	Ù2
	41.9
	6200
	259780

	2
	öáë³ÛÇÝ  Ýáñá·áõÙ »ñµ ÷áëÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ h=5ëÙ ¨  »ñµ ÷áëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÙÇÝã¨ 25Ù2
	Ù2
	651.2
	5830
	3796496

	3
	Ì³ÍÏÇ ó³Ýó³Ó¨ ×³ù»ñ áõÝ»óáÕ ³ëý³Éï³µ»ïáÝ» Ù³Ï»ñ»ëÝ»ñÇ  ù»ñáõÙ,ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ  µ³ñÓáõÙ Ó»éùáí Ç/Ã íñ³ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï ÙÇÝã¨ 2 ÏÙ   Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ùµ  
	Ù3
	3.5
	10637
	37230

	4
	Ì³ÍÏÇ ó³Ýó³Ó¨ ×³ù»ñÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ ÷áë³ÛÇÝ  Ýáñá·áõÙ »ñµ ÷áëÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÝã¨ h=5ëÙ ¨  »ñµ ÷áëÇ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÙÇÝã¨ 5Ù2
	Ù2
	70
	8364
	585480

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ` 2
	4678986

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ`0;1;2
	4838586

	²²Ð-20%
	967717

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ`
	5806303


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Շղարշիկ-Կաթնաղբյուր համայնքներ  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.30
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Եղնիկի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	â³÷Ç
	 
	    Ð³½³ñ ¹ñ³Ù
	 

	Ñ/Ñ
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	ÙÇ³íáñ
	ø³Ý³ÏÁ
	ØÇ³íáñÇ
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

	 
	
	 
	 
	³ñÅ»ùÁ
	 

	1
	2
	3
	4
	 
	6

	 
	ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	 
	 
	 
	

	1
	ä»Ù½áµÉáÏÝ»ñÇó  ÙÇçÝáñÙ»ñÇ
	ËÙ
	6.8
	9.78
	66.50

	 
	ß³ñí³óùÇ  ù³Ý¹áõÙ
	 
	 
	 
	 

	2
	ö³ÛïÛ³ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÇ ¨ ·á·»ñÇ
	ùÙ
	14.23
	2.57
	36.57

	 
	 ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ
	 
	 
	 
	 

	3
	ö³ÛïÛ³ ¹éÝ»ñÇ 
	ùÙ
	8.2
	1.49
	12.22

	 
	³å³ÙáÝï³ÅáõÙ
	 
	
	 
	 

	4
	ÞÇÝ ³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ »í  ï»Õ³÷áËáõÙ
	ïÝ
	52.3
	3.01
	157.42

	 
	  7 ÏÙ íñ³
	 
	 
	 
	 

	 
	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	272.72

	 
	¸éÝ»ñ.å³ïáõÑ³ÙÙ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» å³ïáõÑ³ÝÇ µ³óíáÕ
	 
	 
	 
	 

	 
	µÉáÏ. ëåÇï³Ï 4+4³å³Ï»÷³Ã»Ãáí
	ùÙ
	9.49
	29.29
	277.96

	 
	Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉ
	 
	 
	 
	 

	2
	ÜáõÛÝÁ ãµ³óíáÕ  ÷»ÕÏ»ñáí
	ùÙ
	4.74
	20.84
	98.78

	3
	 Éáõë³Ùáõï³·á· 35 ëÙ
	ùÙ
	14.23
	1.04
	14.80

	 
	 É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ åÉ³ëïÙ³ëÇó  
	µ³ó
	 
	 
	 

	4
	Éáõë³Ùáõï³·á·  35 ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ
	Ù
	13.5
	4.61
	62.24

	5
	Ø»ï³Õ³åÉ³ëï» ¹é³Ý µÉáÏ
	 
	 
	 
	 

	 
	 ëåÇï³Ï 4+4³å³Ï»÷³Ã»Ãáí
	ùÙ
	8.2
	41.69
	341.86

	 
	Ñ³ÛÏ³Ï³Ý åñáýÇÉ
	 
	 
	 
	 

	 
	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	795.64

	 
	Ð³ï³ÏÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ  Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý
	ËÙ
	16.8
	15.86
	266.45

	 
	ß»ñï 20-40ÙÙ µ³½³Éï» Ë×Çó
	
	 
	 
	 

	2
	ò»Ù»ÝïÛ³ Ñ³ñÃ»óáõóÇã ß»ñï
	ùÙ
	168.60
	1.59
	268.07

	 
	30ÙÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ
	 
	3.84
	 
	 

	3
	Ð³ï³ÏÇ Í³ÍÏ Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý
	ùÙ
	168.6
	7.89
	1330.25

	 
	ë³ÉÇÏÝ»ñÇó Ý»ñ³éÛ³É ßñÇß³ÏÝ»ñÁ
	
	 
	 
	 

	4
	ÞñÇß³ÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ  
	ùÙ
	7.56
	9.53
	72.05

	 
	Ï»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ë³ÉÇÏÝ»ñÇó
	 
	 
	 
	 

	 
	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	1936.82

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ð³ñ¹³ñÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	ä³ï»ñÇ ùë³Ñ³ñ¹áõÙ ·³ç» ß³Õ³Ëáí 
	ùÙ
	38.69
	0.93
	35.98

	 
	Ý»ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
	 
	 
	 
	 

	2
	²é³ëï³ÕÇ ùë³Ñ³ñ¹áõÙ ·³ç» ß³Õ³Ëáí 
	ùÙ
	42.36
	0.80
	33.89

	 
	Ý»ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
	 
	 
	 
	 

	3
	Þ»å»ñÇ ëí³ÕáõÙ ·³ç» ß³Õ³Ëáí 
	ùÙ
	11.8
	4.90
	57.62

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	²é³ëï³ÕÝ»ñÇ  É³íáñ³Ï 
	ùÙ
	168.60
	1.72
	289.99

	 
	Ý»ñÏáõÙ  É³ï»ùë Ý»ñÏáí 
	 
	 
	 
	 

	5
	ä³ï»ñÇ ¨ ß»÷»ñÇ É³íáñ³Ï.
	ùÙ
	198.45
	1.57
	311.57

	 
	Ý»ñÏáõÙ  É³ï»ùë  Ý»ñÏáí
	 
	 
	 
	 

	6
	ä³ï»ñÇ É³íáñ³Ï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	ùÙ
	94.5
	1.33
	125.69

	 
	ëí³ÕÇ íñ³ 
	
	 
	 
	 

	 
	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	854.74

	 
	î³ÝÇù
	 
	 
	 
	 

	1
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Íå»ÕÝ³áï»ñÇ
	·/Ù
	43
	5.08
	218.44

	 
	áõÅ»Õ³óáõÙ ï³Ëï³Ïáí
	 
	 
	 
	 

	 
	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	218.49

	 
	Ընդամնեը
	 
	 
	 
	4078.40

	 
	  ² . ² . Ð.  20%
	 
	 
	 
	815.6804

	 
	Ընդհանուր
	 
	 
	 
	4894.08


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Եղնիկ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.31
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Ներքին Սասնաշենի դպրոցի տանիքի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	àõëáõÙÝ³Ï³Ý   Ù³ëÝ³ß»Ýù
	 
	 
	 
	 

	1
	10-70.
	æñÑáñ¹³ÝÇ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ  ù³Ý¹áõÙ
	Ù3
	3.10
	18.30
	56.73

	 
	k=0.5
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	46-96
	æñÑáñ¹³ÝÇ ù³Ý¹áõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÃÇÃ»ÕÇó
	100 Ù2
	0.900
	11.55
	10.39

	3
	46-98
	î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ ù³Ý¹áõÙ ³ëµáßÇý»ñÇó
	100 Ù2
	7.30
	23.73
	173.23

	4
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	12.10
	0.54
	6.57

	5
	¶310-3
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 3 ÏÙ
	ïÝ
	12.10
	1.28
	15.43

	6
	10-70.
	ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ ³í»É³óáõÙ  ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ù3
	3.45
	293.64
	1013.05

	 
	 
	(Ù³ñÃ³Ï,Ã»ù³Ý,Íå»ÕÝ³áïù) 
	 
	 
	 
	 

	7
	9-24,
	î³ÝÇùÇ åñáýÇÉ³íáñ  óÇÝÏ³å³ï Ù»-
	100 Ù2
	7.300
	481.63
	3515.90

	 
	 
	ï³Õ³ÃÇÃ»Õ Îä -21-- 0,55 ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	8
	ÞáõÏ³
	ÆÝùÝ³ß³Õ³ÃáÕ Ñ»ÕÛáõë
	Ñ³ï
	4380.0
	0.03
	132.48

	9
	ÞáõÏ³
	Î³í³ñ³Ù³Í 
	Ù3
	5.48
	231.05
	1266.15

	10
	12-278
	æñÑáñ¹³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ 
	100Ù
	1.281
	758.46
	971.59

	 
	8-3
	 óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó
	 
	 
	 
	 

	11
	ÞáõÏ³
	î³Ëï³Ï çñÑáñ¹³ÝÇ 
	Ù3
	5.44
	231.05
	1256.91

	12
	ÞáõÏ³
	æñÃ³÷  ËáÕáí³Ï 140*140
	Ù
	72.0
	2.75
	198.17

	13
	8-195
	Ò³·³ñ
	Ñ³ï
	12.0
	3.93
	47.18

	14
	ÞáõÏ³
	ÌáõÝÏ»ñ
	Ñ³ï
	12.0
	1.81
	21.78

	15
	10-71
	Ò»ÕÝ³Éáõë³ÙáõïÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ñ³ï
	2.0
	39.64
	79.29

	 
	k=0,5
	/³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙáí/
	 
	 
	 
	 

	16
	12-280
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.246
	109.42
	26.92

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  ³ñÅ»ù 150*150
	Ù
	82
	2.00
	163.94

	18
	10-201
	ö³Ûï» Ï³ñÏ³ëÇ  Ñ³Ï³Ññ¹»
	Ù3
	24.2
	10.58
	256.15

	 
	37-1
	Ñ³ÛÇÝ  É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	19
	10-203
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
	100 Ù2
	7.58
	34.56
	261.99

	 
	37-3
	 É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	20
	12-280
	Ðáë³ÝáóÇ   Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.17
	387.82
	65.93

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	21
	ÞáõÏ³
	ÒÝå³ßïå³Ý  1,5 Ù óÇÝÏ³å³ï 
	Ñ³ï
	55.0
	7.35
	404.33

	22
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ / ²-2/
	ïÝ
	0.024
	455.32
	10.93

	23
	23-47
	²Ýóù»ñÇ  ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ     
	100³Ýóù
	0.40
	46.65
	18.66

	 
	 
	370 ÙÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ
	 
	 
	 
	 

	24
	46-71
	²Ýóù»ñÇ  ó»Ù»Ýï³óáõÙ  
	Ù3
	0.1
	134.71
	13.47

	25
	8-9,
	àñÙÝ³÷³ÛïÇ ¨ Íå»ÕÝ³áïù»ñÇ ³Ùñ³
	Ï·
	8.5
	1.33
	11.30

	 
	 
	Ï³åáõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ Ë³ñÇëËÝ»ñÇó
	 
	 
	 
	 

	26
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý /×³ñÙ³Ý¹/
	ïÝ
	0.0240
	443.20
	10.64

	27
	12-280
	×³ÏïáÝÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õáí
	100Ù2                     
	0.04
	387.82
	15.51

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ê³Éí³Íù
	 
	 
	 
	 

	1
	23-169
	ê³Éí³ÍùÇ  ù³Ý¹áõÙ
	100 Ù2
	1,20
	43.03
	51.63

	2
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ,ï»Õ³÷áËáõÙ ¨ µ³ñÓáõÙ
	ïÝ
	15.3
	0.54
	8.30

	 
	 
	ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ
	 
	 
	 
	 

	3
	¶310-3
	î»Õ³÷áËáõÙ 3ÏÙ
	ïÝ
	15.3
	1.28
	19.52

	4
	11-11.
	´»ïáÝ» ë³Éí³Íù 
	Ù3
	8.40
	42.00
	352.81

	5
	11-55   
	ò/³í³½³ÛÇÝ  Ñ³ñÃ»óáõóÇã  ß»ñï 
	100 Ù2
	1.200
	149.00
	178.80

	 
	11-56
	30ÙÙ Ñ³ëï. 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	10635.68

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	2127.14

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	12762.82


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ներքին Սասնաշեն  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.32
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Հացաշենի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	
	
	
	
	
	ÐÐ ¹ñ³Ù

	№№
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙ
	â/Ù
	ø³Ý³Ï
	Ø»Ï ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»Ùá
	ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ

	Á/Ï
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

	1
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÷³ÛïÛ³ ï³Ëï³ÏÝ»ñÇó Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ 
	Ù2
	61.0
	655
	39955

	2
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÷³Ûï³Ã»É³ÛÇÝ  Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ù³Ý¹áõÙ 
	Ù2
	70.61
	524
	37000

	3
	ä³ï»ñÇ  íñ³ÛÇó çñ³¿ÙáõÉëÇáÝ  Ý»ñÏ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
	Ù2
	270.76
	262
	70939

	4
	²é³ëï³ÕÇ   íñ³ÛÇó çñ³¿ÙáõÉëÇáÝ  Ý»ñÏ»ñÇ Ù³ùñáõÙ
	Ù2
	61.0
	262
	15982

	5
	ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ Ñ³í³ùáõÙ ,  µ³ñÓáõÙ  Ó»éùáí Ç/Ã íñ³
	ïÝ
	4.1
	2489
	10205

	6
	ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ  ï»Õ³÷áËáõÙ  Ç/Ã  ÙÇÝã¨  2ÏÙ
	ïÝ
	4.1
	1050
	4305

	7
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñ  Éó³ÏáõÛïáõÙ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ÕµÇ  ï»Õ³÷áËÙ³Ý   Å³Ù³Ý³Ï
	Ù3
	4.5
	55
	247.50

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ` 1
	178633

	2.ì»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

	8
	Üáñ ï»Õ³¹ñíáÕ Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï Ë×³ÛÇÝ ß»ñïÇ  Çñ³Ï³Ý³óáõÙ   20ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ 
	Ù3
	12.2
	14410
	175802

	9
	´»ïáÝÇó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ß»ñïÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï  8ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ  B12.5 ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó
	Ù3
	10.53
	46375
	488329

	10
	ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý  çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ 1 ß»ñï Ç½á·³ÙÇó µÇïáõÙ³ÛÇÝ Ù³ÍÇÏÇ íñ³
	Ù2
	131.61
	4847
	637914

	11
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ó»Ù»Ýï³  ³í³½³ÛÇÝ   ß³Õ³ËÇó, h=30ÙÙ
	Ù2
	131.61
	1572
	206891

	12
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ ï³Ï Ñ³ñÃ»óÝáÕ ß»ñïÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ó»Ù»Ýï³  ³í³½³ÛÇÝ   ß³Õ³ËÇó, h=40ÙÙ
	Ù2
	3.68
	2096
	7713

	13
	Ð³ï³ÏÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙ  Ï»ñ³Ùá·ñ³ÝÇï»  ë³ÉÇÏÝ»ñÇó 10ÙÙ ¨ ³í»É Ñ³ëïáõÃÛ³Ùµ      
	Ù2
	131.61
	15450
	2033375

	14
	ÞñÇß³ÏÝ»ñÇ  Ï³éáõóáõÙ  Ï»ñ³Ùá·ñ³ÝÇï»  ë³ÉÇÏÝ»ñÇó 100ÙÙ µ³ñÓñáõõÃÛ³Ùµ      
	Ù2
	8.9
	23187
	206364

	15
	äÉ³ëïÙ³ëëÇó å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ b=30ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 
	Ù2
	4.0
	1048
	4192

	16
	äÉ³ëïÙ³ëëÇó å³ïáõÑ³Ý³·á·»ñ  b=30ëÙ É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ 
	·ÍÙ
	8.1
	3800
	30780

	17
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¹é³Ý ÏáÕ³ÛÇÝ Ù³ë»ñÇ ëí³Õ ·³ç» ß³Õ³Ëáí 
	Ù2
	6.32
	1965
	12419

	18
	ä³ï»ñÇ ¨ ¹é³Ý ÏáÕ³ÛÇÝ Ù³ë»ñÇ Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ   Ý»ñÏ»ñáí, Í»÷³Ù³ÍÏáõõÙáí
	Ù2
	258.48
	1094
	282777

	19
	²é³ëï³ÕÇ  Ý»ñÏáõÙ É³ï»ùë³ÛÇÝ  Ý»ñÏ»ñáí, Í»÷³Ù³ÍÏáõõÙáí
	Ù2
	61.00
	1121
	68381

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ` 2
	4154936

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ`1¨ 2
	4333570

	²²Ð-20%
	866714

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ` 
	5200283


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Հացաշեն  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.33
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«Թալին քաղաքի Խանջյան 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	16
	18`

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1,ø³Ý¹Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 
	 
	 
	 
	 

	1
	46-98
	î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ ù³Ý¹áõÙ ³ëµáßÇý»ñÇó
	100 Ù2
	4.70
	23.62
	111.03

	2
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	6.50
	0.54
	3.51

	3
	¶310-5
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 5ÏÙ
	ïÝ
	6.50
	1.63
	10.58

	 
	 
	2,î³ÝÇù  
	 
	 
	 
	 

	1
	10-70.
	ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ ³í»É³óáõÙ
	Ù3
	1.71
	292.33
	499.88

	2
	12-404
	äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ 0,5 ÙÙ Ñ³ëï
	100 Ù2
	4.72
	425.30
	2007.40

	 
	 
	 Îä -21-- 0,5 ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	3
	ÞáõÏ³
	ÆÝùÝ³ß³Õ³÷áÕ Ñ»ÕÛáõë
	Ñ³ï
	2832.0
	0.03
	85.28

	4
	ÞáõÏ³
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ëï³óáõÙ ,í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ù3
	0.65
	230.02
	149.51

	5
	14-398
	æñÑáñ¹³ÝÇ ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù²
	0.685
	130.37
	89.30

	6
	ÞáõÏ³
	æñÃ³÷  ËáÕáí³Ï 140*140
	Ù
	85.5
	1.96
	167.99

	7
	8-195
	Ò³·³ñ
	Ñ³ï
	9.0
	4.11
	36.99

	8
	ÞáõÏ³
	ÌáõÝÏ»ñ
	Ñ³ï
	9.0
	1.81
	16.33

	9
	10-71
	Ò»ÕÝ³Éáõë³ÙáõïÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ñ³ï
	4.0
	39.47
	157.86

	 
	k=0,5
	/³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙáí/
	 
	 
	 
	 

	10
	12-280
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.184
	385.47
	70.93

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	11
	10-201
	ö³Ûï» Ï³ñÏ³ëÇ  Ñ³Ï³Ññ¹»
	Ù3
	15.4
	9.03
	139.09

	 
	37-1
	Ñ³ÛÇÝ  É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	12
	10-203
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
	100 Ù2
	4.72
	29.53
	139.39

	 
	37-3
	 É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	13
	12-280
	Ö³ÏïáÝÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.043
	385.47
	16.58

	 
	 
	ú¹³ï³ñÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	20-10..
	ú¹³ï³ñÇ  Ï³éáõóáõÙ  óÇÝÏ³å³ï  ÃÇÃ»ÕÇó
	Ù2
	57.0
	6.17
	351.73

	 
	 
	0,7 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	2
	20-524
	¼áÝïÇ Ï³éáõóáõÙ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó
	Ù2
	2.50
	5.98
	14.94

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	4068.33

	 
	 
	20 %  ²²Ð
	 
	 
	 
	813.67

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	4881.99


 Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –ք.Թալին  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.34
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Թալին քաղաքի Գայի  փ. թիվ 21 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	1,ø³Ý¹Ù³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 
	 
	 
	 
	 

	1
	46-98
	î³ÝÇùÇ Í³ÍÏÇ ù³Ý¹áõÙ ³ëµáßÇý»ñÇó
	100 Ù2
	2.30
	23.62
	54.34

	2
	46-96
	æñÑáñ¹³ÝÇ ù³Ý¹áõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÃÇÃ»ÕÇó
	100 Ù2
	0.413
	11.49
	4.75

	3
	10-70.
	æñÑáñ¹³ÝÇ ï³Ëï³Ï³Ù³ÍÇ  ù³Ý¹áõÙ
	Ù3
	1.20
	18.22
	21.86

	 
	k=0.5
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	23-227
	ÞÇÝ.³ÕµÇ µ³ñÓáõÙ ÇÝùÝ³ÃÇÝ. 
	ïÝ
	3.50
	0.54
	1.89

	5
	¶310-5 
	ÞÇÝ.³ÕµÇ î»Õ³÷áËáõÙ 5ÏÙ
	ïÝ
	3.50
	1.63
	5.70

	 
	 
	2,î³ÝÇù  
	 
	 
	 
	 

	1
	10-70.
	ö³Ûï³ÝÛáõÃÇ ³í»É³óáõÙ
	Ù3
	0.95
	292.33
	277.71

	2
	12-404
	äñáýÇÉ³íáñ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»Õ 0,5 ÙÙ Ñ³ëï
	100 Ù2
	2.32
	425.30
	986.69

	 
	 
	 Îä -21-- 0,5 ÙÙ 
	 
	 
	 
	 

	3
	ÞáõÏ³
	ÆÝùÝ³ß³Õ³÷áÕ Ñ»ÕÛáõë
	Ñ³ï
	1392.0
	0.03
	41.92

	4
	ÞáõÏ³
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ëï³óáõÙ ,í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ù3
	1.3
	230.02
	299.02

	5
	12-278
	æñÑáñ¹³ÝÇ Ï³éáõóáõÙ  óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó 
	100Ù
	0.592
	655.04
	387.78

	 
	8-3
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ÞáõÏ³
	î³Ëï³Ï çñÑáñ¹³ÝÇ 
	Ù3
	1.51
	230.02
	347.33

	7
	ÞáõÏ³
	æñÃ³÷  ËáÕáí³Ï 140*140
	Ù
	39.0
	1.96
	76.63

	8
	8-195
	Ò³·³ñ
	Ñ³ï
	6.0
	4.11
	24.66

	9
	ÞáõÏ³
	ÌáõÝÏ»ñ
	Ñ³ï
	6.0
	1.81
	10.89

	10
	10-71
	Ò»ÕÝ³Éáõë³ÙáõïÇ í»ñ³Ýáñá·áõÙ
	Ñ³ï
	1.0
	39.47
	39.47

	 
	k=0,5
	/³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóáõÙáí/
	 
	 
	 
	 

	11
	12-280
	¶³·³ÃÝ³·ÍÇ  Ï³éáõóáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.126
	385.47
	48.57

	 
	 
	0,55 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	12
	10-201
	ö³Ûï» Ï³ñÏ³ëÇ  Ñ³Ï³Ññ¹»
	Ù3
	7.5
	9.03
	67.74

	 
	37-1
	Ñ³ÛÇÝ  É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	13
	10-203
	Î³í³ñ³Ù³ÍÇ Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ
	100 Ù2
	2.32
	29.53
	68.51

	 
	37-3
	 É³ù³å³ïáõÙ
	 
	 
	 
	 

	14
	12-280
	Ö³ÏïáÝÇ »ñ»ë³å³ïáõÙ ó/ÃÇÃ»ÕÇó
	100Ù2                     
	0.029
	385.47
	11.18

	15
	6-86.
	Ê³ñÇëËÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ³Ýóù»ñáõÙ / ²-2/
	ïÝ
	0.0312
	455.38
	14.21

	16
	23-47
	²Ýóù»ñÇ  ·³ÛÉÇÏáÝáõÙ     
	100³Ýóù
	0.52
	46.44
	24.15

	 
	 
	370 ÙÙ ËáñáõÃÛ³Ùµ
	 
	 
	 
	 

	17
	46-71
	²Ýóù»ñÇ  ó»Ù»Ýï³óáõÙ  
	Ù3
	0.005
	134.11
	0.67

	18
	8-9,
	àñÙÝ³÷³ÛïÇ ¨ Íå»ÕÝ³áïù»ñÇ ³Ùñ³
	Ï·
	7.0
	1.15
	8.02

	 
	 
	Ï³åáõÙ ï»Õ³¹ñíáÕ Ë³ñÇëËÝ»ñÇó
	 
	 
	 
	 

	19
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý /×³ñÙ³Ý¹/
	ïÝ
	0.003
	441.22
	1.32

	 
	 
	ú¹³ï³ñÝ»ñ
	 
	 
	 
	 

	1
	20-10..
	ú¹³ï³ñÇ  Ï³éáõóáõÙ  óÇÝÏ³å³ï  ÃÇÃ»ÕÇó
	Ù2
	7.6
	6.17
	46.90

	 
	 
	0,7 ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	2
	20-524
	¼áÝïÇ Ï³éáõóáõÙ óÇÝÏ³å³ï ÃÇÃ»ÕÇó
	Ù2
	0.40
	5.98
	2.39

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	2874.28

	 
	 
	20 %  ²²Ð
	 
	 
	 
	574.86

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	3449.14


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –ք.Թալին հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.35
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«Սուսերի փողոցային լուսավորության կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	8-403-1
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	5.70
	30.74
	175.21

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*10ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	2
	8-403-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	6.28
	41.94
	263.38

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*16ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	3
	8-403-3
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	0.40
	55.79
	22.31

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*25ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	4
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì 1*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	0.90
	34.18
	30.77

	5
	8-370-3
	Èáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /¿ÏáÝáÙ É³Ùåáí/  
	Ñ³ï
	18.0
	19.42
	349.56

	 
	 
	54 ìï
	 
	 
	 
	 

	6
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é  ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 32²
	Ñ³ï
	1.0
	3.74
	3.74

	 
	 
	U=220ìï
	 
	 
	 
	 

	7
	8-531-1
	
ØÇ³µ¨»é Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ Ñå³ñÏÇã 32²


	Ñï
	
1.0


	12.14
	12.14

	
	
	Ð»Ý³ëÛáõÝ
	
	
	
	

	1
	21-397
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇó  Ñ»Ý³ëÛ³Ý 
	Ñ³ï
	18.0
	37.42
	673.47

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ /1Ñ³ï - 102*3 ÙÙ -7 Ù»ïñ/
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï  d =40*3ÙÙ
	Ù
	27.0
	1.60
	43.20

	3
	8-305-6
	È³ÛÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ      
	Ñ³ï
	18.0
	1.64
	29.49

	4
	ÇÝý,ï»Õ
	³ÝÏÛáõÝ³Ï 40*40*4
	Ù
	7.2
	1.37
	9.87

	5
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-3                           
	ïÝ
	0.04545
	434.79
	19.76

	6
	8-52-1
	Ø»ÏáõëÇã   îü 20
	Ñ³ï
	36.0
	1.03
	37.05

	7
	ÇÝý.ï»Õ
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0120
	443.20
	5.32

	8
	15-614
	 Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
	100 Ù2
	0.446
	131.05
	58.45

	 
	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  /2 ³Ý·³Ù/
	 
	 
	 
	 

	9
	1-966
	4 - ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ 
	Ù3
	2.20
	8.68
	19.10

	10
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ  ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ
	Ù3
	2.16
	1.32
	2.85

	11
	6-5
	ØáÝáÉÇï µ»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	2.20
	65.51
	144.12

	 
	 
	
´-12.5 µ»ïáÝÇó ëÛáõÝ»ñÇ ï³Ï  


	 
	

	 
	 

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	1899.81

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	379.96

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	2279.77


 Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –գ.Սուսեր  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.36
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«Վերին Բազմաբերդի փողոցային լուսավորության կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	8-403-1
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	4.96
	30.74
	152.47

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*10ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	2
	8-403-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	7.56
	41.94
	317.06

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*16ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	3
	8-403-3
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	8.70
	55.79
	485.35

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*25ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	4
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì 1*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	2.05
	34.18
	70.08

	5
	8-370-3
	Èáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /¿ÏáÝáÙ É³Ùåáí/  
	Ñ³ï
	41.0
	19.42
	796.23

	 
	 
	54 ìï
	 
	 
	 
	 

	6
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é  ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 32²
	Ñ³ï
	1.0
	3.74
	3.74

	 
	 
	U=220ìï
	 
	 
	 
	 

	7
	8-526-1
	ì³Ñ³Ý 
	Ñï
	1
	26.40
	26.40

	8
	8-531-1
	ØÇ³µ¨»é Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ Ñå³ñÏÇã 32²
	Ñï
	1
	12.14
	12.14

	9
	8-613-1
	
¾É.  Ñ³ßíÇã U=220ìµ³½Ù³ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ 50²


	Ñ³ï
	
1.0


	31.10
	31.10

	10
	ÞáõÏ³
	0,23Ïì Ý»ñ³ÝóÙ³Ý Ï³Ý·Ý³Ï
	Éñ-½Ù
	1.0
	5.29
	5.29

	10
	8-372-2
	Å³Ù³Ý³ÏÇÝ é»É»ÛÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ñ³ï
	1
	9.88
	9.88

	
	
	Ð»Ý³ëÛáõÝ
	
	
	
	

	1
	21-397
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇó  Ñ»Ý³ëÛ³Ý 
	Ñ³ï
	37.0
	37.42
	1384.36

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ /1Ñ³ï - 102*3 ÙÙ -7 Ù»ïñ/
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï  d =40*3ÙÙ
	Ù
	61.5
	1.60
	98.40

	3
	8-305-6
	È³ÛÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ      
	Ñ³ï
	37.0
	1.64
	60.63

	4
	ÇÝý,ï»Õ
	³ÝÏÛáõÝ³Ï 40*40*4
	Ù
	14.8
	1.37
	20.28

	5
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-3                           
	ïÝ
	0.0935
	434.79
	40.65

	6
	8-52-1
	Ø»ÏáõëÇã   îü 20
	Ñ³ï
	74.0
	1.03
	76.16

	7
	ÇÝý.ï»Õ
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0244
	443.20
	10.81

	8
	15-614
	 Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
	100 Ù2
	0.916
	131.05
	120.04

	 
	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  /2 ³Ý·³Ù/
	 
	 
	 
	 

	9
	1-966
	4 - ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ 
	Ù3
	4.50
	8.68
	39.08

	10
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ  ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ
	Ù3
	4.50
	1.32
	5.95

	11
	6-5
	ØáÝáÉÇï µ»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	4.44
	65.51
	290.87

	 
	 
	´-12.5 µ»ïáÝÇó ëÛáõÝ»ñÇ ï³Ï  
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ


	
	

	
	4056.96

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	811.39

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	4868.35

	
	
	
	
	
	
	


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Վերին Բազմաբերդ  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.37
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Դավթաշենի փողոցային լուսավորության կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	8-403-1
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	5.42
	30.74
	166.61

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*10ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	2
	8-403-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	10.06
	41.94
	421.91

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*16ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	3
	8-403-3
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	2.76
	55.79
	153.97

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*25ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	4
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì 1*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	1.55
	34.18
	52.99

	5
	8-370-3
	Èáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /¿ÏáÝáÙ É³Ùåáí/  
	Ñ³ï
	31.0
	19.42
	602.03

	 
	 
	54 ìï
	 
	 
	 
	 

	6
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é  ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 32²
	Ñ³ï
	1.0
	3.74
	3.74

	 
	 
	U=220ìï
	 
	 
	 
	 

	7
	8-526-1
	ì³Ñ³Ý 
	Ñï
	1
	26.40
	26.40

	8
	8-531-1
	ØÇ³µ¨»é Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ Ñå³ñÏÇã 32²
	Ñï
	1
	12.14
	12.14

	9
	8-613-1
	
¾É.  Ñ³ßíÇã U=220ìµ³½Ù³ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ 50²


	Ñ³ï
	
1.0


	31.10
	31.10

	10
	8-372-2
	Å³Ù³Ý³ÏÇÝ é»É»ÛÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ñ³ï
	1
	9.88
	9.88

	
	
	Ð»Ý³ëÛáõÝ
	
	
	
	

	1
	21-397
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇó  Ñ»Ý³ëÛ³Ý 
	Ñ³ï
	31.0
	37.42
	1159.87

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ /1Ñ³ï - 102*3 ÙÙ -7 Ù»ïñ/
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï  d =40*3ÙÙ
	Ù
	46.5
	1.60
	74.40

	3
	8-305-6
	È³ÛÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ      
	Ñ³ï
	31.0
	1.64
	50.80

	4
	ÇÝý,ï»Õ
	³ÝÏÛáõÝ³Ï 40*40*4
	Ù
	12.4
	1.37
	16.99

	5
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-3                           
	ïÝ
	0.0784
	434.79
	34.09

	6
	8-52-1
	Ø»ÏáõëÇã   îü 20
	Ñ³ï
	62.0
	1.03
	63.81

	7
	ÇÝý.ï»Õ
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0207
	443.20
	9.17

	8
	15-614
	 Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
	100 Ù2
	0.753
	131.05
	98.68

	 
	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  /2 ³Ý·³Ù/
	 
	 
	 
	 

	9
	1-966
	4 - ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ 
	Ù3
	3.80
	8.68
	33.00

	10
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ  ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ
	Ù3
	3.80
	1.32
	5.02

	11
	6-5
	ØáÝáÉÇï µ»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	3.72
	65.51
	243.70

	 
	 
	´-12.5 µ»ïáÝÇó ëÛáõÝ»ñÇ ï³Ï  
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ


	
	

	
	3270.29

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	654.06

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	3924.34


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Դավթաշեն համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.38
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Հարթավան համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	8-403-1
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	11.00
	30.74
	338.13

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*10ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	2
	8-403-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	10.70
	41.94
	448.75

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*16ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	3
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì 1*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	1.55
	34.18
	52.99

	4
	8-370-3
	Èáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /¿ÏáÝáÙ É³Ùåáí/  
	Ñ³ï
	31.0
	19.42
	602.03

	 
	 
	54 ìï
	 
	 
	 
	 

	5
	8-525-1
	ØÇ³µ¨»é  ³íïáÙ³ï ³Ýç³ïÇã 32²
	Ñ³ï
	1.0
	3.74
	3.74

	 
	 
	U=220ìï
	 
	 
	 
	 

	6
	8-526-1
	ì³Ñ³Ý 
	Ñï
	1
	26.40
	26.40

	7
	8-531-1
	ØÇ³µ¨»é Ùá¹áõÉ³ÛÇÝ Ñå³ñÏÇã 32²
	Ñï
	1
	12.14
	12.14

	8
	8-613-1
	
¾É.  Ñ³ßíÇã U=220ìµ³½Ù³ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ 50²


	Ñ³ï
	1.0
	31.10
	31.10

	9
	8-372-2
	Å³Ù³Ý³ÏÇÝ é»É»ÛÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ñ³ï
	1
	9.88
	9.88

	
	
	Ð»Ý³ëÛáõÝ
	
	
	
	

	1
	21-397
	
Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇó  Ñ»Ý³ëÛ³Ý 


	Ñ³ï
	
31.0


	37.42
	1159.87

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ /1Ñ³ï - 102*3 ÙÙ -7 Ù»ïñ/
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï  d =40*3ÙÙ
	Ù
	46.5
	1.60
	74.40

	3
	8-305-6
	È³ÛÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ      
	Ñ³ï
	31.0
	1.64
	50.80

	4
	ÇÝý,ï»Õ
	³ÝÏÛáõÝ³Ï 40*40*4
	Ù
	12.4
	1.37
	16.99

	5
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-3                           
	ïÝ
	0.0784
	434.79
	34.09

	6
	8-52-1
	Ø»ÏáõëÇã   îü 20
	Ñ³ï
	62.0
	1.03
	63.81

	7
	ÇÝý.ï»Õ
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0207
	443.20
	9.17

	8
	15-614
	 Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
	100 Ù2
	0.752
	131.05
	98.55

	 
	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  /2 ³Ý·³Ù/
	 
	 
	 
	 

	9
	1-966
	4 - ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ 
	Ù3
	3.80
	8.68
	33.00

	10
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ  ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ
	Ù3
	3.80
	1.32
	5.02

	11
	6-5
	ØáÝáÉÇï µ»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	3.72
	65.51
	243.70

	 
	 
	´-12.5 µ»ïáÝÇó ëÛáõÝ»ñÇ ï³Ï  
	 
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ


	
	

	
	3314.55

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	662.91

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	3977.46


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Հարթավան համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.39
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Ոսկեհատի խորքային հորի կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	
	
	
	
	ÐÐ ¹ñ³Ù

	Ð/Ñ
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙ
	â³÷Ç ÙÇ³íáñÁ
	ø³Ý³ÏÁ
	Ø»Ï ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1.àëÏ»Ñ³ïÇ N1 Ëáñù³ÛÇÝ ÑáñÇ 

	1
	´»ïáÝ» ë³ÉÇ ù³Ý¹áõÙ
	Ù3
	0.34
	6680
	2271

	2
	ÞÇÝ³ÕµÇ Ïáõï³ÏáõÙ, µ³ñÓáõÙ Ó»éùáí ³/ÇÝùÝ³Ã³÷Ç íñ³ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ    2ÏÙ  /0.34Ù3
	ïÝ
	0.68
	2200
	1496

	3
	ÐáñÇ Í³ÍÏÇ ÃÇÃ»ÕÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ 
	ïÝ
	0.0118
	1454
	17

	4
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑáñÇ Í³ÍÏÇ ÃÇÃ»ÕÇ  ÙáÝï³ÅáõÙ 
	ïÝ
	0.0118
	163750
	1927

	5
	äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ³íáñ ÷³Ï³ÝÇ  Ф150ÙÙ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ  
	Ñ³ï
	1
	2100
	2100

	6
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ åáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ³íáñ ÷³Ï³ÝÇ  Ф150ÙÙ ÙáÝï³ÅáõÙ  
	Ñ³ï
	1
	3500
	3500

	7
	Ô150ÙÙ åáÕå³ïÇ Ïó³ßáõÃ³íáñ ËáÕáí³ÏÇ Ñ³ÝáõÙ /³å³ÙáÝï³ÅáõÙ/  Ñáñ³ï³ÝóùÇó   ÙÇÝã¨ 200Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ
	Ù
	100.0
	2180
	218000

	8
	Ô150ÙÙ åáÕå³ïÇ Ïó³ßáõÃ³íáñ ËáÕáí³ÏÇ  Çç»óáõÙ åáÙåÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ  ÑáñÇ Ù»ç  ÙÇÝã¨ 200Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ
	Ù
	100.0
	630
	63000

	9
	Ðáñ³ï³ÝóùáõÙ ½ïÇãÇ  Éí³óáõÙ ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ çñáí , Q=130Ù3/Å³Ù
	1ûñ
	1
	199000
	199000

	10
	Üáñ Ëáñù³ÛÇÝ åáÙåÇ ÙáÝï³ÅáõÙ /ЭЦВ-12-160-100/ 
	Ï-ï
	1.0
	515000
	515000

	11
	Êáñù³ÛÇÝ ÑáñÇ , åáÙåÇ ¨ Ô150ÙÙ ËáÕáí³ÏÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙ
	Ù
	100.0
	80.000
	8000

	12
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇó ó³ÝÏ³å³ïÇ  í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ  
	ïÝ
	0.047
	165000
	7755

	13
	äáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï 
	ïÝ
	0.0267
	610000.0
	16287

	14
	ò³Ýó Ô4ÙÙ , µçÇç 4*4ëÙ
	Ù2
	6.75
	576
	3888

	15
	²ÙµáçÕ ó³ÝÏ³å³ïÇ  Ù»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ   »ñÏß»ñï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	Ù2
	13.0
	1415
	18395

	16
	Ü»ñ¹Çñ ÏáÕå»ùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ó³ÝÏ³å³ïÇ ¹éÝ³ÏÇ íñ³
	Ñ³ï
	1.0
	7300
	7300

	17
	²í³½Ç ß»ñïÇ ÷éáõÙ Ýáñ ë³ÉÇ ï³Ï
	Ù3
	0.23
	5100
	1173

	18
	´»ïáÝ» Ñ³ï³ÏÇ Ýáñ ÙÇ³ÓáõÛÉ ë³ÉÇ å³ïñ³ëïáõÙ  B12.5 (M150) ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó
	Ù3
	0.34
	60100
	20434.00

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`1
	1089544

	2..àëÏ»Ñ³ïÇ N2 Ëáñù³ÛÇÝ ÑáñÇ 

	1
	´»ïáÝ» ë³ÉÇ ù³Ý¹áõÙ
	Ù3
	0.34
	6680
	2271

	2
	ÞÇÝ³ÕµÇ Ïáõï³ÏáõÙ, µ³ñÓáõÙ Ó»éùáí ³/ÇÝùÝ³Ã³÷Ç íñ³ ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ    2ÏÙ  /0.34Ù3
	ïÝ
	0.68
	2200
	1496

	3
	ÐáñÇ Í³ÍÏÇ ÃÇÃ»ÕÇ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ 
	ïÝ
	0.0118
	1454
	17

	4
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÑáñÇ Í³ÍÏÇ ÃÇÃ»ÕÇ  ÙáÝï³ÅáõÙ 
	ïÝ
	0.0118
	163750
	1927

	5
	äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ³íáñ ÷³Ï³ÝÇ  Ф150ÙÙ ³å³ÙáÝï³ÅáõÙ  
	Ñ³ï
	1
	2100
	2100

	6
	¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ åáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃ³íáñ ÷³Ï³ÝÇ  Ф150ÙÙ ÙáÝï³ÅáõÙ  
	Ñ³ï
	1
	3500
	3500

	7
	Ô150ÙÙ åáÕå³ïÇ Ïó³ßáõÃ³íáñ ËáÕáí³ÏÇ Ñ³ÝáõÙ /³å³ÙáÝï³ÅáõÙ/  Ñáñ³ï³ÝóùÇó   ÙÇÝã¨ 200Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ
	Ù
	100.0
	2180
	218000

	8
	Ô150ÙÙ åáÕå³ïÇ Ïó³ßáõÃ³íáñ ËáÕáí³ÏÇ  Çç»óáõÙ åáÙåÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ  ÑáñÇ Ù»ç  ÙÇÝã¨ 200Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ
	Ù
	100.0
	630
	63000

	9
	Ðáñ³ï³ÝóùáõÙ ½ïÇãÇ  Éí³óáõÙ ×ÝßáõÙ³ÛÇÝ çñáí , Q=130Ù3/Å³Ù
	1ûñ
	1
	199000
	199000

	10
	Üáñ Ëáñù³ÛÇÝ åáÙåÇ ÙáÝï³ÅáõÙ /ЭЦВ-12-160-100/ 
	Ï-ï
	1.0
	515000
	515000

	11
	Êáñù³ÛÇÝ ÑáñÇ , åáÙåÇ ¨ Ô150ÙÙ ËáÕáí³ÏÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙ
	Ù
	100.0
	80.000
	8000

	12
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇó ó³ÝÏ³å³ïÇ  í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ  
	ïÝ
	0.041
	165000
	6765

	13
	äáÕå³ï» ³ÝÏÛáõÝ³Ï 
	ïÝ
	0.0267
	610000.0
	16287

	14
	ò³Ýó Ô4ÙÙ , µçÇç 4*4ëÙ
	Ù2
	13.50
	576
	7776

	15
	²ÙµáçÕ ó³ÝÏ³å³ïÇ  Ù»ï³Õ³Ï³Ý ï³ññ»ñÇ   »ñÏß»ñï ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	Ù2
	13.0
	1415
	18395

	16
	²í³½Ç ß»ñïÇ ÷éáõÙ Ýáñ ë³ÉÇ ï³Ï
	Ù3
	0.23
	5100
	1173

	17
	´»ïáÝ» Ñ³ï³ÏÇ Ýáñ ÙÇ³ÓáõÛÉ ë³ÉÇ å³ïñ³ëïáõÙ  B12.5 (M150) ¹³ëÇ µ»ïáÝÇó
	Ù3
	0.34
	60100
	20434.00

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`2
	1085142

	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ`1,2
	2174685

	²²Ð-20%
	434937

	ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÁ`
	2609622


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ոսկեհատ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.40
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Նոր Ամանոս համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	8-403-1
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	11.24
	30.74
	345.51

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*10ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	2
	8-403-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	7.33
	41.94
	307.41

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*16ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	3
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì 1*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	1.45
	34.18
	49.57

	4
	8-370-3
	Èáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /¿ÏáÝáÙ É³Ùåáí/  
	Ñ³ï
	29.0
	19.42
	563.19

	 
	 
	
54 ìï


	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ð»Ý³ëÛáõÝ
	 
	 
	 
	 

	1
	21-397
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇó  Ñ»Ý³ëÛ³Ý 
	Ñ³ï
	20.0
	37.42
	748.30

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ /1Ñ³ï - 102*3 ÙÙ -7 Ù»ïñ/
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï  d =40*3ÙÙ
	Ù
	34.5
	1.60
	55.20

	3
	8-305-6
	È³ÛÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ      
	Ñ³ï
	23.0
	1.64
	37.69

	4
	ÇÝý,ï»Õ
	³ÝÏÛáõÝ³Ï 40*40*4
	Ù
	9.2
	1.37
	12.61

	5
	ÞáõÏ³
	
²Ùñ³Ý       ²-3                           


	ïÝ
	
0.0493


	434.79
	21.44

	6
	8-52-1
	Ø»ÏáõëÇã   îü 20
	Ñ³ï
	53.0
	1.03
	54.54

	7
	ÇÝý.ï»Õ
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0176
	443.20
	7.80

	8
	15-614
	 Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
	100 Ù2
	0.486
	131.05
	63.69

	 
	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  /2 ³Ý·³Ù/
	 
	 
	 
	 

	9
	1-966
	4 - ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ 
	Ù3
	2.60
	8.68
	22.58

	10
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ  ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ
	Ù3
	2.60
	1.32
	3.44

	11
	6-5
	ØáÝáÉÇï µ»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	2.52
	65.51
	165.09

	 
	 
	´-12.5 µ»ïáÝÇó ëÛáõÝ»ñÇ ï³Ï  
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
 


	 
	
 


	 
	 

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	2458.05

	 
	 
	20 %  ²²Ð
	 
	 
	 
	491.61

	 
	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	2949.66


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Նոր Ամանոս  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.41
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Աղձք համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	8-403-1
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	8.22
	30.74
	252.68

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*10ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	2
	8-403-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	9.12
	41.94
	382.49

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*16ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	3
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì 1*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	1.15
	34.18
	39.31

	4
	8-370-3
	Èáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /¿ÏáÝáÙ É³Ùåáí/  
	Ñ³ï
	23.0
	19.42
	446.66

	 
	 
	
54 ìï


	 
	 
	 
	 

	
	
	Ð»Ý³ëÛáõÝ
	
	
	
	 

	1
	21-397
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇó  Ñ»Ý³ëÛ³Ý 
	Ñ³ï
	23.0
	37.42
	860.55

	 
	 
	ï»Õ³¹ñáõÙ /1Ñ³ï - 102*3 ÙÙ -7 Ù»ïñ/
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï  d =40*3ÙÙ
	Ù
	34.5
	1.60
	55.20

	3
	8-305-6
	È³ÛÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ      
	Ñ³ï
	23.0
	1.64
	37.69

	4
	ÇÝý,ï»Õ
	³ÝÏÛáõÝ³Ï 40*40*4
	Ù
	9.2
	1.37
	12.61

	5
	ÞáõÏ³
	
²Ùñ³Ý       ²-3                           


	ïÝ
	
0.0552


	434.79
	24.00

	6
	8-52-1
	Ø»ÏáõëÇã   îü 20
	Ñ³ï
	46.0
	1.03
	47.34

	7
	ÇÝý.ï»Õ
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0153
	443.20
	6.78

	8
	15-614
	 Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
	100 Ù2
	0.559
	131.05
	73.26

	 
	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  /2 ³Ý·³Ù/
	 
	 
	 
	 

	9
	1-966
	4 - ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ 
	Ù3
	2.80
	8.68
	24.31

	10
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ  ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ
	Ù3
	2.80
	1.32
	3.70

	11
	6-5
	ØáÝáÉÇï µ»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	2.76
	65.51
	180.81

	 
	 
	´-12.5 µ»ïáÝÇó ëÛáõÝ»ñÇ ï³Ï  
	 
	 
	 
	 

	
	
	

	
	

	
	

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	2447.39

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	489.48

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	2936.86


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Աղձք համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.42
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«Քուչակի փողոցային լուսավորության կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	8-403-1
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	6.40
	30.74
	196.73

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*10ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	2
	8-403-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	18.00
	41.94
	754.90

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*16ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	3
	8-403-3
	Ð³Õáñ¹³É³ñ  ³ÉÛáõÙÇÝ» çÇÕ»ñáí  
	100 Ù
	3.84
	55.79
	214.22

	 
	 
	Ù»Ïáõë³óáõÙáí  Ïïñí. 1*25ÙÙ²  ²äì
	 
	 
	 
	 

	4
	8-146-1
	Ø³ÉáõËÇ  ï»Õ³¹ñáõÙ  2*10 ÙÙ²   ²ìì¶
	100Ù
	1.80
	123.05
	221.49

	5
	8-402-2
	Ð³Õáñ¹³É³ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì 1*2.5ÙÙ²
	100 Ù
	1.95
	34.18
	66.66

	6
	8-370-3
	Èáõë³ïáõÇ ï»Õ³¹ñáõÙ /¿ÏáÝáÙ É³Ùåáí/  
	Ñ³ï
	39.0
	19.42
	757.39

	 
	 
	54 ìï
	 
	 
	 
	 

	7
	8-526-1
	
ì³Ñ³ÝÇ í»ñ³ï»Õ³¹ñáõÙ,Ñ³ßíÇã Ñ³Ý·áõóáí


	Ñï
	1
	3.72
	3.72

	
	
	Ð»Ý³ëÛáõÝ
	
	
	
	

	1
	21-397
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ËáÕáí³ÏÇó  Ñ»Ý³ëÛ³Ý 
	Ñ³ï
	39.0
	37.42
	1459.19

	 
	 
	
ï»Õ³¹ñáõÙ /1Ñ³ï - 102*3 ÙÙ -7 Ù»ïñ/


	 
	
 


	 
	 

	2
	ÞáõÏ³
	äáÕå³ï» ËáÕáí³Ï  d =40*3ÙÙ
	Ù
	58.5
	1.60
	93.60

	3
	8-305-6
	È³ÛÝ³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ      
	Ñ³ï
	39.0
	1.64
	63.91

	4
	ÇÝý,ï»Õ
	³ÝÏÛáõÝ³Ï 40*40*4
	Ù
	15.6
	1.37
	21.37

	5
	ÞáõÏ³
	²Ùñ³Ý       ²-3                           
	ïÝ
	0.0986
	434.79
	42.87

	6
	8-52-1
	Ø»ÏáõëÇã   îü 20
	Ñ³ï
	78.0
	1.03
	80.27

	7
	ÇÝý.ï»Õ
	²Ùñ³Ý ²-1
	ïÝ
	0.0259
	443.20
	11.48

	8
	15-614
	 Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ  ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ 
	100 Ù2
	0.964
	131.05
	126.33

	 
	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  /2 ³Ý·³Ù/
	 
	 
	 
	 

	9
	1-966
	4 - ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ 
	Ù3
	4.80
	8.68
	41.68

	10
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ  ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ
	Ù3
	4.80
	1.32
	6.34

	11
	6-5
	ØáÝáÉÇï µ»ïáÝ» ÑÇÙù»ñÇ Ï³éáõóáõÙ
	Ù3
	4.68
	65.51
	306.59

	 
	 
	´-12.5 µ»ïáÝÇó ëÛáõÝ»ñÇ ï³Ï  
	 
	
	 
	 

	 
	 
	
 


	 
	
 


	 
	 

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	4468.75

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	893.75

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	5362.50


 Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Քուչակ համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.43
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«Ռյա Թազա համայնքի դպրոցի գազաֆիկացման աշխատանքների ավարտ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
Ð³½³ñ ¹ñ³Ù
	 
	 
	â³÷Ç
	 
	    
	 

	Ñ/Ñ
	²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	ÙÇ³íáñ
	ø³Ý³ÏÁ
	ØÇ³íáñÇ
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

	 
	 
	 
	արժեք
	³ñÅ»ùÁ
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 3-ñ¹ Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ ù³Ý¹áõÙ
	ËÙ
	1.2
	4.65
	5.58

	 
	÷áëáñ³ÏÝ»ñáõÙ Ó»éùáí
	 
	 
	 
	 

	2
	 ø³Ý¹³Í ·ñáõÝïÇ »ïÉÇóù 
	ËÙ
	1.2
	1.04
	1.25

	 
	 Ó»éùáí ¨ ïá÷³ÝáõÙ ï»ÕáõÙ
	 
	 
	 
	 

	3
	äáÕå³ïÛ³ ËáÕáí³ÏÇó Ñ»Ý³ÏÝ»ñ
	Ù
	22.5
	3.26
	73.27

	 
	ÙáÝï³ÅáõÙ ö=57x3.5ÙÙ È-1.5Ù
	 
	 
	 
	 

	4
	Ð»Ý³ÏÝ»ñÇ µ»ïáÝ³óáõÙ 
	ËÙ
	1.20
	51.63
	61.96

	 
	B15 µ»ïáÝÇó
	 
	 
	 
	 

	5
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ßÇÝí³óùÝ»ñ å³ïÇÝ.
	Ï·
	6.5
	0.85
	5.50

	 
	·³½³ï³ñÇÝ ³Ùñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
	 
	 
	 
	 

	6
	è»ïÇÝ» Ù»ÏáõëÇã
	ùÙ
	0.21
	2.25
	0.47

	7
	²Ýóù»ñ µ³óáõÙ ù³ñ» å³ï»ñáõÙ
	Ù
	2
	5.09
	10.17

	 
	ö=50ÙÙ È-0.5Ù
	 
	 
	 
	 

	8
	äáÕ.ËáÕáí³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ í»ñ·»ïÝÛ³
	Ù
	2
	9.71
	19.42

	 
	 ö=159x4.5ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	9
	äáÕ.ËáÕáí³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ í»ñ·»ïÝÛ³
	Ù
	44
	3.25
	142.93

	 
	 ö=57x3.5ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	10
	äáÕå³ïÛ³.ËáÕáí³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ 
	Ù
	6.5
	1.13
	7.32

	 
	 ö=20ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	11
	ä³ïÛ³Ý åáÕå³ïÛ³ ËáÕáí³ÏÇó
	Ù
	1
	4.06
	4.06

	 
	ö=76ÙÙ 1ï»Õ-0.5Ù
	 
	 
	 
	 

	12
	Ü»ñÙÇ³óáõÙ ·áñÍáÕ ·³½³ï³ñÇÝ
	ï»Õ
	1
	17.60
	17.60

	 
	ö=57ÙÙ
	 
	 
	 
	 

	13
	äáÕå³ïÛ³ Ó¨³íáñ Ù³ë»ñ
	ïÝ
	0.015
	1929.09
	28.94

	14
	Êó³Ý³ÛÇÝ ÷³Ï³Ý ö=20ÙÙ
	Ñ³ï
	3.000
	3.76
	11.27

	15
	Êó³Ý³ÛÇÝ ÷³Ï³Ý ö=50ÙÙ
	Ñ³ï
	1.000
	11.89
	11.89

	16
	¶³½Ç G-10 Ñ³ßíÇãÇ ÙáÝï³ÅáõÙ
	É-Ï
	1
	486.38
	486.38

	 
	¿É»Ïïñ³Ï³Ý ×ßïÇãáí
	 
	 
	 
	 

	17
	ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ¨ Ñ»Ý³ñ³ÝÝ»ñÇ
	100
	0.18
	89.73
	16.15

	 
	ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ 2 ³Ý·³Ù
	ùÙ
	 
	 
	 

	18
	·³½³ï³ñÇ ÷ã³Ù³ùñáõÙ 
	ÏÙ
	0.05
	75.83
	3.79

	19
	·³½³ï³ñÇ ÷áñÓ³ñÏáõÙ ×ÝßÙ³Ùµ
	Ù
	52.5
	0.57
	29.78

	 
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	937.7

	 
	  ² . ² . Ð.  20%
	 
	 
	 
	187.5

	 
	ÁÝ¹³Ù»ÝÁ
	 
	 
	 
	1125.3


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Ռյա Թազա համայնք  հասցեում:
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 1.44
«           »                  20   թ.  կնքված 

ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
*
«Լեռնապար համայնքի դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման կառուցում» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 ÙÇ³í.
	ÀÝ¹Ñ³-

	NN
	ÐÇÙÝ³-
	²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
	â³÷.
	ø³-
	ÁÝ¹.³ñÅ.
	Ýáõñ ³ñ-

	Á/Ï
	íáñáõÙ
	 
	ÙÇ³í.
	Ý³Ï
	Ñ³½.¹ñ.
	Å»ùÁ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ñ³½.¹ñ.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	æñÁÝ¹áõÝÇã - 1
	
 


	 
	 
	 

	1
	1-961
	3 - ñ¹  Ï³ñ·Ç  µÝ³ÑáÕÇ  Ùß³ÏáõÙ  Ó»éùáí
	Ù3
	2.30
	2.63
	6.05

	2
	1-962
	4 - ñ¹  Ï³ñ·Ç  µÝ³ÑáÕÇ  Ùß³ÏáõÙ  Ó»éùáí
	
Ù3

	5.20
	4.64
	24.12

	3
	8-28.
	Î³í» ÷³Ï³ÝÇ ëï»ÕÍáõÙ
	
Ù3

	0.80
	17.63
	14.11

	4
	11-6.
	Ê×Ç ýÇÉïñáÕ ß»ñï 20-40 
	
Ù3

	1.20
	14.33
	17.19

	5
	11-6.
	Ê×Ç ýÇÉïñáÕ ß»ñï 40-70
	
Ù3

	1.60
	14.33
	22.92

	6
	11-6.
	ÎáåÇ×Ç Ýëï³ß»ñïÇ 70-100
	
Ù3

	1.80
	12.90
	23.21

	7
	8-28.
	Î³í» ÷³Ï³ÝÇ ëï»ÕÍáõÙ/í»ñÇÝ ß»ñï/
	Ù3
	1.00
	17.63
	17.63

	8
	16-131
	ÂÙµ³å³ïÙ³Ý ³Ùñ³óáõÙ ×Ùµ³å³
	100Ù3
	0.017
	51.66
	0.88

	 
	 
	ïáõÙáí
	 
	 
	 
	 

	9
	1-960
	²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ Ñ³ñÃ»óáõÙ ï»ÕáõÙ
	
Ù3

	5.4
	1.78
	9.62

	10
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ  Ñ»ïÉÇóù  Ó»éùáí
	Ù3
	2.1
	1.34
	2.81

	11
	11-6.
	Ê×Ç Ý³Ë³ß»ñï ÑÇÙùÇ ï³Ï
	Ù3
	0.50
	14.33
	7.16

	12
	6-20.
	´»ïáÝ» å³ï»ñÇ ÑÇÙùÇ  Ï³éáõóáõÙ 
	Ù3
	1.4
	50.67
	70.93

	 
	 
	 ì - 12,5
	 
	 
	 
	 

	13
	6-127
	º/µ»ïáÝ» å³ï»ñÇ Ï³éáõóáõÙ 
	Ù3
	0.80
	127.40
	101.92

	 
	 
	ì-15  W4  µ»ïáÝÇó 30 ëÙ Ñ³ëï.
	
 


	 
	 
	 

	14
	8-27.
	ä³ï»ñÇ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ µÇïáõÙÇ Ù³ÍÇÏáí
	100 Ù2
	0.095
	101.20
	9.61

	 
	 
	Ù³ÍÇÏáí »ñÏáõ ß»ñï
	 
	 
	 
	 

	15
	16-40
	äáÕå³ï»  ËáÕáí³ÏÝ d =57*3ÙÙ
	Ù
	4.0
	2.79
	11.16

	16
	ÞáõÏ³
	Â»ñÃ³íáñ åáÕå³ï 
	ïÝ
	0.0059
	583.26
	3.44

	17
	22-429
	äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃÇ ï»Õ³¹ñáõÙ d=50ÙÙ
	Ñ³ï
	4.0
	2.86
	11.43

	18
	16-48
	äáÕå³ï» å³ßïå³ÝÇã å³ïÛ³Ý d =80ÙÙ
	
Ù


	0.4
	4.70
	1.88

	19
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñÇ  ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù2                     
	0.022
	132.99
	2.93

	 
	 
	
/2 ³Ý·³Ù/


	 
	 
	 
	 

	20
	ÞáõÏ³
	Îó³ßáõñÃ Ф 50
	Ñ³ï
	2.0
	1.23
	2.45

	21
	ÞáõÏ³
	äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ »ÝÃ³Ïó³ßáõñÃ   Ф 50
	Ñ³ï
	2.0
	2.76
	5.52

	22
	ÞáõÏ³
	è»ïÇÝ»  ÙÇç³¹Çñ
	Ñ³ï
	6.0
	0.46
	2.76

	23
	22-383
	êáÕÝ³Ï-÷³Ï³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ  d=50 ÙÙ
	Ñ³ï
	2
	8.60
	17.20

	24
	22-383
	Ñ»ï³¹³ñÓ-÷³Ï³ÝÇ ï»Õ³¹ñáõÙ  d=50 ÙÙ
	Ñ³ï
	1
	14.01
	14.01

	25
	ÇÝý ï»Õ
	²ÝÏÛáõÝ³Ï 50 ÙÙ
	Ñ³ï
	1.0
	3.26
	3.26

	26
	22-117
	äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù
	8.0
	0.91
	7.26

	 
	 
	d=50 ÙÙ  PN 8/÷áñÓ³ñÏáõÙáí//¹³ï³ñÏÙ³Ý ¨ ·»ñÉóÙ³Ý/
	 
	 
	 
	 

	27
	22-122
	äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù
	3.0
	8.48
	25.44

	 
	 
	d=160 ÙÙ  PN 10.0/÷áñÓ³ñÏáõÙáí//¹ñ»Ý³Å³ÛÇÝ/
	 
	 
	 
	 

	28
	23-45
	²Ýóù»ñÇ  µ³óáõÙ  ËáÕáí³ÏÇ  íñ³
	100³
	1.50
	16.45
	24.68

	
	
	æñÁÝ¹áõÝÇãÇ Ã³ó ¨ ãáñ Ëáõó
	
	
	
	

	1
	9-49.
	 ¹Çï³ÑáñÇ  Ù»ï³Õ³Ï³Ý Í³ÍÏÇ 
	ïÝ
	0.0764
	86.29
	6.59

	 
	 
	Ï³éáõóáõÙ
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³
	ÌËÝÇ 
	½áõÛ·
	4.0
	1.84
	7.36

	3
	ÇÝý,ï»Õ
	²Ùñ³Ý ²-3
	ïÝ
	0.00284
	440.64
	1.25

	4
	ÞáõÏ³
	²ÝÏÛáõÝ³Ï    50*50*4
	Ù
	5.2
	1.72
	8.93

	5
	8-472-2
	 ß»ñï.åáÕå.  -  50*4 ÙÙ
	Ù
	0.10
	0.95
	0.09

	6
	ÇÝý ï»Õ
	Â»ñÃ³íáñ åáÕå³ï 4 ÙÙ Ñ³ëï
	Ù2                     
	1.805
	18.32
	33.08

	7
	16-134
	Î³ËáíÇ  ÷³Ï³Ý
	Ñ³ï
	2.0
	2.30
	4.60

	8
	6-127
	º/µ»ïáÝ» å³ï»ñÇ ¨ Ñ³ï³ÏÇ  Ï³éáõóáõÙ 
	Ù3
	1.42
	127.40
	180.91

	 
	 
	ì-15  W4  µ»ïáÝÇó 30 ëÙ Ñ³ëï.
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó Bp  d=4 ÙÙ  15*15 ëÙ/³ñÅ»ù/
	Ù2                     
	6.4
	1.04
	6.63

	10
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý  ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ    ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù2                     
	0.025
	132.81
	3.32

	 
	 
	  /2  ß»ñï/
	 
	 
	 
	 

	11
	11-6.
	Ê×Ç   Ý³Ë³ß»ñïÇ   Ï³éáõóáõÙ    100ÙÙ
	
Ù3

	0.22
	14.33
	3.15

	
	
	æñ³Ùµ³ñ 
	
	
	
	

	1
	9-49.
	 ¹Çï³ÑáñÇ  Ù»ï³Õ³Ï³Ý Í³ÍÏÇ 
	ïÝ
	0.0378
	86.29
	3.26

	 
	 
	Ï³éáõóáõÙ
	 
	 
	 
	 

	2
	ÞáõÏ³
	ÌËÝÇ 
	½áõÛ·
	2.0
	1.84
	3.68

	3
	ÇÝý,ï»Õ
	²Ùñ³Ý ²-3
	ïÝ
	0.00143
	440.64
	0.63

	4
	ÞáõÏ³
	²ÝÏÛáõÝ³Ï    50*50*4
	Ù
	3.4
	1.72
	5.84

	5
	8-472-2
	 ß»ñï.åáÕå.  -  50*4 ÙÙ
	Ù
	0.10
	0.95
	0.09

	6
	ÇÝý ï»Õ
	Â»ñÃ³íáñ åáÕå³ï 4 ÙÙ Ñ³ëï
	Ù2                     
	0.810
	18.32
	14.84

	7
	16-134
	Î³ËáíÇ  ÷³Ï³Ý
	Ñ³ï
	1.0
	2.30
	2.30

	8
	6-127
	º/µ»ïáÝ» å³ï»ñÇ ¨ Ñ³ï³ÏÇ,Í³ÍÏÇ  Ï³éáõóáõÙ 
	Ù3
	3.82
	127.40
	486.69

	 
	 
	ì-15  W4  µ»ïáÝÇó 30 ëÙ Ñ³ëï.
	 
	 
	 
	 

	9
	 
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó Bp  d=4 ÙÙ  15*15 ëÙ/³ñÅ»ù/
	Ù2                     
	16.0
	1.04
	16.58

	10
	ÇÝý,ï»Õ
	²Ùñ³Ý ²-3 -   14 ÙÙ
	ïÝ
	0.0732
	440.64
	32.25

	11
	15-614
	Ø»ï³Õ³Ï³Ý  ¿É»Ù»ÝïÝ»ñÇ    ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ
	100Ù2                     
	0.015
	132.81
	1.99

	 
	 
	  /2  ß»ñï/
	 
	 
	 
	 

	12
	11-6.
	Ê×Ç   Ý³Ë³ß»ñïÇ   Ï³éáõóáõÙ    100ÙÙ
	Ù3
	0.55
	14.33
	7.88

	13
	8-27.
	ä³ï»ñÇ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ µÇïáõÙÇ Ù³ÍÇÏáí
	100 Ù2
	0.21
	101.20
	21.25

	 
	 
	Ù³ÍÇÏáí »ñÏáõ ß»ñï
	 
	 
	 
	 

	14
	16-48
	äáÕå³ï» å³ßïå³ÝÇã å³ïÛ³Ý d =80ÙÙ
	Ù
	0.4
	5.29
	2.12

	 
	 
	
æñ³·ÇÍ


	
 


	 
	 
	 

	1
	1-246
	IV Ï³ñ·Ç ·ñáõÝïÇ ï»Õ³÷áËáõÙ 30 Ù
	1000Ù3
	0.204
	589.66
	120.29

	 
	1-253
	180 Ó áõ µáõÉ¹á½áñáí
	 
	 
	 
	 

	2
	1-57,
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí
	1000Ù3
	0.5640
	612.32
	345.35

	3
	1-58,
	4-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí
	1000Ù3
	0.3000
	802.28
	240.68

	4
	1-937.
	3-ñ¹ Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ Ó»éùáí
	100Ù3
	1.160
	389.81
	452.18

	5
	1-1635
	´Ý³ÑáÕÇ  Ñ»ïÉÇóù  Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí
	1000Ù3
	0.824
	82.86
	68.28

	6
	27-19
	Ü³Ë³å³ï. ß»ñï ³í³½Çó
	Ù3
	34.0
	4.17
	141.65

	7
	27-19
	ÊáÕ³í³ÏÇ íñ³ÛÇ  ß»ñï ³í³½Çó
	Ù3
	122.0
	4.17
	508.27

	8
	1-969
	´Ý³ÑáÕÇ ÷éáõÙ ï»ÕáõÙ
	Ù3
	156.0
	1.34
	209.66

	9
	22-312
	ÊáÕáí³ÏÝ»ñÇ Éí³óáõÙ í³ñ³Ï³½»ñÍáõÙáí
	1000Ù
	0.680
	71.27
	48.46

	10
	22-118
	äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
	Ù
	680.0
	0.91
	616.72

	 
	 
	
d=50 ÙÙ  PN 8.0/÷áñÓ³ñÏáõÙáí/


	 
	 
	 
	 

	11
	22-429
	äáÕå³ï» Ïó³ßáõñÃÇ ï»Õ³¹ñáõÙ d=50ÙÙ
	
Ñ³ï


	1.0
	2.67
	2.67

	12
	ÞáõÏ³
	Îó³ßáõñÃ Ф 50
	Ñ³ï
	1.0
	1.23
	1.23

	13
	ÞáõÏ³
	äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ »ÝÃ³Ïó³ßáõñÃ   Ф 50
	Ñ³ï
	1.0
	2.76
	2.76

	14
	ÞáõÏ³
	
è»ïÇÝ»  ÙÇç³¹Çñ


	
Ñ³ï


	1.0
	0.46
	0.46

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	4075.57

	
	
	20 %  ²²Ð
	
	
	
	815.11

	
	
	ÀÝ¹³Ù»ÝÁ
	
	
	
	4890.68


* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –Լեռնապար համայնք  հասցեում
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 2

«           »                  20   թ.  կնքված 

ծածկագրով պայմանագրի
ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
«ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
	N ը/կ
	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների
անվանումներ
	Աշխատանքների  կատարման ժամկետը**

	
	
	Սկիզբը
	Ավարտը

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	...
	
	
	

	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
	
	


	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:
Հավելված N 3
«         »              20  թ. կնքված 

                     ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 ծածկագրով պայմանագրի

​​​​​​​​​​​​​​ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

                                                                                                                                                                                                            ՀՀ դրամ
	Աշխատանքի

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը
	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2017  թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում**

	
	
	
	հունվար
	փետրվար
	մարտ
	ապրիլ
	մայիս
	հունիս
	հուլիս 
	օգոստոս
	սեպտեմբեր 
	հոկտեմբեր
	 նոյեմբեր
	դեկտեմբեր
	Ընդամենը


	1
	45611300-2
	Աշտարակ քաղաքի Սիսակյան փ. թիվ 14 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	2
	45611300-3
	Աշտարակ քաղաքի Տիգրան Մեծ փ. թիվ 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	3
	45611300-4
	Աշտարակ քաղաքի Ն. Աշտարակեցու թիվ 12 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	4
	45231177-1
	Արուճի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	5
	45231177-2
	Փարպիի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	6
	45231177-3
	Օշականի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	7
	45611300-5
	Լեռնարոտի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	8
	45611300-6
	ՈՒջանի մշակույթի տան վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	9
	45231177-4
	Փարպիի խաչմերուկից Ղազարավան խաչմերուկի ճանապարհի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	10
	45611300-7
	Արտաշավանի մանկապարտեզի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	11
	45611300-8
	Կոշ համայնքի նախադպրոցական մասնաշենքի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	12
	45611300-9
	Արագածոտն համայնքի խմելու ներքին ցանցի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	13
	45231177-5
	Ղազարավանի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	14
	45231177-6
	Ոսկեվազ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	15
	45611300-10
	Ապարան քաղաքի Գ.Նժդեհ փողոցի թիվ 10 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	16
	45231177-7
	Ափնագյուղի ներհամայնքային ճանապարհի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	17
	45611300-11
	Ձորագլուխի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	18
	45231177-8
	Նիգավանի միջհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	19
	45611300-12
	Շենավանի հանդիսությունների սրահի հիմնանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	20
	45611300-13
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 7 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	21
	45611300-14
	Ծաղկահովիտ համայնքի Բժշկյան փ. թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	22
	45611300-15
	Բերքառատի մշակույթի տան վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	23
	45611300-16
	Գեղաձորի մանկապարտեզի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	24
	45611300-17
	Մելիքգյուղի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	25
	45611300-18
	Ծիլքարի համայնքային կենտրոնի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	26
	45611300-19
	Կաթնաղբյուրի դպրոցի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	27
	45611300-20
	Թաթուլ համայնքի դպրոցի սպորտայի մասնաշենքի վերանորոգում  
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	28
	45611300-21
	Կաքավաձորի մշակույթի տան վերանորոգում
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	29
	45231177-9
	Շղարշիկ-Կաթնաղբյուր ճանապարհի նորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	30
	45611300-22
	Եղնիկի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	31
	45611300-23
	Ներքին Սասնաշենի դպրոցի տանիքի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	32
	45611300-24
	Հացաշենի հանդիսությունների սրահի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	33
	45611300-25
	Թալին քաղաքի Խանջյան 25 բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	34
	45611300-26
	Թալին քաղաքի Գայի  փ. թիվ 21 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	35
	45221142-3
	Սուսերի փողոցային լուսավորության կառուցում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	36
	45221142-4
	Վերին Բազմաբերդի փողոցային լուսավորության կառուցում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	37
	45221142-5
	Դավթաշենի փողոցային լուսավորության կառուցում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	38
	45221142-6
	Հարթավան համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	39
	45221142-7
	Ոսկեհատի խորքային հորի կառուցում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	40
	45221142-8
	Նոր Ամանոս համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	41
	45221142-9
	Աղձք համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	42
	45221142-10
	Քուչակի փողոցային լուսավորության կառուցում 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	43
	45221142-1
	Ռյա Թազա համայնքի դպրոցի գազաֆիկացման աշխատանքների ավարտ 
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %

	44
	45221142-2
	Լեռնապար համայնքի դպրոցի արտաքին ջրամատակարարման կառուցում
	
	
	
	
	
	100%
	100%
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %
	100 %


* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ
	ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ
	
	ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
---------------------------------

/ստորագրություն/

Կ.Տ


Հավելված թիվ 4

«           »                  20   թ.  կնքված 

ծածկագրով պայմանագրի
	Պայմանագրի կողմ 

___________________________

___________________________

գտնվելու վայրը ______________

հհ _________________________ 

___________________________ 

հվհհ _______________________ 
	Պատվիրատու
_____________________________

_____________________________

գտնվելու վայրը _________________

հհ____________________________

______________________________

հվհհ___________________________


  

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
§        ¦ §                     ¦  20    Ã.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ___________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն՝ ի դեմս    __________________________________________________________________ և 

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս________________________________________________, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «____» «__________________» 20 թ. կազմված` գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N   եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված` ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին` կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

	N
	Կատարված աշխատանքի

	
	անվանումը
	տեխնիկական  բնութագրի համառոտ շարադրանքը
	քանակական ցուցանիշը
	կատարման ժամկետը
	Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/

	
	
	
	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի
	փաստացի
	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի
	փաստացի
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


  Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

 

	Աշխատանքը հանձնեց 
	Աշխատանքն ընդունեց

	___________________________ 

ստորագրություն
	___________________________

ստորագրություն

	___________________________ 

ազգանուն, անուն
	___________________________

ազգանուն, անուն

	                              Կ.Տ.                                                                                 
	                                     Կ.Տ.


Հավելված 4.1

«           »                  20   թ.  կնքված 

ծածկագրով պայմանագրի
ԱԿՏ  N    

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ                                                                                                                               


Սույնով արձանագրվում է, որ 

        -ի (այսուհետ` Պատվիրատու)   և 

        -ի
                                           Պատվիրատուի անունը                                                                                                 Կապալառուի անունը

(այսուհետ` Կապալառու) միջև 20     թ. 



 -ին կնքված N 





                                                                                                պայմանագրի կնքման ամսաթիվը


                             պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն  20  թ. 

-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.
	Աշխատանքի

	անվանումը
	չափման միավորը 
	քանակը (փաստացի)

	
	
	

	
	
	


Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

	Հանձնեց
	        Ընդունեց


                                                                                                  հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

	___________________________ 
ազգանուն, անուն
	___________________________
ազգանուն, անուն

	___________________________ 
ստորագրություն
	___________________________
ստորագրություն


	                              
	


	                           
	


Հավելված 7
“ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"

 կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին







-ի կարիքների համար կազմակերպված 








    
                                պատվիրատուի անվանումը
                                  ընթացակարգի ծածկագիրը

ծածկագրով գնման ընթացակարգի  գնահատող հանձնաժողովի 20        թվականի                 -ի N           որոշմամբ 1-ին  տեղ է զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցը (մասնակիցները)` 

	       N
	Մասնակցի

	
	անվանումը
	հարկ վճարողի

հաշվառման համարը 
	հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

	
	
	
	

	
	
	
	


Խնդրում ենք ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 44-րդ կետով սահմանված ժամկետում տրամադրել տեղեկատվություն 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակցի` նույն կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված տվյալների վերաբերյալ:




 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար 











      ընթացակարգի ծածկագիրը                                                                                                      անունը, ազգանունը




    ստորագրություն


                             20   թ.

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:
Հավելված 8
“ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"

 կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված հարցման մասին

	Ընթացակարգի ծածկագիրը
	Պատվիրատուի անվանումը
	Մասնակցի 

	
	
	անվանումը
	հարկ վճարողի հաշվառման համարը
	հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց հարկային պարտավորությունների գումարի չափը/ՀՀ դրամ 


	հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ
	հայտը ներկայացվելուն նախորդող հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների և ակտիվների հաշվապահական հավեկշռային արժեքը/ՀՀ դրամ 



	
	
	
	
	
	
	ակտիվներ
	պարտավորություն

	
	
	
	
	
	20..թ.
	20..թ.
	20..թ.
	Ընդամենը
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Տեղեկատվությունը տրվել է 




 վարչության աշխատակից 



-ի կողմից      








                   վարչության անվանումը





     անունը, ազգանունը




ստորագրություն
* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:
Հավելված 9
“ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով 

գնանշման հարցման հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 
(հայտի ապահովում)

     ք. Երևան





                    «         » 


 20   թ.**




, ի դեմս Ընկերության տնօրեն 







       Ընկերության անվանումը




    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները
որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան 

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է  ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
* (այսուհետ` Պատվիրատու) 






              պատվիրատուի անվանումը
կողմից կազմակերպված`  ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01 *  ծածկագրով գնման ընթացակարգին:



                               ընթացակարգի ծածկագիրը
1.2 Որպես մասնակցության հայտի ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.3   Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մաս) չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.4 Բանկը մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.5  Բանկի կողմից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում: 

1.6  Սույն համաձայնագիրը և կից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ
2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտը Ընկերության կողմից ներկայացվելու օրվանից հաշված 90 (իննսուն) աշխատանքային օր:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։
3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

                               ընկերության անվանումը
                              ընկերության հասցեն
              ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը
                   ընկերության բանկային հաշվեհամարը
            ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը
ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը
Կ.Տ

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:
** լրացվում է մասնակցի կողմից

	1.                                                        ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ
 N

(մասնակցության հայտի ապահովում)

	2.                                             Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ.

	3. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)`

	4. Վճարողի բանկը`

	5. Վճարողի հաշվի համարը`

	6. Վճարողի ՀՎՀՀ`

	7. Վճարողի ՀԾՀ`

	8. Շահառու` ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

	9. Շահառուի ՀՎՀՀ` 05004247

	10. Շահառուի բանկը` ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն գործառնական վարչություն

	11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/ 900008000466

	12. Գումարը թվերով և բառերով`

	13. Արժույթը (բառերով և կոդով)`

	14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը` հայտի ապահովում՝ տուժանքի ձևով

	15.Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01

	16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը                       17. կից`--- էջ

	19.ա. Շահառուի ստորագրությունները`

                                      /____________________/

                                      /____________________/
                                                                             19.բ.                                                       Կ.Տ.
	18.ա.

                            Վճարողի ստորագրությունները`

/____________________/
/____________________/
18.բ.                                                               Կ.Տ.

	 Կատարված է շահառուի բանկի կողմից

20.ա.                               /____________________/

                                              /ստորագրություն/

20.բ.                                                           Կ.Տ.

                                                 "___" ___ 20___ թ.        


	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից

21.ա.                                             

                                           /____________________/

                                                   /ստորագրություն/

21.բ.                                                             Կ.Տ.

22.Կատարման ամսաթիվը`       "___" ___ 20___թ.



Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը
	Հ/Հ
	<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները
	Նշված դաշտի/

վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում
	Վավերապայմանի լրացման պահանջը
	Վավերապայմանը

լրացնող կողմը` 

շահառուն կամ վճարողը



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	վճարման պահանջագրի համարը
	պարտադիր
	պարտադիր
	լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս

	2. 
	ներկայացման ամսաթիվը
	պարտադիր
	պարտադիր


	լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը

	3. 
	վճարող
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության
	լրացվում է վճարողի կողմից

	4.
	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը)
	պարտադիր
	պարտադիր
	լրացվում է վճարողի կողմից

	5.
	վճարողի հաշվի համարը
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը
	լրացվում է վճարողի կողմից

	6.
	վճարողի ՀՎՀՀ
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու
	լրացվում է վճարողի կողմից

	7.
	վճարողի ՀԾՀ
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ
	լրացվում է վճարողի կողմից

	8.
	շահառու
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության
	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով

	9.
	շահառուի ՀՎՀՀ
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու
	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով

	10.
	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (շահառուի բանկը)
	պարտադիր
	պարտադիր
	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով

	11.
	շահառուի հաշվի համարը
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները
	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով

	12.
	գումարը (թվերով և բառերով)
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը
	լրացվում է վճարողի կողմից

	13.
	արժույթը (բառերով և կոդով)
	պարտադիր
	պարտադիր
	լրացվում է վճարողի կողմից

	14.
	գործարքի նպատակը
	պարտադիր
	պարտադիր
	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով

	15.
	գնման ընթացակարգի ծածկագիրը
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը
	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով

	16.
	փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում` վճարի դիմաց, տրամադրում` ակցեպտի դիմաց, տրամադրում` երաշխիքի դիմաց և այլն)
	լրացվում է շահառուի կողմից

	17.
	առդիր էջերի քանակը
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին
	լրացվում է շահառուիկողմից

	18.ա.
	      վճարողի ստորագրությունը
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ` գանձելով այդ գումարը հաշվից: Ընդ որում վճարողի կողմից չստորագրվելու դեպքում կից ներկայացվում է նաև վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի պատճենը:
	ստորագրվում է վճարողի կողմից

	18.բ.
	   վճարողի կնիքը
	 պարտադիր
	պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում: Ոչ պարտադիր էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվելու դեպքում
	կնքվում է վճարողի կողմից

	19.ա.
	          շահառուի    

       ստորագրությունը
	պարտադիր
	պարտադիր, լրացվում է բանկ ներկայացնելիս
	ստորագրվում է շահառուի կողմից

	19.բ.
	   շահառուի կնիքը
	պարտադիր
	պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում
	կնքվում է շահառուի կողմից

	20.ա.
	շահառուին

սպասարկող

ֆինանսական

կազմակերպության

(մասնաճյուղի)

աշխատակցի

ստորագրությունը
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր
	

	20.բ.
	շահառռւին

սպասարկող

ֆինանսական

կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը
	պարտադիր
	չի լրացվում
	

	21.ա.
	վճարողին

սպասարկող

ֆինանսական   կազմակերպության

(մասնաճյուղի)

աշխատակցի

ստորագրությունը
	պարտադիր
	պարտադիր

վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում
	

	21.բ.
	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը
	պարտադիր
	պարտադիր

վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում
	

	22.
	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն
	պարտադիր
	պարտադիր

վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն
	


Հավելված 10
«ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 

                                                     (պայմանագրի կատարման ապահովում)
     ք. Երևան





                    «         » 


 20   թ.**




, ի դեմս Ընկերության տնօրեն 







       Ընկերության անվանումը




    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները
որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1.  Համաձայնության առարկան
1.7 Ընկերությունը մասնակցում է 
ՀՀ Արագածոտնի մարզպետրանան այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից 

                                                                 պատվիրատուի անվանումը
կազմակերպված`  ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01  * ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

                                                        ընթացակարգի ծածկագիրը
1.8  Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.9   Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր)  ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

1.10 Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

1.11  Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում: 

1.12  Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ ։ 

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`
                               ընկերության անվանումը
                              ընկերության հասցեն
              ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

                   ընկերության բանկային հաշվեհամարը

            ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

       ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:
** լրացվում է մասնակցի կողմից

	1.                                                              ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ
 N

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

	2.                                                         Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ.

	3. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)`

	4. Վճարողի բանկը`

	5. Վճարողի հաշվի համարը`

	6. Վճարողի ՀՎՀՀ`

	7. Վճարողի ՀԾՀ`

	8. Շահառու` ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան

	9. Շահառուի ՀՎՀՀ` 05004247

	10.Շահառուի բանկը` ՀՀ Ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

	11.Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/

	12.Գումարը թվերով և բառերով`

	13.Արժույթը (բառերով և կոդով)`

	14.Գործարքի /վճարման/ նպատակը`  պայմանագրի կատարման ապահովում

	15.Պայմանագրի  ծածկագիրը`  ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01

	16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը                       17. կից`--- էջ

	 19.ա. Շահառուի ստորագրությունները

/____________________/

/____________________/
19.բ.

                                                                             Կ.Տ.
	18.ա.                                Վճարողի ստորագրությունները`

                                               /____________________/
/____________________/
18.բ.                                                                    Կ.Տ.

	 Կատարված է շահառուի բանկի կողմից

20.ա.                                        /____________________/

                                                       /ստորագրություն/

20.բ.                                                       Կ.Տ.

                                                         "___" ___ 20___ թ.   


	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից

21.ա.                                       /____________________/

                                                   /ստորագրություն/

 21.բ.                                                                 Կ.Տ.    

22.Կատարման ամսաթիվը`           "___" ___ 20___թ.



Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը
	Հ/Հ
	<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները
	Նշված դաշտի/

վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում
	Վավերապայմանի լրացման պահանջը
	Վավերապայմանը

լրացնող կողմը` 

շահառուն կամ վճարողը



	1
	2
	3
	4
	5

	4. 
	վճարման պահանջագրի համարը
	պարտադիր
	պարտադիր
	լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս

	5. 
	ներկայացման ամսաթիվը
	պարտադիր
	պարտադիր


	լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը

	6. 
	վճարող
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության:Լրացվում է վճարողի կողմից
	լրացվում է վճարողի կողմից

	4.
	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը)
	պարտադիր
	պարտադիր 
	լրացվում է վճարողի կողմից

	5.
	վճարողի հաշվի համարը
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը 
	լրացվում է վճարողի կողմից

	6.
	վճարողի ՀՎՀՀ
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու
	լրացվում է վճարողի կողմից

	7.
	վճարողի ՀԾՀ
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ
	լրացվում է վճարողի կողմից

	8.
	շահառու
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության
	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով

	9.
	շահառուի ՀՎՀՀ
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու 
	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով

	10.
	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (շահառուի բանկը)
	պարտադիր
	պարտադիր
	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով

	11.
	շահառուի հաշվի համարը
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները
	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով

	12.
	գումարը (թվերով և բառերով)
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը
	լրացվում է վճարողի կողմից

	13.
	արժույթը (բառերով և կոդով)
	պարտադիր
	պարտադիր
	լրացվում է վճարողի կողմից

	14.
	գործարքի նպատակը
	պարտադիր
	պարտադիր
	նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով

	15.
	պայմանագրի ծածկագիրը (համարը)
	պարտադիր
	պարտադիր

լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը
	լրացվում է վճարողի կողմից

	16.
	փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում` վճարի դիմաց, տրամադրում` ակցեպտի դիմաց, տրամադրում` երաշխիքի դիմաց և այլն)
	լրացվում է շահառուի կողմից

	17.
	առդիր էջերի քանակը
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին
	լրացվում է շահառուիկողմից

	18.ա.
	վճարողի ստորագրությունը
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր

այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ` գանձելով այդ գումարը հաշվից: Ընդ որում վճարողի կողմից չստորագրվելու դեպքում կից ներկայացվում է նաև վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի պատճենը:
	ստորագրվում է վճարողի կողմից

	18.բ.
	վճարողի կնիքը
	պարտադիր
	պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում
	կնքվում է վճարողի կողմից

	19.ա.
	շահառուի ստորագրությունը
	պարտադիր
	պարտադիր, լրացվում է բանկ ներկայացնելիս
	ստորագրվում է շահառուի կողմից

	19.բ.
	շահառուի կնիքը
	պարտադիր
	պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում
	կնքվում է շահառուի կողմից

	20.ա.
	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը
	պարտադիր
	ոչ պարտադիր
	

	20.բ.
	շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը
	պարտադիր
	չի լրացվում
	

	21.ա.
	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը
	պարտադիր
	պարտադիր

վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում
	

	21.բ.
	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը
	պարտադիր
	պարտադիր

վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում
	

	22.
	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն
	պարտադիր
	պարտադիր

վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն
	


Հավելված 11
“ՀՀ-ԱՄ-ՇԻՆ-ԳՀԱՇՁԲ-17/01»*  ծածկագրով

գնանշման հարցման հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________
 
	1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ` երաշխիք) հանդիսանում է 
	______________________________
(անունը, ազգանունը կամ անվանումը)


 
	(այսուհետ` բենեֆիցիար
) և _______________________ (այսուհետ` պրինցիպալ) միջև 

                   (անունը, ազգանունը կամ անվանումը)


 
	__________________ կնքված N ______________ պայմանագրից բխող պրինցիպալի
(ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)          (պայմանագրի համարը) 


 
պարտավորությունների (այսուհետ` երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում։
 
	2. Երաշխիքով ____________________________(այսուհետ` երաշխիք տվող անձ) 
(երաշխիք տվող բանկ, այլ վարկային հաստատություն 
կամ ապահովագրական կազմակերպություն)


 
	անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի` սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ` պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել 
____________ (_____________) ________________________ (այսուհետ`  
(գումարը՝ թվերով) (գումարը՝ տառերով)         (դրամ կամ այլ արժույթ)


 
	երաշխիքի գումար)` պահանջն ստանալուց հետո
	_____________ (_______________) 
  (օրերը` թվերով)        (օրերը` տառերով)


 
աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի
 
	____________________________ բանկում բացված 
(բանկի անվանումը)
	__________________________ 
    (բանկային հաշվի համարը)       


 
բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով։
3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է։ 

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում։
5. Երաշխիքը գործում է ________________ մինչև ______________ ներառյալ։  
            (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) 

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով։ Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝
1) _____________________________________________________________

2) _____________________________________________________________

3) _____________________________________________________________։
 
	7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված
պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը
	 
__________ (______________)
(օրերը` թվերով) (օրերը` տառերով)


աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը` սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար։
8. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, ապա բենեֆիցիարն իրավունք ունի երաշխիք տվող անձի բանկից պահանջելու երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել երաշխիքի գումարը` ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը։ 

9. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում` երբ բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում` երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ _______ չափով։ Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով։
10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո։ 

11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին։
12. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները։ 

13. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ 

 
	Գործադիր տնօրեն _______________________ 

	 

	

	_____________________________

(ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� Նախատեսվում է հրավերով, եթե կիրառելի է:


� Եթե «Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշի մասով չեն սահմանվում համապատասխան պահանջներ, ապա ենթակետից հանվում են ա) և գ) պարբերությունները:


� Եթե «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշի մասով չեն սահմանվում համապատասխան պահանջներ, ապա ենթակետից հանվում են ա) և գ) պարբերությունները:





� Եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգում «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ: Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:


� եթե սույն հրավերով նման պահանջ նախատեսված է


�Շինարարական ծրագրեր չհանդիսացող գնումների դեպքում սույն կետի «բ.» պարբերությունը հանվում է հրավերից:


� Սույն կետը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:


� Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:


� Սույն կետնը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:


� Սույն կետը խմբագրվում է ըստ համապատասխան պատվիրատուի: 


� Եթե հրավերով լիցենզիայի պահանջ չի սահմանվում, ապա սույն կետը հանվում է հրավերից:


� Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից, բացառությամբ որակավորման չափանիշներին վերաբերող փաստաթղթերի, որոնք հաստատվում են կոնսորցիումի առանձին անդամների կողմից`  համաձայն կոնսորցիումի պայմանագրով տվյալ անդամի  ստանձնած պարտավորության:


� Եթե «Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշի մասով չեն սահմանվում համապատասխան պահանջներ, ապա սույն կետը և հավելված N 5.1-ը հրավերից հանվում են:


� Եթե «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշի մասով չեն սահմանվում համապատասխան պահանջներ, ապա սույն կետը և հավելված N 5.2-ը հրավերից հանվում են:


� սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:


*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:





� սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:


* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:


** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: 


 





� սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:











� Սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:


* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:








� սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ: 


* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:


**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։











� սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:


* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:





� սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:


* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:





� սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:


* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:





� Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա  չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:





� Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:


� Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:





� Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից -------- (----------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն» բառերը:


� Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ,ապա ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված` համապատասխան չափաբաժնի գինն է:


� Պայմանագիրը «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա կնքված լինելու դեպքում տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում հատկացվել են ֆինանսական միջոցներ և կնքվել է համաձայնագիր:








� Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:


� Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:


� Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:


� Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:


� Ոչ պարտադիր էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվելու դեպքում


� Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:


� Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:


� Պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնումների գործարքների դեպքում` որպես բենեֆիցիար պետք է նշվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը:


* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:








