

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
 ՀՀ Լոռու մարզ Մեծավան համայնքի կենտրոնական հրապարակի բարեկարգում
 12039.689

Հ/Հ	Նախա- հաշիվ	Կառույցների ծախսերի անվանումը	Արժեքը հազար դրամ				Ընդհանուրը Հազար դրամ
			Շին. աշխ.	Մոնտաժ	Սարքավ	Այլ աշխ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ					
1	1	Ծածկարան 1-ի վերանորոգում	1946.68				1946.68
2	2	Հրապարակի բարեկարգում	7206.63				7206.63
		Ընդամենը - 2	9153.31	0.00	0.00		9153.31
		Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
		Ընդամենը - 6	0.00	0.00	0.00		0.00
		Ընդամենը 2 - 6	9153.31	0.00	0.00		9153.31
		Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում					
		Ընդամենը 2 - 7	9153.31	0.00	0.00		9153.31
		Գլուխ - 8 Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ					
3	0.75%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	68.65	0.000			68.65
		Ընդամենը - 8	68.65	0.00			68.65
		Ընդամենը 2 - 8	9221.96	0.00	0.00		9221.96
		Գլուխ - 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
4	2.0%	Փոքր ծավալի շինմունտաժաին աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	184.44	0.00			184.44
5	0.8%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	73.78	0.000			73.78
6	0.15%	Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր				13.833	13.83
		Ընդամենը - 9	258.21	0.000		13.8329	272.05
		Ընդամենը 2 - 9	9480.17	0.00	0.00	13.833	9494.00
		Գլուխ - 10 Տնօրինության պահպանում, հեղինակային հսկողություն					
7	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն				189.88	189.88
8	0.6%	Հեղինակային հսկողություն				56.96	56.96
		Ընդամենը - 10				246.84	246.84
		Գլուխ - 12 Նախագծերկրաբանական աշխատանքներ					
		Ընդամենը 2 - 12	9480.17	0.00	0.00	260.68	9740.85
9	3%	Չնախատեսված ծախսեր	284.40515	0.000	0.000	7.82	292.23
		Ընդամենը	9764.58	0.00	0.00	268.50	10033.07
		Գլուխ - 13					
10	20%	Ա Ա Հ	1952.9154	0.000	0.000	53.699	2006.61
11		Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի	11717.49	0.00	0.00	322.20	12039.69