

ք. Արտաշատ

12» 09 2014թ.

ՀՀ Արարատի մարզպետարանը, ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Ա.Մարգարյանի, որը գործում է մարզպետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՀՀ «Մոստովիկ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ա.Բազիկյանի (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի, Արտաշատի, տարածաշրջանների մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել այդ Աշխատանքը և վճարել դրա համար:

1.2 Աշխատանքը կատարվում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և ժամկետը սահմանվում է մինչև՝ 15.09.2019թ.-ը, սակայն 2014 թվականի համար աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է 15.09.2014թ.-31.12.2014թ., հաշվի առնելով, որ աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է առնվազն երեսուն աշխատանքային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Կապալառուն համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում:

2. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Աշխատանքը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում Կապալառուի կողմից չկատարելու դեպքում հրաժարվել Աշխատանքից.

2.1.2 Եթե կատարվել է անպատշաճ որակի՝ սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխանող Աշխատանք.

ա) Չընդունել Աշխատանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանել անպատշաճ որակի Աշխատանքը սույն պայմանագրին համապատասխանող որակի Աշխատանքով անհատույց կատարման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց, պահանջել վերադարձնելու Աշխատանքի համար վճարված գումարը և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տուգանքը.

2.1.3 Կապալառուից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Պատվիրատուն Կապալառուի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է Աշխատանք՝ սույն պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև Աշխատանքն այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը.

2.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը, եթե Կապալառուն էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը.

2.1.4.1 Կապալառուի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է Աշխատանքի կատարման ժամկետը,

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան կատարված Աշխատանքի արդյունքը, իսկ Աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կապալառուին:

2.2.2 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կապալառուն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել ընդունելու սույն պայմանագրին համապատասխան կատարված Աշխատանքի արդյունքը:

2.3.2 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կապալառուն պարտավոր է՝

2.4.1 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել Աշխատանքների կատարումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը:

2.4.3 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. Աշխատանքների հանձնման և ընդունման կարգը

3.1 Պայմանագրի՝ կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն) ստորագրմամբ:

Կապալառուն Աշխատանքի (Աշխատանքի առանձին փուլի) կատարման ավարտից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ (Հավելված N 4):

3.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) կապալառուի նկատմամբ կիրառում է սույն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

3.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից տասնօրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4. Պայմանագրի գինը

4.1 Սույն պայմանագրով Կապալառուի կատարված 2014 թվականի Աշխատանքի ընդհանուր գինը կազմում է 10144026 (տաս միլյոն հարյուրքառասունչորս հազար քսանվեց) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Պայմանագրով 01.01.2015թ.-15.09.2019թ. համար նախատեսված աշխատանքները կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո, որի մասին կողմերի միջև կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) (կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնեցված կարգով վերոհիշյալ համաձայնագրով կարող է նախատեսվել կանխավճար), իսկ նշված Համաձայնագրով կսահմանվի կատարման ենթակա Աշխատանքների գինը:

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը՝ այդ թվում հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Միավորի (ճանապարհի մեկ կիլոմետրի՝ տարվա կտրվածով) գնի հաշվարկը բերված է սույն Պայմանագրի N 2 հավելվածում:

Աշխատանքի կատարման գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

4.2 Պատվիրատուն կատարված Աշխատանքի դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: 2014 թվականին դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ սույն պայմանագրի N 3 հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում, իսկ 01.01.2015թ.-15.09.2019թ. համար դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ կողմերի միջև կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումը, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են:

5. Համաձայնագրի կնքումը

5.1 Սույն պայմանագրի հիման վրա գնման պահանջ առաջանալու դեպքում Պատվիրատուն ծանուցում է այդ մասին Կապալառուին՝ կցելով Համաձայնագրի և դրա հավելվածների նախագծերի երկու օրինակ:

5.2 Համաձայնագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, Կապալառուն պարտավոր է ներկայացնել Համաձայնագրի ապահովում:

Կապալառուի հետ Համաձայնագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է Համաձայնագրի ապահովում: Համաձայնագրի կատարման ապահովման չափ է սահմանվում կնքվելիք Համաձայնագրի գնի տասը տոկոսը: Համաձայնագրի և (կամ) կանխավճարի ապահովումը պետք է ուժի մեջ մնա և վերադարձվի այն ներկայացնողին Համաձայնագրի կատարման ավարտից հետո ոչ ուշ, քան երեսուն օրացուցային օրվա ընթացքում:

5.3 Համաձայնագրի կատարման ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնելուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն ստորագրում, կնքում և Պատվիրատուին է վերադարձնում 5.1 կետում նշված փաստաթղթերը:

5.4 Պատվիրատուն ստորագրում, կնքում է Կապալառուի կողմից ստորագրված և կնքված Համաձայնագիրը, հավելվածները և դրանց մեկ օրինակը վերադարձնում է Կապալառուին:

5.5 Համաձայնագրով նախատեսված Աշխատանքների կատարումը սկսվում է Համաձայնագրով սահմանված ժամկետում:

6. Կողմերի պատասխանատվությունը

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքների կատարման որակի և սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող Աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 4.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ պայմանագրի գնի 0,05%-ի (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով, իսկ տույժերի հաշվարկումն իրականացվում է օրացուցային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Աշխատանքներ կատարելու արդյունքում Կապալառուին վճարման ենթակա գումարներից:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ ուշացված յուրաքանչյուր օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05%-ի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվության են ենթարկվում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տուգանքի և տույժի վճարումը Կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

6.8 Կապալառուն պայմանագրի գործողության ընթացքում պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված վնասների համար:

7. Անհաղթահելի ուժի ազդեցություն /ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ/

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. Այլ պայմաններ

8.1 Սույն պայմանագիրն՝ 2014թ. մասով ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից, իսկ 01.01.2015թ.- 15.09.2019թ. մասով ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման և պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից և գործում է մինչև կողմերի միջև սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Այն դեպքում երբ աշխատանքների կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարում ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում, ապա պայմանագիրը լուծվում է:

8.2 Այն դեպքում, երբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Կապալառուին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք

կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ կատարողը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.3 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

2) սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի շուկայական գների ավելի քան քսան տոկոսով փոփոխման դեպքերի: Շուկայական գները կորոշվեն և դրանց փոփոխությունը կգնահատվի նախապես համաձայնեցվելով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ, որի վերաբերյալ կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր:

Արգելվում է պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

8.4 Սույն Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած անձը:

8.5 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

8.6 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, 2, 3 և 4 հավելվածները՝ բաղկացած 11 էջից հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

8.7 Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.8 Սույն Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է ՀՀ իրավունքը:

9. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ

Հ Հ Ա Ր Ա Ր Ա Տ Ի մ ա Ր զ ա յ ե տ ա Ր ա ն

<<ՄՈՍՏՈՎԻԿ>> ՍՊԸ

ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Արարատի մարզ, համայնք Այնթափ

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Երևան, Արշակունյաց պող. 16

Հ/Հ 900411099139

<<Յուրիքալ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 04207668

Հ/Հ 24100269753000

Հ/Հ 03807605

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Կ.Տ

Տ Ե Խ Ն Ի Կ Ա Կ Ա Ն Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր - Գ Ն Մ Ա Ն Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի, Արտաշատի, Արարատի քաղաքապետարանների մարզային նշանակության ընթացիկ ամսուային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

I. Տեխնիկական պահանջներ

1. Ապահովել մարզային նշանակության ավտոճանապարհների և արհեստական կառույցների պահպանվածությունը այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է տարվա ցանկացած ժամանակ անվտանգ երթևեկության ապահովման պահանջներին:
2. Ապահովել սպասարկվող ճանապարհահատվածներին տրանսպորտի շուրջօրյա և անվտանգ երթևեկությունը համաձայն ճանապարհների պահպանման կանոնների:
3. Ընթացիկ ձմեռային (ձմեռվա ժամանակահատված) պահպանման պահանջներն են՝
 - Ճանապարհների կոնստրուկտիվ տարրերի և երթևեկամասերում թույլ չտալ աղբի, ձյան և սառույցի առկայություն
 - Ձյան առատ տեղումների ընթացքում թույլ չտալ 5 սմ-ից ավել շերտի գոյացում: Ուժեղ ձնաբքերի դադարելուց անմիջապես հետո սկսել և ոչ ավելի քան 4 ժամվա ընթացքում ավարտել ճանապարհների մաքրումը
 - Մերկասառույցի դեմ պայքարի համար ժամանակին կիրառել աղի և ավազի ցանումը
 - Աշխատանքների կատարման ընթացքում ապահովել երթևեկության անվտանգությունը
 - Առատ ձյան տեղումների և ուժեղ ձնաբքերի ժամանակ, ճանապարհների մաքրման տեխնիկապես անհնարինության կամ աննպատակահարմարության դեպքում, ճանապարհների փակումն ու բացումը կատարել Պատվիրատուի և ավտոտեսչության տեղական մարմինների համաձայնությամբ
 - Ստեղծել շուրջօրյա հերթապահություն, վարել տվյալների գրանցման մատյան և ամեն օր, ժամը 6-8-ը, 12-14-ը և 18-20-ը Պատվիրատուի հերթապահությանը տվյալներ հայտնել, տեղում եղանակի ու ճանապարհների վիճակի մասին:
 - Սպասարկվող ավտոճանապարհների տարածքում ունենալ առնվազն մեկ ստացիոնար հենակետ՝ ապահոված հոսանքով, կապի միջոցներով բանվորների և մեխանիզատորների համար ջեռուցվող հանգստյան սենյակով:

- Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգի» մեթոդական, ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:

4. Ընթացիկ ամառային («ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ» ժամանակահատված) պահպանման և շահագործման պահանջներն են՝

- Ճանապարհների շահագործման և պահպանման կանոնների համաձայն ապահովել սպասարկվող ավտոճանապարհների հետևյալ կոնստրուկտիվ տարրերի պահպանվածությունը՝

- Հողային պաստառ և օտարման շերտ
- Երթևեկելի մաս
- Արհեստական կառուցվածքներ
- Կահավորանք տարրեր (առանց ծածկի հորիզոնական և ուղեանցների հենարանների ուղղաձիգ նշագծման և մետաղական պաշտպանիչների)

- Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների կարգի» մեթոդական ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ամառային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:

5. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի, Արտաշատի տարածաշրջանների մարզային նշանակության ավտոճանապարհների երկարությունները ըստ նշանակության 2014թ. համար՝ համաձայն N 1.1 հավելվածի:

6. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի, Արտաշատի տարածաշրջանների մարզային նշանակության ավտոճանապարհների վիճակը և սպասարկման մակարդակները 2014թ. համար՝ համաձայն N 1.2 հավելվածի:

II. Ձեռքբերման պայմաններ

1. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի, Արտաշատի տարածաշրջանների մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է 5 տարի, աշխատանքների կատարման ժամկետը 2014 թվականի համար սահմանվում է

15.09.2014թ.-31.12.2014թ., հաշվի առնելով, որ աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է առնվազն երեսուն աշխատանքային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագիր կնքելու օրվանից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքող անձը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում:

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի, Արտաշատի տարածաշրջանների մարզային նշանակության ավտոճանապարհների 2014 թվականի ընթացիկ ամառային պահպանման աշխատանքների արժեքը 1կմ-ի համար հաշվարկվելու է ստորև ներկայացված բանաձևով՝

$$U_{2014} = U_{\text{տ}} / 7,5 \times 2,0$$

որտեղ՝

U_{2014} -ն Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի, Արտաշատի տարածաշրջանների մարզային նշանակության ավտոճանապարհների 2014 թվականի ընթացիկ ամառային պահպանման աշխատանքների արժեքն է 1կմ-ի համար,

$U_{\text{տ}}$ -ն Մասնակցի առաջարկված ընթացիկ ամառային (ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ) պահպանման 1կմ արժեքն է տարվա կտրվածքով,

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի, Արտաշատի տարածաշրջանների մարզային նշանակության ավտոճանապարհների 2014 թվականի ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների արժեքը 1կմ-ի համար հաշվարկվելու է ստորև ներկայացված բանաձևով՝

$$Q_{2014} = Q_{\text{տ}} \times 0,28$$

որտեղ՝

Q_{2014} -ն Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի, Արտաշատի տարածաշրջանների մարզային նշանակության ավտոճանապարհների 2014 թվականի ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների արժեքն է 1կմ-ի համար,

$Q_{\text{տ}}$ -ն Մասնակցի առաջարկված ընթացիկ ձմեռային պահպանման 1կմ արժեքն է տարվա կտրվածքով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ 900411099139

Հ/Հ 04204668

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
«ՄՈՍՏՈՎԻԿ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզի համայնք Այնթափ

«Զուլթանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 24700269753000

Հ/Հ 03807605

(ստորագրություն)

Կ.Տ

**Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի, Արտաշատի
տարածաշրջանների մարզային նշանակության ավտոճանապարհների
երկարությունները ըստ նշանակության 2014թ. համար**

/կմ/

N	անվանումը	Ավտոճանապարհները ըստ նշանակության	Ընդամենը
		մարզային II-IV տեխնիկական կարգ	
1	Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջան	61.3	61.3
2	Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջան	106.5	106.5

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 900411099139
 ՀՎՀՀ 04204668


 (ստորագրություն)
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ՄՈՍՏՈՒԿ>> ՍՊԸ
 ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի Այնթափ
 Երևան - Մոսկով 18
 ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
 Հ/Հ 24100269753009
 ՀՎՀՀ 038097805


 (ստորագրություն)
 Կ.Տ

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Մասիսի, Արտաշատի տարածաշրջանների մարզային նշանակության ավտոճանապարհների վիճակը և սպասարկման մակարդակները 2014թ. համար

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջան
Ճանապարհների պահպանման արժեքի գնագոյացում
/ Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ 2014 /

Պայմանակցի նանիշը և համարը	Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Պահպանման հատվածների երկարությունը ըստ գնահատման /կմ/	Ճանապարհահատ վածների վիճակի ձաճկագիրը	Պահպանման պահանջվող մակարդակը
S-2-1	Մասիս – Նորաբաց Կմ0+000-կմ4+800	III	4.8		Միջին
S-2-3	Ներքին Չարբախ-Դաշտավան Կմ 0+000-Կմ1+000 Կմ1+000-կմ2+000 Կմ2+000-կմ3+00 կմ3+000-կմ6+200	III	6.2		Միջին
S-2-4	S-2-3-Նորաբաց-S-2-2 Կմ0+000-կմ1+800	1.8	1.8		Միջին
S-2-5	Հ-13-Սայաթ Նովա-Մասիս կայարան Կմ0+000-կմ1+000, կմ1+000-կմ2+00, կմ2+000-կմ5+400	III	5.4		Միջին
S-2-6	Հ-13-Մասիս կայարան Կմ0+000-կմ2+000	III	2.0		Միջին
S-2-7	Ազատաշեն – Արբաթ Կմ0+000-կմ3+000	III	3.0		Միջին
S-2-8	Ռանչպար – Սիս – Հովտաշատ Կմ4+000-կմ7+000, կմ7+000- կմ9+000, կմ9+000-կմ10+000, կմ10+000-կմ11+000	IV	7.0		Միջին
S-2-10	Հ-12-Սիս Կմ0+000-կմ3+500	III	3.5		Միջին
S-2-11	Հ-8-Նոր Խարբերդ – Հաշմանդամների տուն Կմ0+000-կմ1+500	III	1.5		Միջին
S-2-12	Հ-8-Մարմարոշեն-Մ-2 Կմ0+000-կմ1+000	III	1.0		Միջին
S-2-13	Գետափնյա – Զիարշավարան Կմ0+000-կմ0+300	III	0.3		Միջին
S-2-14	Գեղանիստ-Ղուկասավան-Դարակերտ Կմ0+000-կմ5+600	III	5.6		Միջին
S-2-15	Արգավանդ-Հայանիստ-Հովտաշատ- Արմավիրի մարզի սահման Կմ0+000-կմ13+000	III	13.0		Միջին
S-2-16	Հ-12 Նորամարգ-Հովտաշեն-Մ-2 Կմ0+000-կմ6+200	IV	6.2		Միջին
	Ընդամենը	61.3	61.3		

**ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջան
Ճանապարհների պահպանման արժեքի գնագոյացում
/ Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ 2017 /**

Պայմանանիշը և համարը	Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Պահպանման հատվածների երկարությունը ըստ գնահատման /կմ/	Ճանապարհահատվածների վիճակի ծածկագիրը	Պահպանման պահանջվող մակարդակը
S-2-17	Հ-8-S-2-16 /Հովտաշեն/ Կմ0+000-կմ2+400	III	2.4		Միջին
S-2-18	Հ-8-Մրգավետ-Ջրաշեն Կմ0+000-կմ4+200	III	4.2		Միջին
S-2-19	Հանրապետական ճանապարհ- Ջրաշեն Կմ0+000-կմ2+100	III	2.1		Միջին
S-2-20	Մրգավետ-Արևշատ Կմ0+000-կմ4+000, Կմ4+000-կմ6+400	III	6.4		Միջին
S-2-21	S-2-20-Աբովյան Կմ0+000-կմ0+900	III	0.9		Միջին
S-2-22	S-2-20-Դիտակ-Ջրաշեն Կմ0+000-կմ2+100	III	2.1		Միջին
S-2-23	Հ-8-Մխչյան-Բյուրավան Կմ0+000-կմ2+400	III	2.4		Միջին
S-2-24	Դիմիտրով-Արաքսավան Կմ0+000-կմ2+000, կմ2+000- կմ4+000	III	4.0		Միջին
S-2-25	Բուրաստան-Արևշատ-Աբովյան- Բարձրաշեն Կմ0+000-կմ14+000, կմ14+000- կմ15+000	III	15.0		Միջին
S-2-26	S-2-25-Լանջազատ Կմ0+000-կմ1+400	III	1.4		Միջին
S-2-27	S-2-27-Լանջազատ-Գառնի Կմ0+000-կմ12+000	III	12.0		Միջին
S-2-28	Հ-9-Կանաչուտ – Արևշատ Կմ0+000-կմ5+900	III	5.9		Միջին
S-2-30	Արտաշատ-Վերին Արտաշատ- Նորաշեն-Ջորամաս Կմ0+000-կմ6+000, կմ6+000-կմ7+500	III	7.5		Միջին
S-2-31	S-2-30-Այգեստան Կմ0+000-կմ2+100, կմ1+100-կմ1+600	III	2.1		Միջին
S-2-32	S-2-30-Բերդիկ Կմ0+000-կմ1+200	III	1.2		Միջին
S-2-33	S-2-30-Վերին Արտաշատ- Հնաքերդ-	III	4.3		Միջին

	Գետազատ Կմ1+500-կմ2+300, Կմ2+300-կմ5+800				
S-2-34	S-2-33-Դեղձուտ Կմ0+000-կմ1+200	III	1.2		Միջին
S-2-35	S-2-30-Նորաշեն - Դվին Կմ0+000-կմ1+000, կմ1+000-կմ2+000	III	2.0		Միջին
S-2-37	Հ-8-պետ. Սահման Կմ0+000-կմ0+800	III	0.8		Միջին
S-2-38	Շահումյան-Քաղցրաշեն-Նարեկ- Խոսրովի արգելոց Կմ0+000-կմ3+400, կմ3+400- կմ5+300 կմ5+300-կմ13+000	III	13.0		Միջին
S-2-39	S-2-38-Վերին Արտաշատ-S-2-30 Կմ0+000-կմ3+000, կմ3+000- կմ4+300	III	4.3		Միջին
S-2-40	Այգեզարդ-գերեզմանատուն Կմ0+000-կմ1+500	III	1.5		Միջին
S-2-41	S-2-38-Ոստան-S-2-30 Կմ0+000-կմ6+500	III	6.5		Միջին
S-2-42	S-2-38-Քաղցրաշեն-Նորաշեն-S-2-30 Կմ0+000-կմ3+300	III	3.3		Միջին
	Ընդամենը	106.5	106.5		

Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ Արտաշատի տարածաշրջան					
S-2-28	Հ-9-Կանաչուտ Ի Արևշատ Կմ0+000-կմ5+900	III	5.9	SL	Միջին
S-2-30	Արտաշատ-Վերին Արտաշատ- Նորաշեն-Ձորամաս Կմ0+000-կմ5+000	III	5.0	SL	Միջին
S-2-33	S-2-30-Վերին Արտաշատ- Հնաբերդ- Գետազատ Կմ2+300-կմ4+600	III	2.3	SL	Միջին
S-2-38	Շահումյան-Քաղցրաշեն-Նարեկ- Խոսրովի արգելոց Կմ0+000-կմ3+400, կմ5+300- կմ12+500,	III	10.6	SL	Միջին
	Ընդամենը		23.8		

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ
ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900411099139
Հ/Հ 04204668


(ստորագրություն)
Կ.Տ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ
«ԱՐԱՏՈՐ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապի
քաղաքում



ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի, Մախիս տարածաշրջանների մարզային նշանակության
ալտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների գնի հաշվարկ
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ԳԱՐՈՒՆ-ՄԱՅՈՒ-ՎԵՐՈՒՆ

Ավտոմանապարհի վիճակը /Շաճկագիր/	Լավ պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման գինը՝ ներառյալ շահույթը և ԱԱՀ-ն /ՀՀ	Միջին պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման գինը՝ ներառյալ շահույթը և ԱԱՀ-ն /ՀՀ դրամ/	Բավարար պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման գինը՝ ներառյալ շահույթը և ԱԱՀ-ն /ՀՀ
II-IV տեխնիկական կարգի Արտաշատի տարածաշրջանի ավտոմանապարհների ընթացիկ ամսառաջիկ հաշվարկը/1կմ/1 տարվա համար/	400000		
Երաշխիքային՝ ՏԵ /0/			
Լավ՝ ՏԼ //	750000	700000	
Բավարար՝ ՏԲ //I/		1500000	1300000
II-IV տեխնիկական կարգի Մասիսի տարածաշրջանի ավտոմանապարհների ընթացիկ ամսառաջիկ հաշվարկը/1կմ/1 տարվա համար/	410000		
Երաշխիքային՝ ՏԵ /0/			
Լավ՝ ՏԼ //	770000	720000	
Բավարար՝ ՏԲ //I/		1520000	1320000
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ՁՄԵԻ			
Ավտոմանապարհների ընթացիկ ծնեային պահպանման գնի հաշվարկը/1կմ/1 տարվա համար/			
Ավտոմանապարհների կարգերը	Լավ պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման գինը՝ ներառյալ շահույթը և ԱԱՀ-ն /ՀՀ դրամ/	Միջին պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման գինը՝ ներառյալ շահույթը և ԱԱՀ-ն /ՀՀ դրամ/	Բավարար պահպանման մակարդակի դեպքում՝ 1կմ-ի պահպանման գինը՝ ներառյալ շահույթը և ԱԱՀ-ն /ՀՀ դրամ/
Արտաշատի տարածաշրջանի ավտոմանապարհներ	155000	125000	110000
II-IV տեխնիկական կարգի Մասիսի տարածաշրջանի	140000	115000	100000

ՊԱՏԻՎՈՐ

p. Unnwawun, Oanunnuh 23/60

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

900411099139

04204668

[Signature]

(դարձարկումստո)

S.h

ՀԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<ԼՄՍՏՍԿԻԿ>> ՄԳՐ

ՀՀ Արդարատի մարզ համայնք Անթախ

ԵՐԵՎԱՆ-ՍԵՒՆ

<<Յուդիսմիտիս>>

С/С 24100269753000

09/03/2007 10:09:00


(губернатор)

S.H.


ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	(ՀՀ դրամ) ՀՀ Արարատի մարզպետարանի 2014թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, ըստ եռամսյակների՝ ընդ որում				
		I եռամսյակ	II եռամսյակ	III եռամսյակ	IV եռամսյակ	Ընդամենը
1.	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի մարզային նշանակության ավտոճանապարհների 2014թ. համար ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	-	-	-	1973853	1973853
2.	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի մարզային նշանակության ավտոճանապարհների 2014թ. համար ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	-	-	1110000	7060173	8170173

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ս Ո Ւ
ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900411099139
Հ/ՀՀՀ 04204668


(ստորագրություն)
Կ.Տ

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ
«ԱՄՍՏՈՎԻԿ» ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզի համայնք Այնթափ

Երևան, 19.08.2014
«Յուրաքանչյուր» ՓԲԸ
Հ/Հ 24100269753016
Հ/ՀՀՀ 03807605
03807605
(ստորագրություն)


ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


N	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	((Հրամ)) ՀՀ Արարատի մարզպետարանի 2014թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Տարի Տարի
1.	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի տարածաշրջանի մարզային նշանակության ավտոճանապարհների 2014թ. համար ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1973853	1973853	1973853	1973853
2.	ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի տարածաշրջանի մարզային նշանակության ավտոճանապարհների 2014թ. համար ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8170173	8170173	8170173	8170173

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ս Տ Ո Ւ
ք. Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ 900411099139
ՀՎՀՀ 04204668


(ստորագրություն)
Վ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ Ո Ւ
ՀՀ ՄՈՍՏՈՎԻԿ >> ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ համայնք Այնթափ



Կապալառու

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
ՀՀ _____
ՀՀՀՀ _____

գտնվելու վայրը _____
ՀՀ _____
ՀՀՀՀ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N ____

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

_____ 20____թ.

Պայմանագրի անվանումը՝ _____ Ե:

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ _____ 20____թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն, ի դեմս _____, և Կապալառուն, ի դեմս _____

_____, հիմք ընդունելով, որ պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև նշված աշխատանքները (այսուհետև՝ աշխատանքներ) համապատասխանում են պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և զնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն _____ 20____թ.-ից _____ 20____թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ աշխատանքը

Գնման առարկայի անվանումը	Գնման առարկայի քանակական ցուցանիշները	Կատարման ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
Ընդամենը				

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

Աշխատանքն ընդունեց

(ստորագրություն)

(ստորագրություն)

(Ազգանուն, Անուն)

(Ազգանուն, Անուն)