ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N ԱՄ-ՇՀԱՇՁԲ - 14/01-ԱՄ-4
ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ 2018Թ. ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

ք. Արտաշատ 19 հունվար 2018թ

ՀՀ Արարատի մարզպետարանի աշխատակազմ, ի դեմս մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Մ. Աբրահամյանի, որը գործում է կանոնադրության հիման վրա /այսուհետև՝ Պատվիրատու/, մի կողմից, և **<<Մոստովիկ>>** սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, ի դեմս **տնօրեն Ա. Բազիկյանի,** որը գործում է կանոնադրության հիման վրա, /այսուհետև՝ Կապալառու/, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2014 թվականի սեպտեմբերի 12-ին կնքված N **ԱՄ-ՇՀԱՇՁԲ-14/01-ԱՄ** գնման պայմանագիրը /այսուհետև Պայմանագիր/, կնքեցին սույն համաձայնագիրը /այսուհետև Հանաձայնագիր/ հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան և գործողության ժամկետը

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է Պայմանագրով և սույն Համաձայնագրով սահմանված կարգով Պատվիրատուի հանձնարարությամբ իրականացնել սույն Համաձայնագրի N 3 հավելվածով նախատեսված ՀՀ Արարատի մարզի՝ Մասիսի տարածաշրջանի մարզային նշանակայության ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման և ամառային պահպանման, ինչպես նաև Արտաշատի տարածաշրջանի մարզային նշանակայության ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները /այսուհետև՝ Աշխատանքներ/՝ համաձայն սույն համաձայնագրի N 1 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցի և Աշխատանքների արդյունքը հանձնել Պատվիրատուին, իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել աշխատանքները և վճարել դրանց համար:

1.2 Աշխատանքների հանձնում-ընդունումը կատարվում է Պայմանագրով սահմանված կարգով՝ կարգի պահանջներին համապատասխան:

1.3 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում 2018թ. հունվարի 1-ից և գործում է մինչև 2018թ դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:

1.4.Սույն Պայմանագրով **սահմանված 2018թվականի դեկտեմբերի 20-ից** մինչև 2018թվականի դեկտեմբերի 31-ը կատարված **աշխատանքների համար վճարումը կիրականացվի հաջորդող տարիներին միջոցներ** նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով;

2. Համաձայնագրի գինը և վճարման կարգը

2.1 Սույն համաձայնագրով Կապալառուի կողմից կատարման ենթակա Աշխատանքների ընդհանուր գինը կազմում է **23872000 /քսան երեք միլիոն ութ հարյուր յոթանասուներկու հազար / ՀՀ դրամ**, ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, այդ թվում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը, պարտադիր այլ վճարները:

2.2. Պատվիրատուն իրեն հանձնված Աշխատանքների դիմաց վճարում է Պայմանագրով նախատեսված կարգով՝ սույն համաձայնագրի N 2 հավելվածին՝ ֆինանսական պարտավորությունների կատարման ժամանակացույցին համապատասխան:

3. Այլ պայմաններ

3.1 Սույն Համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները, Աշխատանքի հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

3.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3.3 Սույն Համաձայնագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն Համաձայնագրի NN 1, 2 և 3 հավելվածները հանդիսանում են սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3.4 Սույն Համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրություններ

Պատվիրատու	**Կապալառու**
ՀՀ Արարատի մարզպետարան	**<<Մոստովիկ>> ՍՊԸ**
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23-ի փ. /60	**ՀՀ Արարատի մարզ գ. Այնթապի Երևան-Մեղրի 16**
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն	**<<Յունիբանկ>> ԲԲԸ**
հ/հ900411099139	**հ/հ 24100269753000**
հվհհ04204668	**հվհհ 03807605**
/ստորագրություն/	/ստորագրություն/
Կ.Տ	Կ.Տ

Հավելված 1
19 01 2018 թ. կնքված
N ԱՄ-ՇՀԱՇՁԲ-14/01-ԱՄ-4 համաձայնագրի

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
/ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ /

/մլն. դրամ/

N	Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը	Գնումը՝ 2018թ. ընթացքում				
		1-ին եռամս.	2-րդ եռամս.	3-րդ եռամս.	4-րդ եռամս.	Ընդամենը
1.	**Մասիսի տարածաշրջանի մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային և ընթացիկ ամառային պահպանում**	5.05	**2.5**	**1.9**	2.797	12.247
2.	**Արտաշատի տարածաշրջանի մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանում**	**8.55**	--	--	**3.075**	11.625
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	13.6	2.5	1.9	5.872	23.872

Պատվիրատու
ՀՀ Արարատի մարզպետարան
Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23-ի փ./60
ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
h/h900411099139
hվhh04204668

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Կապալառու
<<Մոստովիկ>> ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ գ. Այնթափ Երևան-Մեղրի 16
<<Յունիբանկ>> ԲԲԸ
h/h 24100269753000
hվhh 03807605

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված 2
19 01 2018 թ. կնքված
N ԱՄ-ՇՀԱՇՁԲ-14/01-ԱՄ-4 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

N	Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը	ՀՀ Արարատի մարզպետարանի 2017թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Տարի
1	Մասիսի տարածաշրջանի մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային և ամառային պահպանում	-	4130000.0	4130000.0	7050000.0	7050000.0	7050000.0	9450000.0	9450000.0	9450000.0	12247000.0	12247000.0	12247000.0	12247000.0
2	Արտաշատի տարածաշրջանի մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանում	-	7010000.0	7010000.0	8550000.0	8550000.0	8550000.0	8550000.0	8550000.0	8550000.0	11625000.0	11625000.0	11625000.0	11625000.0
	Ընդամենը	-	11140000.0	11140000.0	15600000.0	15600000.0	15600000.0	18000000.0	18000000.0	18000000.0	23872000.0	23872000.0	23872000.0	23872000.0

** Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ամբողջական կարգով:*

Պատվիրատու
ՀՀ Արարատի մարզպետարան
Քաղ. Արտաշատ Օգոստոսի 23-ի փ./60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
հ/հ900411099139
հվհհ04204668

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Կապալառու
<<Մոստովիկ>> ՍՊԸ
ՀՀ Արարատի մարզ գ. Այնթափ Երևան-Մեղրի 16
<<Յունիբանկ>> ԲԲԸ
հ/հ 24100269753000
հվհհ 03807605

/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված 3
19.01.2018 թ. կնքված
N ԱՄ-ՇՀԱՇՁԲ-14/01-ԱՄ-4 համաձայնագրի

Ց Ա Ն Կ

Սպասարկվող ավտոճանապարհների անվանումը, կարգը, պիկետաժը և պահպանման պահանջվող մակարդակը 2018թ.

Պայմանանիշը և համարը	Ավտոճանապարհի անվանումը և պիկետաժը	Ավտոճանապարհի տեխնիկական կարգը	Սպասարկվող հատվածի երկարությունը /կմ/	Ճանապարհահատվածների վիճակի ծածկագիրը	Պահպանման պահանջվող մակարդակը	Միավորի գինը /հազ.դրամ/	Ընդամենը /հազ. դրամ/
Պահպանման ժամանակաշրջանը՝ ՁՄԵՌ							
Մասիսի տարածաշրջան							
S-2-1	Մասիս – Նորաբաց Կմ0+000-կմ4+800	III	4.8		Միջին	115.0	552.0
S-2-3	Ներքին Չարբախ-Դաշտավան Կմ 0+000- կմ6+200	III	6.2		Միջին	115.0	713.0
S-2-4	S-2-3-Նորաբաց-S-2-2 Կմ0+000-կմ1+800	1.8	1.8		Միջին	115.0	207.0
S-2-5	Հ-13-Սայաթ Նովա-Մասիս կայարան Կմ0+000- կմ5+400	III	5.4		Միջին	115.0	621.0
S-2-6	Հ-13-Մասիս կայարան Կմ0+000-կմ2+000	III	2.0		Միջին	115.0	230.0
S-2-7	Ազատաշեն – Արբաթ Կմ0+000-կմ3+000	III	3.0		Միջին	115.0	345.0
S-2-8	Ռանչպար – Սիս – Հովտաշատ Կմ4+000- կմ11+000	IV	7.0		Միջին	115.0	805.0
S-2-10	Հ-12-Սիս Կմ0+000-կմ3+500	III	3.5		Միջին	115.0	402.5
S-2-11	Հ-8-Նոր Խարբերդ – Հաշմանդամների տուն Կմ0+000-կմ1+500	III	1.5		Միջին	115.0	172.5
S-2-12	Հ-8-Մարմարաշեն-Մ-2	III	1.0		Միջին	115.0	115.0

	Կմ0+000-կմ1+000						
S-2-14	Գեղանիստ-Ղուկասավան-Դարակերտ Կմ0+000-կմ5+600	III	5.6		Միջին	115.0	644.0
S-2-15	Արգավանդ-Հայանիստ-Հովտաշատ-Արմավիրի մարզի սահման Կմ0+000-կմ13+000	III	13.0		Միջին	115.0	1495.0
S-2-16	Հ-12 Նորամարգ-Հովտաշեն-Մ-2 Կմ0+000-կմ6+200	IV	6.2		Միջին	115.0	713.0
	Ընդամենը		**61.0**				**7015.0**

	Արտաշատի տարածաշրջան						
S-2-17	Հ-8-S-2-16 /Հովտաշեն/ Կմ0+000-կմ2+400	III	2.4		Միջին	125.0	300.0
S-2-18	Հ-8-Մրգավետ-Ջրաշեն Կմ0+000-կմ4+200	III	4.2		Միջին	125.0	525.0
S-2-19	Հանրապետական ճանապարհ-Ջրաշեն Կմ0+000-կմ2+100	III	2.1		Միջին	125.0	262.5
S-2-20	Մրգավետ-Արևշատ Կմ0+000- կմ6+400	III	6.4		Միջին	125.0	800.0
S-2-21	S-2-20-Աբովյան Կմ0+000-կմ0+900	III	0.9		Միջին	125.0	112.5
S-2-22	S-2-20-Դիտակ-Ջրաշեն Կմ0+000-կմ2+100	III	2.1		Միջին	125.0	262.5
S-2-23	Հ-8-Մխչյան-Բյուրավան Կմ0+000-կմ2+400	III	2.4		Միջին	125.0	300.0
S-2-24	Դիմիտրով-Արաքսավան Կմ0+000- կմ0+900 Կմ1+500- կմ2+600	III	2.0		Միջին	125.0	250.0
S-2-25	Բուրաստան-Արևշատ-Աբովյան-Բարձրաշեն Կմ0+000- կմ15+000	III	15.0		Միջին	125.0	1875.0

S-2-26	S-2-25-Լանջազատ Կմ0+000-կմ1+400	III	1.4		Միջին	125.0	175.0
S-2-27	S-2-27-Լանջազատ-Գառնի Կմ0+000-կմ2+000	III	2.0		Միջին	125.0	250.0
S-2-28	Հ-9-Կանաչուտ – Արևշատ Կմ0+000-կմ5+900	III	5.9		Միջին	125.0	737.5
S-2-30	Արտաշատ-Վերին Արտաշատ- Նորաշեն-Զորամաս Կմ0+000- կմ7+500	III	7.5		Միջին	125.0	937.5
S-2-31	S-2-30-Այգեստան Կմ0+000-կմ2+100	III	2.1		Միջին	125.0	262.5
S-2-32	S-2-30-Բերդիկ Կմ0+000-կմ1+200	III	1.2		Միջին	125.0	150.0
S-2-33	S-2-30-Վերին Արտաշատ- Հնաբերդ-Գետազատ Կմ1+500- կմ5+800	III	4.3		Միջին	125.0	537.5
S-2-34	S-2-33-Դեղձուտ Կմ0+000-կմ1+200	III	1.2		Միջին	125.0	150.0
S-2-35	S-2-30-Նորաշեն – Դվին Կմ0+000- կմ2+000	III	2.0		Միջին	125.0	250.0
S-2-37	Հ-8-պետ. Սահման Կմ0+000-կմ0+800	III	0.8		Միջին	125.0	100.0
S-2-38	Շահումյան-Քաղցրաշեն-Նարեկ- Խոսրովի արգելոց Կմ0+000- կմ13+000	III	13.0		Միջին	125.0	1625.0
S-2-39	S-2-38-Վերին Արտաշատ-S-2-30 Կմ0+000- կմ4+300	III	4.3		Միջին	125.0	537.5
S-2-41	S-2-38-Ոստան-S-2-30 Կմ0+000-կմ6+500	III	6.5		Միջին	125.0	812.5
S-2-42	S-2-38-Քաղցրաշեն-Նորաշեն- S-2-30 Կմ0+000-կմ3+300	III	3.3		Միջին	125.0	412.5
	Ընդամենը		**93,0**				**11625.0**

S-2-15	Արգավանդ-Հայանիստ-Հովտաշատ-Արմավիրի մարզի սահման Կմ0+000-կմ 7+267	III	7.267		Միջին	720.0	5232.0
	Ընդամենը		**7.267**				**5232.,0**

Պատվիրատու

ՀՀ Արարատի մարզպետարան

Ք. Արտաշատ Օգոստոսի 23-ի փ./60

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

հ/հ 900411099139

հվհհ 04204668

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Կապալառու

<<Մոստովիկ>> ՍՊԸ

ՀՀ Արարատի մարզ գ. Այնթափ Երևան-Մեղրի 16

<<Յունիբանկ>> ԲԲԸ

հ/հ 24100269753000

հվհհ 03807605

/ստորագրություն/

Կ.Տ