

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՆԱ»

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության <<Տրանսպորտի ԾԻԳ>> ՊՀ, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՆԱ» ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համար	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր		
1	Հ-83, Հ21 (Արթիկ) – Պեմգաշեն – Մ-1 կմ8+900 – կմ10+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծային աշխատանքներ և հեղինակային հսկողություն	դրամ	1	1	12 423 400	12 423 400	Հետազննման աշխատանքների իրականացում, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում, ճանապարհահատվածի ծրագծի վերականգնում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողություն	Հետազննման աշխատանքների իրականացում, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում, ճանապարհահատվածի ծրագծի վերականգնում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողություն
2	ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի Մաշտոցի փողոցի 700գծմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծային աշխատանքներ և հեղինակային հսկողություն	դրամ	1	1	8 026 500	8 026 500	Հետազննման աշխատանքների իրականացում, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում, ճանապարհահատվածի ծրագծի վերականգնում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողություն	Հետազննման աշխատանքների իրականացում, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում, ճանապարհահատվածի ծրագծի վերականգնում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողություն
3	S-1-53, Հ-21 – Հնաբերդ հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծային աշխատանքներ և հեղինակային հսկողություն	դրամ	1	1	13 775 200	13 775 200	Հետազննման աշխատանքների իրականացում, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում, ճանապարհահատվածի ծրագծի վերականգնում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողություն	Հետազննման աշխատանքների իրականացում, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում, ճանապարհահատվածի ծրագծի վերականգնում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողություն
4	S-9-34, Մ-2 – Չիվա – Ռինդ հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծային աշխատանքներ և հեղինակային հսկողություն	դրամ	1	1	13 275 200	13 275 200	Հետազննման աշխատանքների իրականացում, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում, ճանապարհահատվածի ծրագծի վերականգնում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողություն	Հետազննման աշխատանքների իրականացում, նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում, ճանապարհահատվածի ծրագծի վերականգնում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում նախագծի հեղինակային հսկողություն
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				ՀՀ կառավարության 11.09.2014թ. N 1007-Ն որոշում				

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելը փոխադրված շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնելը կործի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փոխադրված շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնելը առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնելը կործի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴											
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե						
04	05	01	01	+							
...											
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				10.10.2014թ.							
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1	չկա						
				...							
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման					
				1	չկա						
				...							
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները									
		ՀՀ դրամ ⁶									
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր					
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր				
Չափաբաժին 1											
1	«Ճաննախագիծ Ինստիտուտ» ՍՊԸ	10 300 000	10 300 000	2 060 000	2 060 000	12 360 000	12 360 000				
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	8 000 000	8 000 000	1 600 000	1 600 000	9 600 000	9 600 000				
3	«ԴԻ-Ար-Գե Շին» ՍՊԸ	3 990 000	3 990 000	-	-	3 990 000	3 990 000				
Չափաբաժին 2											
1	«Ճաննախագիծ Ինստիտուտ» ՍՊԸ	6 640 000	6 640 000	1 328 000	1 328 000	7 968 000	7 968 000				
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	5 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000	6 000 000				
Չափաբաժին 3											
1	«Ճաննախագիծ Ինստիտուտ» ՍՊԸ	11 440 000	11 440 000	2 288 000	2 288 000	13 728 000	13 728 000				
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	8 000 000	8 000 000	1 600 000	1 600 000	9 600 000	9 600 000				
Չափաբաժին 4											
1	«Ճաննախագիծ Ինստիտուտ» ՍՊԸ	11 000 000	11 000 000	2 200 000	2 200 000	13 200 000	13 200 000				
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	8 000 000	8 000 000	1 600 000	1 600 000	9 600 000	9 600 000				
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:									
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին											
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)									
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ	
1	«ԴԻ-Ար-Գե Շին» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	անբավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	
1	«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ	անբավարար	անբավարար	-	-	-	-	-	-	-	
2	«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ	անբավարար	անբավարար	-	-	-	-	-	-	-	
3	«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ	անբավարար	անբավարար	-	-	-	-	-	-	-	
4	«ՀԳՇՆ» ՍՊԸ	անբավարար	անբավարար	-	-	-	-	-	-	-	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: 1) «ԴԻ-Ար-Գե Շին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտի N 3.2 հավելվածով սահմանված «Մասնագիտական փորձառության մասին» հայտարարության մեջ նշված աշխատանքների ընդհանուր արժեքը չի համապատասխանում տվյալ աշխատանքների համար հայտի N 3.1 հավելվածով ներկայացված գումարին 2) «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ-ի կողմից Armepps էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ներկայացված հայտը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, քանի որ հայտը չի պարունակում. պիտանելիության չափորոշիչի մասով՝ հավելված N 1-ը, հավելված N 2-ը և հավելված N 7-ը, տեխնիկական չափորոշիչի մասով՝ հավելված N 3-ը, հավելված N 3.1-ը, հավելված N 3.2-ը, հավելված N 3.3-ը և հավելված N 3.4-ը, ֆինանսական չափորոշիչի մասով հավելված N 4-ը:									
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը			09.12.2014								

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ		Անգործության ժամկետի ավարտ			
		09.12.2014		14.12.2014			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		09.12.2014					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		16.12.2014					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		16.12.2014					
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնա-ժամկետը	Կանխա-վճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
N1, N2, N3 և N4	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	«ՏԾԻԳԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՆԱ»	16.12.2014	20.12.2014*	-	34 800 000	34 800 000
*Նախագծման ախտաբանական փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը՝ 20-ը դեկտեմբեր, 2014թ, սակայն հեղինակային հսկողության ավարտն է՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետին համապատասխան:							
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Զափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
N1, N2, N3 և N4	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	ՀՀ, ք. Սիսիան, Ա.Մանուկյան 15		armshin_ltd@mail.ru		Հ/Հ 1570012638600100	09809552
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հրապարակումները:					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն	
Դավիթ Հայրապետյան			580523			dhairapetyan@transportpiu.am	

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվելու պայմանով, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» պայմանով:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: