

16.02.2015թ.

Հարգելի գործընկեր

«ԱՐԿ-ՇՀԱՊՁԲ-15/6» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում <<Արովյանի բժշկական կենտրոն>>ՓԲԸ-ի կարիքների համար անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռքբերել ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6 շրջանակային համաձայնագրերով նախատեսված ավտոպահեստամասերի գնում (գնման հայտը կցվում է):

Հայտնում ենք, որ ապրանքների ձեռք բերման վերաբերյալ հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել ք. Արովյան, Հատիսի 6, 207 սենյակ հասցեով, Ա. Խորայելյանին, մինչև 2015թ. փետրվարի 26-ը, ժամը 11:00-ը:

Հայտերը կբացվեն ք. Արովյան, Հատիսի 6, 207 սենյակ հասցեում, 2015թ. փետրվարի 26-ին, ժամը 11:00-ին:

Հայտը ներառում է գնման ընթացակարգին մասնակցելու դիմումը և գնային առաջարկը: Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով:

Կից ներկայացնում ենք կնքմելիք պայմանագրի նախագիծը:  
Մասնակցի կողմից հայտի ներկայացումը պարտադիր չէ:

Տնօրեն՝ Վ.Մանուկյան



Հավելված 5  
«ԳԱԿ-ԾՀԱՊՁԲ-11/6» ծածկագրով  
ընթացակարգի հրավերի  
N <<ԱՐԿ-ԾՀԱՊՁԲ-15/6>> ծածկագրով  
ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

## ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄ

—ն հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

—ի կողմից N \_\_\_\_\_ ծածկագրով  
Պատվիրատուի անվանումը

հայտարարված ընթացակարգի \_\_\_\_\_ չափաբաժնին  
չափաբաժնի (չափաբաժների) համարը

(չափաբաժիններին) և հրավերի (ծանուցման) պահանջներին համապատասխան  
ներկայացնում է հայտը:

—ն հայտնում և հավաստում է, որ իր հիմնադրի  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող  
բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն  
ընթացակարգին բացառվում է, բացառությամբ՝

- 1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,
- 2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիոնով) մասնակցության  
դեպքերի:

—ն հայտնում և հավաստում է, որ չունի գերիշխող  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն:

—ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն Է՝  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե

Մասնակցի անվանումը (անունը) (դեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

« \_\_\_\_ » 20 թ.  
(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 5.1

«ԳԱԿ-ԸՀԱՊՁԲ-11/6» ծածկագրով

ընթացակարգի հրավերի

Ն ԱԲԿ -ԸՀԱՊՁԲ-15/6 ծածկագրով

ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

գ ն ի ա ռ ա ջ ա ր կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված N ձածկագրով  
ընթացակարգի հրավերը (ծանուցումը), այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի  
նախագիծը, ն առաջարկում է պայմանագիրը  
կատարել  
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

համաձայն հետևյալ գների՝

(ՀՀ դրամ)

Զափա- բաժինների համարները	Գնման առարկայի անվանումը	Առաջարկված ընդհանուր գինը		
		Արժեք*	ԱԱՀ**	Պայմանագրի կատարման համար առաջարկված գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5=3+4
1	<<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>>			

\*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

\*\*Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա դվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունյակում:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Ասուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

«\_\_\_\_\_» 20 թ.  
(ամսաթիվը, ամիսը)

## ԱՎՏՈՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N &lt;&lt;ԱՐԿ-ԸՀԱՊՁԲ-15/6&gt;&gt;

ք. Արովյան

«\_\_\_» 2015թ.

§Արովյանի բժշկական կենտրոն՝ ՓԲԸ-ը ի դեմս Տնօրին Վ.Մանուկյանի, որը գործում է կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Գնորդ), մի կողմից, և \_\_\_\_\_-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրին \_\_\_\_\_-ի (այսուհետև՝ Վաճառող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

**1. Պայմանագրի առարկան**

Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Գնորդին կամ նրա կողմից որոշված Ստացողին հանձնել սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով՝ Տեխնիկական բնութագրով նախատեսված \_\_\_\_\_ (այսուհետև՝ Ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար:

**2. Մատակարարման պայմանները**

2.1 Վաճառողն Ապրանքը հասցնում է Գնորդին:

2.2 Ապրանքը մատակարարվում է սույն պայմանագրի N 2 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցին համապատասխան:

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

3.1 Գնորդն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ապրանքը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել Ապրանքից.

3.1.2 Եթե հանձնվել է անպատշաճ որակի՝ սույն պայմանագրի 1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրերին չհամապատասխանող Ապրանք.

ա) Չընդունել Ապրանքը՝ իր հայեցողությամբ սահմանել անպատշաճ որակի Ապրանքը սույն պայմանագրին համապատասխանող որակի Ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու սույն պայմանագրի 7.3 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 7.2 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ապրանքի համար վճարված գումարը.

3.1.3 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Գնորդը Վաճառողի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է Ապրանք՝ սույն պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն՝ Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարրերության չափով, ինչպես նաև Ապրանքն այլ անձից ծեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը.

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը.

3.1.4.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատակարարվել է անպատշաճ որակի Ապրանք, որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) խախտվել է Ապրանքի մատակարարման ժամկետը,

3.1.5 Զնել Ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին.

**3.2 Գնորդը պարտավոր է**

3.2.1 Կատարել սույն պայմանագրին համապատասխան մատակարարված Ապրանքների ընդունում ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

3.2.2 Վաճառողի հանձնած Ապրանքից սույն պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպքում, ապահովել այդ Ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին.

3.2.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում իրականացնել վճարումները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև սույն պայմանագրի 7.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին սույն պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն

բանից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, եթե պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լինե՞լ Ենելով Ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

### 3.3 Վաճառողն իրավունք ունի՝

3.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքը.

3.3.2 Գնորդից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Վաճառողը Գնորդի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, այլ անձի՝ Պայմանագրով նախատեսվածից ավելի ցածր, սակայն ողջամիտ գնով վաճառել է Ապրանք՝ համապատասխան Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով:

3.3.3 Գնորդից պահանջել վճարելու Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները.

3.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել Ապրանքը: Վաղաժամկետ մատակարարված և Գնորդի կողմից ընդունված Ապրանքը հաշվարկվում է հաջորդ փուլում մատակարարման ենթակա Ապրանքի քանակի հաշվին:

3.3.5 Սույն պայմանագրի մինչև 25 տոկոսը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագրի կնքելու միջոցով: Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ տվյալ ընթացակարգում հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագրի կնքելուց հրաժարված մասնակիցը:

### 3.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

3.4.1 Գնորդին հանձնել Ապրանքը՝ սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում:

3.4.2 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ Ապրանք:

3.4.3 Գնորդի պահանջով տրամադրել Ապրանքի որակը հավաստող՝ <<օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթյութեր:

3.4.6 Հետ տանել Գնորդի կողմից սույն պայմանագրի 3.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված Ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել Ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսները:

3.4.7 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 7.2 և 7.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

3.4.8 Գնորդին հանձնել Ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթյութերը:

3.4.9 Սույն Պայմանագրի 3.1.4 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջինիս վնասները:

3.4.10 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել պատվիրատուին:

## 4. Ապրանքի գինը և վճարման կարգը

4.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է՝ \_\_\_\_\_ ( )

<< դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Յուրաքանչյուր ապրանքատեսակի միավորի գինը սահմանված է սույն Պայմանագրի N2 հավելվածում: Ապրանքի գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և <<օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

Սույն պայմանագրի մասով Վաճառողը Ապրանքի մարդակարարումը իրականացնում է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախադաշտությունում հետո, որի վերաբերյալ կողմերի միջև կնքվի համապատասխան համաձայնագրի:

4.2 Գնորդն իրեն մատակարարված Ապրանքի դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումը կատարվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Ապրանքի համար վճարելու վճարման ժամանակացույցով նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն սույն կետի պայմաններով իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները բավարարում են:

## 5. Ապրանքի որակը և երաշխիքը

5.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված Ապրանքի որակի համար:

6. Ապրանքի հանձնումը և ընդունումը

6.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն) ստորագրմամբ: Վաճառողը՝ Ապրանքի հանձման ավարտից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Գնորդին է ներկայացնում հանձնած Ապրանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ (Հավելված N 4):

6.2 Արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և պատվիրատուն՝

ա) հարցի կարգավորման համար ծեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է սույն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

6.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից տասնօրյա ժամկետում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

### 7. Կողմերի պատասխանատվությունը

7.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնած Ապրանքի որակի և Պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

7.2 Վաճառողի կողմից սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում գանձվում է տույժ 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրորդական) տոկոսի չափով, որը հաշվարկվում է օրացուցային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

7.3 Սույն պայմանագրի 1 կետում նշված Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում Վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

7.4 Սույն պայմանագրի 7.2 և 7.3 կետերով նախատեսված տույժը տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարներից:

7.5 Գնորդի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05%-ի չափով:

7.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեսպերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

7.7 Տույների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտվորությունները լրիվ կատարելուց:

### 8. Անհայթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՄ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհայթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագրի կնքելուց հետո, և որը կողմերը չեն կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշրջը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրույթուն հայտարարելը, քաղաքական հոգումները, գործադրությունները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լրիտ պայմանագրից՝ այդ մասին նախագետ տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

### 9. Այլ պայմաններ

9.1 Սույն պայմանագրին ուժի մեջ է մտնում տվյալ գնումը իրականացնելու համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, որի վերաբերյալ կողմերի միջև կնքվի համապատասխան համաձայնագրի:

**Եթե պայմանագրի կնքելու օրվան հաջորդող մեկ տարվա ընթացքում պայմանագրի կարգարման համար ֆինանսական միջոցները չեն նախատեսվում ապա պայմանագրից լուծվում է:**

9.2 Այն դեպքում, եթե օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների բնության արդյունքում արձանագրվում է, որ զնման գործնթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Վաճառողին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի

համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Գնորդը իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կիանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ կատարողը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Գնորդի ստացածով:

9.3 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը կիանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Սույն պայմանագիրը չի կարող մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի.

Սույն պայմանագրում չի կարող կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների ծավալների կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Գնորդի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգուտագործման պահանջը.

9.4 Սույն Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Վաճառող և (կամ) Գնորդ) օգուտները (ինայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են.

Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներայալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Վաճառողի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դրւու են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է պատվիրատու հետ պայմանագրի կնքած անձը:

9.5 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ծեռք չընդունելու դեպքում վեճերը լուծվում են << դատարաններում:

9.6 Սույն պայմանագրի կազմված է \_\_\_\_ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածները՝ բաղկացած \_\_\_\_ թերթից հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.7 Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

9.8 Սույն Պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է << իրավունքը:

#### 10.Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

##### ԳՆՈՐԴ

«Արովյանի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ

Հասցե՝ ք. Արովյան, Հատիսի 6

Բանկ՝ «Ակբա կրեդիտ ագրիկոլ բանկ»,

Հ/Հ 220115140117000

ՀՎՀՀ 03522199

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Կ.Տ

##### ՎԱՃԱՐԾ

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Հայլեված N 3  
«\_\_\_» 2015թ. կնքված  
N <<ԱԲԿ-ՇՀԱՊՁ-15/6>> պայմանագրի

Գնորդ

\_\_\_\_\_  
huggé \_\_\_\_\_  
h/h \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
ՀՎՀՀ

Վաճառող

\_\_\_\_\_  
huggé \_\_\_\_\_  
h/h \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N \_\_\_\_\_

### ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«\_\_\_» 2 թ.

Պայմանագրի անվանումը «\_\_\_\_\_»:

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը «\_\_\_» 2 թ

(Համաձայնագրի կնքման ամսաթիվը)

Պայմանագրի համարը՝

Գնորդն, ի դեմս

և Մատակարարն՝ ի դեմս

, իիմք ընդունելով վերոհիշյալ պայմանագրի (Համաձայնագրի) կատարման վերաբերյալ «\_\_\_» 2 թ կազմված տեխնիկական հսկողության հանձնաժողովի (պատասխանատու ստորաբաժանման) N Եզրակացությունը, այն մասին, որ պայմանագրով (Համաձայնագրով) նախատեսված՝ ստորև նշված մատակարարությունը (այսուհետև՝ Մատակարարություն) համապատասխանում են պայմանագրով (Համաձայնագրով) ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալ մասին.

Պայմանագրի (Համաձայնագրի) շրջանակներում Վաճառողը «\_\_\_» 2 թ.-ից «\_\_\_» 2 թ. ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է հետևյալ Մատակարարությունները

Մատակարարման համարության նկարագրություն	Մատակարարման քանակական ցուցանիշները	Մատակարարությունների ժամկետը	Վճարման ենթակա գումարը (հազար դրամ)	Վճարման ժամկետը (ըստ ժամանակացույցի)
<b>Ընդամենը</b>	-----	-----	-----	-----

Վերոհիշյալ Մատակարարությունների իրականացման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Ապրանքը հանձնեց


Ապրանքն ընդունեց

(ստորագրություն)

ազգանուն

(ստորագրություն)

ազգանուն



ԱԲԿ-ԸՆԴՊՁԲ-15/6 ճաճկագրով լուցակային համազաքանակություն կնքվելի առողջապահության համար

Սատուրացնելու մասին  
Փաստաթուղթ և քայլերու մասին  
Ֆակտացնելու մասին

Տեսակական կասկեթներու վերաբերյալ  
0352/16/03/03

**Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ**

ՀԱՅՏ

7

Զակի արա ժմի համար	Գնաճ առարկայի անվանումը	Հակման միավոր	Արավելա զուն քանակ	Սելսկիկական կասկեթներու վերաբերյալ մակնիշի ա/մ
1	2	3	4	5
				6
				7

**1. Ծարժիչ**

ՀԱՅՏ

6

Բարձրի	Հարժիչի գլխակի միջադիր	հաստ	4 Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ	Սատուրացնելու մասին համարությունը գործադրությունում կազմակերպվելու մասին մակնիշի ա/մ
2	Հիդուողիչ	հաստ	3 Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ	Գ. Արովան, Հաղարք և առողջապահության նախարարը կազմակերպությունը արդի մակնիշի ա/մ
3	Բամշակ	հաստ	24 Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ	Գ. Արովան, Հաղարք և առողջապահության նախարարը կազմակերպությունը արդի մակնիշի ա/մ
4	Հանգուարար	հաստ	2 Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ	Գ. Արովան, Հաղարք և առողջապահության նախարարը կազմակերպությունը արդի մակնիշի ա/մ
5	Կարտերի միջադիր	հաստ	2 Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ	Գ. Արովան, Հաղարք և առողջապահության նախարարը կազմակերպությունը արդի մակնիշի ա/մ
6	Միջադիր	հաստ	2 Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ	Գ. Արովան, Հաղարք և առողջապահության նախարարը կազմակերպությունը արդի մակնիշի ա/մ
7	2. Ռեկակարման և սննման և լուրման համակարգ	հաստ	20 Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ	Գ. Արովան, Հաղարք և առողջապահության նախարարը կազմակերպությունը արդի մակնիշի ա/մ
8	Յուղ շարժիչի հանքային, 1 լիտր	լիտր	30 Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ	Գ. Արովան, Հաղարք և առողջապահության նախարարը կազմակերպությունը արդի մակնիշի ա/մ
9	Յուղ շարժիչի սինթետիկ, 1 լիտր	լիտր	4 Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ	Գ. Արովան, Հաղարք և առողջապահության նախարարը կազմակերպությունը արդի մակնիշի ա/մ
10	Յուղի օտիչ	հաստ	1 Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ	Գ. Արովան, Հաղարք և առողջապահության նախարարը կազմակերպությունը արդի մակնիշի ա/մ
11	Յուղի պրոմակ 2 արժաքը	հաստ	1 Գաղ, գաղել մակնիշի ա/մ	Գ. Արովան, Հաղարք և առողջապահության նախարարը կազմակերպությունը արդի մակնիշի ա/մ
12		հաստ		

13	Յուղի փողակ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
14	Կառոցքի մոմ	հաստ	8	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
15	Ինժեկտորի ֆորունկա	հաստ	4	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
16	Վառելանցութի մոլիչ էլեկտրոսկան	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
17	Վառելանցութի օլոյչի նորոյ մաքրման	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
18	Վառելանցութի զարդի զարդի զարդի	հաստ	2	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
19	Օդի զոհի	հաստ	2	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
20	Յուղի տվիչ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
21	Բաշխչի լիսենի տվիչ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
22	Օդի ճախսի տվիչ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
23	<ովկարի տվիչ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
24	Զդի տվիչ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
25	Բնեղորաքի տվիչ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
26	Մարման ընթացքի տվիչ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
27	Ղեկավարման համակարգիչ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
28	Պարագ ընթացքի տվիչ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
29	Դրուելսին փականի տվիչ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
30	Շթրկաճնի տվիչ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	ք. Արովան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յուղագրանցորդ ամիս /Քինանասակրորմից
31	3. Սարեցման և արտածման համակարգ					

Հովհանի փոկ	հաստ	հաստ	2 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Հովհանի թևակ	հաստ	հաստ	1 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Զոհի պրամպի թևակ	հաստ	հաստ	1 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Սանցման հեղուկ 1 ինոր	լիուր	լիուր	10 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Փոկ	հաստ	հաստ	2 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Տվյալների ներդրություն	հաստ	հաստ	2 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Լույսարդի կախող	հաստ	հաստ	2 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Կառարանի ռողբառություն	հաստ	հաստ	1 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Լույսարդ	հաստ	հաստ	1 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
4, Կցորդում, ՓՏ և ԱՓՏ					
Կցորդման բանվորական գլան	հաստ	հաստ	1 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Կցորդման գլանի վերանորոգման	հաստ	հաստ	1 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Կցորդման գլանի վերանորոգման տառնոր սկզբանական	հաստ	հաստ	1 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Կցորդման գլանի վերանորոգման տառնոր սկզբանական	հաստ	հաստ	1 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
5. Բաշխիչ ստուհի կառուանային ինսեր	հաստ	հաստ	1 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Կարուանային ինսերի միջանկայ հետակ	հաստ	հաստ	2 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
Կարուանային ինսերի լաւագույն	հաստ	հաստ	2 Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց ք. Արովյան, Հատիսի 6,	յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից
6. Կախոց					



70	Հասպահի վրան	հաստ	4	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
71	Հասպահի բռնիչ	հաստ	2	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
72	Աջ կամ ձախ ձառն	հաստ	8	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
73	Ծարտկալ	հաստ	2	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
74	Ձգան մեջուղին	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
75	7. Ղեկավան մեկնանիզմ	հաստ	2	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
76	Պեկանի կարուն	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
77	Գլխ. Գլան	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
78	Բանակ. Գլան	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
79	Վակումային ուժեղագործ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
80	Վակումային ուժեղագործ	հաստ	2	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
81	Արգելակային հեռուկ, DOT-4 - 800գրամ	զրամ	2	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
82	Արգելակային հեռուկ, DOT-4 - 800գրամ	զրամ	2	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
83	Գեներատորի ռելէ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
84	Ստարտերի ռելէ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
85	Ստարտերի անդեմ	հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	
86		հաստ	1	Գագ, Գագել մակնիշի ա/մ	Ը.Արդիսն, Հաստին, Համբարձում, Կամաց համարժություն	/Փինանսավորություն	

Բննդերու					
87	Ալտարելի կցողության (ավտոմատ)	հաստ	1	Գագ,Գագել մակնիշի ա/մ	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերու ստանարդ
88	Լաման	հաստ	1	Գագ,Գագել մակնիշի ա/մ	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերու ստանարդ
89	Բոկսման կողմեր	հաստ	2	Գագ Գագել մակնիշի ա/մ	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերու ստանարդ
90	Վառոցքային չափություն խոր	հաստ	1	Գագ,Գագել մակնիշի ա/մ	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերու ստանարդ
91	Սպակելվացիչ	հաստ	1	Գագ,Գագել մակնիշի ա/մ	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերու ստանարդ
92	Մարտկոց 75A	հաստ	2	Գագ,Գագել մակնիշի ա/մ	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերու ստանարդ
93	Վառոցքային չափություն խոր	հաստ	2	Գագ,Գագել մակնիշի ա/մ	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերու ստանարդ
94	10.Առարողություն				
95	Անվարող ձևեռալին 15/185/70 C	հաստ	4	Գագ,Գագել մակնիշի ա/մ	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերու ստանարդ
4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիկա, ՈՒԱՀ)					
96	Բարձրի լուսական լամպեր	հաստ	4	(Նիկա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիկա, ՈՒԱՀ)
97	Շարժիչ գլխակի միջադիր	հաստ	3	(Նիկա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիկա, ՈՒԱՀ)
98	Հիդրոհիճ	հաստ	12	(Նիկա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիկա, ՈՒԱՀ)
99	Բամշակ	հաստ	2	(Նիկա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիկա, ՈՒԱՀ)
100	Հանգստարար	հաստ	2	(Նիկա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիկա, ՈՒԱՀ)
101	Կարտելի միջադիր	հաստ	2	(Նիկա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիկա, ՈՒԱՀ)
102	Միջադիր	հաստ	2	(Նիկա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ (Նիկա, ՈՒԱՀ)
2. Դեկավարժանան սնննն և լուրջանականարգ					

103	Յուղ շարժիչ կիսապինթեռնիկ 1 լիդր	լիդր		15 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	յորաքանչցոր ամիս
104	Յուղ շարժիչ սինթետիկ 1 լիդր	լիդր		25 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	/Քինանապիրումից
105	Յուղ զույչ	հաստ		4 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	յորաքանչցոր ամիս
106	Յուղ արմայ	հաստ		1 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	/Քինանապիրումից
107	Յուղ արմայ շարժագրեթի	հաստ		1 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	յորաքանչցոր ամիս
108	Յուղ փողոցակ	հաստ		1 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	/Քինանապիրումից
109	Յուղ մոմ	հաստ		8 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	յորաքանչցոր ամիս
110	Կառելանուութիւն	հաստ		4 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	/Քինանապիրումից
111	Վառելանուութիւն	հաստ		1 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	յորաքանչցոր ամիս
112	Վառելանուութիւն մեխանիկական	հաստ		1 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	/Քինանապիրումից
113	Վառելանուութիւն գովիչ	հաստ		2 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	յորաքանչցոր ամիս
114	Օդի զույչ	հաստ		2 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	/Քինանապիրումից
115	Օդի զույչ	հաստ		2 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	յորաքանչցոր ամիս
116	Բաշիթչ ինստրումենտիչ	հաստ		1 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	/Քինանապիրումից
117	Օդի ծախսի տոլիչ	հաստ		1 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	յորաքանչցոր ամիս
118	Հովհանի տոլիչ	հաստ		1 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	/Քինանապիրումից
119	Զդի տոլիչ	հաստ		1 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	յորաքանչցոր ամիս
120	Բնմոդորաքի տոլիչ	հաստ		1 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	/Քինանապիրումից
121	Մարման ընթացքի տոլիչ	հաստ		1 (Նիկվա, ՈՒԱՀ)	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	ք.Արովյան, Հատիսի 6,	յորաքանչցոր ամիս
122		հաստ					

123	Ղեկավարման համակարգից	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
124	Պարապ ընթացքի տվյալներ	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
125	Դրուելային փականի տվյալներ	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
126	Թթվածնի տվյալներ	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
<b>3. Սանեցման և արտածման հաճախարդ</b>				
127	Հռվիարի փոռկ	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 2 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
128	Հռվիար	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
129	Շներնուածած	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
130	Զրի պոմապի թևակ	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
131	Սառեցման հերթու 1 լիտր	լիտր	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 10 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
132	Փող	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 2 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
133	Խվարարի ներդիր	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 2 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
134	Խվարարի կախոց	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 2 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
135	Խվարար	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
136	Վառարանի ռադիատոր	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
<b>4. Կցրողամ,ՓՏ և ԱՓՏ</b>				
137	Կցրողաման բանվորական զնան	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
138	Կցրողաման գլխավոր զնան	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
139	Կցրողաման կանոնորդության	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
140	Կցրողաման տանող սկավառակ	հաստ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՌԽԱ2)	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց



159	Ներքսի ճակի վրան	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 4 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
160	Վերիկի ճակ	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 4 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
161	Վերիկի ճակի վրան	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 4 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
162	Գնդս հողական	ստոր		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 4 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
163	Սոցկի կարուսարի գրան	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 2 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
164	Հետսի մետաղածող (շտանգա)	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 5 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
165	Հետսի ճականատիկ վրան	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 2 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
166	Հետսի մետաղածող (շտանգա)	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 12 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
167	Սոցկի կարուսարի առջևի վրան	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 4 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
168	Անդունագային ճակի վրան	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 4 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
169	Հասակ (ուսորա)	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 2 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
170	Հասակի վրան	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 4 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
171	Հասակի միջադիր	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 2 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
172	Աջ կամ ձակն օպակ	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 2 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
173		հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 8 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
174	Զգայթ մեջանու	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 2 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
175	Զգայթ բոնիչ	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
176	7. Ղեկախի մեխանիզմ	հաստ		4x4 տիպի ավտոմեքենաներ 1 (Նիվա, ՈՒԱ2)	ք.Արտվան,Հատիսի 6, պատվիրտ ստանդարտ Գլուխին,Հատիսի 6	յուրաքանչյուր ամիս
177	8. Արգեակախի համակարգ	հաստ				

4 (Նիկող, ՈՒԱՀ)	կառակարգություն	բարեկարգություն	4 (Նիկող, ՈՒԱՀ)	կառակարգություն	4 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
<b>10.Անդարդը</b>					

178	Գլխ.գան	կառակարգություն	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	բարեկարգություն	4 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
<b>11.Եթերաբառություն</b>					
179	Բանկ.Գլխ.	կառակարգություն	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	բարեկարգություն	4 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
180	կառակարգություն	կառակարգություն	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	բարեկարգություն	4 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
181	կառակարգություն	կառակարգություն	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	բարեկարգություն	4 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
182	կառակարգություն	կառակարգություն	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	բարեկարգություն	4 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
183	գլամ	գլամ	2 (Նիկող, ՈՒԱՀ)	գլամ	2 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
184	կառակարգություն	կառակարգություն	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)	կառակարգություն	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
185	կառակարգություն	կառակարգություն	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)	կառակարգություն	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
186	գեներաց	գեներաց	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)	գեներաց	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
187	կառակարգություն	կառակարգություն	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)	կառակարգություն	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
188	կառակարգություն	կառակարգություն	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)	կառակարգություն	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
189	կառակարգություն	կառակարգություն	2 (Նիկող, ՈՒԱՀ)	կառակարգություն	2 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
190	կառակարգություն	կառակարգություն	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)	կառակարգություն	1 (Նիկող, ՈՒԱՀ)
191	կառակարգություն	կառակարգություն	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	կառակարգություն	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ
192	Ասակելվածիչ	Ասակելվածիչ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	Ասակելվածիչ	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ
193	Մարտուղ 75A	Մարտուղ 75A	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	Մարտուղ 75A	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ
194	Կառակարգություն	Կառակարգություն	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ	Կառակարգություն	4x4 տիպի ավտոմեքենաներ

**5-տեղանոց մարդաստր առջևի տանոր  
ա/մ Hyundai Accent**

1. Ծարքից			
Բարձիկ	հասն	Հ-թարթանց սարդատար առջևի տանոր ա/մ	Բ. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց հետո/
196	Հարժիչ գլխակի միջադիր	2 Hyundai Accent	Յուրաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից 3. օրվա ընթացքում
197	Հիդրոհիճ	հասն	Հ-թարթանց սարդատար առջևի տանոր ա/մ
198	Բամշակ	հասն	1 Hyundai Accent
199	Հասգոտարար	հասն	Հ-թարթանց սարդատար առջևի տանոր ա/մ
200	Կարտերի միջադիր	հասն	2 Hyundai Accent
201	Միջադիր	հասն	Հ-թարթանց սարդատար առջևի տանոր ա/մ
202	2. Նեկայարման, սննման և յուղման	հասն	2 Hyundai Accent
203	Յուղ 2արժիչ սինթետիկ 1 լիտր	լիտր	Հ-թարթանց սարդատար առջևի տանոր ա/մ
204	Յուղի զտիչ	հասն	25 Hyundai Accent
205	Յուղի պոմակ 2արժաբեր	հասն	4 Hyundai Accent
206	Յուղի փորդրակ	հասն	1 Hyundai Accent
207		հասն	1 Hyundai Accent

Վարոցի մոմ				
208	Ինժենորի ֆորտսնկա	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
209	Վառելանցութի միջև էլեկտրական	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
210	Վառելանցութի նորչ մեխանիկական	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
211	Վառելանցութի զոլիչ	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
212	Վառելանցութի զոլիչի նորդը մաքրման	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
213	Օղի զոլիչ	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
214	Յուղի տպիչ	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
215	Բա2խիչ լիսենի տվիչ	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
216	Օղի ծախսի տվիչ	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
217	Հովկարի տվիչ	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
218	Զղի տվիչ	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
219	Բնշգրբարի տվիչ	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
220	Մարման ընթացքի տվիչ	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
221	Ղեկավարման համակարգիչ	հաստ	հաստ	Հ-տեղադրություն սարդարադրություն առջևի տանող ա/մ
222		հաստ		Հ-տեղադրություն սարդարադրություն 3 օնսա ընթացք

Պարաս Ընթացքի տվիչ	հաս		Հ-տուրաց սարդարադր	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Դրոսեային փականի տվիչ	հաս	1	առջևի տանող ա/մ Հ-տուրաց սարդարադր	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Շթվաճի տվիչ	հաս	1	առջևի տանող ա/մ Հ-տուրաց սարդարադր	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
<b>3. Սանեցման և արտածման համակարգ</b>	հաս	1	Հ-տուրաց սարդարադր	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Հովհարի փոկ	հաս	2	առջևի տանող ա/մ Հյունդայ Accent	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Հովհար	հաս	1	առջևի տանող ա/մ Հյունդայ Accent	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Շերմաստար	հաս	1	Հ-տուրաց սարդարադր	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Զոհի պոմամի թևակ	հաս	1	առջևի տանող ա/մ Հյունդայ Accent	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Աստեցման հերուկ 1 լիտր	լիտր	10	Հ-տուրաց սարդարադր	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Փոկ	հաս	2	առջևի տանող ա/մ Հյունդայ Accent	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Իւլյարի ներդիր	հաս	2	Հ-տուրաց սարդարադր	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Հ-տուրաց սարդարադր	հաս	2	առջևի տանող ա/մ Հյունդայ Accent	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Իւլյարի կախոց	հաս	2	Հ-տուրաց սարդարադր	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Իւլյար	հաս	2	Հ-տուրաց սարդարադր	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Վասարանի ռադիատոր	հաս	1	առջևի տանող ա/մ Հ-տուրաց սարդարադր	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Կարորման բանկիրական զլան	հաս	1	առջևի տանող ա/մ Հյունդայ Accent	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
<b>4. Կարորման ՓՏ և ԱՓՏ</b>	հաս	1	Հ-տուրաց սարդարադր	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/
Կարորման բանկիրական զլան	հաս	1	առջևի տանող ա/մ Հյունդայ Accent	պ.Արտվան,Հատիսի 6, պատվեր տանալոց 3 օրվա ընթացքում	յորաբանակրումից /Ֆինանսավորումից հետո/

	Կցորդման գլոսավոր զևս	հաստ	Հ-տուրացացց սարդառադր	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
237	Կցորդման գլամի վերանորոգման հավաքածու	հաստ	1 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
238	Կցորդման տանող սկավառակ	հաստ	1 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
239	Կցորդման տանող սկավառակ	հաստ	1 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
240	Կցորդման տանող սկավառակ	հաստ	1 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
241	Կցորդման առանցքակալ	հաստ	1 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
242	ԱՓՏ յոր, 1 իստր	հաստ	1 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
243	5.Բաւխիչ տուփ, կարբանային ինսեր	ինտր	3 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
244	Կարորանային լիսերի միջանկյալ հենակ	հաստ	1 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
<b>6. Կախոց</b>					
245	Զախ կամ աջ հողակապ	հաստ	Հ-տուրացացց սարդառադր առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
246	Անկակոնդ	հաստ	4 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
247	Անկակոնդի ներքին առանցքակալ	հաստ	2 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
248	Հետսի անվակունդի արտաքին առանցքակալ	հաստ	1 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
249	Զախ կամ աջ հողակապի խցուկ	հաստ	1 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ	թ.Արովյան,Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորաքանչյոր ամիս /Փինանսավորումից հետո/
250			2 Hyundai Accent առջևի տանող ա/մ		

Հապանակ							
251	Ներքին ճակակ	հաստ	2 Հյունդայ առջևադաշտ	պ. Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորդաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից հետո/		
252	Ներքին ճակակ Վրան	հաստ	2 Հյունդայ առջևադաշտ	պ. Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորդաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից հետո/		
253	Վերափակ ճակակ	հաստ	4 Հյունդայ առջևադաշտ	պ. Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորդաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից հետո/		
254	Վերափակ ճակակ Վրան	հաստ	4 Հյունդայ առջևադաշտ	պ. Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորդաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից հետո/		
255	Հետովի անկյունագծային լճակ	հաստ	4 Հյունդայ առջևադաշտ	պ. Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորդաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից հետո/		
256	Անկյունագծային լճակի վրան	հաստ	4 Հյունդայ առջևադաշտ	պ. Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորդաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից հետո/		
257	Աջ կամ ձախ ձաւն	հաստ	4 Հյունդայ առջևադաշտ	պ. Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորդաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից հետո/		
258	Ծայրակալ	հաստ	2 Հյունդայ առջևադաշտ	պ. Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորդաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից հետո/		
259	Ձգան մեջտեղի	հաստ	2 Հյունդայ առջևադաշտ	պ. Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորդաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից հետո/		
260	7. Աեկային մեխանիզմ	հաստ	1 Հյունդայ առջևադաշտ				
	Հիդրոմեխանիկ լուղ,1 իջր	լիդր					
261	8. Արգելակային համակարգ	գլխ.գլան					
262	Բանվ. Գլան	հաստ	1 Հյունդայ առջևադաշտ	պ. Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորդաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից հետո/		
263	Աղջի արգելակային կոնֆլակների կոռմալեկս	հաստ	1 Հյունդայ առջևադաշտ	պ. Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց 3.օրվա ընթացքում	յորդաքանչյուր ամիս /Փինանսավորումից հետո/		
264		հաստ	4 Հյունդայ առջևադաշտ				





Օղի ծախսի տվյալներ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Հովհանոսի տվյալներ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Զրի տվյալներ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Բնելորաքի տվյալներ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Մարման ընթացքի տվյալներ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Ղեկավարման համակարգի տվյալներ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Պարագայ ընթացքի տվյալներ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Դրույնային փականի տվյալներ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Թթվածնի տվյալներ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
<b>3. Սանեցման և արտածման համակարգ</b>				
Հովհանոսի գործ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Հովհանոսի գործ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Թերմոսատառ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Զրի պոմադի թասակ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Սանեցման հետուկ իրտու	իրտու		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 20 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Փոկի	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Խևարադի ներդիր	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Խևարադի կախոց	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Խևարադ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
Վարարանի ռադիատոր	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց
315				

ՏԵՇԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

4. Կցորդում,ՓՏ և ԱՓՏ				
Կցորդման բանվորական գլան	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
Կցորդման գլանի պերանորոգման հավաքածու	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
Կցորդման տանող սկավառակ	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
Կցորդման տարփող սկավառակալ	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
Կցորդման փողորակ	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
ԱՓՏ յուղ, 1 լիտր	լիտր	Սիկրոավտորուս,մինիվեն տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
<b>5. Բաշխէ տուփ,կարդանային ինեն</b>				
Կարդանային ինենի միջանկայ հենակ	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
Կարդանային կիսերի խաչուկի	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
<b>6. Կախոց</b>				
Զախ կամ աջ հողակապ	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
Անվակունտ	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
Անվակունդի ներթին առանցքակալ	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
Անվակունդի արտաքին առանցքակալ	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
Հետսի անվակունդի ներթին առանցքակալ առանցքակալ	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
Հայս կամ աջ հողակապի խցուկ	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից
Հասպանակ	հաստ	Սիկրոավտորուս,մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք.Արովան,Հատիսի 6, պատվերը ստանալոց	յորաքանչյուր ամիս /ֆինանսավորումից

334	Առջևի հարվածամեղմիչ	հաստ		Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
335	Հարվածամեղմիչ վրան	հաստ	10	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 10 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
336	Ներքսի ճակ	հաստ	2	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
337	Ներքսի ճակի վրան	հաստ	4	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
338	Վերսի ճակ	հաստ	4	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
339	Վերսի ճակի վրան	հաստ	4	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
340	Գնդե հորակապ	հաստ	4	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
341	Առջևի կայունարարի վրան	հաստ	2	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
342	Առջևի կայունագծային լճակ	հաստ	2	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
343	Անկյունագծային լճակի վրան	հաստ	4	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
344	Հասակ (ռեստորա)	հաստ	4	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
345	Հասակի վրան	հաստ	2	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
346	Հասակի միջարիր	հաստ	4	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
347	Հասակի բոնիչ	հաստ	2	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
348	Աջ կամ ձախ ձգան	հաստ	8	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 8 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
349	Ծայրակալ	հաստ	2	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
350	Զգան մեջտեղի	հաստ	2	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 1 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից
<b>7. Ղեկային մեխանիզմ</b>						
352	Ղեկային կարոն	հաստ	2	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիպի ա/մ Ford transit	ք. Արովյան, Հատիկի 6, պատվերը ստանալոց	յուրաքանչյորդ ամիս /Քինանասակրութից

353	Հիդրոռոմետրարան	հաստ	1 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
354	Հիդրոռոմետրարանի փոխ	հաստ	2 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
355	Հիդրոռոմետրարանի պոմպ	հաստ	1 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
356	Հիդրոռոմետրարանի յուղ 1 ինտր	լիստր	2 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
<b>8. Արգելակային հանակարգ</b>				
357	Գլխ.զլան	հաստ	1 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
358	Բանկ. Գլան	հաստ	1 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
359	Աղոփի արգելակային կրծողակների կրպալեմետ	հաստ	8 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
360	Հետևի սկավառակային կրծողակների կոմպակտ	հաստ	8 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
361	Աղջկի արգելակային սկավառակ	հաստ	4 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
362	Հետևի արգելակային սկավառակ	հաստ	4 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
363	Աղջեւակային հերոկ DOT-3 - 800գրամ	գրամ	2 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
364	Աղջեւակային հերոկ DOT-4 - 800գրամ	գրամ	2 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
<b>9. Էլեկտրասարքակորում</b>				
365	Գեներատորի ռելէ	հաստ	1 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
366	Ստարտերի ռելէ	հաստ	2 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
367	Ստարտերի աճուրս	հաստ	2 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
368	Բենդերս	հաստ	1 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
369	Ստարտերի կցողողիչ (ավտոմատ)	հաստ	1 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից
370	Լամպ	հաստ	12 տիպի ա/մ Ford transit	Միկրոավտոբուս,մինիվեն թափանցիկ 6, յորաքանչչոր ամիս /ֆինանսավորումից

	Բոնկման կողպեք	հաստ	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 1 տիայի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ատանալոց	յուրաքանչյոր ամիս /ֆինանսավորումից
371	Վասոցքային լարերի խոլոց	հաստ	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիայի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ատանալոց	յուրաքանչյոր ամիս /ֆինանսավորումից
372	Վասոցքի մոմի ճայրակալ	հաստ	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 2 տիայի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ատանալոց	յուրաքանչյոր ամիս /ֆինանսավորումից
373	Ապակեվացիչ	հաստ	Միկրոավտոբուս, մինիվեն 4 տիայի ա/մ Ford transit	ք.Արովյան, Հատիսի 6, պատվերը ատանալոց	յուրաքանչյոր ամիս /ֆինանսավորումից
374					

Քանակները մոտավոր են