Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

«ՀԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-22/009» ծածկագրով ընթացակարգի շրջանակներում ,, ՀՐԱԶԴԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,, ՓԲԸ կարիքների համար անհրաժեշտություն է առաջացել ձեռք բերել ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6 շրջանակային համաձայնագրերով նախատեսված ապրանքներ (Գնման հայտը կցվում է):

Հայտնում ենք, որ գնման առարկայի վերաբերյալ հայտերը անհրաժեշտ է ներկայացնել ք. Հրազդան, Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային -32 հասցեով, մինչև 2015թ. մարտի 20-ի, ժամը 11:00-ը:

Հայտերը կբացվեն ք. Հրազդան, Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային -32 հասցեում, 2015թ. -ի մարտի 20-ին , ժամը 11:00-ը:

Հայտը ներառում է գնման ընթացակարգին մասնակցելու դիմումը և գնային առաջարկը: Հայտն անհրաժեշտ է ներկայացնել «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6 » ծածկագրով ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով:

Կից ներկայացնում ենք կնքվելիք պայմանագրի և գնային առաջարկի նախագիծը:

Մասնակցի կողմից հայտի ներկայացումը պարտադիր չէ:

ՏՆՕՐԵՆ` Ռ.Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված N
,, ______________________,, ծածկագրով
Ընթացակարգի հրավերի
N__________________________ծածկագրով
Ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

ԳՆԻ ԱՌԱՋԱՐԿ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված ______________________________________

Ընթացակարգի հրավերը (ծանուցումը), այդ թվում` կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,

____ -ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել
(Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը)

համաձայն հետևյալ գների`

(ՀՀ դրամ)

Չափաբաժինների համարները	Գնման առարկայի անվանումը	Արժեք*	ԱԱՀ**	Պայմանագրի կատարման համար Առաջարկված գինը (տառերով և թվերով)

* 3-րդ սյունյակում նշված <<Արժեքը>> ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը

** Եթե մասնակիցն ԱԱՀ վճարող է , ապա տվյալ պայմանագրի գծով ՀՀ պետական բյուջե վճարվելիք ԱԱՀ-ի գումարը նշվում է 4-րդ սյունյակում

____
(Մասնակցի անվանումը, ղեկավարի պաշտոն ,Անուն,Ազգանուն,)

____
(Ստորագրություն)

<<______>> <<_____________________>> 20 թ.

ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀԲԿ-ՇՀԱՊՁԲ-22/009

"……" .... 2015թ.

"Հրազդանի Բժշկական կենտրոն " ՓԲԸ- ը, ի դեմսՏնօրեն ՌՈԲԵՐՏ ՍԱՀԱԿՅԱՆԻ , որը գործում է ՓԲԸ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև` Գնորդ), մի կողմից և "...................."-ն, ի դեմս տնօրեն ................, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև` Վաճառող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալ մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1 Վաճառողը պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում Գնորդին հանձնել սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով` Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացուցով նախատեսված ապրանքները (այսուհետև` Ապրանք), իսկ Գնորդը պարտավորվում է ընդունել այդ Ապրանքը և վճարել դրա համար:

2. Մատակարարման պայմանները

2.1 Վաճառողն ապրանքը հասցնում է Գնորդին:

2.2 Ապրանքը մատակարարում է սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված գնման ժամանակացույցին համապատասխան և ժամկետը սահմանվում է առնվազն երեսուն աշխատանքային օր, որի հաշվարկը կատարվում է սույն պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Վաճառողը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում:

3. Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

3.1. Գնորդն իրավունք ունի`

3.1.1 Ապրանքը Պայմանագրով սահմանված ժամկետում Վաճառողի կողմից չմատակարարելու դեպքում հրաժարվել ապրանքից.

3.1.2 Եթե հանձնվել է անպատճաշ որակի` սույն պայմանագրի 1 կետում նշված տեխնիկական բնութագրերին չհամապատասխանող Ապրանք.

ա) Չընդունել Ապրանքը` իր հայեցողությամբ սահմանել անպատշաճ որակի Ապրանքը սույն պայմանագրին համապատասխանող որակի ապրանքով անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Վաճառողից վճարելու սույն պայմանագրի 7.3 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 7.2 կետով նախատեսված տույժը.

բ) Հրաժարվել սույն պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու Ապրանքի համար վճարված գումարը.

3.1.3 Վաճառողից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե գնորդը վաճառողի կողմից պարտականությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո ողջամիտ ժամկետում այլ անձից ավելի բարձր, սակայն ողջամիտ գնով գնել է Ապրանք` սույն պայմանագրով նախատեսվածի փոխարեն` Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով, ինչպես նաև Ապրանք այլ անձից ձեռք բերելու համար իր կատարած բոլոր անհրաժեշտ և ողջամիտ ծախսերը.

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը (լրիվ կամ մասնակի), եթե Վաճառողն էականորեն խախտել է սույն պայմանագիրը.

3.1.4.1 Վաճառողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե`

ա) մատակարարվել է անպատճաշ որակի Ապրանք, որը չի կարող փոխարինվել Գնորդի համար ընդունելի ժամկետում.

բ) խախտվել է Ապրանքի մատակարարման ժամկետը,

3.1.5 Զննել ապրանքը և հայտնաբերված թերությունների մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին.

3.2 Գնորդը պարտավոր է`

3.2.1 Կատարել սույն պայմանագրին համապատասխան մատակարարված Ապրանքների ընդունումն ապահովող բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները:

3.2.2 Վաճառողի հանձնած Ապրանքից սույն պայմանագրին համապատասխան հրաժարվելու դեպում, ապահովել այդ Ապրանքի պատասխանատու պահպանությունը և դրա մասին անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին.

3.2.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում իրականացնել վճարումները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում` նաև սույն պայմանագրի 7.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.2.4 Ապրանքի քանակի, տեսականու, որակի մասին սույն պայմանագրի պայմանները խախտելու մասին Վաճառողին ծանուցել թերությունը հայտնաբերելուց հետո անմիջապես կամ այն բանից հետո` ողջամիտ ժամկետում, երբ պայմանագրի համապատասխան պայմանի խախտումը պետք է հայտնաբերված լիներ` ելնելով Ապրանքի բնույթից և նշանակությունից:

3.3 Վաճառողն իրավունք ունի`

3.3.1 Գնորդից պահանջել ընդունելու սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքը.

3.3.2 Գնորդից պահանջել հատուցելու վնասները, եթե Վաճառողը Գնորդի կողմից պարտավորությունը խախտելու հետևանքով պայմանագրի լուծումից հետո՝ ողջամիտ ժամկետում, այլ անձի՝ Պայմանագրով նախատեսվածից ավելի ցածր, սակայն ողջամիտ գնով վաճառել է Ապրանք՝ համապատասխան Պայմանագրով սահմանված և դրա փոխարեն կնքված գործարքի գների միջև տարբերության չափով:

3.3.3. Գնորդից պահանջել վճարելու Պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում մատակարարված Ապրանքի համար իրեն վճարման ենթակա գումարները.

3.3.4 Գնորդի համաձայնությամբ վաղաժամկետ մատակարարել Ապրանքը: Վաղաժամկետ մատակարարված և գնորդի կողմից ընդունված Ապրանքը հաշվարկվում է հաջորդ փուլում մատակարարման ենթակա Ապրանքի քանակի հաշվին:

3.3.5 Սույն պայմանագրի մինչև 25 տոկոսը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով: Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ տվյալ ընթացակարգում հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը:

3.4 Վաճառողը պարտավոր է՝

3.4.1 Գնորդին հանձնել Ապրանքը՝ սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում:

3.4.2 Գնորդին հանձնել երրորդ անձանց իրավունքներից ազատ Ապրանք:

3.4.3 Գնորդի պահանջով տրամադրել Ապրանքի որակը հավաստող՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փաստաթղթեր:

3.4.4 Հետ տանել Գնորդի կողմից սույն պայմանագրի 3.2.2 կետին համապատասխան՝ պատասխանատու պահպանության ընդունված Ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետներում տնօրինել այն, ինչպես նաև հատուցել Ապրանքը պատասխանատու պահպանության ընդունելու, այն իրացնելու կամ Վաճառողին վերադարձնելու հետ կապված անհրաժեշտ ծախսերը:

3.4.5 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 7.2 և 7.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

3.4.6 Գնորդին հանձնել Ապրանքի պատկանելիքները և համապատասխան փաստաթղթերը:

3.4.7 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետի համաձայն Պայմանագրի լուծումից հետո Գնորդին հատուցել վերջին վնասները:

3.4.8 Սույն պայմանագրի կատարման (կանխավճարի) ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել պատվիրատուին:

4. Ապրանքի գինը և վճարման կարգը

4.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է՝ .... ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Ապրանքատեսակի միավոր գինը սահմանված է սույն Պայմանագրի N1 հավելվածում: Ապրանքի գինը ներառում է հարկերը, տուրքերը և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ վճարները:

4.2 Գնորդն իրեն մատակարարված Ապրանքի դիմաց վճարում է անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փախանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ Ապրանքի ստացումից հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5. Ապրանքի որակը և երաշխիքը

5.1 Վաճառողը երաշխավորում է մատակարարված Ապրանքի որակի համար:

Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա վաճառողը պարտավոր է իր հաշվին, Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

6. Ապրանքի հանձնումը և ընդունումը

6.1 Պայմանգրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Գնորդի և Վաճառողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետև՝ արձանագրություն) ստորագրմամբ: Վաճառողը՝ Ապրանքի հանձման ավարտից 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Գնորդին է ներկայացնում հանձնած Ապրանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության երկու օրինակ (Հավելված 2):

6.2 Արձանագրություն ստորագրվում է, եթե մատակարարված ապրանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և պատվիրատուն՝

ա) Հարցի կանոնավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար սույն պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Վաճառողի նկատմամբ կիրառում է սույն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

6.3 Գնորդը հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից տասնօրյա ժամկետում Վաճառողին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Ապրանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

7. Կողմերի պատասխանատվությունը

7.1 Վաճառողը պատասխանատվություն է կրում հանձնված Ապրանքի որակի և Պայմանագրով նախատեսված ՝ մատակարարման ժամկետների պահպանման համար:

7.2 Վաճառողի կողմից սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում գանձվում է տույժ 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով, որը հաշվարկվում է օրացույցային օրերով՝ պայմանագրի չկատարված մասի գնի նկատմամբ:

7.3 Սույն պայմանագրի 1.1 կետում նշված Տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Ապրանք մատակարարելու յուրաքանչյուր դեպքում վաճառողից գանձվում է տուգանք՝ Պայմանագրի ընդհանուր գնի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

7.4 Սույն պայմանագրի 7.2 և 7.3 կետերով նախատեսված տույժը, տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Վաճառողին վճարման ենթակա գումարներից:

7.5 Գնորդի կողմից սույն պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսված ժամկետի խախտման համար Գնորդի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05%-ի չափով:

7.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

7.7 Տույժերի վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները լրիվ կատարելուց:

8. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի,ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9. Այլ պայմաններ

9.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

9.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Ապրանքի երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից Ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը:

9.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության և (կամ) վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում մինչև պայմանագրի կնքումը Վաճառողը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ Վաճառողին հաղթող ճանաչելու (ընտրելու) մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա, այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո, Գնորդն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանարի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Գնորդը չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Վաճառողի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ կատարողը պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցե իր մեղքով Գնորդի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Գնորդի ստացածով:

9.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ նոր պայմանագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

9.5 Սույն պայմանագիրը չի կարող մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի:

9.6 Սույն պայմանագրում չի կարող կատարել այնպիսի փոփոխություներ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների ծավալների կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

9.7 Ապրանքի մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Գնորդի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

9.8 Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում Կողմերի (Վաճառող և (կամ) Գնորդ) օգուտները խնայողություններ և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասներն են.

Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում կատարողի կնքած այդ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգովորող նորմերով և դրանց համար պատասխանատու է Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած անձը:

9.9 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են ՀՀ դատարաններում:

9.10 Սույն պայմանագիրը կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի NN 1,2 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկ օրինակ:

9.11 Սույն պայմանագրից ծագած կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

9.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է ՀՀ իրավունքը:

10. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՎԱՃԱՌՈՂ	ԳՆՈՐԴ

ՀԱՅՏ

ՀԲԿ- ՇՀԱՊՁԲ -22/009

«Հրազդան Բժշկական Կենտրոն » ՓԲԸ-ն կարիքների
համար շրջանակային համաձայնագրերով
ՊԱՀԵՍՏԱՄԱՍԵՐԻ գնման

Չ/Հ	Ապրանքի*					
	անվանումը	հատկանիշները	չափման միավորը	քանակը	մատակարարման ժամկետը և վայրը	երաշխիքային սպասարկման ժամկետը
1.	Անվադող ՎԱԶ 21214	215. 65 R 16 ամառային	հատ	4	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
2.	Անվադող ԳԱԶԵԼ	185.70. R 16	հատ	6	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
3.	Արգելակման կոճղակ	Ֆորդ տրանզիտ 2011թ. Առջևի	Կոմպ.	5	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
4.	Արգելակման կոճղակ	Ֆորդ տրանզիտ 2011թ. Հետևի	Կոմպ.	5	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
5.	Հակացառեցման հեղուկ / անտիֆրիզ/	Ֆելիքս Կարմիր 5լ-ոց	հատ	15	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
6.	Խաչուկ /Կրեստավին /	Ֆորդ տրանզիտ 2011թ	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
7.	Պաղվենոյ	Ֆորդ տրանզիտ 2008թ	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր

8.	Ղեկի շարժաթևի գլխիկ /Ռուլևոյ տյագա նականեչնիկ/	Ֆորդ	հատ	4	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
9.	Ստաբիլիզատորի ստոյկա	Ֆորդ տրանզիտ 2011թ	հատ	4	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
10.	Արգելակման կոճղակ /Կալոդկա / ԳԱԶԵԼ	Առջևի	Կոմպ.	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
11.	Արգելակման կոճղակ /Կալոդկա/ ԳԱԶԵԼ	Հետևի	Կոմպ.	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
12.	Ոլորապտտիչ /Կարդան /	Երկար ՎԱԶ 21230 շևրի	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
13.	Ցնցամեղմիչ /Ամորտիզատոր /	ՎԱԶ 21230	հատ	4	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
14.	Կցորդիչ /Դիսկ պլիտա/	ՎԱԶ 21230	Կոմպ.	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
15.	Գնդե հոդակապ /Շառավոյ/	ՎԱԶ 21230	հատ	4	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
16.	Խաչուկ /Կրեստավին /	ՎԱԶ 21230	հատ	4	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
17.	Էլաստիկ մուֆտ	ՎԱԶ 21230	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր

18.	Ստուպիցայի առանձգակալ / պաչննիկ/	ՎԱԶ 21230	հատ	4	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
19.	Ջրի մղիչ /պոմպ/	ՎԱԶ 21230	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
20.	Կայծամոմ /Սվեչա/ ԳԱԶԵԼ	406 շարժիչ	հատ	8	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
21.	Կայծամոմի լար /Սվեչայի պրովոդ/	406 շարժիչ	կոմպ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
22.	Մարտկոց	Ֆորդ տրանզիտ 2010թ.	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
23.	Մարտկոց	ՎԱԶ 2121	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
24.	Մարտկոց	ՎԱԶ 2107	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
25.	Մարտկոց	ՎԱԶ 21230	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
26.	Մարտկոց	ԳԱԶԵԼ 3214	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
27.	Խաչուկ /Կրեստավին /	ՎԱԶ 2107	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր

28.	Փոխանցման տուփ	ՌԻԱՁ	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
29.	Պաղվեննոյ	ԳԱԶԵԼ	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
30.	Բենդեքս	ՎԱԶ 2107	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
31.	Յուղի ֆիլտր	Դելպի	հատ	8	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
32.	Կցորդիչ /Դիսկ- պլիտա/	ԳԱԶԵԼ	կոմպ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
33.	Ոլորապտտիչ /Կարդան /	ՌԻԱՁ կարճ	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
34.	Կարբյուրատոր	ԳԱԶԵԼ 406 շարժիչ	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
35.	Դռան փական	ՌԻԱՁ 2008թ.	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
36.	Կցորդիչ /Դիսկ- պլիտա /	ՌԻԱՁ 2008թ	կոմպ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
37.	Գնդե հոդակապ /Շառավոյ/	ՎԱԶ 2107 Ներքևի	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր

38.	Գողէ հողակապ /Շառավոյ /	ՎԱԶ 2107 Վերնի	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
39.	Խլացուցիչի /Գլուշիտելի/ բաչոկ	ԳԱԶԵԼ 4x4	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
40.	Կայծամոմ /Սվեչա/	ՎԱԶ ինժեկտոր	կոմպ	3	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
41.	Շառնիր	ՈՒԱԶ երկար	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
42.	Ջրի մղիչ /պոմպ /	ԳԱԶ 53	կոմպ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
43.	Ռեսորի ռեզին	ՈՒԱԶ	հատ	16	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
44.	Բենզինի ֆիլտր	ՎԱԶ ինժեկտոր	հատ	3	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
45.	Դիզվառելիքի անտիգել հակասառեցման		հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
46.	Կոնուսի գլխավոր բաչոկ	ԳԱԶԵԼ	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
47.	Օդի ֆիլտր	ՎԱԶ ինժեկտոր	հատ	6	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր

48.	Վիժիվնոյ պաչննիկ	ՌԻԱԶ ինժեկտոր	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
49.	Արգելակման կոճղակ /Կալոդկա /	ՎԱԶ 2107 Հետևի	Կոմպ.	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
50.	Արգելակման հեղուկ /ժիդկոստ/	DOT-4	հատ	5	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
51.	Տրանզիստոր	ԳԱԶԵԼ	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
52.	Հակասառեցման հեղուկ	ապակու	հատ	15	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
53.	Շարժիչի գործարկիչ /ստարտեր/	ՎԱԶ 21230	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
54.	Գեներատոր /Դինամո/	ԳԱԶԵԼ 406 շարժիչ	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
55.	Ցնցամեղմիչ /Ամորտիզատոր /	ԳԱԶԵԼ 4x4	հատ	4	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
56.	Յուղ	5 w 30 5 լ-ոց	հատ	10	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
57.	Յուղ	10 w 40 5 լ-ոց	հատ	10	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր

58.	Յուղ	20 w 50 5 լ-ոց	հատ	5	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
59.	Առջևի արգելակման սկավառակ /Առջևի տորմուզնոյ դիսկ/	ՎԱԶ 21070	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
60.	Ինդուկցիոն կոճ	ՎԱԶ 21230	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
61.	Թերմոստատ	ՎԱԶ 21070	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
62.	Ջրի ցուցիչ / դաչիկ/	ԳԱԶԵԼ 406 շարժիչ	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
63.	DMPB	ՎԱԶ 21070	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
64.	Առջևի կամրջակ	ՈՒԱԶ 3962 2008թ.	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
65.	Կամրջակի ռեդուկտոր	ՎԱԶ 21070 2005թ.	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
66.	Լամպ հալոգեն		հատ	10	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
67.	Անվադող	ՈՒԱԶ 215-65-R16	հատ	4	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր

68.	Բենդեքս	ԳԱԶԵԼ	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
69.	Պաղյոմնիկ	Էլեկտրական ՎԱԶ 2121	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
70.	Հետնի լուսարձակ	ՎԱԶ 2121	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
71.	Շիթ	ՎԱԶ 2107	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
72.	Աբլիցովկա	ՖՈՐԴ 2010թ.	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
73.	Ջրի մղիչ / պոմպ/	ՈՒԱԶ 3962 2008թ.	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
74.	Գործարկիչ շարժիչի	ՈՒԱԶ 3962 2008թ.	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
75.	Արգելակման ուժեղացուցիչ /Վաուկում /	ՎԱԶ 21070	Կոմպլ.	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
76.	Հաշվիչի տրոս	ԳԱԶԵԼ	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
77.	5-ի շեստրունկա	ՎԱԶ 21230	Կոմպլ.	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր

78.	Կարոբկի յուղ Փոխանցման տուփի	Ֆորդ 2008թ. 1լ-ոց	հատ	5	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
79.	Փոխանցման տուփի յուղ	ԳԱԶԵԼ	հատ	5	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
80.	Շարժիչի գլխիկ /Գալովկա /	ԳԱԶ 24-10	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
81.	Պոլուոս	ՎԱԶ2107	Կոմպլ.	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
82.	Անվադող	ՏՈՅՈՏԱ ԿՈՌՈԼԱ 205-55-R16 Ձմեռային	հատ	4	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
83.	Ռուլևոյ նականեչնիկ	ԳԱԶԵԼ	հատ	4	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
84.	Կանեցկի տալերչնի	ՌԻԱԶ 2008թ.	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
85.	Ռուլևոյ տյագա	ՎԱԶ 21230	Կոմպլ.	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
86.	Առջևի լուսարձակ	ՎԱԶ 21230 Աջ	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
87.	Հետևի Դռան փական / ռուչկա/	ԳԱԶԵԼ	Կոմպլ.	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր

88.	Բենզանասոս Ոչ ինժեկտոր	ԳԱԶԵԼ 406 շարժիչի	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
89.	Բենզինի խողովակ / շլանգ/	ԳԱԶԵԼ	մ	3	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
90.	Ղեկի / ռուլեվոյ/ կալոնկա	ԳԱԶԵԼ	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
91.	Ջրի մղիչ /պոմպ/	ԳԱԶԵԼ 406 շարժիչի	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
92.	Ինդուկցիոն կոճ	ԳԱԶԵԼ 406 շարժիչի	հատ	2	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր
93.	Ղեկանիվ	ՎԱԶ 2107	հատ	1	պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Ք. Հրազդան Մ. Բաղրամյան պող. Պուրակային-32	ապրանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 286 օրացուցային օր

* Վաճառողը ինքը պետք է ապահովի ապրանքի մատակարարումը պատվերի շրջանակներում

*Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված

Պատասխանատու Անձ` Ա.Խաչատրյան