

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ N ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2015/1ՏՀԾՀ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ԾԻԳ» ՊՀ-ն, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2015/1ՏՀԾՀ ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Հ-83, Հ21 (Արթիկ) – Պեմզաշեն – Մ-1 կմ8+900 – կմ10+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	հատ	1	1	1 180 000	2 980 000	Հ-83, Հ21 (Արթիկ) – Պեմզաշեն – Մ-1 կմ8+900 – կմ10+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Հ-83, Հ21 (Արթիկ) – Պեմզաշեն – Մ-1 կմ8+900 – կմ10+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
2	ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի Մաշտոցի փողոցի 700գծմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	հատ	1	1	1 760 000	1 760 000	ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի Մաշտոցի փողոցի 700գծմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքի Մաշտոցի փողոցի 700գծմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
3	S-1-53, Հ-21–Հնաբերդ հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	հատ	1	1	1 500 000	3 800 000	S-1-53, Հ-21–Հնաբերդ հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	S-1-53, Հ-21–Հնաբերդ հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
4	S-9-34, Մ-2– Չիվա-Ռինդ հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	հատ	1	1	1 500 000	3 960 000	S-9-34, Մ-2– Չիվա-Ռինդ հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	S-9-34, Մ-2– Չիվա-Ռինդ հիմնանորոգման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն
5	Հ-8, Երևան-Արտաշատ-Այգևան-Մ-2 (Ագատավան-Բերքանուշ-Արտաշատ 3.5 կմ երկարությամբ հատված) հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն	հատ	1	1	2 350 000	2 350 000	Հ-8, Երևան-Արտաշատ-Այգևան-Մ-2 (Ագատավան-Բերքանուշ-Արտաշատ 3.5 կմ երկարությամբ հատված) հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն	Հ-8, Երևան-Արտաշատ-Այգևան-Մ-2 (Ագատավան-Բերքանուշ-Արտաշատ 3.5 կմ երկարությամբ հատված) հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն
6	Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ276+000-կմ297+000 5կմ առանձին հատվածների հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն	հատ	1	1	5 850 000	5 850 000	Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ276+000-կմ297+000 5կմ առանձին հատվածների հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն	Ա/6 Մ-2-Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ276+000-կմ297+000 5կմ առանձին հատվածների հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն
7	Հ-110, Հ-4–Քանաքեռավան-Հ-6 (Մրգաշեն-Արտամետ հատված) հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն	հատ	1	1	2 510 000	2 510 000	Հ-110, Հ-4–Քանաքեռավան-Հ-6 (Մրգաշեն-Արտամետ հատված) հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն	Հ-110, Հ-4–Քանաքեռավան-Հ-6 (Մրգաշեն-Արտամետ հատված) հիմնանորոգման տեխնիկական հսկողություն
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը				ՀՀ կառավարության 18.12.2014թ. N 1515-Ն որոշում և ՀՀ կառավարության 05.03.2015թ. N 207-Ն որոշում				

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել փվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե		
04	05	01	01	+			
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				05.02.2015թ.,			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1			
				...			
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման	Պարզաբանման	
				1			
				...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1*	«Դի-Ար-Գե-Շին» ՍՊԸ	1 176 040	4 140 000	-	-	1 176 040	4 140 000
2**	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	238 560	840 000	47 712	168 000	286 272	1 008 000
Չափաբաժին 2***							
1	-	-	-	-	-	-	-
Չափաբաժին 3							
1	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	1 243 421	3 150 000	248 684	630 000	1 492 105	3 780 000
Չափաբաժին 4							
1	«ՄԳ Պրոմիլ» ՍՊԸ	1 426 829	3 900 000	-	-	1 426 829	3 900 000
2	«Պոռշաբերդշին» ՍՊԸ	302 950	830 000	-	-	302 950	830 000
Չափաբաժին 5****							
1**	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	1 600 000	1 600 000	320 000	320 000	1 920 000	1 920 000
Չափաբաժին 6							
1	«Աստիճան» ՍՊԸ	4 800 000	4 800 000	960 000	960 000	5 760 000	5 760 000
Չափաբաժին 7							
1**	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	2 000 000	2 000 000	400 000	400 000	2 400 000	2 400 000
2	«ՀՀ նախագծերի պետական րտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ	2 080 000	2 080 000	416 000	416 000	2 496 000	2 496 000
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝					
		* Մասնակցի կողմից հայտով ներկայացրած գինը գերազանցում է գնում կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, ուստի համաձայն՝ ՀՀ կառավարության 10.02.2011 թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 53-րդ կետի 2)-րդ ենթակետի համաձայն վերը նշված մասնակիցը հրավիրվել է բանակցությունների՝ 2014թ. մարտի 27-ին ժ. 16:00-ին, ՀՀ ք. Երևան, Նալբանդյան 28, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն 3-րդ հարկ, N307 սենյակ հասցեում: ** «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը չի համապատասխանում բաց ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին, *** Armeps համակարգով ներկայացվել է մեկ առաջարկ, սակայն առաջարկին կցված փաստաթղթեր չկան, հետևաբար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1)-ին կետի համաձայն՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց գնման ընթացակարգը՝ 2-րդ չափաբաժնի մասով հայտարարել չկայացած, **** «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, հետևաբար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1)-ին կետի համաձայն՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց գնման ընթացակարգը՝ 5-րդ չափաբաժնի մասով հայտարարել չկայացած:					
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Վերանայված և նվազեցված գինը (ՀՀ դրամ)					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ¹⁰	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ¹¹	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ¹²	ընդհանուր
1	«Դի-Ար-Գե-Շին» ՍՊԸ	1 176 040	2 970 000	-	-	1 176 040	2 970 000
*Նխստին ներկա էր «Դի-Ար-Գե-Շին» ՍՊԸ-ի փնօրեն՝ Ա. Հովհաննիսյանը:							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին							
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)							
Չափա-	Մասնակցի						

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹¹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹² Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

բաժնի համարը	անվանումը	Հայտը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	անբավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	անբավարար
4	«Պոռտաբերոշին» ՍՊԸ	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	անբավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար
5	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	անբավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	անբավարար
7	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	անբավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	բավարար	անբավարար
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				13.04.2015թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				13.04.2015թ.			18.04.2015թ.			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				14.04.2015թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				18.04.2015թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				22.04.2015թ.						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով		Ընդհանուր ¹³		
1	«Դի-Ար-Գե-Շին» ՍՊԸ	N ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2015/ISՀԸՀ-1	22.04.2015թ.	Մինչև շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը (թույր փուլերի համար)	-	1 176 040		2 970 000		
3,7	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչակա ն փորձաքննություն» ՓԲԸ	N ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2015/ISՀԸՀ-2	22.04.2015թ.	Մինչև շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը (թույր փուլերի համար)	-	3 988 105		6 276 000		
4	«ՄԳ ՊՐՈՄԻԼ» ՍՊԸ	N ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2015/ISՀԸՀ-3	22.04.2015թ.	Մինչև շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը (թույր փուլերի համար)	-	1 426 829		3 900 000		
6	«Աստիճան» ՍՊԸ	N ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2015/ISՀԸՀ-4	22.04.2015թ.	Մինչև շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը	-	5 760 000		5 760 000		
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹⁴ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	«Դի-Ար-Գե-Շին» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ավան, Դուրյան թաղ. 43շ. բն. 32		Di_ar_ge_shin@mail.ru		Հ/Հ 2380026998210100		ՀՎՀՀ 03534042		
3,7	«ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչակա ն փորձաքննություն» ՓԲԸ	ք. Երևան, Տիգրան Մեծի 4		ekspertizaproektov@mail.ru		Հ/Հ 2473700277210010		ՀՎՀՀ 01508665		
4	«ՄԳ ՊՐՈՄԻԼ» ՍՊԸ	ՀՀ, Արարատի մարզ, գ. Ջրաշեն, Գայի 1		mgpromil@mail.ru		Հ/Հ 1150012547190100		ՀՎՀՀ 04224088		
6	«Աստիճան» ՍՊԸ	ք.Սիսիան, Ա.Մանուկյան 15		astichan_ak@mail.ru		Հ/Հ 1570011226030100		ՀՎՀՀ 09802201		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ NSԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2015/ISՀԸՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգը 2-րդ և 5-րդ չափաբաժինների մասով								

¹³ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹⁴ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

	չկայացած է հայտարարվել, քանի որ ներկայացված հայտերը չեն համապատասխանում ՏԾԻԳ-ԲԸԾՁԲ-2015/ISՀՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին:	
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հրապարակումները:	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Հասմիկ Օրդուխանյան	010 (58 05 23)	hordukhanyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության «Տրանսպորտի ԾԻԳ» ՊՀ