

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/1-Ն

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Վարդանանց 13 ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է <<ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/1-Ն>> ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղի ջրհավաք 2ա-ն իր չորացուցիչներով՝ մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	460187	460187	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
2	Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղի ջրհավաք 4-ը իր չորացուցիչներով՝ մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	465339	465339	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
3	Արարատի մարզի Զրահովիտ գյուղի ջրհավաք Ուշ Բյուրիին իր չորացուցիչներով՝ մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	516852	516852	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ
4	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի կոլեկտոր 1-ը և չորացուցիչ 1-ը՝ մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության	դրամ	1	1	542609	542609	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել է փյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել է կողմի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել է կողմի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ						փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	
13	Արմավիրի մարզի Կոբու-Ապագա կոլեկտորը իր չորացուցիչներով՝ մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	474189	474189	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	
14	Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդով գյուղի ջրհավաք 5ա և իր չորացուցիչները՝ մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	527089	527089	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	
15	Արմավիրի մարզի Զարթոնք գյուղի Մրգաշատի ջրհեռը և իր չորացուցիչ 1-ի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	441751	441751	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	
16	Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի կոլեկտոր 2-ի մեջ թափվող չորացուցիչները՝ մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	495843	495843	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	
17	Լոռու մարզի Նալբանդի գոգավորության չորացման ցանցի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	465010	465010	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	
18	Գեղարքունիքի մարզի Մասրիկի գոգավորության չորացման ցանցի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	դրամ	1	1	404209	404209	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ	
Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը									
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴									
Բաժին		Խումբ		Դաս		Ծրագիր		Բյուջե	Արտաբյուջե
04		02		04		01		v	
...									

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				23.02.2015թ.					
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1		03.03.2015թ.			
				...					
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը						Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
				1					
				...					
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները							
		ՀՀ դրամ ⁶							
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր			
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր		
Չափաբաժին 1									
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	378252	378252	75650	75650	453902	453902		
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	372000	372000	-	-	372000	372000		
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	--	-	-	-		
Չափաբաժին 2									
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	383670	383670	76734	76734	460404	460404		
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	376167	376167	-	-	376167	376167		
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-		
Չափաբաժին 3									
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	424935	424935	84987	84987	509922	509922		
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	417764	417764	--	-	417764	417764		
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-		
Չափաբաժին 4									
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	444213	444213	88843	88843	533056	533056		
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	438583	438583	-	-	438583	438583		
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-		
Չափաբաժին 5									
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	380478	380478	76096	76096	456574	456574		
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	370583	370583	-	-	370583	370583		
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-		
Չափաբաժին 6									
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	389298	389298	77860	77860	467158	467158		
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	379667	379667	-	-	379667	379667		
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-		
Չափաբաժին 7									
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	352044	352044	70409	70409	422453	422453		
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	344417	344417	-	-	344417	344417		
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ								
Չափաբաժին 8									
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	354270	354270	70854	70854	425124	425124		
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	345333	345333	-	-	345333	345333		
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-		
Չափաբաժին 9									
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	434910	434910	86982	86982	521892	521892		
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	424750	424750	-	-	424750	424750		
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-		
Չափաբաժին 10									
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	355467	355467	71093	71093	426560	426560		
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	347667	347667	-	-	347667	347667		
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-		
Չափաբաժին 11									
1	<<Հայջրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	405174	405174	81035	81035	486209	486209		
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	396917	396917	--	-	396917	396917		
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-		

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Չափաբաժին 12											
1	<<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	427350	427350	85470	85470	512820	512820				
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	436667	436667	-	-	436667	436667				
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	--	-	-				
Չափաբաժին 13											
1	<<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	384174	384174	76835	76835	461009	461009				
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	391667	391667	-	-	391667	391667				
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-				
Չափաբաժին 14											
1	<<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	425880	425880	85176	85176	511056	511056				
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	435000	435000	-	-	435000	435000				
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	--	-	-	-	-				
Չափաբաժին 15											
1	<<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	357000	357000	71400	71400	428400	428400				
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	364167	364167	-	-	364167	364167				
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-				
Չափաբաժին 16											
1	<<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	399735	399735	79947	79947	479682	479682				
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	409167	409167	-	-	409167	409167				
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	--	-	-	-	-	-				
Չափաբաժին 17											
1	<<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	376530	376530	75306	75306	451836	451836				
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	383333	383333	-	-	383333	383333				
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-				
Չափաբաժին 18											
1	<<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	325500	325500	65100	65100	390600	390600				
2	<<Մեյ-Հով>> ՍՊԸ	333333	333333	-	-	333333	333333				
3	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	-	-	-	-	-	-				
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:									
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին											
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)									
		Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատասխանություները	Հրավեր-ով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համա-պատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ	
1-18	<<Նորաշեն>> ՍՊԸ	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	անբավարար	
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:									
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				17.04.2015թ.							
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ				
				18.04.2015թ.			22.04.2015թ.				
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				28.04.2015թ.							
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				29.04.2015թ							
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				29.04.2015թ.							
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի									
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը					
						ՀՀ դրամ					
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰				

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ պլանակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» պլուսակում:

1	<<Մեկ-Հով>> ՍՊԸ	ՀՀ ԳՆ ՋՏՊԿ- ԲԸԱՇՁԲ-1/1- Ն	29.04.2015թ.	45 օրացուցային օր		4213848	4213848
2	<<Հայքրնախագի ծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	ՀՀ ԳՆ ՋՏՊԿ- ԲԸԱՇՁԲ-1/1- Ն-1	29.04.2015թ.	45 օրացուցային օր		3235403	3235403
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա- բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ" / Անձնագրի համարը և սերիան
1	<<Մեկ-Հով>> ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Հայանիստ 094004995	mel-hov@mail.ru		247290035929010		03809377
2	<<Հայքրնախագիծ ինստիտուտ>> ՓԲԸ	ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 12 հեռ. 27-76-61 010273660	awd@hjni.am		1150000088680300		00012859
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		www.armeps.am , www.gnumner.am , www.azdarar.am					
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ							
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող							
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն		
Արայիկ Մնացականյան		010 54-02-29			arayik.mnatcakanyan@gmail.com		

Պատվիրատու՝ **ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե**

'' Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: