

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ**

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԾԶԲ-15/14

Պատվիրատուն՝ <<Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ-ն, որը գտնվում է ք.Երևան, Արմենակյան 129 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԾԶԲ-15/14 ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափա-բաժնի համարը	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր		
1	Կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետևանքների դեմ հարմարվողականության տեխնոլոգիաների մշակման ծառայությունների ձեռքբերում	դրամ	1	1	4,508,000	4,508,000	1.Հարմարվողականության համար առաջնային տեխնոլոգիաների սահմանում /հուլիս-օգոստոս/ Ազգային մակարդակով առկա փաստաթղթերի վերլուծություն (ոլորտային քաղաքականություններ, Ազգային հաղորդակցություն, առաջին ՏԿԳ և այլն) ՏԿԳ ազգային համակարգողի, ՏԿԳ խմբի և շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցելով՝ հարմարվողականության գծով ազգային փորձագետը կկազմակերպի, կաջակցի և խորհրդատվություն կտրամադրի Մեկնարկային սեմինարի կազմակերպմանը, - աշխատանքային խմբերին, որոնք կազմված կլինեն յուրաքանչյուր սեկտորի տեխնիկական փորձագետներից, - մասնակցային գործընթացի միջոցով կբացահայտի համապատասխան տեխնոլոգիաները, բազմաշափանիշային վերլուծության հիման վրա կորոշի ընտրված տեխնոլոգիաների առաջնահերթության աստիճանը (7-9 տեխնոլոգիաների միջև). 2. Պատրաստել գեկույց առաջնային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ /ՏԿԳ գեկույց)/սեպտեմբեր/ Պատրաստել ՏԿԳ գեկույց, որը աշխատաժողովների ընթացքում կվավերացվի ՏԿԳ ազգային համակարգողի և ՏԿԳ խմբի կողմից և կընդունվի ազգային կատարողի կողմից 3.Կատարել խոչընդոտների վերլուծություն և որոշել առաջնային տեխնոլոգիաների տեղակայման ու տարածման համար բարենպաստ միջավայրի շրջանակ /դեկտեմբեր/ 1. Շուկայի և խոչընդոտների	1.Հարմարվողականության համար առաջնային տեխնոլոգիաների սահմանում /հուլիս-օգոստոս/ Ազգային մակարդակով առկա փաստաթղթերի վերլուծություն (ոլորտային քաղաքականություններ, Ազգային հաղորդակցություն, առաջին ՏԿԳ և այլն) ՏԿԳ ազգային համակարգողի, ՏԿԳ խմբի և շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցելով՝ հարմարվողականության գծով ազգային փորձագետը կկազմակերպի, կաջակցի և խորհրդատվություն կտրամադրի Մեկնարկային սեմինարի կազմակերպմանը, - աշխատանքային խմբերին, որոնք կազմված կլինեն յուրաքանչյուր սեկտորի տեխնիկական փորձագետներից, - մասնակցային գործընթացի միջոցով կբացահայտի համապատասխան տեխնոլոգիաները, բազմաշափանիշային վերլուծության հիման վրա կորոշի ընտրված տեխնոլոգիաների առաջնահերթության աստիճանը (7-9 տեխնոլոգիաների միջև). 2. Պատրաստել գեկույց տեխնոլոգիաների վերաբերյալ /ՏԿԳ գեկույց)/սեպտեմբեր/ Պատրաստել ՏԿԳ գեկույց, որը աշխատաժողովների ընթացքում կվավերացվի ՏԿԳ ազգային համակարգողի և ՏԿԳ խմբի կողմից և կընդունվի ազգային կատարողի կողմից 3.Կատարել խոչընդոտների վերլուծություն և որոշել առաջնային տեխնոլոգիաների տեղակայման ու տարածման համար բարենպաստ միջավայրի շրջանակ /դեկտեմբեր/ 1. Շուկայի և խոչընդոտների

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

							հարմարվողականության բաղադրիչում առաջնահերթ տեխնոլոգիաների ներդրման և տարածման նպատակով (7-9 տեխնոլոգիաներ), 2. Ընտրված 7-9 տեխնոլոգիաների համար բարենպաստ շրջանակի որոշում հայտնաբերված խոչընդոտների հաղթահարման նպատակով 4.Շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումների կազմակերպում /հուլիս-դեկտեմբեր/	հարմարվողականության բաղադրիչում առաջնահերթ տեխնոլոգիաների ներդրման և տարածման նպատակով (7-9 տեխնոլոգիաներ), 2. Ընտրված 7-9 տեխնոլոգիաների համար բարենպաստ շրջանակի որոշում հայտնաբերված խոչընդոտների հաղթահարման նպատակով 4.Շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումների կազմակերպում /հուլիս-դեկտեմբեր/
2	Կլիմայի գլոբալ փոփոխության հետևանքների դեմ մեղմացման տեխնոլոգիաների մշակման ծառայությունների ձեռքբերում	դրամ	1	1	4,508,000	4,508,000	1.Մեղմացման համար առաջնային տեխնոլոգիաների սահմանում /հուլիս-օգոստոս/ Ազգային մակարդակով առկա փաստաթղթերի վերլուծություն (ոլորտային քաղաքականություններ, Ազգային հաղորդակցություն, առաջին ՏԿԳ և այլն) ՏԿԳ ազգային համակարգողի, ՏԿԳ խմբի և շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցելով՝ մեղմացման գծով ազգային փորձագետը կկազմակերպի, կաջակցի և խորհրդատվություն կտրամադրի Մեկնարկային սեմինարի կազմակերպմանը, ● աշխատանքային խմբերին, որոնք կազմված կլինեն յուրաքանչյուր սեկտորի տեխնիկական փորձագետներից, ● մասնակցային գործընթացի միջոցով կբացահայտի համապատասխան տեխնոլոգիաները, բազմաչափանիշային վերլուծության հիման վրա կորոշի ընտրված տեխնոլոգիաների առաջնահերթության աստիճանը (7-9 տեխնոլոգիաների միջև), 2. Պատրաստել զեկույց առաջնային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ /ՏԿԳ զեկույց/ (սեպտեմբեր/ Պատրաստել ՏԿԳ զեկույց, որը աշխատաժողովների ընթացքում կվավերացվի ՏԿԳ ազգային համակարգողի և ՏԿԳ խմբի կողմից և կընդունվի ազգային կատարողի կողմից 3. Կատարել խոչընդոտների վերլուծություն և որոշել առաջնային տեխնոլոգիաների տեղակայման ու տարածման համար բարենպաստ միջավայրի շրջանակ /դեկտեմբեր/ 1. Շուկայի և խոչընդոտների վերլուծություն՝ մեղմացման բաղադրիչում առաջնահերթ տեխնոլոգիաների ներդրման և տարածման նպատակով (7-9 տեխնոլոգիաներ), 2. Ընտրված 7-9 տեխնոլոգիաների համար բարենպաստ շրջանակի որոշում հայտնաբերված խոչընդոտների հաղթահարման նպատակով 4.Շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումների կազմակերպում /հուլիս-դեկտեմբեր/	1.Մեղմացման համար առաջնային տեխնոլոգիաների սահմանում /հուլիս-օգոստոս/ Ազգային մակարդակով առկա փաստաթղթերի վերլուծություն (ոլորտային քաղաքականություններ, Ազգային հաղորդակցություն, առաջին ՏԿԳ և այլն) ՏԿԳ ազգային համակարգողի, ՏԿԳ խմբի և շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցելով՝ մեղմացման գծով ազգային փորձագետը կկազմակերպի, կաջակցի և խորհրդատվություն կտրամադրի Մեկնարկային սեմինարի կազմակերպմանը, ● աշխատանքային խմբերին, որոնք կազմված կլինեն յուրաքանչյուր սեկտորի տեխնիկական փորձագետներից, ● մասնակցային գործընթացի միջոցով կբացահայտի համապատասխան տեխնոլոգիաները, բազմաչափանիշային վերլուծության հիման վրա կորոշի ընտրված տեխնոլոգիաների առաջնահերթության աստիճանը (7-9 տեխնոլոգիաների միջև), 2. Պատրաստել զեկույց առաջնային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ /ՏԿԳ զեկույց/ (սեպտեմբեր/ Պատրաստել ՏԿԳ զեկույց, որը աշխատաժողովների ընթացքում կվավերացվի ՏԿԳ ազգային համակարգողի և ՏԿԳ խմբի կողմից և կընդունվի ազգային կատարողի կողմից 3. Կատարել խոչընդոտների վերլուծություն և որոշել առաջնային տեխնոլոգիաների տեղակայման ու տարածման համար բարենպաստ միջավայրի շրջանակ /դեկտեմբեր/ 1. Շուկայի և խոչընդոտների վերլուծություն՝ մեղմացման բաղադրիչում առաջնահերթ տեխնոլոգիաների ներդրման և տարածման նպատակով (7-9 տեխնոլոգիաներ), 2. Ընտրված 7-9 տեխնոլոգիաների համար բարենպաստ շրջանակի որոշում հայտնաբերված խոչընդոտների հաղթահարման նպատակով 4.Շահագրգիռ կողմերի հետ հանդիպումների կազմակերպում /հուլիս-դեկտեմբեր/

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը								Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 5-րդ կետ	
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴									
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե				
05	06	01	09	X					
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը					10.06.2015				
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵					1				
					...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը					Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման		
					1				
					...				
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները							
		ՀՀ դրամ ⁶							
		Գինն առանց ԱԱՀ				ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր		
Չափաբաժին 1									
1	Ֆ/Ա Վարդան Մելիքյան	4,400,000	4,400,000	-	-	4,400,000	4,400,000		
Չափաբաժին 2									
1	Ֆ/Ա Տիգրան Սեկոյան	4,400,000	4,400,000	-	-	4,400,000	4,400,000		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:							
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին									
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)							
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ
1									
...									
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:							
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը									
26.06.2015									
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
				-			-		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				26.06.2015					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				29.06.2015					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				29.06.2015					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի							
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը			
						ՀՀ դրամ			
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰		
1	Ֆ/Ա Վարդան Մելիքյան	ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԾՁԲ-15/14-1	29.06.2015	25.12.2015	-	4,400,000	4,400,000		
2	Ֆ/Ա Տիգրան Սեկոյան	ՀՀ-ԲԾ-ՊԸԾՁԲ-15/14-2	29.06.2015	25.12.2015	-	4,400,000	4,400,000		
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն									

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեալված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

Չափա-բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	Ֆ/Ա Վարդան Մելիքյան	Ք.Երևան, Գոգոլի 22, 091213489	vardan.melikyan@gmail.com	1570005071190200	AH0694965
2	Ֆ/Ա Տիգրան Սեկոյան	ք.Երևան, Գյուլբենկյան 33/17, 094026729	tigransekoyan@yahoo.com	002 206654 001	AM0306323
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Հայտարարությունը հրապարակվել է www.gnumner.am և www.azdarar.am կայքերում			
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը					
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները					
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ					
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող					
Անուն, Ազգանուն		Հեռախոս		Էլ. փոստի հասցեն	
Աննա Հարությունյան		010 651 631		info@cep.am	

Պատվիրատու՝ <<Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ

¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը: