

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթերի:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութաժախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2015թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով /ինդեքսներով/

աշխատավարձի համար 2 071,53

մեքենաների շահագործման համար 2 934,68

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 224.243 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակված 2015թ. N5 տեղեկագրից եւ 2015թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 6.57% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ 2ա ՇԵՆՔԻ 5 ՀԱՐԿԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆՂԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ» ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է - 1 389,22 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.


~շին. մոնտաժային աշխատանքները 1 326,44 հազ. դրամ

~տեխնիկական հսկողությունը 26,529 հազ. դրամ

~հեղինակային հսկողությունը 7,959 հազ. դրամ

~վերադարձի գումարը կազմում է 0,958 հազ. դրամ

Կազմեց՝




Ա. Հակոբյանը



«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ 2ա ՇԵՆՔԻ 5 ՀԱՐԿԵՐԻ  
ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

№	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>1 Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
	<b>Քանդման աշխատանքներ</b>				
1	Հին ներկի մաքրում պատերից եւ առաստաղներից	մ <sup>2</sup>	450		
2	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	0,15		
	<b>Կառուցման աշխատանքներ</b>				
1	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում, առանձին տեղամասերում	մ <sup>2</sup>	65		
2	Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում, առանձին տեղամասերում	մ <sup>2</sup>	16		
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	195		
4	Պատերի յուղաներկում բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	195		
5	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	60		
<b>Ընդամենը</b>					
<b>Շահույթ</b>					
<b>Ընդամենը</b>					
<b>ԱԱՀ 20%</b>					
<b>Ամբողջը</b>					





Պայմանագիր


Ծրագրի անվանումը

«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐԱՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ 2<sup>ա</sup> ՇԵՆՔԻ 5 ՀԱՐԿԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆՈՎԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒՄ

Նախահաշիվ N1 Վերանորոգման աշխատանքներ

Հինարարական աշխատանքների արժեքը - 1064,64 հազ. դր. Ինդեքսավորումը աշխատավարձին 2071,53  
մեք. եւ սարք. շահագործմանը 2934,68  
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը 1,0572

NN	մուսակիցներ	Աշխատանքների անվանումը	մասնավոր գործիք	միավոր	միավորների քանակ	միավորների արժեքը	Այդ թվում՝					Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
							Աշխատավարձը	Մեքենա-մեխ. շահագործումը	Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար	մասնավոր գործիք	միավորների քանակ	միավորների արժեքը	միավորների արժեքը	միավորների արժեքը	միավորների արժեքը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	P11-47	Հին ներքին մարզում պատերից եւ առաստաղներից	մ <sup>2</sup>	450	0,36	0,176	0,36								164,07
2	C310-13 տ.մ.կ. 29	Հին. աղբի հավաքում, բարձրում եւ տեղափոխում 13կմ			3,01	0,18	0,37	0,9	2,64						0,45
		Կառուցման աշխատանքներ													





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	P11-57	Պատերի գաջի սկալի նորոգում, առանձին տեղամասերում	մ <sup>2</sup>	65	2,37	0,72	1,49	0,11	0,32	գաջ	տ	0,0242	20,088	0,48613	153,81	0,49	0,55
2	P11-64	Առաստաղների գաջի սկալի նորոգում, առանձին տեղամասերում	մ <sup>2</sup>	16	2,74	0,84	1,74	0,13	0,38	գաջ	տ	0,027	20,088	0,542376	43,80	0,54	0,62
3	E15-660	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	195	1,07	0,231	0,48	0,009	0,03	Լատեքս. ներկ	կգ	0,63	0,663	0,41769	209,49	0,50	0,57
4	E15-568	Պատերի յուղաներկում բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	195	1,04	0,278	0,58	0,008	0,02	նախաներկում յուղաներկ	կգ	0,075 0,183	0,233 1,083	0,017475 0,198189	202,64	0,39	0,44
5	E15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	60	1,20	0,289	0,60	0,01	0,03	ծեփամածիկ Լատեքս. ներկ	կգ	0,001 0,113	0,7 0,769	0,0007 0,086897	72,30	0,51	0,58
										ծեփամածիկ	կգ	0,55	0,167	0,09185			

Ընդամենը /հազ. դր./  
 Վերադիր ծախսեր 13.3%  
 Ընդամենը /հազ. դր./  
 Շահույթ 11%  
 Ընդամենը /հազ. դր./

846,54  
 112,59  
 959,14  
 105,50  
 1064,64



Ա. Հակոբյան




Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը «ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ 2ա ՇԵՆՔԻ 5 ՀԱՐԿԵՐԻ  
ԱՄՏԻՃԱՆԱԿԱՆԴԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ  
ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՐԱՇԻՎ

NN	Անվանումը	Շին.-մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սաղարթավորում-ներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ				
Նախ N1	վերանորոգման աշխատանքներ	1 064,64			1 064,64
	Ընդամենը	1 064,64			1 064,64
	Ընդամենը 2 -- 7 գլուխներով	1 064,64			1 064,64
0,5%	Գլուխ N8 Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ	5,32			5,32
	Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով	1 069,96			1 069,96
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր				
0,3%	Ձեռնային թանկացումներ	3,21			3,21
	Ընդամենը	3,21			3,21
	Փոքր ծավալի համար 2%			21,29	21,29
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%			1,60	1,60
	Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով	1 073,17		22,89	1 096,06
	Գլուխ N10 Տնօրենություն				
2,00%	Տեխնիկական հսկողություն			21,46	21,46
0,60%	Հեղինակային հսկողություն			6,44	6,44
	Նախագծման աշխատանքներ				
	Ընդամենը			27,90	27,90
	Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով	1 073,17		50,79	1 123,97
	Զնախատեսված ծախսեր 3%	32,20		1,52	33,72
	Ընդամենը	1 105,37		52,32	1 157,68
	ԱՄՀ 20%	221,07		10,46	231,54
	Ընդամենը	1 326,44		62,78	1 389,22
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				0,958

Կազմեց՝

Ա. Հակոբյանը





**«ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԳՈՒՅՔԱԳՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ ԱՐՇԱԿՈՒՆՅԱՑ 2ա ՇԵՆՔԻ 5 ՀԱՐԿԵՐԻ  
ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ԴԱԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ**

**Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
<b>1 Վերանորոգման աշխատանքներ</b>					
	<u><b>Քանդման աշխատանքներ</b></u>				
1	Հին ներկի մաքրում պատերից եւ առաստաղներից	մ <sup>2</sup>	450	0,43	194,24
2	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 13կմ	տ	0,15	3,57	0,54
	<u><b>Կառուցման աշխատանքներ</b></u>			0,00	0,00
1	Պատերի գաջի սվաղի նորոգում, առանձին տեղամասերում	մ <sup>2</sup>	65	2,80	182,10
2	Առաստաղների գաջի սվաղի նորոգում, առանձին տեղամասերում	մ <sup>2</sup>	16	3,24	51,85
3	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	195	1,27	248,02
4	Պատերի յուղաներկում բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	195	1,23	239,91
5	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի	մ <sup>2</sup>	60	1,43	85,60
<b>Ընդամենը</b>					<b>1002,26</b>
<b>Շահույթ 11%</b>					<b>110,25</b>
<b>Ընդամենը</b>					<b>1112,50</b>
<b>ԱԱՀ 20%</b>					<b>222,50</b>
<b>Ամբողջը</b>					<b>1335,00</b>