



**Վեղի քաղաքի Թումանյան փողոցի լայնացում N15 շենքի մոտ և
Կասյան, Գալի, Արարատյան անցուղի փողոցներով N2 դարոցի
մոտեցումների երթևեկելի մասի վերանորոգում**

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ



ԵՐԵՎԱՆ 2014

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Ամփոփ նախահաշիվ
- 3 Նախ. 1-1 Թումանյան փողոցի լայնացում N15 շենքի մոտ
- 4 Նախ. 1-2 Կասյան, Գալի և Արարատյան անցուղի փողոցներով N2 դպրոցին մոտեցում

Բացատրագիր

Վեղի քաղաքի Թումանյան փողոցի լայնացում N15 շենքի մոտ և Կասյան, Գայի,

Արարատյան անցուղի փողոցներով N2 դպրոցի մոտեցումների երթևեկելի մասի

վերանորոգում

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից 2008թ. փետրվարի 15-ի N19-Ն հրամանով հաստատված շին. աշխատատանքների արժեքների հաշվարկման մեթոդիկայի հիման վրա.

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին	-1,07	-տրանսպորտային ծախսեր (րստ մարզերի)
	-1,05	-այլ նյութեր
	-1,02	-սլաքեղենավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.07

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 1834,59$, մեքենաների շահագործման համար $K = 2829,75$

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2014 N8 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված պատվիրատուի հետևյալ տվյալները (համաձայն վերը նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց



Սաֆարյան Ա.

Վեղի քաղաքի թունամեկյան փողոցի լայնացում N15 շենքի մոտ և Կապան, Գալի և Արարատյան անցուղի փողոցներով N2 դպրոցի մոտեցումների երթևեկելի մասի վերանորոգում

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2014(8)թ. գներով.									
Ընդհանուր արժեքը 38829,6 հազ.դրամ									
ա.ք. վերադարձ 1066,8 հազ.դրամ									
Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)									
Հ/հ	Նախահաշվների N N	Նախահաշվների անվանում	շրջանում մուտքային առնականություն	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը			
1	2	3	4	5	6	7			
1	1-1	Թունամյան փողոցի լայնացում N15 շենքի մոտ	2505,4			2505,4			
2	1-2	Կապան, Գալի և Արարատյան անցուղի փողոցներով N2 դպրոցին մոտեցում	26189,1			26189,1			
		Ընդամենը	28694,4			28694,4			
	1,5%	Փողոր ծավալ	430,4			430,4			
		Ընդամենը	29124,9			29124,9			
	1,8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	524,2			524,2			
		Ընդամենը	29649,1			524,2			
	0,35%	Զմեռային ծախսեր	103,8			103,8			
		Ընդամենը	29752,9			29752,9			
	0,6%	Հեղինակային հսկում			178,5	178,5			
	2%	Տեխնիկական հսկում			595,1	595,1			
		Ընդամենը	29752,9		773,6	30526,4			
	6%	Զնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	1785,2		46,4	1831,6			
		Ընդամենը	31538,0		820,0	32358,0			
	20%	ԱԱՀ	6307,6		164,0	6471,6			
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	37845,7		984,0	38829,6			

Ն.Գ.Ի

Արագ ինժեներ



Մամիկոնյան Ա.

Մա.Քարյան Ա.

վելի բաղադրի Թումանյան փողոցի լայնացում N15 շենքի մոտ և Կասյան, Գալի և Արարատյան անցուղի փողոցներով N2 դպրոցի մոտեցումների երթևեկի մասի վերանորոգում

Տեղային նախառաշիվ N 1-1

Թումանյան փողոցի լայնացում N15 շենքի մոտ

Կազմված է 2014թ. գներով.		Նախառաշվային արժեքը										2505,4 հազ.դրամ			
Հ/հ	NN վնգեկոմանդո-ն	Միավորի արժեքը										Ընդամուր արժեքը (հազ.դր.)			
		միավոր	մմսիով	մմսիով	մմսիով	մմսիով	մմսիով	մմսիով	մմսիով	մմսիով	մմսիով	մմսիով	մմսիով	մմսիով	մմսիով
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Հողային աշխատանքներ															
1	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IIIկ, բնակողի մշակում և տնտեսական	1000մ ³	0,024		218,8 619,15	29,8+9*21				619,15	0,0	14,6	0,00	14,55
2	23-229	Բնակողի բարձրում ձեռքով ա/ի	տն	45,83	0,36 0,66						0,66	30,3	0,0	0,00	30,27
3	տնտեսական	Գլխավոր տնտեսական լցակայան 1կմ հեռ.	տն	45,83		0,17					0,17	0,0	7,8	0,00	7,79
4	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում IV/կ	1000մ ³	0,024	1,74 3,19	13,35 37,78				0,092 0,09	41,06	0,1	0,9	0,00	0,96
5	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IIIկ, բնակողի մշակում և տնտեսական	1000մ ³	0,0263		218,8 619,15	29,8+9*21				619,15	0,0	16,3	0,00	16,25
6	1-1150 1-1156 118-1,2	Գլխավոր խտացում գլխավոր 25տ բաշով	100մ ³	0,263		7,26 20,54					20,54	0,0	5,4	0,00	5,39
7	1-1186 118-12	Գլխավորի ցրում	100մ ³	0,263	0,56 1,03	8,34 23,60				1,719 1,72	26,35	0,3	6,2	0,45	6,92
II. Ծանալարհային հագուստի նորոգում															
1	1-960 80-2	Երթևեկի մասի մարդու ձեռքով աղբից	100մ ³	0,096	74,5 136,68						136,68	13,1	0,0	0,00	13,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	23-226	Աղբի բարձրագույն ձևով ա/ի	տն	15,30	0,20 0,37						0,37	5,6	0,0	0,00	5,61
3	տեղադրված գնացույց վրա	Աղբի տեղադրված լցված լինելու	տն	15,3		0,17					0,17	0,0	2,6	0,00	2,60
4	1-1604 25-2	Աշխատանք լցված լինելու	1000մ ³	0,010	1,59 2,92	12,34 34,92	մ ³	0,04	1,34	0,061 0,06	37,90	0,0	0,3	0,00	0,36
5	27-43 11-1-5	Խճախի իրականացում h=15սմ	100մ ²	3,083	1,74 3,19	11,06 31,30	մ ³	18,9 1,5 3,0	3,56 4,94 0,15	86,12 77,11 8,50 0,52	120,61	9,8	96,5	265,47	371,79
6	27-251 63-1	Բխտամի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	1,270		2,20 6,23	տն	1,03	229,40	270,78 270,78	277,00	0,0	7,9	343,88	351,79
7	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h = 5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	2,08 + 0,2*0,03 3,0825	2,086 3,83	4,74 13,41	9,74 + 1,21*2 տն	12,16 24,92	340,60 340,60	357,84	11,80	41,3	1049,9	1103,05	
		Ընդամենը IIգլ.										40,34	148,66	1659,26	1848,27
		Ընդամենը IIգլ. ինտենսիվությամբ k=1,2գործակիցով										48,41	178,39	1659,26	1886,07
		III. Կողմակցների իրականացում													
1	27-229 51-13	Կողմակցների տնայնագում ալկազակալային նյութով, h _{դժ} =20սմ ալկազակալային ջուր	100մ ²	0,570	1,67 3,06	4,77 13,50	մ ³ մ ³	24,8 0,7	0,89 0,15	25,415 25,29 0,12	41,98	1,7	7,7	14,49	23,9

Ընդամենը IIIգլ.
Ընդամենը I-IIIգլ.
Վերադարձվող ծախսեր 13,3%
Ընդամենը
Հախալի 11%
Ընդամենը

1,7 7,7 14,5 23,9
80,8 237,2 1674,2 1992,1
265,0
2257,1
248,3
2505,4

Կազմեց՝ Սաֆարյան Ա.
Ստուգեց՝ Մամիկոնյան Ա.

Վերի քաղաքի Թումանյան փողոցի լայնացում N15 շենքի մոտ և Կասյան, Գալի և Արարատյան անցուղի փողոցներով N2 դպրոցի մոտեցումների երթևեկի մասի վերանորոգում
Տեղային նախաձեռնություն N1-2

Կասյան, Գալի և Արարատյան անցուղի փողոցներով N2 դպրոցին մոտեցումներ

Հ/հ		Գնացուցիկները NN վերցնողներին	Նախաձեռնությունների և ծախսերի անվանումը	Հաշվարկված ծախսեր	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր.)										միավորում	միավորում	միավորում	միավորում	միավորում	միավորում
						(ընդամենը)/ (մաս)	Միավորի արժեքը	(միավորում)	(միավորում)	(միավորում)	(միավորում)	(միավորում)	(միավորում)	(միավորում)	(միավորում)						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	1-960 80-2		I. Ճանապարհային հագուստի նորոգում	100մ ²	0,334	74,5 136,68						136,68	45,7	0,0	0,00	45,65					
2	23-223		Աղբի բարձրացման ծախսեր	տն	50,10	0,15 0,28						0,28	13,8	0,0	0,00	13,79					
3	տեղադրվող գնացուցիկ		Աղբի տեղափոխում լցակայան և կոմ. հեն.	տն	50,1		0,17					0,17	0,0	8,5	0,00	8,52					
4	1-1604 25-2		Աշխատանք լցակայանում	1000մ ²	0,033	1,59 2,92	12,34 34,92				0,061 0,06	37,90	0,1	1,2	0,00	1,27					
5	16-4-Բ 16-6-Բ 27-164		Փողային մոտեցում հիմքով	100մ ²	7,65	37,9 69,56	0,69 1,95					71,51	532,1	14,9	0,00	547,05					
6	27-43 11-1-5		Ի) խճային հիմքի իրականացում Կ-8-16մ	100մ ²	7,65	1,74 3,19	11,06 31,30					105,19	24,4	239,4	540,86	804,71					
7	27-251 63-1		Գ) բխումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ ²)	տն	3,15		2,20 6,23					277,00	0,0	19,6	853,43	873,06					
8	տեղադրվող գնացուցիկ		Ե) խճային լցարաշխում և աղբի բարձրացում, տեղափոխում	տն	68,1	0,15 0,28	0,170					0,45	18,7	11,6	0,00	30,31					

Կազմված է 2014թ. գներով.

Նախաձեռնության արժեքը 26189,1 հազ.դրամ
ա. ք. վերադարձ: 972,4 հազ.դրամ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	27-33 9-4	Ա/բ ծածկի բանբում	100մ ³	0,332	82,6 151,54	78,40 221,85					373,39	50,31	73,7	0,00	123,97
10	27-31 9-2	Խճային հիմքի բանբում	100մ ³	0,654	7,01 12,86	12,49 35,34					48,20	8,5	23,5	0,00	32,01
11	տեղափ. գնացույց	Շինարարական աղբի բարձում, տեղափոխում և կմ վրա	տմ	172,6	0,15 0,28	0,17					0,45	47,5	29,3	0,00	76,84
12	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12մ խիճ 40-70մ խիճ 10-20մ ջուր	100մ ²	9,84	1,74 3,19	11,06 31,30	մ ³ մ ³ մ ³	15,12 1,5 3,0	3,56 4,94 0,15	70,70 61,69 8,50 0,52	105,19	31,4	308,0	695,70	1035,07
13	27-251 63-1	Քիտումի լցարաշխում (4,12 տ 1000մ ²)	տմ	4,054		2,20 6,23	տմ	1,03	229,40	270,777 270,78	277,00	0,0	25,2	1097,75	1122,99
14	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h = 4տմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	49,50	2,08 3,82	4,74 13,41	տմ	9,74	24,92	272,818 272,82	290,05	188,89	663,9	13504,5	14357,33
		Ընդամենը իզ.													
		Ընդամենը իզ. ինտենսիվության k=1,2գործակիցով													
		II. Դիտահորերի նորոգում													
1	7-760 լր. 2կիտ	Դիտահորի ե/բ ծածկի սալի ապամոնտաժում և մոնտաժում	հատ	9	0,918 1,68	0,054 0,15	մ ³	0,0014	27,37	0,04 0,04	1,88	15,2	1,4	0,40	16,9
2	6-168 15-9կիտ	Դիտահորի բարձրացում և նորոգում քնանմուսյին շաղախ քնան B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ ³	1,08	2,95 5,40	0,64 1,80	մ ³ մ ² մ ³	1,02 1,4 0,0145	27,88 3,5 107,54	39,37 31,96 5,62 1,79	46,57	5,84	1,94	42,51	50,30
3	գոյություն ունեցող սալ բուջե կափարիչով, վերադարձ	հատ	հատ	9			հատ	1	90,04	96,431				867,88	867,88
		Ընդամենը իզ.										21,0	3,3	910,8	935,1
		III. Անվտանգության հենքերի տեղադրում													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում քնան B15 կանգնակ խողովակից d=50մմ մետաղական վահանակ մակազգուշական առավելություն	1 նշան	7	1,67 3,06	0,65 1,84	մ ³ գ.մ. հատ հատ հատ	0,107 3,0 7 2 5	25,77 1,08 129,06 29,59 17,36	6,83 3,11 3,71 129,06 99,47	11,73	21,4	12,9	47,78	82,10
2	27-245 56-1 Դ.Գ.Դ3	Երբեքեկի մասի գծանշում հոծ գծով 0,1մ լայ- նությամբ մերկ	կմ	0,170	1,872 3,43	7,008 19,83	կգ	42	0,84	40,43 40,43	63,70	0,6	3,4	6,87	10,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	27-250 56-6	Երբեկեղի մասի գծանշում բնօրինակում գծով (3:1)	կմ	0,185	1,872 3,43	7,008 19,83				30,32 30,32	53,59	0,6	3,7	5,61	9,91
4	27-249 56-5	Երբեկեղի մասի գծանշում բնօրինակում գծով (1:3)	կմ	0,304	1,872 3,43	7,008 19,83	կգ	31,5	0,84	30,32	33,37	1,0	6,0	3,07	10,15
5	ԿՄԼ առվ. 2-237	Չնախոր նշագծում	100մ ²	0,832	42,42 77,82		կգ	42	0,84	40,43 40,43	118,25	64,7	0,0	33,64	98,39
		Ընդամենը IIIգլ.										88,5	25,9	226,0	340,4
		Ընդամենը I-IIIգլ.										1263,2	1731,9	17829,1	20824,2
		«Արտալիք ծախսեր 13.3%													2769,6
		Ընդամենը													23593,8
		Շահույթ 11%													2595,3
		Ընդամենը													26189,1

Ընդամենը I-IIIգլ.
«Արտալիք ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

ա.թ. վերադարձվող: առլ. բուժն կախարիչ
Ընդամենը ԱԱՀ-ով

810,3 հազ.դրամ
972,4 հազ.դրամ

Կազմեց՝ Սաֆարյան Ա.
Ստուգեց՝ Մամիկոնյան Ա.