ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ N ՀՀ-ԱՄ-ՆԱԽ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/01
Պատվիրատուն` ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը, որը գտնվում է ք.Աշտարակ Վ.Պետրոսյան 4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ԱՄ-ՆԱԽ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/01 ծածկագրով կազմակերպված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախտեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Ներքին Բազմաբերդ համայնքի խմելու ջրագծի կառուցում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	1038800
	1038800
	ՀՀ Արագածոտն մարզի Ներքին Բազմաբերդ  համայնքի խմելու ջրագծի  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի խմելու ջրի ցանցի կառուցման աշխատանքներ պոլիեթիլենային խողովակների օգտագործմամբ, հատկացված գումարի շրջանակներում: 


	ՀՀ Արագածոտն մարզի Ներքին Բազմաբերդ  համայնքի խմելու ջրագծի  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի խմելու ջրի ցանցի կառուցման աշխատանքներ պոլիեթիլենային խողովակների օգտագործմամբ, հատկացված գումարի շրջանակներում: 



	2
	Արագածոտն համայնքի ներհամայնքային կոյուղագծի կառուցում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	330000
	330000
	ՀՀ Արագածոտն մարզի Արագածոտն համայնքի ներհամայնքային կոյուղագծի կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի կոյուղագծի  աշխատանքներ հատկացված գումարի շրջանակներում: 


	ՀՀ Արագածոտն մարզի Արագածոտն համայնքի ներհամայնքային կոյուղագծի կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի կոյուղագծի  աշխատանքներ հատկացված գումարի շրջանակներում: 



	3
	Կարմրաշեն համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	192500
	192500
	ՀՀ Արագածոտն մարզի Կարմրաշեն համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի  կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցման աշխատանքներ 500 մ երկարությամբ գումարի շրջանակներում: 


	ՀՀ Արագածոտն մարզի Կարմրաշեն համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի  կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցման աշխատանքներ 500 մ երկարությամբ գումարի շրջանակներում: 



	4
	Օշական համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	550000
	550000
	ՀՀ Արագածոտն մարզի Օշական համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի  կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցման աշխատանքներ 1500մ երկարությամբ գումարի շրջանակներում
	ՀՀ Արագածոտն մարզի Օշական համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի  կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցման աշխատանքներ 1500մ երկարությամբ գումարի շրջանակներում

	5
	Արագածավան համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	330000
	330000
	ՀՀ Արագածոտն մարզի Արագածավան համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի  կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցման աշխատանքներ 1000մ երկարությամբ գումարի շրջանակներում
	ՀՀ Արագածոտն մարզի Արագածավան համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի  կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցման աշխատանքներ 1000մ երկարությամբ գումարի շրջանակներում

	6
	Ներքին Սասունաշեն համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	440000
	440000
	ՀՀ Արագածոտն մարզի Ներքին Սասնաշեն համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի  կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցման աշխատանքներ 1200մ երկարությամբ գումարի շրջանակներում: 


	ՀՀ Արագածոտն մարզի Ներքին Սասնաշեն համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի  կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցման աշխատանքներ 1200մ երկարությամբ գումարի շրջանակներում: 



	7
	Կաքավաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	370000
	3700000
	ՀՀ Արագածոտն մարզի Կաքավաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի  կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցման աշխատանքներ 1100մ երկարությամբ գումարի շրջանակներում: 


	ՀՀ Արագածոտն մարզի Կաքավաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի  կառուցման  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել համայնքի փողոցային լուսավորության կառուցման աշխատանքներ 1100մ երկարությամբ գումարի շրջանակներում: 



	8
	ՈՒշի համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	192500
	192500
	ՀՀ Արագածոտն մարզի Ուշի համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել տանիքի փոխարինման, դռների և պատուհաններ փոխարինման, հատակների վերանորոգման աշխատանքներ  հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում: 


	ՀՀ Արագածոտն մարզի Ուշի համայնքի մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել տանիքի փոխարինման, դռների և պատուհաններ փոխարինման, հատակների վերանորոգման աշխատանքներ  հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում: 



	9
	Սորիկ համայնքի մշակույթի տան և գյուղապետարանի շենքի նորոգում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	330000
	330000
	ՀՀ Արագածոտն մարզի  Սորիկ համայնքի մշակույթի տան և գյուղապետարանի շենքի նորոգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել տանիքի փոխարինման, դռների և պատուհաններ փոխարինման, հատակների վերանորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքների  հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում
	ՀՀ Արագածոտն մարզի  Սորիկ համայնքի մշակույթի տան և գյուղապետարանի շենքի նորոգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել տանիքի փոխարինման, դռների և պատուհաններ փոխարինման, հատակների վերանորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքների  հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում

	10
	Ոսկեհատ համայնքի մշակույթի տան  բարեկարգում և վերանորոգում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում 
	դրամ
	1
	1
	165000
	165000
	ՀՀ Արագածոտն մարզի  Ոսկեհատ համայնքի մշակույթի տան բարեկարգում և վերանորգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել տարածքի բարեկարգում, արտաքին պատերի ցեմենտ ավազյա շերտի իրականացման աշխատանքների  հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում: 


	ՀՀ Արագածոտն մարզի  Ոսկեհատ համայնքի մշակույթի տան բարեկարգում և վերանորգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել տարածքի բարեկարգում, արտաքին պատերի ցեմենտ ավազյա շերտի իրականացման աշխատանքների  հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում: 



	11
	Արտաշատավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	275000
	275000
	ՀՀ Արագածոտն մարզի  Արտաշավան համայնքի մշակույթի տան վերանորգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել տանիքի փոխարինման, դռների և պատուհաններ փոխարինման, հատակների վերանորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքների  հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում: 


	ՀՀ Արագածոտն մարզի  Արտաշավան համայնքի մշակույթի տան վերանորգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել տանիքի փոխարինման, դռների և պատուհաններ փոխարինման, հատակների վերանորոգման և ներքին հարդարման աշխատանքների  հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում: 



	12
	Օրգով համայնքի համայնքային կենտրոնի շենքի վերանորոգում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	192500
	192500
	ՀՀ Արագածոտն մարզի Օրգով  համայնքի համայնքային կենտրոնի շենքի  վերանորորոգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել տարածքի բարեկարգման և սանհանգույցի կառուցման աշխատանքներ հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում:


	ՀՀ Արագածոտն մարզի Օրգով  համայնքի համայնքային կենտրոնի շենքի  վերանորորոգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է
Իրականացնել տարածքի բարեկարգման և սանհանգույցի կառուցման աշխատանքներ հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում:



	13
	Քուչակ համայնքի մարզադպրոցի հատակի նորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	275000
	275000
	ՀՀ Արագածոտն մարզի  Քուչակ համայնքի մարզադպրոցի հատակի նորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել հատակների քանդում և նոր հատակների կառուցում, նախատեսվում է անցկացնել ներքին ջեռուցման համակարգ, տեղադրելով ջրատաքացուցիչ կաթսաներ գազով աշխատող, ալյումինե մարդկոցների կառուցման աշխատանքներ հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում:


	ՀՀ Արագածոտն մարզի  Քուչակ համայնքի մարզադպրոցի հատակի նորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում  աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել հատակների քանդում և նոր հատակների կառուցում, նախատեսվում է անցկացնել ներքին ջեռուցման համակարգ, տեղադրելով ջրատաքացուցիչ կաթսաներ գազով աշխատող, ալյումինե մարդկոցների կառուցման աշխատանքներ հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում:



	14
	Արագածավան համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	550000
	550000
	ՀՀ Արագածոտն մարզի   Արագածվան համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզի վերանորոգում աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել պատուհաների և դռների ապամոնտաժում և նորի տեղադրում ինչպես նաև շեպերի սվաղում և նեքրին հարդարման աշխատանքների հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում:


	ՀՀ Արագածոտն մարզի   Արագածվան համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզի վերանորոգում աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել պատուհաների և դռների ապամոնտաժում և նորի տեղադրում ինչպես նաև շեպերի սվաղում և նեքրին հարդարման աշխատանքների հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում:



	15
	Արտենի համայնքի մանկապարտեզի խոհանոցի նորոգում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	82500
	82500
	ՀՀ Արագածոտն մարզի    Արտենի համայնքի մանկապարտեզի խոհանոցի նորոգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել պատուհաների և դռների ապամոնտաժում և նորի տեղադրում ինչպես նաև գազօջախի ձեռք բերում տեղադրում և սալիկապատման աշխատանքների հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում:


	ՀՀ Արագածոտն մարզի    Արտենի համայնքի մանկապարտեզի խոհանոցի նորոգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել պատուհաների և դռների ապամոնտաժում և նորի տեղադրում ինչպես նաև գազօջախի ձեռք բերում տեղադրում և սալիկապատման աշխատանքների հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում:



	16
	Ագարակ համայնքի բուժամբուլատորիայի նորոգում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	247500
	247500
	ՀՀ Արագածոտն մարզի     Ագարակ համայնքի բուժամբուլատորիայի  նորոգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել պատուհաների և դռների ապամոնտաժում և նորի տեղադրում և ներքին հարդարման աշխատանքների հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում:


	ՀՀ Արագածոտն մարզի     Ագարակ համայնքի բուժամբուլատորիայի  նորոգման աշխատանքների  շրջանակներում նախատեսվում է

Իրականացնել պատուհաների և դռների ապամոնտաժում և նորի տեղադրում և ներքին հարդարման աշխատանքների հատկացված ֆինանսական միջոցների սահմաններում:



	17
	Բյուրական համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	812900
	812900
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել ՀՀՇՆ IV-II.05.02-99 Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան,

Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011 թ.–ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան։
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել ՀՀՇՆ IV-II.05.02-99 Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան,

Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011 թ.–ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան։

	18
	Կարբի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	812900
	812900
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել ՀՀՇՆ IV-II.05.02-99 Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան,

Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011 թ.–ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան։
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել ՀՀՇՆ IV-II.05.02-99 Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան,

Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011 թ.–ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան։

	19
	Թալին համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի հիմնանորոգում ծրագրի  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	դրամ
	1
	1
	812900
	812900
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել ՀՀՇՆ IV-II.05.02-99 Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան,

Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011 թ.–ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան։
	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել ՀՀՇՆ IV-II.05.02-99 Հայաստանի Հանրապետության ավտոմոբիլային ճանապարհների շինարարական նորմերի պահանջներին համապատասխան,

Նախահաշիվը կազմել ՀՀ կառավարության 23.06.2011 թ.–ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան։

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	

	

	*Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	03.08.2015

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	*Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	1 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	775000
	775000
	
	
	775000
	775000

	
	«Ռոսա Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
	1035000
	1035000
	
	
	1035000
	1035000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	1038000
	1038000
	
	
	1038000
	1038000

	
	«Նորաշեն» Նախագծա-տեխնոլոգիական ԱԿ
	822383
	822383
	164477
	164477
	986860
	986860

	
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	780000
	780000
	156000
	156000
	936000
	936000

	2 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	245000
	245000
	
	
	245000
	245000

	
	«Ռոսա Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
	328000
	328000
	
	
	328000
	328000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	330000
	330000
	
	
	330000
	330000

	
	«Նորաշեն» Նախագծա-տեխնոլոգիական ԱԿ
	261250
	261250
	52250
	52250
	313500
	313500

	
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	250000
	250000
	50000
	50000
	300000
	300000

	3 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	150000
	150000
	
	
	150000
	150000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	192000
	192000
	
	
	192000
	192000

	
	«Նորաշեն» Նախագծա-տեխնոլոգիական ԱԿ
	152396
	152396
	30479
	30479
	182875
	182875

	4 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	432000
	432000
	
	
	432000
	432000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	550000
	550000
	
	
	550000
	550000

	
	«Նորաշեն» Նախագծա-տեխնոլոգիական ԱԿ
	435417
	435417
	87083
	87083
	522500
	522500

	5 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	257000
	257000
	
	
	257000
	257000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	330000
	330000
	
	
	330000
	330000

	
	«Նորաշեն» Նախագծա-տեխնոլոգիական ԱԿ
	261250
	261250
	52250
	52250
	313500
	313500

	6 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	345000
	345000
	
	
	345000
	345000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	440000
	440000
	
	
	440000
	440000

	
	«Նորաշեն» Նախագծա-տեխնոլոգիական ԱԿ
	348333
	348333
	69667
	69667
	418000
	418000

	7 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	290000
	290000
	
	
	290000
	290000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	370000
	370000
	
	
	370000
	370000

	
	«Նորաշեն» Նախագծա-տեխնոլոգիական ԱԿ
	292917
	292917
	58583
	58583
	351500
	351500

	8 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	190000
	190000
	
	
	190000
	190000

	
	«Ռոսա Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
	192000
	192000
	
	
	192000
	192000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	192000
	192000
	
	
	192000
	192000

	9 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	325000
	325000
	
	
	325000
	3250000

	
	«Ռոսա Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
	328000
	328000
	
	
	328000
	328000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	330000
	330000
	
	
	330000
	330000

	10 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	160000
	160000
	
	
	160000
	160000

	
	«Ռոսա Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
	164000
	164000
	
	
	164000
	164000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	165000
	165000
	
	
	165000
	165000

	11 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	270000
	270000
	
	
	270000
	270000

	
	«Ռոսա Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
	275000
	275000
	
	
	275000
	275000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	275000
	275000
	
	
	275000
	275000

	12 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	190000
	190000
	
	
	1900000
	190000

	
	«Ռոսա Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
	192000
	192000
	
	
	192000
	192000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	192000
	192000
	
	
	192000
	192000

	13 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	270000
	270000
	
	
	270000
	270000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	275000
	275000
	
	
	275000
	275000

	14 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	430000
	430000
	
	
	430000
	430000

	
	«Ռոսա Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
	550000
	550000
	
	
	550000
	550000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	550000
	550000
	
	
	550000
	550000

	
	«Նորաշեն» Նախագծա-տեխնոլոգիական ԱԿ
	435417
	435417
	87083
	87083
	522500
	522500

	15 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	80000
	80000
	
	
	80000
	80000

	
	«Ռոսա Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
	82000
	82000
	
	
	82000
	82000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	82000
	82000
	
	
	82000
	82000

	
	
	
	
	
	
	
	

	16 Չափաբաժին
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	240000
	240000
	
	
	240000
	240000

	
	«Ռոսա Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
	247000
	247000
	
	
	247000
	247000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	247000
	247000
	
	
	247000
	247000

	17 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	620000
	620000
	
	
	620000
	620000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	812000
	812000
	
	
	812000
	812000

	
	«Նորաշեն» Նախագծա-տեխնոլոգիական ԱԿ
	643546
	643546
	128709
	128709
	772255
	772255

	
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	625000
	625000
	125000
	125000
	750000
	750000

	18 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	620000
	620000
	
	
	620000
	620000

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	812000
	812000
	
	
	812000
	812000

	
	«Նորաշեն» Նախագծա-տեխնոլոգիական ԱԿ
	643546
	643546
	128709
	128709
	772255
	772255

	
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	625000
	625000
	125000
	125000
	750000
	750000

	19 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ
	812000
	812000
	
	
	812000
	812000

	
	«Նորաշեն» Նախագծա-տեխնոլոգիական ԱԿ
	643546
	643546
	128709
	128709
	772255
	772255

	
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	625000
	625000
	125000
	125000
	750000
	750000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	
	Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	05.08.2015թ.

	**Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	05/08/2015թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	06/08/2015թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	06/08/2015թ.

	** կիրառելի չէ

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՆԱԽ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/01-2
	06.08.2015թ
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20-րդ օրացուցային  օրը ներառյալ:
	
	5909000
	5909000

	19
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՆԱԽ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15/01-1
	06.08.2015թ
	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20-րդ օրացուցային  օրը ներառյալ:
	
	750000
	750000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
	«Քվէ նախագիծ» ՍՊԸ
	Ք.Վանաձոր Վարդանանց 17-1/3-4, հեռ 091207036
	kvenakhagits@mail.ru
	16036026535100
	06933586

	19
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	Ք.Երևան Դավիթ Անհաղթի 23, հեռ 010241191
	transproject@mail.ru
	247010001763
	00802905

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ա.Գևորգյան
	093692408
	Aragatsotn.gnumner@mta.gov.am


Պատվիրատու` ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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