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№ 1 մասնաշենքի կոնստրուկտորական մաս  

Միաձույլ  ե/բ  կոնստրուկցիաներ 25 տարի

№ 1 մասնաշենքի հարդարման աշխատանքներ                    1 տարի 

Տանիքի  կառուցում 5 տարի

Փոսորակների  երեսապատում  և  հարդարում  /Փ-1,Փ-2,Փ-3/
2 տարի

Հովարների  պատրաստում 1 տարի

Ներքին սառը, տաք և հակահրդեհային 

ջրամատակարարման ցանց
 2 տարի 

Ներքին կոյուղու ցանց   2 տարի 

Ջեռուցման և սառնամատակարարման համակարգ
 2 տարի 

Սառնամատակարարում
Օդորակիչների ձեռքբերում և տեղադրում, արտաքին բլոկի հետ 

միասին, Qսառ.= 5,0 ԿՎտ, MDSR-18HRDN1 կամ համարժեք
կոմպ. 1 2 տարի

Օդափոխության համակարգ
Կանալային օդամղիչի ձեռք բերում և տեղադրում Կ-1 

(կարգավորման փականով, օդի զտիչով, Qջ=26.5 Կվտ էլեկտրական 

օդատաքացուցիչով, Qս=11,5Կվտ  ֆրեոնային օդասառեցուցիչով 

/N=4,5ԿՎՏ/, կանալային օդամուղ L=2000 խմ/ժ, Hստ=150Պա)

կոմպ. 1 2 տարի

Կանալային օդամուղի տեղադրում  մինչև 150կգ քաշով հատ 2 2 տարի

Արտածման կանալային օդամուղի ձեռք բերում և տեղադրում ԱՀ-1, 

L=2000 խմ/ժ, H=250Պա
հատ 1 2 տարի

Արտածման կանալային օդամուղի ձեռք բերում և տեղադրում ԱՀ-2, 

L=70 խմ/ժ, H=100Պա
հատ 1 2 տարի

Մասնաշենքերի ներքին էլեկտրական ցանցեր  1 տարի 

Հրդեհային ահազանգման համակարգ  1 տարի 

Անվտանգության ահազանգման համակարգ  1 տարի 

Համակարգչային և հեռախոսային ցանց  1 տարի 

Տեսահսկման և հեռուստատեսային համակարգ  1 տարի 

Արտաքին /բակային/ ջրամատակարարման   

համակարգ  (B1)

 1 տարի 

Արտաքին /բակային/ ջրահեռացման համակարգ (K1)
 1 տարի 

Արտաքին գազատարի մոնտաժում  5 տարի 

Պոմպակայանի շինարարական մաս

5.1 Շինարարական  մաս 10 տարի

5.2 Պոմպակայանի տեխնոլոգիական սարքավորումներ  2 տարի 

5.3 Պոմպակայանի էլեկտրաուժային սարքավորումներ  1 տարի 

Ընդհանուր տարածքի և «ՀՎԿ ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի  մասնաշենքերի ուժեղացման, 

արդիականացման, բարեկարգման և վերակառուցման աշխատանքներ

Հավելված թիվ 5

<<           >>                                20   թ.

 կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ << ԲԸԱՇՁԲ-ՀՎԿԱԿ-2015-01>> գնման պայմանագրի

Հ/հ Աշխատանքի անվանումը Չ/մ Քանակ
Երաշխիքային 
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