

Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի					
		Համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետ	Կանխավճարի չափը	Գինը	
						առկա ֆին. միջոցներով	ընդհանուր
1	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.	Լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու պահից 45 օրաց.օրվա ընթացքում	-	0	117000
2	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	62400
3	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	97500
4	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	78000
5	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	468000
6	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	58500
7	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	741000
8	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	81900
9	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	1014000
10	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	105300
11	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	420000
12	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	105000
13	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	504000
14	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	252000
15	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	117600
16	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	132000
17	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	88000
18	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	88000
19	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	105600
20	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	83600
21	«Արս-Ֆայն» ՍՊԸ	ԵՀԱՊՁԲ-15/10-ՀՎԿԱԿ-2015-20-01	24.08.2015թ.		-	0	126000

