ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08
Պատվիրատուն` Արարատի մարզպետարանը, որը գտնվում է Արտաշատ ք. Օգոստոսի 23/60  հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08 ծածկագրով հայտարարված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	«Վանաշենի համայնքի ներքին գազատարերի կառուցում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	180000
	180000
	«Վանաշենի համայնքի ներքին գազատարերի կառուցում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Վանաշենի համայնքի ներքին գազատարերի կառուցում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	2
	«Ջրահովտի ներքին գազատարերի կառուցում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	480000
	480000
	«Ջրահովտի ներքին գազատարերի կառուցում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Ջրահովտի ներքին գազատարերի կառուցում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	3
	«Արտաշատ քաղաքի Իսակովի 72 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	650000
	650000
	«Արտաշատ քաղաքի Իսակովի 72 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Արտաշատ քաղաքի Իսակովի 72 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	4
	«Արտաշատ քաղաքի Իսակովի 74 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	650000
	650000
	«Արտաշատ քաղաքի Իսակովի 74 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Արտաշատ քաղաքի Իսակովի 74 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	5
	«Արտաշատ քաղաքի Խանջյան 16 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	700000
	700000
	«Արտաշատ քաղաքի Խանջյան 16 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Արտաշատ քաղաքի Խանջյան 16 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	6
	«Արտաշատ քաղաքի Արարատյան 1 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	900000
	900000
	«Արտաշատ քաղաքի Արարատյան 1 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Արտաշատ քաղաքի Արարատյան 1 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	7
	«Մասիս քաղաքի 3-րդ թաղամասի թիվ 18 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	700000
	700000
	«Մասիս քաղաքի 3-րդ թաղամասի թիվ 18 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Մասիս քաղաքի 3-րդ թաղամասի թիվ 18 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	8
	«Մասիս քաղաքի Նոր թաղամասի թիվ 3 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	500000
	500000
	«Մասիս քաղաքի Նոր թաղամասի թիվ 3 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Մասիս քաղաքի Նոր թաղամասի թիվ 3 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	9
	«Մասիս քաղաքի Նոր թաղամասի թիվ 4 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	500000
	500000
	«Մասիս քաղաքի Նոր թաղամասի թիվ 4 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Մասիս քաղաքի Նոր թաղամասի թիվ 4 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	10
	«Մասիս քաղաքի Նոր թաղամասի թիվ 5 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	500000
	500000
	«Մասիս քաղաքի Նոր թաղամասի թիվ 5 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Մասիս քաղաքի Նոր թաղամասի թիվ 5 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	11
	«Արարատ քաղաքի Շահումյան 69 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	950000
	950000
	«Արարատ քաղաքի Շահումյան 69 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Արարատ քաղաքի Շահումյան 69 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	12
	«Արարատ քաղաքի Խանջյան 45 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	900000
	900000
	«Արարատ քաղաքի Խանջյան 45 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Արարատ քաղաքի Խանջյան 45 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	13
	«Արարատ քաղաքի ՈԿՖ բանավանի N 7 տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	350000
	350000
	«Արարատ քաղաքի ՈԿՖ բանավանի N 7 տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Արարատ քաղաքի ՈԿՖ բանավանի N 7 տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	14
	«Վեդի քաղաքի Գայի 9 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	420000
	420000
	«Վեդի քաղաքի Գայի 9 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Վեդի քաղաքի Գայի 9 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	15
	«Վեդի քաղաքի Արարատյան 40 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	400000
	400000
	«Վեդի քաղաքի Արարատյան 40 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Վեդի քաղաքի Արարատյան 40 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	16
	«Վեդի քաղաքի Թումանյան 3/4 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	300000
	300000
	«Վեդի քաղաքի Թումանյան 3/4 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Վեդի քաղաքի Թումանյան 3/4 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	17
	«Վեդի քաղաքի Կասյան 26/1 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	450000
	450000
	«Վեդի քաղաքի Կասյան 26/1 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Վեդի քաղաքի Կասյան 26/1 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	18
	«Վեդի քաղաքի Կասյան 26/5 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	300000
	300000
	«Վեդի քաղաքի Կասյան 26/5 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Վեդի քաղաքի Կասյան 26/5 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	19
	«Վեդի քաղաքի Կասյան 26/7 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	330000
	330000
	«Վեդի քաղաքի Կասյան 26/7 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	«Վեդի քաղաքի Կասյան 26/7 շենքի տանիքի վերանորոգում» ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	20
	Վերին Դվին համայնքի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	780000
	780000
	Վերին Դվին համայնքի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	Վերին Դվին համայնքի դպրոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	21
	Երասխ համայնքի դպրոցի կոյուղագծի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	280000
	280000
	Երասխ համայնքի դպրոցի կոյուղագծի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	Երասխ համայնքի դպրոցի կոյուղագծի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	22
	Արմաշ համայնքի հոգեբուժարանի կոյուղու վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	240000
	240000
	Արմաշ համայնքի հոգեբուժարանի կոյուղու վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	Արմաշ համայնքի հոգեբուժարանի կոյուղու վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	23
	Տափերական  համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	680000
	680000
	Տափերական  համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	Տափերական  համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	24
	Գետազատ համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	730000
	730000
	Գետազատ համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	Գետազատ համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	25
	Նոր Խարբերդ համայնքի մշակույթի տան գազաֆիկացում, պատուհանների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	1000000
	1000000
	Նոր Խարբերդ համայնքի մշակույթի տան գազաֆիկացում, պատուհանների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	Նոր Խարբերդ համայնքի մշակույթի տան գազաֆիկացում, պատուհանների փոխարինում, ջեռուցման համակարգի կառուցում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	26
	ք. Արտաշատ թիվ 5 մանկապարտեզի վերանորոգում  ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	632000
	632000
	ք. Արտաշատ թիվ 5 մանկապարտեզի վերանորոգում  ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	ք. Արտաշատ թիվ 5 մանկապարտեզի վերանորոգում  ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	27
	Արտաշատ քաղաքի Արազի 5, 73, 3, 7, 9, 1, 11 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգում և ասֆալտապատում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	987000
	987000
	Արտաշատ քաղաքի Արազի 5, 73, 3, 7, 9, 1, 11 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգում և ասֆալտապատում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արտաշատ քաղաքի Արազի 5, 73, 3, 7, 9, 1, 11 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգում և ասֆալտապատում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	28
	Արտաշատ քաղաքի Իսակովի 70, 72, 74, 72 ա, 70 ա բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգում և ասֆալտապատում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	490000
	490000
	Արտաշատ քաղաքի Իսակովի 70, 72, 74, 72 ա, 70 ա բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգում և ասֆալտապատում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արտաշատ քաղաքի Իսակովի 70, 72, 74, 72 ա, 70 ա բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի բարեկարգում և ասֆալտապատում ծրագրի իրականացման համար հեղինակային հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	29
	Այնթապ համայնքի 10-րդ փողոցի ասֆալտապատում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	1881000
	1881000
	Այնթապ համայնքի 10-րդ փողոցի ասֆալտապատում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	Այնթապ համայնքի 10-րդ փողոցի ասֆալտապատում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	30
	Մասիս քաղաքի հիվանդանոց տանող Հերացու փողոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	դրամ
	1
	1
	490000
	490000
	Մասիս քաղաքի հիվանդանոց տանող Հերացու փողոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում
	Մասիս քաղաքի հիվանդանոց տանող Հերացու փողոցի վերանորոգում ծրագրի նախագծահետազոտական աշխատանքների կազմում

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի հոդ.20, կետ 5, ենթակետ 2

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	11
	01
	01
	01
	V
	

	…
	
	
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը                     օգոստոսի 14-ին
	

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 3
	

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	390000
	390000
	
	
	390000
	390000

	2
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	582500
	582500
	116500
	116500
	699000
	699000

	Չափաբաժին 4

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	390000
	390000
	
	
	390000
	390000

	2
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	582500
	582500
	116500
	116500
	699000
	699000

	Չափաբաժին 5

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	420000
	420000
	
	
	420000
	420000

	2
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	582500
	582500
	116500
	116500
	699000
	699000

	Չափաբաժին 6

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	590000
	590000
	
	
	590000
	590000

	2
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	582500
	582500
	116500
	116500
	699000
	699000

	Չափաբաժին 7

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	420000
	420000
	
	
	420000
	420000

	Չափաբաժին 8

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	300000
	300000
	
	
	300000
	300000

	Չափաբաժին 9

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	300000
	300000
	
	
	300000
	300000

	Չափաբաժին 10

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	300000
	300000
	
	
	300000
	300000

	Չափաբաժին 11

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	570000
	570000
	
	
	570000
	570000

	Չափաբաժին 12

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	540000
	540000
	
	
	540000
	540000

	Չափաբաժին 13

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	210000
	210000
	
	
	210000
	210000

	Չափաբաժին 14

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	250000
	250000
	
	
	250000
	250000

	Չափաբաժին 15

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	240000
	240000
	
	
	240000
	240000

	Չափաբաժին 16

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	180000
	180000
	
	
	180000
	180000

	Չափաբաժին 17

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	280000
	280000
	
	
	280000
	280000

	Չափաբաժին 18

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	180000
	180000
	
	
	180000
	180000

	Չափաբաժին 19

	1
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	200000
	200000
	
	
	200000
	200000

	Չափաբաժին 20

	1
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	470000
	470000
	
	
	470000
	470000

	2
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	617500
	617500
	123500
	123500
	741000
	741000

	Չափաբաժին 21

	1
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	170000
	170000
	
	
	170000
	170000

	Չափաբաժին 22

	1
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	145000
	145000
	
	
	145000
	145000

	Չափաբաժին 23

	1
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	410000
	410000
	
	
	410000
	410000

	2
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	535000
	535000
	107000
	107000
	642000
	642000

	Չափաբաժին 24

	1
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	540000
	540000
	
	
	540000
	540000

	2
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	582500
	582500
	116500
	116500
	699000
	699000

	Չափաբաժին 25

	1
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	440000
	440000
	
	
	440000
	440000

	2
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	791667
	791667
	158333
	158333
	950000
	950000

	Չափաբաժին 26

	1
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	380000
	380000
	
	
	380000
	380000

	2
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	500000
	500000
	100000
	100000
	600000
	600000

	Չափաբաժին 27

	1
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	600000
	600000
	
	
	600000
	600000

	Չափաբաժին 28

	1
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	295000
	295000
	
	
	295000
	295000

	Չափաբաժին 29

	1
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	1130000
	1130000
	
	
	1130000
	1130000

	2
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	1489125
	1489125
	297825
	297825
	1786950
	1786950

	Չափաբաժին 30

	1
	<< Առաջընթաց-ԿՏԲ >> ՍՊԸ
	295000
	295000
	
	
	295000
	295000

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	<<Շիննախագիծ>> ՍՊԸ
	
	Բացակայում է հայտի ապահովում, տուժանքի մասին համաձայնությունը
	
	
	
	
	
	
	

	2
	<<Շիննախագիծ>> ՍՊԸ
	
	Բացակայում է հայտի ապահովում, տուժանքի մասին համաձայնությունը
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։    

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	Օգոստոսի  20-ին

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	
	

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	Օգոստոսի  21-ին

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	25.08.2015թ.

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	25.08.2015թ.

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	3
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-3
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	390000
	390000

	4
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-4
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	390000
	390000

	5
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-5
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	420000
	420000

	6
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-6
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	699000
	699000

	7
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-7
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	420000
	420000

	8
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-8
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	300000
	300000

	9
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-9
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	300000
	300000

	10
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-10
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	300000
	300000

	11
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-11
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	570000
	570000

	12
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-12
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	540000
	540000

	13
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-13
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	210000
	210000

	14
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-14
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	250000
	250000

	15
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-15
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	240000
	240000

	16
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-16
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	180000
	180000

	17
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-17
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	280000
	280000

	18
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-18
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	180000
	180000

	19
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-19
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	200000
	200000

	20
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-20
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	470000
	470000

	21
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-21
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	170000
	170000

	22
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-22
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	145000
	145000

	23
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-23
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	410000
	410000

	24
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-24
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	440000
	440000

	25
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-25
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	600000
	600000

	26
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-26
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	380000
	380000

	27
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-27
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	600000
	600000

	28
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-28
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	295000
	295000

	29
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-29
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	1130000
	1130000

	30
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-15/08-30
	25.08.2015թ.
	08.09.2015թ.
	
	295000
	295000

	

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
	<<Տեխշին>> ՍՊԸ
	Ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 10Ա
	
	163518010752
	00121656

	6
	<<Նորաշեն>>  ՆՏ ԱԿ
	Ք. Երևան, Հալաբյան 11-36
	
	24144000617900
	01203702

	20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
	<<Առաջընթաց-ԿՏԲ>> ՍՊԸ
	Արմավիրի մարզ ք. Էջմիածին, Վ. Կոստանյան 5/39
	
	1150008026660100
	04723157

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։ <<Շիննախագիծ>> ՍՊԸ-ն մասնակցել էր 1-ին և 2-րդ չափաբաժիններին, բայց չէր ներկայացրել հայտի ապահովում, տուժանքի մասին համաձայնությունը:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Օգոստոսի 14-ին հրապարակվել է  gnumner.am կայքում

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Գ.Եղիազարյան
	235-2-05-77
	


Պատվիրատու` Արարատի մարզպետարան
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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