Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը «ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ» ԾՐԱԳԻՐ. ԳԵՐՄԱՆԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԳՄՀԸ): ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1 /Լոտ 1/ Շինարարական աշխատանքներ

Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով- 1,830.09 հազ. դր.

NN	Անվանումը	Շին.-մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ				
Նախ N1	Շինարարական աշխատանքներ	1,408.52			1,408.52
	Ընդամենը	*1,408.52*			*1,408.52*
	Ընդամենը 2 -- 7 գլուխներով	*1,408.52*			*1,408.52*
1x0.5=0.5%	Գլուխ N8 Ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ	7.04			7.04
	Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով	*1,415.56*			*1,415.56*
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր				
0.9x0.5=0.45%	Չմեռային թանկացումներ	6.37			6.37
	Ընդամենը	*6.37*			*6.37*
	Փոքր ծավալի համար 2%			*28.17*	*28.17*
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%			*2.11*	*2.11*
	Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով	*1,421.93*		*30.28*	*1,452.21*
	Գլուխ N10 Տնօրինություն				
2.00%	Տեխնիկական հսկողություն			28.44	28.44
0.60%	Հեղինակային հսկողություն				
	Ընդամենը			*28.44*	*28.44*
	Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով	1,421.93		58.72	1,480.65
	Չնախատեսված ծախսեր 3%	42.66		1.76	44.42
	Ընդանենը	*1,464.59*		*60.48*	*1,525.07*
	ԱԱՀ 20%	292.92		12.10	305.01
	Ընդանենը	*1,757.51*		*72.58*	*1,830.09*
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				1.268

Կազմեց Ա. Հակոբյանը

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	E46-122	Փայտյա երկփեղկ արտաքին դուռ-լուսամուտի ապամոնտաժում /970x3000մմ չափերի - 1 հատ/	մ²	2.91	2.10	0.877	1.82	0.098	0.29						6.12		
7	E46-40	1500x2400մմ չափերի դռան բացվածքի լայնացում մինչեւ 1800մմ /1 հատ/	մ³	0.5	20.32	5.02	10.40	3.38	9.92						10.16		
8	8-402-2 K=0.4	Բոլոր արտաքին մալուխների ապամոնտաժում՝ գրադարանի եւ խորդանոցիանոցի ներսում, նախասրահի էլեկտրական վահանակից սկսած /ծավալը ճշտվելու է աշխատանքների ընթացքում/	գմ	30	0.11	0.03	0.06	0.015	0.04						3.18		
9	8-591-7 K=0.4	Բոլոր էլեկտրական վարդակների եւ անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	4	0.10	0.05	0.10								0.41		
10	8-603-1 K=0.4	Բոլոր լուսատուների ապամոնտաժում՝ գրադարանում եւ խորդանոցում	հատ	5	0.30	0.14	0.29	0.004	0.01						1.51		
11	P11-225	Խորդանոցի պատերի ստորին մասի հարդարման շերտերի քանդում /50սմ բարձրությամբ/	մ²	2.2	0.81	0.39	0.81								1.78		
12	C310-3 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 3կմ	տ	1.7	1.52	0.18	0.37	0.39	1.14						2.58		
		<u>Պատերի կառուցում</u>															
1	E46-30 աշխ. E8-163 ն/ծախս	Արտաքին պատի մեջ բացվածքի փակում /400x200x300մմ չափերի տուֆե բլոկերով/	մ³	0.41	29.29	7.01	14.52	0.63	1.85	կ/ծ տուֆի քար	մ³	0.92	6.667	6.13364	12.01	11.30	12.92
										շաղախ	մ³	0.18	28.7	5.166			
2	E8-169	Միջնորմի շարում դռան բացվածքի մեջ /400x100x200մմ չափերի թեթեւաբետոնե բլոկերով/	մ²	1.8	2.92	0.54	1.12	0.0644	0.19	բլոկեր	հատ	10.88	0.116	1.26208	5.25	1.41	1.61
										շաղախ	մ³	0.005	28.7	0.1435			
3	E8-140	Միջնորմի մեջ օդափոխության լուսամուտի փակում թեթեւաբետոնե բլոկերով	մ³	0.24	20.18	1.87	3.87	0.92	2.70	բլոկեր	մ³	57.5	0.152	8.74	4.84	11.90	13.61
										շաղախ	մ³	0.11	28.7	3.157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ջերմամեկուսացում															
1	E34-328 կիր.	Արտաքին պատի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով δ=50մմ	մ²	2.1	1.29	0.199	0.41	0.0039	0.01	փրփրապլաստ	մ²	1	0.76	0.76	2.72	0.76	0.87
2	E8-15	Արտաքին պատի ջրամեկուսացում իզոգամով 1 շերտ	մ²	1	2.65	0.076	0.16	0.0276	0.08	իզոգամ	մ²	1.1	1.264	1.3904	2.65	2.11	2.41
										շաղախ	մ³	0.0250	28.7	0.7175			
3	շուկա	Արտաքին պատերի /δ=550մմ/ մեջ օդանցքների խողովակների /Ø100մմ/ շուրջը ջերմամեկուսացում, փքվող փչովի նյութով	տեղ	4	0.68	0.05	0.10			նյութ		1	0.5	0.5	2.70	0.50	0.57
		Արտաքին հարդարում /միայն վերջնաշերտեր/															
1	E15-20	Պատերի երեսապատում 1000x30x300մմ չափերի տուֆե սալերով, հորիզոնական ակոսներով /քայլը՝ 100մմ/	մ²	2.22	17.01	5.8	12.01	0.13	0.38	տուֆի սալեր	մ²	1	3	3	37.76	4.03	4.61
										շաղախ	մ³	0.036	28.7	1.0332			
2	E15-210	Արտաքին լուսամուտագոգերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով, լայնությունը 120մմ	գմ	7.2	0.62	0.176	0.36	0.011	0.03	շաղախ	մ³	0.0067	28.7	0.19229	4.44	0.19	0.22
3	E15-603	Սվաղած մակերեսների ծեփամածկում	մ²	1	0.18	0.0682	0.14			ծեփամածիկ	կգ	0.29	0.133	0.03857	0.18	0.04	0.04
4	շուկա	Նույնի հերմետկացում սիլիկոնով /պարագծով/	գմ	8.2	0.90	0.05	0.10			նյութ		1	0.8	0.8	7.41	0.80	0.80
5	E6-84	Բացվածքի կոնստրուկտիվ ուժեղացում մետաղական անկյունակներով /1800x2400x550մմ/ ընդլայնման համար, 1 հատ	տ	0.041	82.53	38	78.72	1.3	3.82						3.38		
6	շուկա	Անկյունակ L70x70x7	կգ	35.5	0.54					L70x70x7	կգ	1	0.47	0.47	19.08	0.47	0.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	շուկա	Շերտապողպատ —40x5	կգ	5.5	0.83					—40x5	կգ	1	0.727	0.727	4.57	0.73	0.83
8	E6-87	Եռակցման աշխատանքներ	տեղ	14	0.65	0.122	0.25	0.026	0.08	էլեկտրոդ	կգ	0.1	0.808	0.0808	9.14	0.28	0.32
										կռվածք	կգ	0.2350	0.861	0.202335			
9	E15-614	Մետաղական տարրերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ²	1.65	0.99	0.384	0.80			ներկ	կգ	0.244	0.707	0.172508	1.64	0.17	0.20
10	E9-34	Մետաղական ճաղերի տեղադրում լուսամուտների բացվածքներում	մ²	13.6	5.53	0.39	0.81	1.36	3.99	հեղույս	կգ	0.06	0.95	0.057	75.25	0.64	0.73
										էլեկտրոդ	կգ	0.048	0.808	0.038784			
										մոնտաժ իրեր	կգ	1.56	0.35	0.546			
		Հատակներ															
1	E15-600 կիր.	Մանրահատակի ճեղքերի փակում ծեփամածիկով	մ²	64	0.30	0.1	0.21			ծեփամածիկ	կգ	0.18	0.433	0.07794	18.96	0.08	0.09
2	P5-40	Մանրահատակի հղկում	մ²	64	0.55	0.202	0.42			հղկաթուղթ	գմ	0.1	1.167	0.1167	35.32	0.12	0.13
3	P14-385	Մանրահատակի լաքապատում 2 շերտ	մ²	64	0.50	0.074	0.15			լաք	կգ	0.208	1.45	0.3016	31.89	0.30	0.34
4	E11-195	Նոր մանրահատակի պատրաստում, գոյություն ունեցող նախշով	մ²	24	7.17	0.56	1.16	0.03	0.09	մանրահատակ	մ²	1.02	4.806	4.90212	172.07	5.18	5.92
										սոսինձ	կգ	0.5	0.55	0.275			
5	E11-55 E11-56 K=2	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ²	24	1.26	0.1020	0.21	0.0141	0.04	շաղախ	մ³	0.0306	28.7	0.87822	30.17	0.88	1.00
6	E11-135	Կերամիկական սալերից հատակի պատրաստում, սոսինձով	մ²	2.5	6.94	0.614	1.27	0.045	0.13	խեցեսալ	մ²	1.02	4.306	4.39212	17.36	4.84	5.54
										սոսինձ	կգ	4.5	0.1	0.45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	E11-55 E11-56 K=2	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից 30մմ հաստությամբ	մ²	2.5	1.26	0.1020	0.21	0.0141	0.04	շաղախ	մ³	0.0306	28.7	0.87822	3.14	0.88	1.00
8	շուկա	Փայտյա շրիշակներ h=100մմ	գմ	40.5	0.69					շրիշակներ	գմ	1	0.6	0.6	27.79	0.60	0.69
9	E11-252	Կերամոգրանիտե շրիշակների պատրաստում H=100մմ	գմ	5.9	1.06	0.171	0.35	0.0116	0.03	կերամոգրանիտ	մ²	0.102	5.278	0.538356	6.23	0.58	0.67
										սոսինձ	կգ	0.45	0.1	0.045			
		Ներքին հարդարում /միայն վերջնաշերտեր/															
1	E15-262	Պատերի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով բարելավված որակի, ներառյալ շեպությունները	մ²	27.8	1.82	0.464	0.96	0.068	0.20	շաղախ	մ³	0.019	28.7	0.5453	50.59	0.58	0.66
										ցանց	մ²	0.0528	0.583	0.030782			
2	E46-57	Ակոսների բացում պատերում, մալուխների անցկացման համար	գմ	135	0.33	0.0770	0.16	0.059	0.17						44.91		
3	E15-246a կիր.	Ակոսներ փակում գիպսանիտային շաղախով	մ²	5.4	2.20	0.58	1.20	0.12	0.35	գիպսանիտ	տ	0.0241	23.1	0.55671	11.90	0.56	0.65
										ջուր	մ³	0.0071	0.15	0.001065			
2	E15-603	Պատերի վնասված տեղերի նորոգում ծեփամածիկով	մ²	22.08	0.20	0.0682	0.14			ծեփամածիկ	կգ	0.29	0.167	0.04843	4.34	0.05	0.06
3	E15-660	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի	մ²	117.58	1.20	0.231	0.48	0.009	0.03	Լատեքս. ներկ	կգ	0.63	0.83	0.5229	141.15	0.61	0.70
										ծեփամածիկ	կգ	0.51	0.167	0.08517			
4	E15-661	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, բարելավված որակի	մ²	87.6	1.33	0.289	0.60	0.01	0.03	Լատեքս. ներկ	կգ	0.63	0.83	0.5229	116.61	0.61	0.70
										ծեփամածիկ	կգ	0.55	0.167	0.09185			
		Այլ աշխատանքներ															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Նյութերի տեղափոխում		1	18.40					տեղափոխում		1	18.4	18.4	18.40	18.40	18.40
		Օդափոխություն															
1	E20-735	Անաղմուկ օդամղիչի տեղադրում, Ø100մմ խողովակի համար	հատ	1	18.04	2.37	4.91	0.08	0.23	օդամղիչ	հատ	1	11.278	11.278	18.04	11.28	12.90
2	E20-409	Օդատարի շերտավարագույր 150x150մմ չափերի	հատ	6	3.60	0.84	1.74	0.05	0.15	շ/վարագույր	հատ	1	1.5	1.5	21.61	1.50	1.72
3	E20-409	Օդատարի շերտավարագույր 250x250մմ չափերի	հատ	2	4.75	0.84	1.74	0.05	0.15	շ/վարագույր	հատ	1	2.5	2.5	9.49	2.50	2.86
4	E20-409	Օդատարների վերնամասում պաշտպանիչ ցանցերի տեղադրում	հատ	2	2.46	0.84	1.74	0.05	0.15	ցանց	հատ	1	0.5	0.5	4.92	0.50	0.57
		Գազամատակարարում															
1	E16-51	Գոյություն ունեցող գազատար խողովակի երկարացում, մինչեւ կաթսայատուն մետաղական խողովակով Ø25մմ	գմ	10	1.07	0.21	0.44	0.02	0.06	խողովակ	գմ	1	0.5	0.5	10.66	0.50	0.57
2	E16-134	Խողովակի վերջում ճականի տեղադրում Ø25մմ	հատ	1	12.88	0.97	2.01	0.13	0.38	փական	հատ	1	9.167	9.167	12.88	9.17	10.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Էներգաարդյունավետության բարձրացում</u>															
1	E10-139	Ալեկաբոնդի թիթեղի ամրացում պատերին, ջեռուցիչների ետեւում, ջեռուցիչների մակերեսի չափով /4 տեղ/	մ^2	3.3	9.11	0.45	0.93	0.01	0.03	ալեկաբոնդ	մ^2	1.05	6.7	6.9825	30.06	6.98	8.15

Ընդամենը /հազ. դր./	1119.98
Վերադիր ծախսեր 13.3%	148.96
Ընդամենը /հազ. դր./	1268.93
Շահույթ 11%	139.58
Ընդամենը /հազ. դր./	1408.52

Կազմեց՝ Ա. Հակոբյանը