

«Հերմես» ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Արտաշատ
Սարքի 6/27



«HERMES» LTD
RA, c. Artashat
Marks 6/27

ՀՀ ԱՐԱՐՈՒՄԻ ՍԱՐԶ ԳԵՏԱԶՈՒՄԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՅԻ ՄՊՐՏԱՅԻՆ ԴԱՀԼԻՔԻ ՎԵՐԱՆԱՈՐՈՊՈՒՄ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Պատվիրատու

<<ԳԵՏԱԶՈՒՄԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՅ>> ՊՈԱԿ

Նախագիտող

«ՀԵՐՄԵՍ» ՍՊԸ /կիցնեցիա 11986/



ՀԱՏՈՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Բացատրագիր
2. Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ
3. Նախահաշիվ
4. «ԳՎԻԿ» կազմակերպության նամակը

Բացատրագիր

Հ.Հ Արարատի մարզի, Գետազատի միջև դպրոցի սպորտ դահլիճի հատակի վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվը կազմված է ըստ ծավալաթերթերի, համաձայն ՀՀ կառավարության հուլիսի 23 2011թ. 879/Ն-Ն որոշմաբ, հաստատված կարգի.

Լիմիտային ծախսերը ընդունված են ՀՀ Բ. նախարարության 21 օգոստոսի 2001թ. Հ68 հրամանով հաստատված կարգի: Նյութերի արժեքները ընդունված են 2015 թ. N 3 բյուջետենից: Նյութերի արժեքների մեջ մտած են 7 % տրանսպորտային ծախսեր, 2% ծախսեր կապված նյութերի պահպանման հետ, 5% այլ նյութերի ծախսեր. Աշխատավարձի փոփոխման գործակիցը ընդունված է 1952,859դր., իսկ մեքենաներինը 2851,89դր.

Նյութերի արժեքների մեջ հաշվի են առնված «ԳՎԻԿ» ՊՈԱԿ-ի N ՎՃ/253 15. 04. 2015թ. նամակի ճշգրտման գործակիցը $Q_{\text{մ}} = Q_{\text{տ}} / 0,89$

Քանդուների գոյացած կոնստրուկցիանների և նյութերի պիտանելիության չափը և քանակը պետք է որոշել տեղում կազմելով համապատասխան ակտեր.

Օբյեկտի ընդամուր նախահաշվային արժեքը 2919.19 հազ դրամ է



Արժեքի ամփոփ նախահաշվային հաշվարկ

Շինարարության անվանումը և հասցեն:

ՀՀ Արարատի մարզ, Գետազատի միջև դպրոցի սպորտ դահլիճի հատակի վերանորոգում

Ամփոփ նախահաշվային հաշվարկի արժեքը

2919.19

հազ. դր

Մայիս 2015թ

h/h	նախահաշվի համար	գլուխների, օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	արժեքը հազար դրամ				ընդամենը նախահաշվարժեքը հազ. դր
			շին. աշխատա	մոնտաժ աշխատ	սարքավ.	այլ աշխատ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Հիմնական օբյեկտների վերանորոգում					
1	Նախ	Մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման աշխատանքներ	2214.84				2214.84
		ընդամենը գլ.2	2214.84				2214.84
		Գլուխ 8					
1		ժամանակավոր շինություններ -1,25% 2,5%x0.5	27.69				27.69
		ընդամենը գլ.2-8	2242.52				2242.52
		Գլուխ 9					
		այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
1		Կլիմայական պայմաններ 0,5% 1%x0.5	11.21				11.21
2		փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար -2%	44.85				44.85
3		աշխատանքների ավարտից հետո տարացքի մաքրման և շինադրի տեղափոխման ծախսեր -0,15%	3.36				3.36
		ընդամենը գլ.9	59.43				59.43
		ընդամենը գլ.2-9	2301.95				2301.95
		Գլուխ 10					
1		տեխնիկական հսկողություն 2%				46.04	46.04
2		հեղինակային հսկողություն 0,6%				13.81	13.81
		ընդամենը գլ.10				59.85	59.85
		ընդամենը գլ.2-10	2301.95			59.85	2361.80
1		շնախատեսված ծախսեր 3%	69.06			1.80	70.85
		ընդամենը	2371.01			61.65	2432.66
		Ա . Ա . Հ. 20%	474.20			12.33	486.53
		ընդամենը	2845.21			73.98	2919.19

Կազմեց

Բ. Սարգսյան

Շինարարության անվանումը և հասցեն:

ՀՀ Արարատի մարզ, Գետազատի միջին դպրոցի
սպարա դահլիճի հատակի վերանորոգում

Նախահաշիվ

Շինարարական աշխատանքների միավորի արժեքը

նախահաշվային արժեքը

2214.8

Խ/Ի վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ, միավ	Քանակ	աշխա- տակա- րժը "ուրբ"	մեքեն, շահա- գործ, "ուրբ"	աշխա- տակա- րժը հազ,դր	մեքեն, շահա- գործ, հազ,դր	Նյութեր	Չափ, միավ	Նյութի ճակաջ	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը 1.07	Նյութի միավ, արժեքը	միավորի ընդամու արժեքը հազ,դր	ընդամենը
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Հատակի փայտյա ծածկեր					1927 464	2891 71					1.02x1.05			
2															
1	5-92 Տափազերանների տեղադրում փայտյա չորտուններից տախտակյա տակալիների վրա	քմ	131.9	0.21	0.03	0.40	0.087	տող	քմ	0.2	0.33	0.076	2.154	2.645	348.91
2	5-118 Հատակի ծածկը տախտակից 50մմ հաստությամբ	քմ	131.9	0.47	0.05	0.91	0.145	տախտակ	խմ	0.0128	141.67	2.078			
3	5-38 Տախտակյա հատանների ղմորմ	քմ	131.9	0.223	0.01	0.43	0.029	տախտակ մեխ շոխակ	խմ	0.051	141.67	8.28	8.98		
4	20-408 Մետաղական ճաղականդակի տեղադրում օդափոխության համար 200*200*4մմ չափսի ընդամենը	հատ	6	0.84	0.05	1.62	0.145						3.11	4.869	60.51
								ճաղականը	հատ	1.0	2.71	3.106			29.22
															0.000

վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Հատույթ 11%

ԱՄԲՈՂՁԸ

234.23
1995.35
219.49
2214.84

Կազմեց

