

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ
ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ N «ՏԾԻԳ-ՊԸԱՇՁԲ-2015/1ՆԱ»

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրասպորտի և կապի նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N «ՏԾԻԳ-ՊԸԱՇՁԲ-2015/1ՆԱ» ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարով գնում կատարելու արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Զ/Հ	Անվանումը	Չափ-ման միավորը	Քանակը¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր		
1	Արտաշատ քաղաքի Իսակովի փողոցի թիվ 83, 105, Օրբելի փողոցի թիվ 91, 92 բնակելի շենքեր տանող ճանապարհի և հարակից բակերի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ	հատ	1	1	1 500 000	1 500 000	Արտաշատ քաղաքի Իսակովի փողոցի թիվ 83, 105, Օրբելի փողոցի թիվ 91, 92 բնակելի շենքեր տանող ճանապարհի և հարակից բակերի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ	Արտաշատ քաղաքի Իսակովի փողոցի թիվ 83, 105, Օրբելի փողոցի թիվ 91, 92 բնակելի շենքեր տանող ճանապարհի և հարակից բակերի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ
2	Ավշար-Նոյակերտ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ	հատ	1	1	1 500 000	1 500 000	Ավշար-Նոյակերտ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ	Ավշար-Նոյակերտ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ
3	Արտաշատ քաղաքի Գոլեցյան փողոցի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ	հատ	1	1	1 000 000	1 000 000	Արտաշատ քաղաքի Գոլեցյան փողոցի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ	Արտաշատ քաղաքի Գոլեցյան փողոցի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ
4	Արտաշատ քաղաքի Աբովյան փողոցի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ	հատ	1	1	900 000	9 00 000	Արտաշատ քաղաքի Աբովյան փողոցի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ	Արտաշատ քաղաքի Աբովյան փողոցի ասֆալտապատման նախագծային աշխատանքներ

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների,

աշխատանքների քանակը

² Լրացնել լրվալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե լրվալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			Հայտնում ենք, որ գնման ձև է հանդիսանում պարզեցված ընթացակարգը, համաձայն՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 5-րդ կետի: Հիմք՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 16-ի թիվ 759-Ն որոշում:				
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե		
11	01	01	01	+			
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				18.07.2015թ.			
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵			1				
			...				
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			1	Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման	
			...				
Զ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՍՊԸ	1 243 000	1 243 000	248 600	248 600	1 491 600	1 491 600
2	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	937 500	937 500	187 500	187 500	1 125 000	1 125 000
Չափաբաժին 2							
1	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՍՊԸ	1 312 000	1 312 000	246 400	246 400	1 478 400	1 478 400
2	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	930 000	930 000	186 000	186 000	1 116 000	1 116 000
Չափաբաժին 3							
1	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՍՊԸ	816 667	816 667	163 333	163 333	980 000	980 000
2	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	615 000	615 000	123 000	123 000	738 000	738 000
Չափաբաժին 4							
1	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՍՊԸ	740 000	740 000	60 000	60 000	888 000	888 000
2	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ	562 500	562 500	112 500	112 500	675 000	675 000

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:

⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել յոկյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:

⁷ Լրացնել յոկյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁸ Լրացնել յոկյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

⁹ Լրացնել յոկյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Զ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ									անբավարար
4	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ									անբավարար
Այլ տեղեկություններ		«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ-ն հրաժարվել է II-րդ և III-րդ չափաբաժիններից: Սույն ընթացակարգի II և III չափաբաժինների մասով «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ-ի գնային առաջարկը համարվել է չհիմնավորված ցածր, քանի որ այն ցածր է սույն ընթացակարգի գնման հայտով նախատեսված առավելագույն գնի 75 տոկոսից:								
Ընտրված մասնակիցների որոշման ամսաթիվը				27.08.2015թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ			
				28.08.2015			02.09.2015			
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը				27.08.2015թ.						
Ընտրված մասնակիցների կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				31.08.2015թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը				02.09.2015թ.						
N	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի								
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը		Ընդհանուր ¹⁰		
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով				
1	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ԽՆԱՏԻՍՈՒՄ» ՍՊԸ	«ՏԾԻԳ-ՊԸԱՇՁԲ-2015/1ՆԱ»	02.09.2015թ.	Նախագծան ախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտը՝ 45 (քառասունհինգ) օրից, հաշված պայմանագրի կնքման օրից:		4 838 000		4 838 000		
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
N	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.		Էլ.-փոստ		Բանկային հաշիվը		ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ԽՆԱՏԻՍՈՒՄ» ՍՊԸ	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Աճարյան 54թ, 375040		Էլ. փոստի հասցեն՝ davit.h76mail.ru		Հ/Հ 1810052093643312,		ՀՎՀՀ 00813453		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները		Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հրապարակումները:								

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տրվալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

¹¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ		
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Անդրանիկ Մովսեսյան	(+37410) 58 05 23	amovsisyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն: