ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ N ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01
Պատվիրատուն` ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանը, որը գտնվում է ք.Աշտարակ Վ.Պետրոսյան 4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01 ծածկագրով կազմակերպված ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը
	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախտեսված համառոտ նկարագրությունը 

(տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	
	

	1
	Ներքին Բազմաբերդ համայնքի խմելու ջրագծի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	600000
	600000
	Ներքին Բազմաբերդ համայնքի խմելու ջրագծի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ներքին Բազմաբերդ համայնքի խմելու ջրագծի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	2
	Արագածոտն համայնքի ներհամայնքային կոյուղագծի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	120000
	120000
	Արագածոտն համայնքի ներհամայնքային կոյուղագծի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արագածոտն համայնքի ներհամայնքային կոյուղագծի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	3
	Կարմրաշեն համայնքի փողոցային լուսավորություն ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	70000
	70000
	Կարմրաշեն համայնքի փողոցային լուսավորություն ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Կարմրաշեն համայնքի փողոցային լուսավորություն ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	4
	Օշական համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	200000
	200000
	Օշական համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Օշական համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	5
	Արագածավան համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	120000
	120000
	Արագածավան համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արագածավան համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	6
	Ներքին Սասունաշեն համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	160000
	160000
	Ներքին Սասունաշեն համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ներքին Սասունաշեն համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	7
	Կաքվաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	135000
	135000
	Կաքվաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Կաքվաձոր համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	8
	Թալին քաղաքի Խանջյան  փ. թիվ 28 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	211300
	211300
	Թալին քաղաքի Խանջյան  փ. թիվ 28 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Թալին քաղաքի Խանջյան  փ. թիվ 28 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	9
	Ապարան քաղաքի Բաղրամյան փ. թիվ 22 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	115300
	115300
	Ապարան քաղաքի Բաղրամյան փ. թիվ 22 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ապարան քաղաքի Բաղրամյան փ. թիվ 22 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	10
	Ապարան քաղաքի Գ. Նժդեհի փ. թիվ 13 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	197100
	197100
	Ապարան քաղաքի Գ. Նժդեհի փ. թիվ 13 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ապարան քաղաքի Գ. Նժդեհի փ. թիվ 13 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	11
	ՈՒշի համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	70000
	70000
	ՈՒշի համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	ՈՒշի համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	12
	Սորիկ համայնքի մշակույթի տան և գյուղապետարանի շենքի նորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	120000
	120000
	Սորիկ համայնքի մշակույթի տան և գյուղապետարանի շենքի նորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Սորիկ համայնքի մշակույթի տան և գյուղապետարանի շենքի նորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	13
	Ոսկեհատ համայնքի մշակույթի տան  բարեկարգում և վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում 
	դրամ
	1
	1
	60000
	60000
	Ոսկեհատ համայնքի մշակույթի տան  բարեկարգում և վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում 
	Ոսկեհատ համայնքի մշակույթի տան  բարեկարգում և վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում 

	14
	Արտաշատավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	100000
	100000
	Արտաշատավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արտաշատավան համայնքի մշակույթի տան վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	15
	Օրգով համայնքի համայնքային կենտրոնի շենքի վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	70000
	70000
	Օրգով համայնքի համայնքային կենտրոնի շենքի վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Օրգով համայնքի համայնքային կենտրոնի շենքի վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	16
	Քուչակ համայնքի մարզադպրոցի հատակի նորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	100000
	100000
	Քուչակ համայնքի մարզադպրոցի հատակի նորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Քուչակ համայնքի մարզադպրոցի հատակի նորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	17
	Ապարան քաղաքի մարզադպրոցի վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	66900
	66900
	Ապարան քաղաքի մարզադպրոցի վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ապարան քաղաքի մարզադպրոցի վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	18
	Արագածավան համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	200000
	200000
	Արագածավան համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արագածավան համայնքի թիվ 3 մանկապարտեզի վերանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	19
	Արտենի համայնքի մանկապարտեզի խոհանոցի նորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	30000
	30000
	Արտենի համայնքի մանկապարտեզի խոհանոցի նորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Արտենի համայնքի մանկապարտեզի խոհանոցի նորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	20
	Ագարակ համայնքի բուժամբուլատորիայի նորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	90000
	90000
	Ագարակ համայնքի բուժամբուլատորիայի նորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Ագարակ համայնքի բուժամբուլատորիայի նորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	21
	Բյուրական համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	500000
	500000
	Բյուրական համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Բյուրական համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	22
	Կարբի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	500000
	500000
	Կարբի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Կարբի համայնքի ներհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	23
	Թալին համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	դրամ
	1
	1
	500000
	500000
	Թալին համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում
	Թալին համայնքի Սայաթ-Նովա փողոցի հիմնանորոգում ծրագրի իրականացման համար տեխնիկական հսկողության ծառայության ձեռք բերում

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	 

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	
	

	

	*Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	08.09.2015

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	*Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	1 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	493500
	493500
	98700
	98700
	592200
	592200

	2 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	115000
	115000
	
	
	115000
	115000

	3 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	55650
	55650
	11130
	11130
	66780
	66780

	4 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	115000
	115000
	
	
	115000
	115000

	5 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	115000
	115000
	
	
	115000
	115000

	6 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	131250
	131250
	26250
	26250
	157500
	157500

	7 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	107100
	107100
	21420
	21420
	128520
	128520

	8 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	173250
	173250
	34650
	34650
	207900
	207900

	9 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	110000
	110000
	
	
	110000
	110000

	10 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	195000
	195000
	
	
	195000
	195000

	11 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	55650
	55650
	11130
	11130
	66780
	66780

	12 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	98700
	98700
	19740
	19740
	118440
	118440

	13 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	55000
	55000
	
	
	55000
	55000

	14 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	95000
	95000
	
	
	95000
	95000

	15 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	65000
	65000
	
	
	65000
	65000

	16 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	95000
	95000
	
	
	95000
	95000

	17 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Ճերճյան ՍՊԸ»
	53550
	53550
	10710
	10710
	64260
	64260

	18 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	195000
	195000
	
	
	195000
	195000

	19 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	27000
	27000
	
	
	27000
	27000

	20 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	85000
	85000
	
	
	85000
	85000

	21 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ» ՍՊԸ
	475000
	475000
	
	
	475000
	475000

	22 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	ԳՈԼԴ-ՆԵԹ» ՍՊԸ
	475000
	475000
	
	
	475000
	475000

	23 Չափաբաժին
	
	
	
	
	
	
	

	
	ԳՈԼԴ-ՆԵԹ» ՍՊԸ
	475000
	475000
	
	
	475000
	475000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր

	
	Տեղեկություններ՝ մինչև 15% գնային նախապատվություն ստացած մասնակիցների վերաբերյալ

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	10.09.2015թ.

	**Անգործության ժամկետ
	Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը
	11/09/2015թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	11/09/2015թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը
	11/09/2015թ

	** կիրառելի չէ

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-1
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	592200
	592200

	2
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-2
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	115000
	115000

	3
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-3
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	66780
	66780

	4
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-4
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	115000
	115000

	5
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-5
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	115000
	115000

	6
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-6
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	157500
	157500

	7
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-7
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	128520
	128520

	8
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-8
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	207900
	207900

	9
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-9
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	110000
	110000

	10
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-10
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	195000
	195000

	11
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-11
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	66780
	66780

	12
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-12
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	118440
	118440

	13
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-13
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	55000
	55000

	14
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-14
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	95000
	95000

	15
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-15
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	65000
	65000

	16
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-16
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	95000
	95000

	17
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-17
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	64260
	64260

	18
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-18
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	195000
	195000

	19
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-19
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	27000
	27000

	20
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-20
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	85000
	85000

	21
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-21
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	475000
	475000

	22
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-22
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	475000
	475000

	23
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ» ՍՊԸ
	ՀՀ-ԱՄ-ՏԵԽ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15/01-23
	11.09.2015թ
	Շին մոնտա. Աշխատանքների ավարտը
	
	475000
	475000

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1,3,6,7,8,11,12,17
	«Ճերճյան» ՍՊԸ
	ՀՀ Արագածոտն մարզ գ.Փարպի Ս.Թորոսյան 8
	Cherchyan2015@mail.ru
	Հ/Հ24122100034200
	ՀՎՀՀ05015431

	2,4,5,9,10,13,14,15,16,18,19,20
	«ԼԻՄ» ՍՊԸ
	ՀՀ Ք. Աշտարակ Պռոշյան 161 հեռ 094002550
	Limspy00@mail.ru
	Հ/Հ16320818273
	ՀՎՀՀ 05008978

	21,22,23
	«ԳՈԼԴ-ՆԵԹ» ՍՊԸ
	ՀՀ Լոռու մարզ ք. Վանաձոր Տարոն-2 ՔՇՀ 3 58շենք բն 3 հեռ 094660015
	goldnetltd@mail.ru
	Հ/Հ16093018597200
	ՀՎՀՀ 06935067

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հրապարակումները

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ա.Գևորգյան
	093692408
	Aragatsotn.gnumner@mta.gov.am


Պատվիրատու` ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարան
�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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