

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԱՅ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿԼԲՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա

Պատվիրատուն՝ ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որը գտնվում է Վարդանանց 13/ա հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա ծածկագրով կազմակերպված բաց ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը:

Գնման առարկայի								
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը¹		Նախահաշվային գինը		Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/			
					Առկա ֆինանսական միջոցներով³	ընդհանուր		
1	Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղի ջրհավաք 2ա-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.1 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	10352497	10352497	Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղի ջրհավաք 2ա-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.1 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղի ջրհավաք 2ա-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.1 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
2	Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղի ջրհավաք 4-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.2 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	10468383	10468383	Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղի ջրհավաք 4-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.2 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղի ջրհավաք 4-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.2 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
3	Արարատի մարզի Ջրահովիտ գյուղի ջրհավաք Ուշ Բյուրփին իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.3 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	11627245	11627245	Արարատի մարզի Ջրահովիտ գյուղի ջրհավաք Ուշ Բյուրփին իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.3 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Ջրահովիտ գյուղի ջրհավաք Ուշ Բյուրփին իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.3 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
4	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի կոլեկտոր 1-ը և չորացուցիչ 1-ի ԴՄՎ/2015-1.4 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	12206675	12206675	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի կոլեկտոր 1-ը և չորացուցիչ 1-ի ԴՄՎ/2015-1.4 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի կոլեկտոր 1-ը և չորացուցիչ 1-ի ԴՄՎ/2015-1.4 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
5	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի	դրամ	1	1	10313868	10313868	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնել փոխադրվող պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փոխադրվող պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր գումարը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

	կոլեկտոր 1-ի չորացուցիչների ԴՄՎ/2015-1.5 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ						կոլեկտոր 1-ի չորացուցիչների ԴՄՎ/2015-1.5 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	կոլեկտոր 1-ի չորացուցիչների ԴՄՎ/2015-1.5 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
6	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի կոլեկտոր 2-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.6 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	10565568	10565568	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի կոլեկտոր 2-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.6 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի կոլեկտոր 2-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.6 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
7	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի կոլեկտոր 1-ի և 2-ի չորացուցիչների ԴՄՎ/2015-1.7 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	9585389	9585389	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի կոլեկտոր 1-ի և 2-ի չորացուցիչների ԴՄՎ/2015-1.7 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի կոլեկտոր 1-ի և 2-ի չորացուցիչների ԴՄՎ/2015-1.7 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
8	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի ջրհավաք 1-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.8 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	9610848	9610848	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի ջրհավաք 1-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.8 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի ջրհավաք 1-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.8 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
9	Արարատի մարզի Արաքսավան գյուղի ջրհավաքներ 6ս և 6բ իրենց չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.9 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների	դրամ	1	1	11820388	11820388	Արարատի մարզի Արաքսավան գյուղի ջրհավաքներ 6ս և 6բ իրենց չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.9 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների	Արարատի մարզի Արաքսավան գյուղի ջրհավաքներ 6ս և 6բ իրենց չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.9 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների
10	Արարատի մարզի Արաքսավան գյուղի ջրհավաք 5-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.10 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	9674496	9674496	Արարատի մարզի Արաքսավան գյուղի ջրհավաք 5-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.10 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի Արաքսավան գյուղի ջրհավաք 5-ն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.10 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
11	Արարատի մարզի ՀԱԿ-ի 2-րդ տեղամասի ջրհավաքներ 21 և 22 իրենց չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.11 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	11047814	11047814	Արարատի մարզի ՀԱԿ-ի 2-րդ տեղամասի ջրհավաքներ 21 և 22 իրենց չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.11 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արարատի մարզի ՀԱԿ-ի 2-րդ տեղամասի ջրհավաքներ 21 և 22 իրենց չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-1.11 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
12	Արմավիրի մարզի ջրհավաք 4-ը ԴՄՎ/2015-2.1 մաքրման և ընթացիկ նորոգման	դրամ	1	1	11298075	11298075	Արմավիրի մարզի ջրհավաք 4-ը ԴՄՎ/2015-2.1 մաքրման և ընթացիկ	Արմավիրի մարզի ջրհավաք 4-ը ԴՄՎ/2015-2.1 մաքրման և ընթացիկ

	աշխատանքներ						նորոգման աշխատանքներ	նորոգման աշխատանքներ
13	Արմավիրի մարզի Կոբու-Ապագա կոլեկտորն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-2.2 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	10129309	10129309	Արմավիրի մարզի Կոբու-Ապագա կոլեկտորն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-2.2 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արմավիրի մարզի Կոբու-Ապագա կոլեկտորն իր չորացուցիչներով ԴՄՎ/2015-2.2 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
14	Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդով գյուղի ջրհավաք 5ա և իր չորացուցիչները ԴՄՎ/2015-2.3 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	11259116	11259116	Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդով գյուղի ջրհավաք 5ա և իր չորացուցիչները ԴՄՎ/2015-2.3 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդով գյուղի ջրհավաք 5ա և իր չորացուցիչները ԴՄՎ/2015-2.3 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
15	Արմավիրի մարզի Զարթոնք գյուղի Մրգաշատի ջրհեռը և իր չորացուցիչ 1-ը ԴՄՎ/2015-2.4 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	9436224	9436224	Արմավիրի մարզի Զարթոնք գյուղի Մրգաշատի ջրհեռը և իր չորացուցիչ 1-ը ԴՄՎ/2015-2.4 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արմավիրի մարզի Զարթոնք գյուղի Մրգաշատի ջրհեռը և իր չորացուցիչ 1-ը ԴՄՎ/2015-2.4 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
16	Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի կոլեկտոր 2-ի մեջ թափվող չորացուցիչների ԴՄՎ/2015-2.5 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	10591680	10591680	Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի կոլեկտոր 2-ի մեջ թափվող չորացուցիչների ԴՄՎ/2015-2.5 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի կոլեկտոր 2-ի մեջ թափվող չորացուցիչների ԴՄՎ/2015-2.5 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
17	Լոռու մարզի Նալբանդի գոգավորության չորացման ցանցի ԴՄՎ/2015-3 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	11588845	11588845	Լոռու մարզի Նալբանդի գոգավորության չորացման ցանցի ԴՄՎ/2015-3 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Լոռու մարզի Նալբանդի գոգավորության չորացման ցանցի ԴՄՎ/2015-3 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
18	Գեղարքունիքի մարզի Մասրիկի գոգավորության չորացման ցանց ԴՄՎ/2015-4 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	դրամ	1	1	9873580	9873580	Գեղարքունիքի մարզի Մասրիկի գոգավորության չորացման ցանց ԴՄՎ/2015-4 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ	Գեղարքունիքի մարզի Մասրիկի գոգավորության չորացման ցանց ԴՄՎ/2015-4 մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը			«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին ենթակետ:		
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման ⁴					
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
				v	
...					
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				10.07.2015թ.	

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը

Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵				1			
				...	-		
					Հարցարդման ստացման		Պարզաբանման
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը				1	-	-	
				...			
Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր
Չափաբաժին 1							
1	«Ավոյան Կո» ՍՊԸ	10263793	10263793	-	-	10263793	10263793
Չափաբաժին 2							
1	«Ավոյան Կո» ՍՊԸ	10399257	10399257	-	-	10399257	10399257
Չափաբաժին 3							
1	«Արայիկ-Արմեն» ՍՊԸ	11506990	11506990	-	-	11506990	11506990
Չափաբաժին 4							
1	«Դավիթ-Նորայր» ՍՊԸ	12091940.40	12091940.40	-	-	12091940.40	12091940.40
Չափաբաժին 5							
1	«Աշոկ շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ	10190458	10190458	-	-	10190458	10190458
Չափաբաժին 6							
1	«Դավիթ-Նորայր» ՍՊԸ	10441753.35	10441753.35	-	-	10441753.35	10441753.35
Չափաբաժին 7							
1	«ԳՈՌՏԻԳ» ՍՊԸ	7915862	7915862	1583172	1583172	9499034	9499034
Չափաբաժին 8							
1	«Հիդրովերանորոգում» ՍՊԸ	7955337	7955337	1591067	1591067	9546404	9546404
Չափաբաժին 9							
1	«Արտաշատ Ջրշին» ՍՊԸ	9792553	9792553	1958511	1958511	11751064	11751064
Չափաբաժին 10							
1	«Սաշա և Սպարտակ» ՍՊԸ	9600008	9600008	-	-	9600008	9600008
Չափաբաժին 11							
1	«Դավիթ-Նորայր» ՍՊԸ	10999772.55	10999772.55	-	-	10999772.55	10999772.55
Չափաբաժին 12							
1	«Յող Աստղ» ՍՊԸ	11196471	11196471	-	-	11196471	11196471
2	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ	8717100	8717100	1743420	1743420	10460520	10460520
Չափաբաժին 13							
1	«Մել-Ման Շին» ՍՊԸ	10037948	10037948			10037948	10037948
2	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ	7815150	7815150	1563030	1563030	9378180	9378180
Չափաբաժին 14							
1	«Որդի Միեր» ՍՊԸ	11180950	11180950	-	-	11180950	11180950
2	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ	8687700	8687700	1736540	1736540	10424240	10424240
Չափաբաժին 15							
1	«Բաղրամյանշին» ԲԲԸ	7833334	7833334	1566666	1566666	9400000	9400000
Չափաբաժին 16							
1	«Մելիորատոր» ԱԿ	10500022	10500022			10500022	10500022
2	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ	8172150	8172150	1634430	1634430	9806580	9806580
Չափաբաժին 17							
1	«Մազմանյան և Ֆարմանյան» ՍՊԸ	11496492	11496492	-	-	11496492	11496492
2	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ	8941800	8941800	1788360	1788360	10730160	10730160
Չափաբաժին 18							
1	«Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ	8154403	8154403	1645597	1645597	9800000	9800000
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե գնման ընթացակարգում կիրառվել են Գնումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ նախատեսված բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:					

⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով՝ Հայաստանի Հանրապետության դրամով:
⁷ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁸ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
		Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
12,13 14,16 ,17	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ					անբավարար				
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը				31.08.2015թ.						
Անգործության ժամկետ				Անգործության ժամկետի սկիզբ (12, 13, 14,16,17 չափաբաժինների համար)			Անգործության ժամկետի ավարտ (12, 13, 14,16,17 չափաբաժինների համար)			
				02.09.2015թ.			11.09.2015թ.			
				Անգործության ժամկետ չի սահմանվել 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,18 չափաբաժինների համար (<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 9-րդ հեռգվածի 4-րդ կետի, 2-րդ ենթկետ)						
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը ծանուցելու ամսաթիվը				02.09.2015թ., 15.09.2015թ.						
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը				04.09.2015թ., 07.09.2015թ., 15.09.2015թ., 16.09.2015թ.,17.09.2015թ., 19.09.2015թ.						
Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը ստորագրելու ամսաթիվը				08.09.2015թ., 09.09.2015թ., 17.09.2015թ., 18.09.2015թ., 19.09.2015թ.						
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի						Գինը		
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰			
1, 2	«Ավոյան Կո» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա -1	08.09.2015 թ.	15.12.2015թ.	8265220	20663050	20663050			
3	«Արայիկ-Արմեն» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա-2	09.09.2015 թ.	15.12.2015թ.	4602800	11506990	11506990			
4,6,11	«Դավիթ-Նորայր» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա-3	08.09.2015 թ.	15.12.2015թ.	-	33533466.3	33533466.3			
5	«Աշուկ շինարարական և ֆիրմա» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա-4	09.09.2015 թ.	15.12.2015թ.	4076200	10190458	10190458			
7	«ԳՈՌՏԻԳ» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա -5	08.09.2015 թ.	15.12.2015թ.	-	9499034	9499034			
8	«Հիդրովերան որոգում» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա-6	09.09.2015 թ.	15.12.2015թ.	3818560	9546404	9546404			
9	«Արտաշատ Ջրշին» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա -7	08.09.2015 թ.	15.12.2015թ.	-	11751064	11751064			
10	«Սաշա և Սպարտակ» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա -8	09.09.2015 թ.	15.12.2015թ.	3840000	9600008	9600008			
12	«Ցող Աստղ» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա - 11	19.09.2015թ	15.12.2015թ.	4478588	11196471	11196471			
13	«Մել-Ման Շին» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա - 12	17.09.2015թ	15.12.2015թ.	-	10037948	10037948			
14	«Որդի Միեր» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա - 13	18.09.2015թ	15.12.2015թ.	4472380	11180950	11180950			
15	«Բաղդամյան2 ին» ԲԲԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա-9	08.09.2015 թ.	15.12.2015թ.	4700000	9400000	9400000			
16	«Մոլիորատոր » ԱԿ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա-14	19.09.2015թ	15.12.2015թ.	4200000	10500022	10500022			

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախադրեցված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:

17	«Մազմանյան և Ֆարմանյան» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա-15	18.09.2015թ	15.12.2015թ.	4598600	11496492	11496492
18	«Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ	ՀՀԳՆՋՏՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-1/2-Ա - 10	09.09.2015 թ.	15.12.2015թ.	4892642	9800000	9800000
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն							
Չափա - բաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹ / Անձնագրի համարը և սերիան		
1,2	«Ավոյան Կո» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Նալբանդյան 98-29, 091-031313	anngrigorian@yahoo.com	1150005799260100	02706881 /AH 02728484/		
3	«Արայիկ-Արմեն» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Շահումյան, 093-430688	armensimonyan@list.ru	1930002344870100	04207365 /AN 0397868/		
4,6,11	<<Դավիթ-Նորայր>> ՍՊԸ	ՀՀ. Արարատի մարզ գյուղ Բյուրավար, 098-303002	babken.azatyan@mail.ru	1930002350880100	04212409 /AM 0527664/		
5	«Աշոկ շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ	ՀՀ կոտայքի մարզ, ք. Եղվարդ, Կայարանամերձ հրապարակ 11, 091-202334	ashokshinarakanfirma@rambler.ru	247370011303	03300963 /AH 0467705/		
7	«ԳՈՐՏԻԳ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Շիրակի 94ա, 010-467730	gortig@mail.ru	1930044782620100	01802276 /AG 0484924/		
8	«Հիդրովեր անորոգում » ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Արդյունաբերական հանգույց, Սայաթ-Նովայի փող. Թիվ 32, 091-422492	hidroveranorogum.ak@mail.ru	2472900068880000	03801977 / AF 0412725/		
9	«Արտաշատ Ջրշին» ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Դիմիտրով, հեռ. 098-111101	artashatjrshin@yandex.ru	1150000359780100	04211963 /AK 0409467/		
10	«Սաշա և Սպարտակ » ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Ռանչպար, 093-900838	dutch80@yandex.ru	220013330224000	03520563 /AH 0384487/		
12	«Տող Աստղ»ՍՊԸ	ՀՀ Արագածոտնի մարզ, գ. Քուչակ, 093-430257	araikmargaryan@mail.ru	115004676603	05010281 /AK 0375542/		
13	«Մել-Ման Շին» ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գյուղ Ջրառատ, 093-990134	mel-man-shin@mail.ru	220213331998100	04721556 /AH 0698481/		
14	«Որդի Միեր» ՍՊԸ	Ք. Էջմիածին, Իսախովի 1-ին փակ. 9ա տուն, 093-692442	vordymher@mail.ru	2050022211951001	04713215 /AE 0630865/		
15	«Բաղդամյան շին» ԲԲԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ գ. Լեռնագոգ, 093-402085	bshin@mail.ru	115004673956	04600132 /AM 0753146/		
16	«Մելիորատոր» ԱԿ	ՀՀ Արմավիրի մարզ ք. Արմավիր Շահումյան 3, 093-999579	emma.sargsyan.61@mail.ru	115004610685	04400288 /AF 0409152/		
17	«Մազմանյան և Ֆարմանյան» ՍՊԸ	ՀՀ Լոռու մարզ ք. Սպիտակ, Այգեստան 4, 093-393171,	aramnalbandyan53@mail.ru	1930007897950100	06925511 /AM 0423283/		
18	«Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ	Ք. Գավառ, Դաշտոյան 3, 091-211470	artashestatevik@mail.ru	115004674392	08410004 /AN 0298993/		
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:					

¹ Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	www.gnumner.am, www.armeps.am	
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը		
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները		
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	«Վահրադյան Շին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված փաստաթղթերում հայտնաբերված անհամապատասխանությունների պատճառով 2015թ. օգոստոսի 21-ին N3 արձանագրությամբ մեկ աշխատանքային օրով կասեցվել է գնահատող հանձնաժողովի նիստը: Սահմանված կարգով այդ մասին տեղեկացվել է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները: 24.08.2015թ. ժամը 17 ⁰⁰ ին սահմանված ժամկետում arayik.mnatcakanyan@gmail.com էլ. փոստին ուղարկվել է միայն վճարման պահանջագրի ճշգրտված տարբերակը, իսկ մասնագիտական փորձառության մասին հայտարարության հավելված 3.1-ի ճշգրտված տարբերակը չի ներկայացվել:	
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Արայիկ Մնացականյան	540229	arayik.mnatcakanyan@gmail.com

Պատվիրապրու՝ ՀՀ ԳՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտե