

Պայմանագիր

Ծրագրի ամփակումը «ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՅՈՒՄ ՀԱՐԱԿԱՅՐԱ ԿՐԿԱՍՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ, ԳԵՐՈՍՄԱՌԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՐԱ  
 ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒՅՄԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԳԿԻԾ): ԹՈՒՄԱՅԱՆ ՔՂՂՔԻ ԶԱՐԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ  
 ՔՂՂՔԱՅԻՆԵՐԻ ՄՈՍՄԱՐԿԱՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՑԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՄՅԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՄՈՐՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՐՈՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏՆԱՅԵՐ  
 ԱՄՓՈԹ ՆԱԽԱԴԱՐՄԱՆ N3 /Լուր 3/ Ապակե դռները եւ ապակե միջնորոնները

NIN	Անվանումը	Ընդամենը ամփոփ նախատարաչված			Իրազ. դր.
		Եին-ճոնտառային աշխատանքների (իազար դրամ)	Սարքավորումներ (իազար դրամ)	Այլ ծախսեր (իազար դրամ)	
1	2	3	4	5	6
	Գլուխ N2 Հիմնարարության հիմնական օբյեկտներ	2,165.64			2,165.64
Լսվել N3	Ապակե դռներ եւ միջնորոններ	2,165.64			2,165.64
	Ընդամենը	2,165.64			2,165.64
	Ընդամենը 2 – 7 գլուխներով	2,165.64			2,165.64
1x0.5=0.5%	Գլուխ N8 ժամանակավոր շենքեր եւ կառույցներ	10.83			10.83
	Ընդամենը 2 – 8 գլուխներով	2,176.47			2,176.47
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր	9.79			9.79
0.9x0.5=0.45%	Զծեռային բամբակցումներ	9.79			9.79
	Ընդամենը	9.79			9.79
	Փոքր ծավալի համար 2%			43.31	43.31
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%			3.25	3.25
	Ընդամենը 2 – 9 գլուխներով	2,186.26		46.56	2,232.82
	Գլուխ N10 Տնօրինություն				
2.00%	Տնօրինական հսկողություն			43.73	43.73
0.60%	Հեղինակային հսկողություն				
	Ընդամենը			43.73	43.73
	Ընդամենը 2 – 10 գլուխներով	2,186.26		90.29	2,276.55
	Չնախատեսված ծախսեր 3%	65.59		2.71	68.30
	Ընդամենը	2,251.85		93.00	2,344.84
	Այլ 20%	450.37		18.60	468.97
	Ընդամենը	2,702.22		111.59	2,813.81
	Այլ բիւրն վերադարձի գումարը				1,949

Կազմեց

Ա. Հակոբյանը



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	պայմանագր.	Անպիսի պատրաստվածքների ստեղծվելուց		1	151.00					ստեղծվելուց		1	151	151	151.00	151.00	151.00

Ընդամենը /հազ. դր./ 1722.00  
 վերադիր ծախսեր 13.3% 228.03  
 Ընդամենը /հազ. դր./ 1951.03  
 Շահույթ 1% 214.61  
 Ընդամենը /հազ. դր./ 2165.64

Կազմեց՝

Ա. Հակոբյանը