

ԼԻՅԵՆՏ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐ

N 15285 - 01

(լիցենզիայի և ներդրի համարներ)

« Գ. ՊԱՊՈՅԱՆ » ՍՊԸ


(հազվախոյաժության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ ԳՐԱԴԱՆԱԽՑԱՆ AK 0400792, ԳԵԿՈՐԳ ԶԱՔԱՐՅԱՆ AH 0638101

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹԱԳՆԵՐԻ ՄԱՆԿՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՆԱԿԵԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱՄԱՆ ԵՎ ԱՐՁԱՐԱՐԱՆՆԵՐ

(գործունեության դիրքը)



28.12.2015

(տպել)

ՄԱՓԱՄԱԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԵՏԸ՝


ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ՝

Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

(ամուսնացած)

Կ. Տ

Ներդրի՞րդ վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

Նախահաշիվը կազմված է հիմք ունենալով Մրգավան համայնքի հանձնաժողովի և "Գ. Պապոյան" ՍՊԸ-ի կողմից կազմված՝ ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի Արտաշատ-Երևան խճուղու գիշերային լուսավորության համակարգի անցկացման աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա՝ ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության N46 29.04.1998թ. հրամանով: Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն շուկայական գների և 2015թ. N1 ինֆորմացիոն տեղեկագրի: Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝

- տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
- այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
- պահեստային, փաթեթավորման ծախսերի գործակից – 1.02
- նյութերի ծախսի գործակից - 1.14597

2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 1.93532

3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ 2.85851

4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%

5. Շահույթ – 11%

6. Չնախատեսված աշխատանքների արժեքը – 6%

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:



ՇԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՍՓՈՓՈՒՄ

Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի Արտաշատ-Երևան խճուղու
գիշերային լուսավորության համակարգի անցկացման
աշխատանքների

№	Աշխատանքների անվանումները	Չափման միավորը	ծավալը
1	2	3	4
1	Փոստրակների փորում ձեռքով III կարգի բնահողերում	Մ ³	1,5
2	Բետոնե հիմք հենասյուների տակ 12,5 մարկայի բատոնով	մ ³	1,5
3	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	Մ ²	77,0
4	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 102 \times 3$ մմ, L=4մ /նոր/	հատ	15,0
5	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում $\Phi 89 \times 3$ մմ, L=3մ /նոր/	հատ	15,0
6	Արտաքին լուսավորության լուսատու, 1 լամպով 250 վտ, դրոսելով	Գ-տ	15,0
7	Պահունակ մետաղական խողովակից $\Phi 40 \times 2,5$ մմ L= 2.0մ	հատ	15,0
8	Կրոյնշտեյնի տեղադրում	հատ	15,0
9	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ - 12	հատ	15,0
10	Մետաղաճոպան $\Phi 3$ մմ	մ	600
11	ԱՎՎԳ 2x16ՄՄ ² կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	Մ	600
12	ԱՎՎԳ 4x2,5ՄՄ ² կտրվածքով մալուխ լուսատուների լիցքավորման համար	Մ	50,0
13	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1
14	63Ա մուտքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում	հատ	1
15	63Ա ելքային միաֆազ ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում	հատ	3
16	63Ա մագնիսական թողարկիչ ԿՕԺ-122 պահարանի մեջ	հատ	1
17	Ժամանկի ռելեի մոնտաժում	հատ	1
18	Ֆոտոռելեի տեղադրում	հատ	1
19	Բազմասակագնային 50Ա միաֆազ հաշվիչի մոնտաժում	հատ	1

Կազմեց

Պ. Պապոյան



Անկողի նախահաշվարկ

«ՀՀ Լիտրատի մարզի Մեղախան համայնքի Արտաշատ-Նրհան խճուղու վիճելուային լուսավորության լուսավորության անցկացման աշխատանքների

շինարարության անվանումը

Անկողի նախահաշվի գումարը կազմում է

1897,75

հազար դրամ

1482,05

Կազմված է 2015թ. գներով

Հ/Հ Կատարող շրջ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ					Ընդամենը արժեքը հազ. դրամ
		4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
գլուխ 6 Արտաքին գներ և կատարումներ							
1	N1 լուսավորության անցկացում	779,01	0,00	0,00		0,00	1482,05
	Ընդամենը ըստ 6 գլխի	779,01	0,00	0,00		0,00	1482,05
գլուխ 8 ժամանակակից շենքեր և կատարումներ							
2	0,75% ժամանակակից շենքեր և կատարումներ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ընդամենը ըստ 8 գլխի	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ընդամենը ըստ 1 - 8 գլխի	0,00	0,00	0,00		0,00	1482,05
գլուխ 9 ձեռնարկային ծախսեր							
3	0,35% Շինարարության ձեռնարկային ծախսեր	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ընդամենը ըստ 9 գլխի	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	0,00	0,00	0,00		0,00	1482,05
գլուխ 10 Տեխնիկական և ինժեներական ծախսեր							
4	2,00% Տեխնիկական ծախսեր	0,00	0,00	0,00		0,00	44,46
5	0,60% Հողիմասկային ծախսեր	0,00	0,00	0,00		0,00	8,89
	Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,00	0,00	0,00		0,00	53,35
	Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	1482,05	0,00	0,00		0,00	1535,40
գլուխ 12 Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր							
6	3% Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	44,46	0,00	0,00		1,60	46,06
	Ընդամենը ըստ անկողի նախահաշվի	1526,51	0,00	0,00		54,95	1581,46
	ԱԱՀ - 20%	305,30	0,00	0,00		10,99	316,29
	Անդրադրվող հազ. դրամ	1631,81	0,00	0,00		65,95	1697,75

Կազմեց

Գ. ՊԱՊԱՅԱՆ

Տեղային մակսահաշիվ

ՀՀ Արարարի մարզի Մեղավան համայնքի Արտաշատ-Երևան խճուղու գիշերային լուսավորության լուսավորության անցկացման աշխատանքների

Կազմված է 2015թ. գնեքով

Կազմակերպության 2015թ. գնադրություն															Գ. աշխ. 1,93532 Գ. մեք 2,85851		Ընդհանուր արժեքը				1482,05		Կազմակերպության	
Հ/Ի	Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ժուր. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ժուր.՝ հազ. դր.	Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146	Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16									
1	1-065	Փոստայինների փոստով ձեռքով III կարգի բնառադրում	մլր	1,500	1,94 3,75	0,00 0,00	-	-	-	-	-	-	3,75	3,75	5,63									
2	6-5	Բետոնե հիմք հենասյունների տակ 12,5 մետրի վրա բետոնով	մլր	1,50	3,19	0,08 0,23	-	-	-	-	-	3,42	31,49	47,24										
															21,58	0,01	-	-	-	-				
															41,76	0,03	-	-	-	-				
															25,49	0,29	2,29							
3	15-614	Մետաղական հենասյունների յուրաների 2 անգամ	100մք	0,77	21,58	0,01	-	-	-	-	-	41,79	64,89	49,97										
															41,76	0,03	-	-	-	-				
															25,49	0,29	2,29							
															25,49	0,29	2,29							
4	33-621	Մետաղական հենասյունների սնտաժում F102*3մմ, L= 4մ (տր)	հատ	15,00	1,60 1,83	1,12 3,20	-	-	-	-	-	5,04	10,17	152,54										
															1,60	1,12	-	-	-	-				
															1,83	3,20	-	-	-	-				
															1,60	1,12	-	-	-	-				
5	33-621	Մետաղական հենասյունների սնտաժում F89 *3մմ, L= 3մ (տր)	հատ	15,00	1,60 3,10	1,12 3,20	մետ. խողովակ F102	մ	4	60,00	1,12	5,13	5,13	9,64	144,55									
																1,60	1,12	-	-	-	-			
																3,10	3,20	-	-	-	-			
																1,60	1,12	-	-	-	-			
6	0-370-3	Արտաքին լուսավորության լուսատու 1 լամպով 250VՏ դրոներով	կ-տ	15,0	0,59 1,14	1,044 2,98	-	-	-	-	-	4,13	12,84	192,54										
															0,59	1,044	-	-	-	-				
															1,14	2,98	-	-	-	-				
															0,59	1,044	-	-	-	-				

Գ. աշխ
Գ. մեք
1.93532
2.85851

Ընդհանուր արժեքը

1482,05

հազար դրամ

7	0.304-1	Պատուակ մետաղական խողովակից F 40 * 2,5մ L = 2մ	հատ	15,00	0,64 1,24	0,00 0,00	խորդակ	մ	2,00	30,0	0,81	1,86	1,86	1,24	3,10	46,43
8	0.305-0	Կտնիշտեկնի տեղադրում	հատ	15,00	0,14	0,40		հատ	1,00	15	1,00	1,15	1,15	2,56	38,41	
					0,27	1,14										
9	0.62-1	Փածրավորտ մեկուսիչ ՏՑ-12	հատ	15,00	0,23	0,01		հատ	1,00	15	0,30	0,34	0,34	0,82	12,26	
					0,45	0,03										
10	0.360-1	Մետաղաճողպան F 3մ	մ	600,00	0,01	0,03		ճողպան	մ	1,02	612	0,03	0,04	0,11	0,14	84,11
					0,02	0,09										
11	0.450-4	ԱՎՎԳ 2*16մմ կտրվածքով մալուխի սնուստում	մ	600,00	0,07	0,11		մ	1,02	612	0,08	0,09	0,09	0,54	325,35	
					0,14	0,31										
12	0.402-1	ԱՎՎԳ 2*2,5մմ կտրվածքով մալուխի լուսատուների լիցքավորման համար	մ	50,00	0,08	0,05		մ	1,03	51,5	0,06	0,07	0,07	0,38	18,81	
					0,16	0,15										

13	0.626-1	Միտարական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00	1,45 2,81	0,09 0,26		պահարան	հատ	1,00			5,40	6,19	3,06 6,19	9,25	9,25
14	0.626-2	63Ա սուրբային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում	հատ	1,00	1,0 2,01	0,06 0,17	-	եռաֆազ անջատիչ 63Ա	հատ	-	-	-	5,10	5,84	2,18 5,84	8,03	8,03
15	0.626-1	63Ա երբային վրաֆազ ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում	հատ	3,00	0,90 1,74	0,05 0,14		վրաֆազ անջատիչ	հատ	1,00	3	2,38	2,73	1,88 2,73	4,61	13,84	
16	0.631-4	63Ա մագնիսական թողարկիչ ԿՕԸ- 122 պահարանի մեջ	հատ	1,00	0,49 0,95	0,01 0,03		մագ. թողարկիչ	հատ	1,00	1	6,5	7,45	0,98 7,45	7,28	7,28	
17	0.626-1	Ժամանակի ռեկերի մոնտաժում	հատ	1,00	0,90 1,74	0,05 0,14		ժամ. ռեկեր	հատ	1,00	1	3,7	4,24	1,88 4,24	6,12	6,12	
18	0.626-1	Ֆոտոռեկերի տեղադրում	հատ	1,00	0,90 1,74	0,05 0,14		ֆոտոռեկեր	հատ	1,00	1	8,6	9,86	1,88 9,86	11,74	11,74	
19	0.613-1	Բազմափափուկային 50Ա վրիպագ հաշվիչի մոնտաժում	հատ	1,00	0,17 0,33	0,01 0,03		վրաֆ. Հաշվիչ	հատ	1,00	1	3,5	4,01	0,36 4,01	4,37	4,37	
1		Ընդամենը	հազ. դր.													1178,44	
		Վերադարձի ծախսեր - 13,3%	հազ. դր.													156,73	
		Ընդամենը	հազ. դր.													1335,18	
		Հախիթ - 11%	հազ. դր.													146,87	
		Ընդամենը	հազ. դր.													1482,05	

ԻՅՆՍՏ

Գ. Պապյան

1897,75

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի Արտաշատ-Երևան խճուղու գիշերաային լուսավորության անցկացման աշխատանքների

	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը		
1	2	3	4	5	6
1	Փոստրակների փորում ձեռքով III կարգի բնահողերում	միւ	1,500		
2	Բետոնե հիմք հենասյուների տակ 12,5 մարկայի բետոնով	միւ	1,50		
3	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	մք	77,00		
4	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում F102*3մմ, L= 4մ (նոր)	հատ	15,00		
5	Մետաղական հենասյուների մոնտաժում F89 *3մմ, L= 3մ (նոր)	հատ	15,00		
6	Արտաքին լուսավորության լուսատու 1 լամպով 250VT դռսելով	կ-տ	15,0		
7	Պահունակ մետաղական խողովակից F 40 * 2,5մմ L= 2մ	հատ	15,00		
8	Կռոնշտեյնի տեղադրում	հատ	15,00		
9	Ցածրավոլտ մեկուսիչ ՏՖ-12	հատ	15,00		
10	Մետաղաճուպան F 3մմ	մ	600,00		
11	ԱՎՎԳ 2*16մմք կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	600,00		
12	ԱՎՎԳ 2*2,5մմք կտրվածքով մալուխի լուսատուների լիցքավորման համար	մ	50,00		
13	Մետաղական պահարանի տեղադրում	հատ	1,00		
14	63Ա մուտքային եռաֆազ ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում	հատ	1,00		
15	63Ա ելքային միաֆազ ավտոմատ անջատիչի մոնտաժում	հատ	3,00		

16	63U մագնիսական բաղադրվել ԳՕԺ- 122 պահպանել մեջ	հառ	1,00		
17	Ժամանակի ռեկի մոնիտորում	հառ	1,00		
18	Տատուկելի սեղադրում	հառ	1,00		
19	Բազմասակագնային 50U միջազ հաշվիչի մոնիտորում	հառ	1,00		

Ց Ա Ն Կ

ՀՀ Արարատի մարզի Սրգավան Արտաշատ – Երևան խճուղու գիշերային լուսավորության համակարգի անցկացման աշխատանքների համար պահանջվող ինժեներա -տեղնիկական անձնակազմի, վարպետ մասնագետների և մեքենա-մեխանիզմների

1. ՊԱՀԱՆՁՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐ

ա) Էներգետիկ ոլորտի

2 ԻՆՇԵՆԵՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

ա) Ճարտարագետ-էլեկտրիկ բարձրագույն կրթությամբ - 1 մարդ

բ) Էլեկտրամոնտաժող մասնագիտական կրթությամբ - 1 մարդ

3. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՎԱՐՊԵՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

ա) Էլեկտրամոնտաժող - 2 մարդ

բ) Բետոնագործ - 1 մարդ

գ) տարբեր աշխատանքներ կատարող - 1 մարդ

4. ՄԵՔԵՆԱ – ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

ա) ավտոամբարձիչ համապատասխան աշխատանքների (վիշկա) - 1 հատ

