ПЛАН



ГИП	ГАБОЯН М.		
ЗГИП	ПОГОСЯН А.		
АРХ	САРГСЯН Ю		
ИНЖ.	МЕЛКОНЯН А.		

АРХИВ ЗАО «ААЭС»
В производство
ГИП
от «17» 02 2015 г.

ОС-347-15 АР

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС от. 0,000

ПЕРЕПЛАНИРОВКА СТОЛОВОЙ В ОСЯХ 11-17

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	3	

ПЛАН

ААЭС

[redacted]կեցված է՝
[redacted] ՓԲԸԳՃ տեղակալ
[redacted]ումների գծով՝
_________ Մ.Ս. Կարապետյան
_____ 09 _____ 2015թ.

Հաստատում եմ՝
"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ԳՃ
_________ Մ.Գ. Վարդանյան
"03" 03 _________ 2015թ.

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

ՀԱԷԿ-ի ադմինիստրատիվ մասնաշենքի I-ին հարկի ճաշարանի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման

1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը իրենց լուծումներով պետք է համապատասխանեն ՀՀ շինարարական նորմերին, իսկ նախագծի էլեկտրական մասը՝ ПЭУ-7 "Правила устройства электроустановок" (изд.7-ое) -ին:

2. Նախագծում նախատեսել.
   2.1. տեխնոլոգիական մաս – համաձայն կցվող հատակագծի (ОС-347-2015, թ. 3);
   2.2. ճարտարապետա-շինարարական մաս – համաձայն կցվող հատակագծի (ОС-347-2015, թ. 3);
      2.2.1. նախատեսել կախովի առաստաղ;
   2.3. ջեռուցման մաս;
   2.4. հովացման և օդափոխության համակարգ համաձայն կցվող տեխնիկական առաջադրանքի;
   2.5. ջրամատակարարում և կոյուղի;
   2.6. էլեկտրական մաս – համաձայն կցվող գծագրերի (60 ЭС-1-304);
   2.7. հակահրդեհային միջոցառումներ;
   2.8. հեռախոսային կապ;
   2.9. ռադիոֆիկացիա;
   2.10. նախահաշվային մաս;
   2.11. մրցութային փաստաթղթեր:

3. Ավարտված նախագիծը ներկայացնել գրքի տեսքով 4 օրինակ և էլեկտրոնային տարբերակով:

Կցվող
1. Գոյություն ունեցող հատակագծային լուծումներ – 1 թ. – 1 օր.
2. Տեխնիկական առաջադրանք – 1 թ. – 1 օր.
3. Էլեկտրամատակարարման գծագրեր – 4 թ. – 1 օր.

ՇՇԲ պետ՝ Մ.Պ. Գաբոյան

ՇՇԲ պետի տեղակալ՝ Ա.Պ. Պողոսյան