

12.5. թույլ հոսանքներ
12.6. աղբահանություն
13. Տարածքի ինժեներական
նախապատրաստում

Դավիթ
համալսարանի ինժեներական

(ոեղիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական
պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում

(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները,
կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր,
ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր

Գրիգորյան
շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ
առաջարկությունները)

16. Պաշտպանական կառույցներ

Դավիթ
(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և
օբյեկտների

17. Հակահրդեհային պահանջներ

պաշտպանության միջոցառումները)
համալսարանի
(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման
միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ
խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից
բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության կազմակերպում

(առաջարկություններ շինարարության հետ
կապված
անբարենպաստ ազդեցության բացառման,
քաղաքային
տնտեսության և տրանսպորտի անխափան
աշխատանքի
ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և
նախագծի մշակման փուլերը

Դավիթ
(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը
և նախագծի
մշակման փուլերը՝ ՀՀ կառավարության 1998 թ.
դեկտեմբերի 12-ի
N 812 որոշման N 1 հավելվածի 6-րդ կետին
համապատասխան)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

22. Նախագծային փաստաթղթերի
փորձաքննությանը ներկայացվող
պահանջներ

Փորձաքննությանը ներկայացվող
(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ