	
	2 տարի ժամկետով ՕՄԿԳ և ԼՇՀ ցանցի ՆՀ և ՇՄ աշխատանքների իրականացման համար կապալառուների ընտրության ARM-T 023/15 Բաց Տենդեր/
Открытый Тендер ARM-T 023/15 по выбору подрядных организаций для осуществления ПИР и СМР ВОЛС и сетей ШПД сроком на 2 года 
	Պարզաբանումներ` գնման փաստաթղթերի վերաբերյալ/Уточнение относительно закупочных документов




ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ 1/
Уточнение 1

1. Տեղեկացնում ենք, որ ARM-T 023/15 բաց տենդերի վերաբերյալ փաստաթղթերի փաթեթում ներառված Լոտ 2-ի կոմերցիոն առաջարկում, հետևաբար նաև պայմանագրի գնացուցակում առկա է վրիպակ: Առաջարկները ներկայացնելիս խնդրում ենք առաջնորդվել ստորև կցված պայմանագրի և կոմերցիոն առաջարկի ձևանմուշներով/ Уведомляем, что в опубликованном пакете документов в рамках Открытого Тендера ARM-T 023/15 в коммерческом предложении и, соответственно, в ТЦП договора по Лоту 2 была допущена опечатка. Просьба при подаче предложений основываться на шаблонах КП и договора, приложенных ниже:






2. Տեղեկացնում ենք, որ Մասնակցի կողմից տրամադրվող ARM-T 023/15 տենդերի մասնակցության բանկային երաշխիքը տրամադրվում է ոչ պակաս քան 60 օրացուցային օր ժամկետով առաջարկների ստացման վերջնաժամկետից հետո/ Уведомляем, что срок предоставляемой Участником банковской гарантии на участие в Тендере ARM-T 023/15 составляет 60 календарных дней после крайнего срока предоставления предложений.




Խնդրում ենք առաջարկները ներկայացնելիս հաշվի առնել վերոնշյալ պարզաբանումները: / Просьба при предоставлении предложения учесть вышеуказанные пояснения.
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Հավելված 2_Կոմերցիոն առաջարկ (Լոտ 2).xlsx
Тарифно-ценовые показатели

		Տենդերի մասնակցի հրահանգի հավելված 2

		Ուշադրություն՝


		Մասնակցի հաղթանակի դեպքում մասնակցի կողմից կոմերցիոն առաջարկում ներկայացված գները կարող են ֆիքսվել Տենդերի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրում: Պայմանագրում ներառված գները փոփոխման ենթակա չեն և կախված չեն տարադրամի փոխարժեքի փոփոխություններից: 

		Ձևաչափի սկիզբը

		Մասնակցի կոմերցիոն առաջարկ

		[Մասնակցի անվանումը], գրանցված [մասնակցի իրավաբանական հասցեն], առաջարկում է կնքել պայմանագիր Տենդերի Մասնակցի Հրահանգին կից ներկայացված Հավելված 1-ի ձևանմուշի համաձայն, առանց որևէ փոփոխությունների՝ հետևյալ կոմերցիոն պայմաններով: Կոմերցիոն առաջարկն ուժի մեջ է ներկայացման պահից 2 տարվա ընթացքում:



		Наименование/Անվանումը		Ед.измер/Չափման միավորը				Цена за единицу, AMD без учета НДС/ Միավորի գինը ՀՀ դրամով առանց ԱԱՀ		Описание работ/Աշխատանքների նկարագիր

		Проектные работы

		Обследование  района и составление паспортов зданий/Շրջանի հետազոտում  և շենքի անձնագրի կազմում		здание/ շենք		0		1,576.00		Предпроектные изыскания согласно ОТТ

		Разработка и согласование рабочего проекта на установку и монтаж оборудования АГУ/Աշխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում ԱԳՈՒ սարքավորման տեղադրման ու մոնտաժման համար		Узел агрегации/ Ագրեգացիոն հանգույց		0		860,302.00		   Разработка плана расположения АГУ в автозале или на территории БС согласно ОТТ и ТЗ,
   разработка схем организации связи и монтажа АГУ согласно ОТТ и ТЗ,
   разработка схемы эл.питания и заземления согласно ОТТ и ТЗ, 
   согласование рабочего проекта с заказчиком  и при необходимости с заинтересованными сторонами

		Разработка и согласование рабочего проекта на строительство FTTB/Շխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում FTTB շինարարության համար		кластер/ շենքերի խումբ		0		1,003,685.00		   Термин "Кластер" - группа зданий входящий в один заказ
   Разработка и составление рабочего проекта согласно ОТТ
    Согласование рабочего проекта с заказчиком  и с заинтересованными сторонами.

		Заключение договора с КСК/ КСУ на установку телекоммуникационного шкафа, прокладку ВОЛС/ Հեռահաղորդակցության պահարանի տեղադրման, ՕՄԿԳ անցկացման պայմանագրի կնքում  ԲՍԿ/ԿԿՀ հետ 		кондоминимум/ Համատիրություն		0		860,302.00		Заключение договора с КСК/ КСУ на установку телекоммуникационного шкафа, прокладку ВОЛС

		Разработка и согласование  рабочего проекта на  строительство FTTB, для отдельно взятого здания, включая разрешение КСК/ КСУ на установку телекоммуникационного шкафа и прокладку ВОЛС/ռանձին վերցրած շենքի համար FTTB շինարարության աշխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում , ներառյալ Հեռահաղորդակցության պահարանի տեղադրման, ՕՄԿԳ անցկացման ԲՍԿ/ԿԿՀ թույտվությունը  		Здание/շենք				50,000.00

		АГУ/ԱԳՈՒ

		Строительно-монтажные работы/ Շինմոնտաժային աշխատանքներ

		Установка статива 19" АГУ/ 19" ԱԳՈՒ կանգնակի տեղադրում  		шт./հատ		0		20,073.00		    В установку АГУ вкючены так же расходные материалы для монтажа и маркировки статива, кабелей  и т.д.

		Монтаж активного оборудования/ակտիվ  սարքավորումների մոնտաժում		шт./հատ		0		21,507.00

		Прокладка кабеля питания 2х6 мм2 /Սնուցման մալուխի անցկացում 2 x6մմ2		м/մ		0		171.00

		Прокладка кабеля заземления 1х10 мм2/ Հողանցման մալուխի անցկացում 1х10 մմ2		м/մ		0		171.00

		Установка автоматов  в защитный кожух, корпус/ավոմատ սարքերի տեղադրումը պաշտպանիչ պատյանի մեջ, կորպուս  		компл./կոմպլեկտ		0		2,150.00

		Конфигурация активного оборудования, L3/Ակտիվ սարքավորումների կոնֆիգուրացիա, L3		шт./հատ		0		71,691.00

		Материалы/Նյութեր 				0

		Статив 19"  АГУ/19" ԱԳՈՒ կանգնակ 		шт./հատ		0		179,229.00		Материалы согласно требованиям ОТТ

		Кабель питания 2х6 мм2/ Սնուցման մալուխ 2х6մմ2		м/մ		0		429.00

		Кабель заземления 1х10 мм2/ Հողանցման մալուխ 1х10 մմ2		м/մ		0		358.00

		Автомат DC / 6 А в защитном кожухе, тип В/ DC / 6 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի մեջ, В տեսակի		компл./կոմպլեկտ		0		3,942.00

		Автомат DC / 10 А в защитном кожухе, тип C/ DC / 10 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի մեջ, C տեսակի		компл./կոմպլեկտ		0		4,659.00

		Патчкорд оптический  1 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 1 մետր (սիմպլեքս SC-LC)		шт./հատ		0		1,433.00

		Патчкорд оптический  10 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 10 մետր (սիմպլեքս SC-LC)		шт./հատ		0		1,863.00

		ТКД/ ՏՀԴ

		Строительно-монтажные работы/ Строительно-монтажные работы

		Установка антивандального ящика 19"/19" հակավանդալային արկղի տեղադրում 		шт./հատ		0		3,226.00		     В установку ТКД вкючены так же и расходные материалы для монтажа и маркировки ящика, кабелей, автоматов, желоба и т.д.

		Прокладка кабеля питания 3х1,5 мм2 в негорючем коробе, гофре/3х1,5մմ2 տեսակի սնուցման մալուխի անցկացում , չհրկիզվող տուփի մեջ, գոֆրե 		м/մ		0		171.00

		Прокладка кабеля заземления 1х6 мм2/ Հողանցման մալուխի 1х6 մմ2 անցկացում		м/մ		0		171.00

		Установка защитного металлического желоба/ Պաշտպանիչ մետաղական ճոռի տեղադրում		м/մ		0		286.00

		Установка ящика  и монтаж с автоматом около ВРУ/ ՄԲՍ – ի մոտ արկղի տեղադրում և ավտոման սարքի մոնտաժում		компл./կոմպլեկտ		0		1,935.00

		Установка и монтаж автоматов в защитный кожух  с подключением и разделкой на сетевой фильтр/ ավոմատ սարքերի տեղադրում և մոնտաժ պաշտպանիչ պատյանի մեջ՝  միացնելով և առանձնացնելով ցանցային ֆիլտրով 		компл./կոմպլեկտ		0		2,436.00

		Монтаж активного оборудования  (D-Link DES-3526)/ Ակտիվ սարքավորման(D-Link DES-3526) մոնտաժում 		шт./հատ		0		4,301.00

		Конфигурация активного оборудования, L2/ Ակտիվ սարքավորումների կոնֆիգուրացիա, L2		шт./հատ		0		12,904.00

		Материалы/Նյութեր				0

		Антивандальный ящик 19"/19" հակավանդալային արկղ		шт./հատ		0		37,279.00		Материалы согласно требованиям ОТТ

		Защитный металлический желоб/ Պաշտպանիչ մետաղական ճոռ		м/մ		0		501.00

		Пластиковая негорючая гофра d=16/ Պլաստիկ չհրկիզվող գոֆրա  d=16		м/մ		0		178.00

		Кабель питания 3х1,5мм2/ Սնուցման մալուխ 3х1,5մմ2 		м/մ		0		465.00

		Кабель заземления 1х6мм2/ Հողանցման մալուխ 1х6մմ2		м/մ		0		429.00

		Сетевой фильтр с блоком электрических розеток с заземлением (3-х портовый)		шт./հատ		0		3,500.00

		Автомат AC / 6 А тип B в защитном кожухе(корпусе)/ AC / 6 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի(կորպուսի)  մեջ, B տեսակի		компл./կոմպլեկտ		0		3,942.00

		Автомат AC/ 10А тип C в защитном кожухе(корпусе)/ AC / 10 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի(կորպուսի) մեջ, C տեսակի		компл./կոմպլեկտ		0		4,659.00

		Ящик для установки автоматов питания/ Սնուցման անջատիչների տեղադրման տուփ		шт./հատ		0		4,301.00

		Межъэтажный переход/ Միջհարկային անցում 

		Работы/Աշխատանքներ 

		Открытие отверстий в перекрытии/ Անցքերի բացում  ծածկում		шт./հատ		0		2,150.00		   Открытие межэтажных отверстий вкючает в себя бурение/пробивку, уборку мусора
   Установка защитной трубы включает в себя так же крепление труб согласно ОТТ и заделку сколов
Все расходные материалы для прокладки кабелей, установки труб, КРТ, конекторы RJ45 и т.д включены в работы

		Установка защитной  ПВХ трубы/ ՊՎՔ  պաշտպանիչ խողովակի  տեղադրում		м/մ		0		501.00

		Установка КРТ (коробка распределительная телефонная)/ Հեռախոսային բաշխիչ տուփի տեղադրում		шт./հատ		0		2,293.00

		Прокладка медного кабеля/ Պղնձե մալուխի անցկացում		м/մ		0		171.00

		Монтаж медного кабеля в плинтах/ Պղնձե մալուխի մոնտաժում անջատման տուփում		Пара/զույգ		0		85.00

		Прозвонка многопарного кабеля для одного КРТ/ Բազմազույգ մալուխի  շղթայաստուգում մեկ հեռախոսային բաշխիչ տուփի համար		Пара/զույգ		0		71.00

		Материалы/Նյութեր				0

		Труба ПВХ/ ՊՎՔ խողովակ		м/մ		0		414.00

		Межподъездный переход/ Միջմուտքային անցում 

		Работы/Աշխատանքներ 

		Открытие отверстий в перекрытии, на стене/ Անցքերի բացում  ծածկում, պատի մեջ		шт./հատ		0		2,150.00		   Открытие отверстий вкючает в себя бурение/пробивку, уборку мусора
   Установка защитной гофры включает в себя так же крепление гофры согласно ОТТ и заделку сколов
   Все расходные материалы для прокладки кабелей, установки гофры и т.д включены в работы

		Прокладка кабеля FTP outdoor по стене/ FTP outdoor մալուխի անցկացում պատի վրայով		м/մ		0		171.00

		Прокладка кабеля UTP в защитной  гофре/ UTP մալուխի անցկացում պաշտպանիչ գոֆրեում		м/մ		0		171.00

		Материалы/Նյութեր

		Защитная гофра/ պաշտպանիչ գոֆրե		м/մ		0		178.00

		ВОЛС до дома/ ՕՄԿԳ մինչ շենքը

		Работы/Աշխատանքներ 

		Прокладка оптического кабеля в телефонной канализации/ Օպտիկական մալուխի անցկացում  հեռախոսային կոյուղով		м/մ		0		178.00		Прокладка оптического кабеля включает: 
    вывод кабеля на стену
    маркировку
    укадку кабеля
    ввод в здание(подьезд), бурение отверстия для ввода в здание(подьезд) и т.д.
Монтаж муфту включает сварку и укладку оптических волокон, составление паспортов затуханий точек сварок, закрепление муфты, маркировка и т.д
Установка оптического кросса в АГУ вкючает в себя сварку и укладку оптических волокон, составление паспортов затуханий точек сварок,  маркировка и т.д
Установка оптического кросса в ТКД вкючает в себя сварку и укладку оптических волокон, составление паспортов затуханий точек сварок,  маркировка и т.д
Комплексные измерения оптического кабеля включает себя измерение прибором OTDR от АГУ до ТКД, между соседними ТКД и в обратном направлении используя частоты 1310 и 1550нм, предоставление рефлектограмм
Все расходные материалы по прокладке кабелей, установке кроссов, закреплению муфт, маркеры для маркировки кабелей (штрапсы с площадкой) и т.д включены в соответстующие работы

		Прокладка оптического кабеля методом подвеса/ Օպտիկական մալուխի անցկացում օդային եղանակով		м/մ		0		379.00

		Прокладка оптического кабеля по стене/ Օպտիկական մալուխի անցկացում պատի վրայով		м/մ		0		200.00

		Прокладка оптического кабеля в грунт/ Օպտիկական մալուխի անցկացում  բնահողում		м/մ		0		171.00

		Монтаж оптической муфты , включая разварку волокон/ Օպտիկական կցորդիչի մոնտաժում՝ ներառյալ մանրաթելերի եռակցումը		шт./հատ		0		24,375

		Установка и монтаж оптического кросса, разварка волокон, с учетом измерений в двух направлениях АГУ/ Օպտիկական պաթչ-պանելի (կրոսի)մոնտաժում , մանրաթելերի  եռակցում, ԱԳՈՒ-ի երկու ուղղությամբ  չափում		шт./հատ		0		46,000

		Монтаж оптического патч-панела(кросса), включая разварку волокон, коммутация волокон патчкордами и измерения участка ТКД/ Օպտիկական պաթչ-պանելի (կրոսի)մոնտաժում ՝ ներառյալ մանրաթելերի  եռակցում, մանրաթելերի համակցում պաթչքորդերով և հատվածի չափում		шт./հատ		0		30,000

		Комплексные измерения оптического кабеля/ Օպտիկական մանրաթելի կոմպլեքսային չափումներ		логическое кольцо по сегментам/ տրամաբանական օղակ սեգմենտով		0		40,000

		Материалы/Նյութեր

		Оптический патч-панель (кросс) ODF 1U SM /SC/UPC 12 port ( в комплекте) ТКД		 шт. 		0		22,000

		Патчкорд оптический  1 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 1 մետր (սիմպլեքս SC-LC)		шт.		0		1,433.00

		Патчкорд оптический  10 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 10 մետր (սիմպլեքս SC-LC)		шт.		0		1,863.00

		Стальная труба 3/4" / Պողպատե խողովակ 3/4" 		 м. 		0		716.00
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§²ñÙ»Ýî»É¦ ö´À, ³ÛëáõÑ»ïª §ä³ïíÇñ³ïáõ¦, Ç ¹»Ùë ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý å³ñáÝ ². äÛ³ï³ËÇÝÇ, Õ»Ï³í³ñí»Éáí ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇ ÏáÕÙÇó, ¨  §………….¦, ³ÛëáõÑ»ïª §Î³å³É³éáõ¦, Ç ¹»Ùë îÝûñ»Ý ..................., Õ»Ï³í³ñí»Éáí ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ï»ùëïáõÙ »ñÏáõëÁ ÙÇ³ëÇÝ ³ÛëáõÑ»ï` §ÎáÕÙ»ñ¦, ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ. 


1. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý


1.1 ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ ¿ ÇëÏ Î³å³É³éáõÝ (Ñ³Ý¹»ë ·³Éáí Ý³¨ áñå»ë ·ÉË³íáñ Ï³å³É³éáõ` »Ã» ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿ (»Ý) »ÝÃ³Ï³å³É³éáõ Ï³Ù »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñ) å³ñï³íáñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñ»Éª ä³ïíÇñ³ïáõÇ É³ÛÝ³ß»ñï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ó³ÝóáõÙ (ÈÐò) Ý³Ë³·Í³-Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ¨ ßÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ²é³ç³¹ñ³ÝùÇ (Ð³í»Éí³Í 5) áõ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ(Ð³í»Éí³Í 6) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:   

1.2 Ü³Ë³·ÍÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ûµÛ»ÏïÇ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ, áñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³Ý³ó³ÝÏÁ/ÝÛáõÃ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, Çñ³Ï³Ý³óí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ, ß»Ýù»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ (Ý³ËÝ³Ï³Ý, í»ñçÝ³Ï³Ý, ÷áõÉ³ÛÇÝ ¨/Ï³Ù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÁ) ÝßíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÝ»ñáõÙ ¨ ëïáñ³·ñíáõÙ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó: êáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ä³ïí»ñÝ»ñÇ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨Á áñå»ë Ð³í»Éí³Í ÃÇí 1 Ïóí³Í ¿ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ: 


1.3 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ áõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Î³å³É³éáõÇÝ ïñíáÕ §Ü³Ë³·ÍÙ³Ý áõ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùáõÙ¦ (ï»ùëïáõÙ Ï³ñáÕ ¿ û·ï³·áñÍí»É Ý³¨ §î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ²é³ç³¹ñ³Ýù¦ µ³éÁ), ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÙ ¨ §Ð³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ¦ (»Ã»  ä³ïíÇñ³ïáõÝ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõ åÝ¹áõÙ ¿), áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ` ûñÇÝ³Ï³Ý Ý³Ë³·ÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï³Ý³Éáõ µáÉáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÝ»ñÁ/ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý, ßÇÝ-ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Î³Ëí³Í Ï³ï³ñí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÇó/µÝáõÛÃÇó ¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ ÑÇß³ï³Ïí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³ñí»É ÏáÝÏñ»ï ä³ïí»ñÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ: ÎáÕÙ»ñÁ Ñ³í³ëïáõÙ »Ý, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÝÏñ»ï ¹»åùáõÙ (Ï³Ëí³Í Ï³ï³ñí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ µÝáõÛÃÇó ¨ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÝ í³ÛñÇó, áñï»Õ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ¨ ³ÛÉ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó, áñáÝù ä³ïíÇñ³ïáõÝ ÏÑ³Ù³ñÇ ¿³Ï³Ý) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Çñ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ áõ Ï³½Ùáí ï³ñµ»ñí»É: 

1.4 Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ, Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý, ßÇÝ-ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ä³ïí»ñÝ»ñÇ áõ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ï³½Ùí³Í ¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³ëï³ï³Í Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³    (ï»ùëïáõÙ Ï³ñáÕ û·ï³·áñÍí»É Ý³¨` §Üö¦):


1.5 Î³ï³ñí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ) ¨/Ï³Ù ÷áõÉ»ñÁ Áëï ß»Ýù»ñÇ` áñáßíáõÙ ¿ §²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³·ñáõÙ (Ведомость исполнения работ)¦, áñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ä³ïí»ñÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ëÁ: Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÇó áõ Í³í³ÉÇó Ï³Ëí³Í ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ Ýßí³Í §²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³·ñÇ¦ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÝÏñ»ï ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñµ»ñí»É: §²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³·ñÇ¦ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨Á Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ (áñå»ë å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³í»Éí³Í) »Ã» ïíÛ³É ïÇå³ÛÇÝ Ó¨Á ëïáñ³·ñíáõÙ ¿ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó: 


1.6 Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí»ÉÇù µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ð³í»Éí³Í 2-áõÙ Ýßí³Í §ê³Ï³·Ý³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ¦ (ТЦП) ÑÇÙ³Ý íñ³ áõ ÝßíáõÙ »Ý ä³ïí»ñÝ»ñáõÙ: 

1.7 êáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 1.2-1.5 Ï»ï»ñáõÙ Ýßí³Í µáÉáñ ÏáÝÏñ»ï ä³ïí»ñÝ»ñÝ áõ ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ` ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇó:  


1.8  ØÇÝã ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏë»ÉÁ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ëï³Ý³É µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»ÝùÇ ßÇÝáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ß»ÝùáõÙ §FTTB¦ ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí É³ÛÝ³ß»ñï ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ ó³ÝóÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: ºÃ» Î³å³É³éáõÝ Ï³ï³ñ»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ³é³Ýó µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»ÝùÇ ßÇÝáõÃÛ³Ý ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³å³ Î³å³É³éáõÝ ÏñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ãëï³Ý³Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí Í³·³Í áÕç å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ áõ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ Ñ³ïáõó»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ïñ³Í µáÉáñ íÝ³ëÝ»ñÁ: 


1.9 Î³å³É³éáõÝ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ¨/Ï³Ù áñ¨¿ ä³ïí»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ý»ñ·ñ³í»É »ÝÃ³Ï³å³É³éáõÝ»ñÇ` ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ Î³å³É³éáõÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É å³ï³ëË³Ý³ïáõ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ³éç¨ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ¨/Ï³Ù ä³ïí»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïß³× áõ áñ³Ïáí Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: 


1.10 êáõÛÝáí Ñëï³Ïáñ»Ý ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿, áñ  ä³ïí»ñÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý »ÉÝ»Éáí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó, ¨ ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñí³Í ã¿ Î³å³É³éáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ä³ïí»ñÝ»ñ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:

1.11 Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ å³Ñå³Ý»É ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÝ áõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: Î³å³É³éáõÝ ÏñáõÙ ¿ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ` í»ñÁ Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÇ áõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ýßí³Í ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ð³í»Éí³Í 3-áõÙ:

1.12 Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ å³Ñå³Ý»É å³Ñå³Ý»É ÷áÕ»ñÇ Éí³óÙ³Ý ¹»Ù áõ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ Ñ³Ï³½¹Ù³Ý áÉáñïÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÐÐ úñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÇÝãå»ë Ý³¨ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ð³í»Éí³Í 7-áõÙ (Ð³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ å³ÛÙ³Ý) Ýßí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ: 


2. ÎáÕÙ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ


2.1 Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿`


· ëÏë»É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Î³å³É³éáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ºÉ³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ /³ÛëáõÑ»ï ï»ùëïáõÙ` §ºî¦/ áõ î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ²é³ç³¹ñ³ÝùÇ (ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ð³í»Éí³Í 5): Î³Ëí³Í Ý³Ë³·ÍÙ³Ý ï»ë³ÏÇó ¨ Í³í³ÉÇó` »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñµ»ñí»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³é³ÝÓÇÝ ¹»åùáõÙ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ï³½Ù»É Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ·áñÍáÕ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ, ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ (ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ð³í»Éí³Í 6), î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ²é³ç³¹ñ³ÝùÇ(ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ð³í»Éí³Í 5) ¨ ³ÛÉ ÝáñÙ³ïÇí-ï»ËÝÇ³Ï³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ  /Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ²Üä (СНиП) ¨ ¶àêî(ГОСТ)/,


· ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ÷áË³Ýó»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý §Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ²Ïïáí¦ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ »ñÏáõ ûñÇÝ³Ï ÃÕÃ³ÛÇÝ ÏñÇãáí /ÏáÙåÉ»Ïï³íáñí³Í ¨ Ï³ñí³Í Î³å³É³éáõÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó/ ¨ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ 1 /Ù»Ï/ ûñÇÝ³Ï Ù³·ÝÇë³ÛÇÝ ÏñÇãáí ¨/Ï³Ù É³½»ñ³ÛÇÝ ëÏ³í³é³Ïáí:

2.2 Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿`


· Î³å³É³éáõÇÝ ÷áË³Ýó»É ºÉ³Ï»ï³ÛÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ¨/Ï³Ù §Þ»ÝùÇ¦ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ³ÏïÁ¦ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ß»ÝùÇ Ñ³Ù³ñ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÏáÝÏñ»ï ä³ïí»ñÇ,


· ÁÝ¹áõÝ»É ¨ í×³ñ»É Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ /¹ñ³Ýù å³ïß³× ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³ï³ñÙ³Ý å³ÛÙ³Ýáí/ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ¨/Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:


2.3 Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ßÇÝÙáÝï³Å³ÛÇÝ /ï»Õ³¹ñÙ³Ý/ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ·Íáí Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿`


2.3.1 ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáí ¨ Çñ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ý³Ë³å»ë ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ÉñÇí ÏáÙåÉ»Ïï³íáñí³Í ¨ Çñ»Ý ÷áË³Ýóí³Í ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ µ»éÝáõÙÁ ¨ ³é³ùáõÙÁ ÙÇÝã¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í ß»Ýù»ñÝ áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, áñï»Õ Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ Ï³ï³ñÇ ³Û¹ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ÙáÝï³ÅáõÙÁ:

î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý µ»éÝ³·ñÇ áõ §ÜÛáõÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý¦ ²ÏïÇ ÑÇÙ³Ý íñ³` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Î³å³É³éáõÇ Ý»ñÏ³Û³óñ³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇ³½áñ³·ÇñÁ: Üßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ »Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ áõ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý³¨ ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ Ó¨³íáñí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ³-ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý åñ³ÏïÇÏ³Ý.


2.3.2 Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ ßÇÝ-ÙáÝï³Å³ÛÇÝ (ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý) ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É` ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ Ýßí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ, Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í áõ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñáõÙ Ýßí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÉ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝáñÙ»ñÇ, Ï³ÝáÝÝ»ñÇ, ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñáÝù ëáíáñ³µ³ñ ¨ ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ÝÙ³Ý³ïÇå ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ.


2.3.3   ÙÇÝã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇ åÉ³Ý³íáñí³Í ûñÁ ³éÝí³½Ý 5 (ÑÇÝ·) ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ ³é³ç ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³óÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ` ß»Ýù»ñáõÙ áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ (áñï»Õ ï»Õ³Ï³Ûí»É »Ý §FTTB¦ ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí É³ÛÝ³ß»ñï ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ ó³ÝóÇ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÝ áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ) áÕç Í³í³ÉÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñáõÙ, ³í³ñïÇ áõ ¹ñ³Ýù Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³Ïïáí ÁÝ¹áõÝÙ³Ý å³ïñ³ëï ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ.


2.3.4 Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í áÕç Í³í³ÉÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÇ 3(»ñ»ù) ûñÇÝ³ÏÇ ÇÝãå»ë Ý³¨ §Î³ï³ñáÕ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ¦ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨` ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÇ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇ ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó å³ïñ³ëïí³Í §²í³ñïí³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÇ¦ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³ÏïÁ` Ï³½Ùí³Í Áëï ïÇå³ÛÇÝ Ó¨Ç:


      ´áÉáñ ³ÛÝ Í³Ëë»ñÁ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáõÛÉ ïí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ, Ï³ï³ñíáõÙ »Ý Î³å³É³éáõÇ Ñ³ßíÇÝ áõ í»ñçÇÝÇë ÙÇçáóÝ»ñáí:  ì»ñÁ Ýßí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³óíáõÙ »Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·ñ³íáñ å³Ñ³ÝçÁ ëï³Ý³Éáõ ûñí³ÝÇó áã áõß ù³Ý 5 (ÑÇÝ·) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:

        ºÃ» Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ ãÇ í»ñ³óÝáõÙ í»ñÁ Ýßí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ã»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, ³ÝÑ³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ, Çñ ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ, Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É.


³) Ñ³Ù³ã³÷áñ»Ý Ýí³½»óÝ»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ·ÇÝÁ,


µ) Ñ³ïáõó»Éáõ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ã»ñ³óáõÙÝ»ñÇ, ³ÝÑ³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ Ï³ï³ñ³Í Í³Ëë»ñÁ` »Ã» ä³ïíÇñ³ïáõÝ áõÝÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ í»ñ³óÝ»Éáõ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ã»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, ³ÝÑ³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ,


·) Ññ³Å³ñí»É ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³Ù ä³ïí»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó ¨ Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É Ïñ³Í íÝ³ëÝ»ñÇ ÉñÇí ÷áËÑ³ïáõóáõÙ,

¹) å³Ñ³Ýç»É ´³ÝÏ³ÛÇÝ ºñ³ßËÇùÇ ·áõÙ³ñÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 7.7 Ï»ïÇ: 


    ²ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ »ñµ ä³ïíÇñ³ïáõÝ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ ÷á÷áË»É Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ áõ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ²é³ç³¹ñ³ÝùÁ ¨/Ï³Ù ä³ïí»ñáõÙ Ýßí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Ý·»óÝáõÙ »Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ³×Ç Ï³Ù Ýí³½Ù³Ý, ³å³ ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ Ï³ï³ñíÇ ·ñ³íáñ ¨ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñíÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Éñ³óáõÙ (÷á÷áËáõÃÛáõÝ) ä³ïí»ñÇÝ:  


2.3.5 Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿  ÙÇÝã Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ, Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý, ßÇÝ-ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏë»ÉÁ ëï³Ý³É µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÝ»ñÁ, ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇó: ºÃ» Î³å³É³éáõÝ Ï³ï³ñ»É ¿ ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ³é³Ýó ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõÙÝ»ñÇ, ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÇ, ³å³ Î³å³É³éáõÝ ÏñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ãëï³Ý³Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí Í³·³Í áÕç å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ áõ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ Ñ³ïáõó»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ïñ³Í µáÉáñ íÝ³ëÝ»ñÁ: 

2.3.6 ä³ïíÇñ³ïáõÇ ïñ³Ù³¹ñ³Í ÝÛáõÃ»ñÁ ²ñÙ»Ýî»ÉÇ å³Ñ»ëïÝ»ñÇó ï»Õ³÷áË»É ï»Õ³Ï³ÛÙ³Ý í³Ûñ»ñ, ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÙÇë Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ³Û¹ ÝÛáõÃ»ñÁ Í³Ëë»Éáõ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá Ýñ³Ý í»ñ³¹³ñÓÝ»É ¹ñ³Ýó ãû·ï³·áñÍí³Í ÙÝ³óáñ¹Á:

2.3.7 Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ å³Ñå³Ý»É ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÝ áõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, ¨ Ïñ»É ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¹ñ³Ýó Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ: 


2.3.8. Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿  ÙÇÝã Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ëÏë»ÉÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï Ý³Ë³å»ë ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Çñ ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ` ïñ³Ù³¹ñ»Éáí ³Û¹ ÝÛáõÃ»ñÇ óáõó³ÏÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ, ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ëÏë»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ÙÇ³ÛÝ: ºÃ» Î³å³É³éáõÝ Ï³ï³ñ»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ³é³Ýó ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáõ Çñ ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ, ³å³ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ãÁÝ¹áõÝ»É Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Î³å³É³éáõÇó å³Ñ³Ýç»É Ïñ³Í µáÉáñ íÝ³ëÝ»ñÇ ÷áËÑ³ïáõóáõÙ: 


2.4 Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ ßÇÝ-ÙáÝï³Å³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñÙ³Ý ÙáÝï³ÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ä³ïíÇñ³ïáõÝ  å³ñï³íáñíáõÙ ¿`


2.4.1 Î³å³É³éáõÇ Ñ³Ûï-å³Ñ³Ýç³·ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ (Ñ³Ûï-å³Ñ³Ýç³·ñÇ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨Á áñå»ë Ñ³í»Éí³Í Ï³ñáÕ ¿ Ïóí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÇÝ), áñÁ Î³å³É³éáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ·ñ³íáñ, ÏáÙåÉ»Ïï³íáñ»É ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÁ, áñÁ »ÝÃ³Ï³ ¿ ÙáÝï³ÅÙ³Ý Þ»ÝùáõÙ Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ¨ ³ÛÝ ë³ñùÇÝ íÇ×³ÏáõÙ §ÜÛáõÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝÙ³Ý-ÁÝ¹áõÝÙ³Ý¦ ³ÏïÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ÝÓÝ»É Î³å³É³éáõÇÝ: Î³å³É³éáõÝ Ñ³Ûï-å³Ñ³Ýç³·ÇñÁ Ñ³ÝÓÝáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ  áã áõß ù³Ý 5 (ÑÇÝ·) ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ` Ý³Ëù³Ý ³ÛÝ ûñÁ »ñµ Î³å³É³éáõÝ å³ïñ³ëï ¿ ¨ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ ëï³Ý³É ³Û¹ ë³ñù³íáñáõÙÁ.


2.4.2 ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ (Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³å»ë ·ñ³íáñ ïñí³Í Ñ³ÛïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ) ³å³Ñáí»É Î³å³É³éáõÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³Ý³ñ·»É ÙáõïùÝ áõ »ÉùÁ ï³ñ³ÍùáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³å³Ñáí»É ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ÝÛáõÃ»ñÇ áõ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ÙáõïùÝ áõ »ÉùÁ Áëï ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³Ýó³·ñ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ.


2.4.3 ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ¨/Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ÁÝ¹áõÝ»É áõ í×³ñ»É Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó å³ïß³× áñ³Ïáí áõ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 


3. ÜÛáõÃ»ñ áõ ·áñÍÇùÝ»ñ


3.1 ÎáÕÙ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý, áñ ó³ÝÏ³ó³Í ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñí»Éáõ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó` í»ñçÇÝÇë Ù»ù»Ý³-Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáí, ·áñÍÇùÝ»ñáí áõ Î³å³É³éáõÇ ÝÛáõÃ»ñáí, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 3.3 Ï»ïÇ, áõ »Ã» ³ÛÉ Ï»ñå ÏáñáßíÇ áñ¨¿ ä³ïí»ñáí: 


3.2 ²ÛÝ ÝÛáõÃ»ñÇ ·Ý»ñÁ, áñáÝù ã»Ý ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ä³ïí»ñáõÙ Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÇ (·ÝÇ) Ù»ç:  

3.3. ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ù³Ý³ÏÝ»ñÁ (§FTTB¦ ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí É³ÛÝ³ß»ñï ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ ó³ÝóÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ áõ ³ÛÉ ÝÛáõÃ»ñ) ÝßíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÝ»ñáõÙ, áõ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ Î³å³É³éáõÇÝª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ûï-å³Ñ³Ýç³·ñ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:


4. èÇëÏ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ


4.1 êáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ (ÇÝãå»ë Ý³¨ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ ÏÇó ó³ÝÏ³ó³Í ä³ïí»ñÇ) ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Î³å³É³éáõÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ å³ï³Ñ³Ï³Ý ÏáñëïÇ, íÝ³Ýë»ñÇ, íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ éÇëÏÁ ÏñáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÝ` ³ÝÏ³Ë Î³å³É³éáõÇ Ù»ÕùÇó áõ ¹»åùÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó (å³ï×³éÝ»ñÇó):


4.2 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÇÝãå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Î³å³É³éáõÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ å³ï³Ñ³Ï³Ý ÏáñëïÇ, íÝ³Ýë»ñÇ, íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ éÇëÏÁ Î³å³É³éáõÇó ³ÝóÝáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ` ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý-Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ²ÏïÁ, áñÁ Ñ³í³ëïáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ïí»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÉÇáíÇÝ áõ å³ïß³× Ï³ï³ñáõÙÁ, ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñ»Éáõ å³ÑÇó:  


4.3 ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ Î³å³É³éáõÇó ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ` §Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ³ÏïÁ¦ Ï³Ù §²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý-Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ³ÏïÁ¦ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñ»Éáõ å³ÑÇó:

4.4 ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó 4.3. Ï»ïÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý §Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÷áË³ÝóÙ³Ý ³ÏïÁ¦ ëïáñ³·ñ»Éáõ å³ÑÇó Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ¿ ÷áË³ÝóáõÙ ïíÛ³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ó³éÇÏ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ü³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Ù»Ï ³Ý·³Ù` ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Î³å³É³éáõÝ Ñ³í³ëïáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ, áñ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ÙïÝáÕ Ùï³íáñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ, áñáÝù Ùß³Ïí»É »Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³ñ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí, ëï»ÕÍí»É »Ý Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓÝ³ó(Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ) ÏáÕÙÇó, áíù»ñ ·ïÝíáõÙ »Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Î³å³É³éáõÇ Ñ»ï ¨ Ýñ³Ýó Ñ»ï ÏÝùí³Í ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ áõÅáí ã»Ý Ï³ñáÕ Ý»ñÏ³Û³óí»É áñ¨¿ å³Ñ³Ýç Ï³Ù Ñ³Ûó, áñáÝù Í³·áõÙ »Ý ¹ñ³Ýó û·ï³·áñÍÙ³Ý µ³ó³éÇÏ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó: ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó å³Ñ³ÝçÝ»ñ Ï³Ù Ñ³Ûó»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ, áñáÝù ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·áí Ùß³Ïí³Í Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó, Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ Ñ³Ý¹»ë ·³É µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ¹³ï³Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³ñáõÛÃÝ»ñáõÙ ÝÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¹»Ù, ÇëÏ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³ñ áñ¨¿ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ, Çñ íñ³ í»ñóÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ³ëóí³Í µáÉáñ íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ:


5. ¶Ý»ñÝ áõ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á


5.1 Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí»ÉÇù ó³ÝÏ³ó³Í ³ßË³ï³ÝùÇ ¨/Ï³Ù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÷áõÉÇ ·ÇÝÁ (³ñÅ»ùÁ) (³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ ä³ïí»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ) áñáßíáõÙ ¿ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ ÏÇó Ð³í»Éí³Í 2-áõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í §ê³Ï³·Ý³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ¦ (ТЦП) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñáõÙ ÝßíáõÙ ¿ ÐÐ ¹ñ³Ùáí (²²Ð-Ý ä³ïí»ñáõÙ ÝßíáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ): 

5.1.1 ²ÝÏ³Ë í»ñÁ Ýßí³ÍÇó, ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Çñ ë»÷³Ï³Ý Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ ÙÇÝã Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ, Ð³í»Éí³Í 2-áõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ Çç»óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: Î³½Ù³Ï»ñåí³Í ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çç»óí³Í ·Ý»ñÁ ÝßíáõÙ »Ý Î³å³É³éáõÇ Ñ»ï ÏÝùíáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñáõÙ:  


5.2 ì×³ñáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÐÐ ¹ñ³Ùáí:

5.3 Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ä³ïí»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÇ 100%-Á ä³ïíÇñ³ïáõÝ í×³ñáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇÝ` ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý-Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ³ÏïÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñ»Éáõó Ñ»ïá ……… ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 


          Â»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÏÑ»ï³Ó·íÇ ÙÇÝã¨ í»ñ³óí»Ý µáÉáñ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó` å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: 


Î³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ³ÏïÇ ëïáñ³·ñáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³Ï ÑÇÙùÁ, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ³ßÇí` í×³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

   ì×³ñÙ³Ý ûñ áõ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Çñ í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ûñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇó Î³å³É³éáõÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹áõñë ·ñÙ³Ý ûñÁ (³ÛëáõÑ»ï` §ì×³ñÙ³Ý ûñ¦) : 


5.4 ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí áõ Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ³ßÇí-³åñ³Ýù³·Çñ (·ñ»ñ): 

5.5 àã ÙÇ ¹»åùáõÙ áõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó ¨/Ï³Ù ·áñÍáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÇó Í³·áÕ í×³ñáõÙ ëï³Ý³Éáõ Çñ Çñ³íáõÝùÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý ½Çç»É Ñû·áõï áñ¨¿ »ññáñ¹ ³ÝÓÇ Ï³Ù áñ¨¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý` ³é³Ýó ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý:


6. ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ (³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ) ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï³ñ·Ý áõ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ


6.1 àñáß³ÏÇ ïÇåÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÷áõÉÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá (Í³ÝáÃáõÃÛáõÝ. ë»ñïáñ»Ý Çñ»ñ Ñ»ï ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ÙÇ ù³ÝÇ ïÇåÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý ³éáõÙáí ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÝÓÝ»É áñå»ë Ù»Ï ÷áõÉÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ »Ã» §²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³·ñáõÙ (ведомость) ïíÛ³É ïÇåÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ïáõÏ áñå»ë Ù»Ï ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ÷áõÉÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ ã»Ý Ýßí»É)  Î³å³É³éáõÝ ëïáõ·Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ` Çñ ÏáÕÙÇó Ó¨³Ï»ñåí³Í áõ ëïáñ³·ñí³Í ëïáñ¨ Ýßí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ. 


³) §Î³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý-Ñ³ÝÓÝÙ³Ý¦ ²Ïï (ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ûñÇÝ³ÏÝ»ñáí), áñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñ»Éáõó Ñ»ïá, Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ³ßÇí` í×³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: §Î³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý-Ñ³ÝÓÝÙ³Ý¦ ²ÏïÇ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨Á (áñå»ë Ð³í»Éí³Í) Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³ñí»É ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ »Ã» ÎáÕÙ»ñÁ ëïáñ³·ñáõÙ »Ý ÝÙ³Ý ïÇå³ÛÇÝ Ó¨: 


µ) î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³Ïï (Ï³ñáÕ ¿ ³Ýí³Ýí»É Ý³¨ §²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ¦)—ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, áñÁ Ñ³í³ëïáõÙ ¿ (Ï³Ù ÝÏ³ñ³·ñáõÙ ¿) Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó áñáß³ÏÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ åñáó»¹áõñ³Ý»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: Üßí³Í ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ï³½ÙíáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó` ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ùß³Ï³Í Ó¨Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ Ï³ï³ñÙ³Ý áõ û·ï³·áñÍÙ³Ý Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó:


   ÎáÝÏñ»ï ä³ïí»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ÙµáÕç Í³í³ÉÝ ³í³ñï»ÉáõÝ å»ë Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É ³í³ñïí³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ²ÏïÁ (Ï³½Ùí³Í Áëï ïÇå³ÛÇÝ Ó¨Ç): 


    Î³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ³ÏïÁ Î³å³É³éáõÇó ëï³Ý³Éáõ ûñí³ÝÇó 20 (ûñ³óáõó³ÛÇÝ) ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ëïáõ·»É Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áñ³ÏÝ áõ Í³í³ÉÁ ¨ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ëïáñ³·ñ»É Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ³ÏïÁ: ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í §Î³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ³ÏïÁ¦  Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÙÇ³Ï ÑÇÙùÁ` Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó í×³ñÙ³Ý Ñ³ßÇí Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 


    6.2 ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ä³ïíÇñ³ïáõÝ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙ ¿ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ã»ñ³óáõÙÝ»ñ, ³ÝÑ³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ß»ÕáõÙÝ»ñ, ³å³ ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 6.1 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Î³å³É³éáõÇÝ ·ñ³íáñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É §Î³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý-Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ³ÏïÇ¦ ãëïáñ³·ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³íáñ Ù»ñÅáõÙ` Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ýß»Éáí Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ã»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, ³ÝÑ³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ` ë³ÑÙ³Ý³Éáí ¹ñ³Ýó í»ñ³óÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ: ì»ñÁ Ýßí³Í  Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ã»ñ³óáõÙÝ»ñÁ, ³ÝÑ³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ í»ñ³óÝ»É` ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·ñ³íáñ å³Ñ³ÝçÁ ëï³Ý³Éáõ ûñí³ÝÇó áã áõß ù³Ý 10 (ï³ë) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: 


  6.3 ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ä³ïíÇñ³ïáõÝ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 6.1 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í Å³ÙÏ»ïáõÙ Î³å³É³éáõÇÝ ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý-Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ëïáñ³·ñí³Í ³ÏïÁ Ï³Ù ¿É ³Û¹ ²ÏïÇ ãëïáñ³·ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³íáñ Ù»ñÅáõÙÁ, ³å³ ²ÏïáõÙ Ãí³ñÏí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó  ³é³Ýó ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ÁÝ¹áõÝí³Í` ïíÛ³É ²ÏïÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ³Ùë³Ãíáí: 


6.4 Î³å³É³éáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Å³ÙÏ»ïÇó ßáõï Ï³ï³ñ»Éáõ áñáß³ÏÇ ïÇåÇ ¨/Ï³Ù ÷áõÉÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýù Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ` Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý-Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ²Ïïáí, ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ »Ã» Î³å³É³éáõÝ Ý³Ë³å»ë ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Í³Ýáõó»É ¿ñ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ áõ ëï³ó»É ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·ñ³íáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ` ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ í³Õ³Å³ÙÏ»ï Ï³ï³ñ»Éáõ (Ñ³ÝÓÝ»Éáõ) í»ñ³µ»ñÛ³É: 

6.5 ä³ïí»ñáõÙ Ýßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³Ù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÷áõÉÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ³ÝÑ³å³Õ ·ñ³íáñ ï»Õ»Ï³óÝ»É ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ` Ýß»Éáí ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ Ë³ËïÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ, ÇÝå»ë Ý³¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ»ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ýáñ Å³ÙÏ»ïÁ: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ 10 (ï³ë) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ÝÇó ³í»É áõß³óÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³ÑíáõÙ ÉáõÍ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÁ, Ññ³Å³ñí»É ÁÝ¹áõÝáõÙÇó ¨ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñáõÙÇó, å³ÛÙ³Ýáí áñ ä³ïíÇñ³ïáõÝ` Î³å³É³éáõÇÝ ³ÝÑ³å³Õ ·ñ³íáñ Ïï»Õ»Ï³óÝÇ ä³ïí»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Çñ áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïí»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áËí»É: ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ÷á÷áËáõÙÁ ãÇ ³½³ïáõÙ Î³å³É³éáõÇÝ` ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ëï³ÝÓÝ³Í Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó: 


7. îáõÛÅ»ñ, ´³ÝÏ³ÛÇÝ ºñ³ßËÇù

7.1 Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ïí»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ Ë³Ëï»Éáõ ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ï³ñáÕ ¿ Î³å³É³éáõÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³é»É ïáõÛÅ` ãÏ³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ (Ý»ñ³éÛ³É ²²Ð) 0,5%-Ç (½ñá ³ÙµáÕç ÑÇÝ· ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý ïáÏáë) ã³÷áí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõß³óñ³Í ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ Ñ³Ù³ñ` Ï»ï³ÝóÇ ³é³çÇÝ ß³µ³Ãí³ ¹»åùáõÙ, Ï»ï³ÝóÇ »ñÏñáñ¹ ß³µ³Ãí³ ¹»åùáõÙ ïáõÛÅÇ ã³÷Á Ï³½ÙáõÙ ¿ ãÏ³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ(Ý»ñ³éÛ³É ²²Ð) 1% (Ù»Ï ïáÏáë) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõß³óñ³Í ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ Ñ³Ù³ñ ¨ ëÏë³Í »ññáñ¹ ß³µ³Ãí³ÝÇó` ïáõÛÅÇ ã³÷Á ÏÏ³½ÙÇ ãÏ³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ(Ý»ñ³éÛ³É ²²Ð) 1,5% (Ù»Ï ³ÙµáÕç ÑÇÝ· ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý ïáÏáë) Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõß³óñ³Í Éñ³óáõóÇã ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ`  ïáõÛÅÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ãå»ïù  ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ ä³ïí»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÇ(Ý»ñ³éÛ³É ²²Ð) 25% -Á (ùë³ÝÑÇÝ· ïáÏáëÁ):


7.2 Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í áõ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý-Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ²Ïïáí ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ (Ý³Ë³ï»ëí³Í ä³ïí»ñáí) ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ë³Ëï»Éáõ ¹»åùáõÙ Î³å³É³éáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ  ÏÇñ³é»É ïáõÛÅ` Å³ÙÏ»ï³Ýó ·áõÙ³ñÇ 0,1%-Ç (½ñá ³ÙµáÕç Ù»Ï ï³ëÝáñ¹³Ï³Ý ïáÏáëÇ) ã³÷áí` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõß³óí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñí³ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó áã ³í»É ù³Ý Å³ÙÏ»ï³Ýó ·áõÙ³ñÇ 10%-Á (ï³ë ïáÏáëÁ):   

7.3 îáõÅ³ÝùÇ (ïáõÛÅ, ïáõ·³Ýù) í×³ñáõÙÁ ãÇ ³½³ïáõÙ ÎáÕÙ»ñÇÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Çñ»Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:


7.4 êáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ï³Ù ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ïáõÅ³ÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏÇñ³éí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÎáÕÙÇ ÏáÕÙÇó ³ÛÝ ¹»åùáõÙ` »Ã» ³Û¹ ÎáÕÙÁ ÙÛáõë ÎáÕÙÇÝ Ý³Ë³å»ë` 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ` ëÏë³Í Ï»ï³ÝóÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ³í³ñïÙ³Ý ûñí³ÝÇó ·ñ³íáñ Í³Ýáõó»É ¿ ïáõÅ³ÝùÇ  ÏÇñ³éÙ³Ý Çñ Ùï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: îáõÅ³ÝùÇ ÏÇñ³éáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÎáÕÙÇ Çñ³íáõÝùÁ  ¨ áã Ã» å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ` ÎáÕÙÇÝ ïñíáõÙ ¿ Çñ³íáõÝù áõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ í»ñ³óÝ»Éáõ Ë³ËïáõÙÁ` ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ: 

7.5. ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ïáõÛÅ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ñ·Á


ä³ïíÇñ³ïáõÝ, ÏÇñ³é»ÉÇ ¹»åù»ñáõÙ í×³ñÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ·áõÙ³ñÇó å³Ñ»Éáí ÏÇñ³éíáÕ ïáõÛÅÇÝ Ñ³í³ë³ñ ·áõÙ³ñ, í×³ñáõÙ ¿ ·áõÙ³ñÇ ÙÝ³ó³Í  Ù³ëÁ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áõ Î³å³É³éáõÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ Ñ³ßí³ñÏí³Í ïáõÛÅÇ ·áõÙ³ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ßÇí: 


Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ¿ í×³ñáõÙ Ñ³ßíáõÙ Ýßí³Í ·áõÙ³ñÁ: ä³ïíÇñ³ïáõÝ, Ñ³ßíÇ ·áõÙ³ñÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá í×³ñáõÙ ¿ Î³å³É³éáõÇÝ ïáõÛÅÇ ã³÷áí å³Ñí³Í ·áõÙ³ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ: 


7.6. Î³å³É³éáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ` Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÝ ³Ýå³ïß³× Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ý»ñ³éÛ³É` Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï»ÕÍí³Í ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ñ»ï¨³Ýù »Ý Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýå³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý: 

7.7. ´³ÝÏ³ÛÇÝ ºñ³ßËÇù.


Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÃÇí ARM-T …… ØñóáõÛÃÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Î³å³É³éáõÝ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ ¿ ïñ³Ù³¹ñ»É å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý ³ÝÑ»ïÏ³Ýã»ÉÇ ¨ ³Ýí»ñ³å³Ñ ´³ÝÏ³ÛÇÝ ºñ³ßËÇù  (Good Performance Bond) ………… ՀՀ դրամի ã³÷áí` ïñ³Ù³¹ñí³Í Ñ³ÛïÝÇ µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó` áñå»ë å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙ, Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý ¨/Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ (Ý»ñ³éÛ³É µ³Ûó ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í` Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ïí»ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÇó Ëáõë³÷áõÙÁ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ï»ï³ÝóÁ, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áã å³ïß³× Ï³ï³ñáõÙÁ, ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãí»ñ³óáõÙÁ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó, î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ²é³ç³¹ñ³ÝùÇó, ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇó ß»ÕáõÙÝ»ñÁ, ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÁ) ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Çñ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³Ùµ å³Ñ³Ýç»É ´³ÝÏ³ÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ áÕç ·áõÙ³ñÁ Ï³Ù ¹ñ³ ÙÇ Ù³ëÁ:

´³ÝÏ³ÛÇÝ ºñ³ßËÇùÁ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙÝáõÙ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ:

8. ºñ³ßËÇù


8.1 Î³å³É³éáõÝ »ñ³ßË³íáñáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í Ã³ùÝí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ í»ñ³óáõÙÁ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÇ ÁÝÃ³óùáõÙ, áñÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 24 (ùë³Ýãáñë) ³ÙÇë: ºñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÁ ëÏëíáõÙ ¿ Ñ³ßí³ñÏí»É Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý-Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ²ÏïÁ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñ»Éáõ ûñí³ÝÇó: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ »Ã» Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ áñ¨¿ ïÇåÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ »ñ³ßËÇù³ÛÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ»ñ, ³å³ ·áñÍáõÙ »Ý ³Û¹ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ: ´áÉáñ ³ÛÝ Í³Ëë»ñÁ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÃáõÛÉ ïí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³ÝÁ, Ï³ï³ñíáõÙ »Ý Î³å³É³éáõÇ Ñ³ßíÇÝ áõ í»ñçÇÝÇë ÙÇçáóÝ»ñáí:  ì»ñÁ Ýßí³Í Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ß»ÕáõÙÝ»ñÁ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³óíáõÙ »Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ ·ñ³íáñ å³Ñ³ÝçÁ ëï³Ý³Éáõ ûñí³ÝÇó áã áõß ù³Ý 10 (ï³ë) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ:


8.2 ÎáÕÙ»ñÁ »ñ³ßË³íáñáõÙ »Ý, áñ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ  Ó»éùµ»ñí³Í ¨/Ï³Ù û·ï³·áñÍíáÕ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý áõ ³ÛÉ Í³ËëíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, ·áñÍÇùÝ»ñÇ áõ ÏáÙåÉ»Ïï³íáñáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áñ³ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿  ÐÐ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý áõ ë³ÝÇï³ñ³-¿åÇ¹»ÙÇáÉá·Ç³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ, Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ, å»ï³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ áõ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÐÐ ³ÛÉ å³ñï³¹Çñ ÝáñÙ»ñÇÝ, ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇÝ, å»ï³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ áõ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÇÝ: ÎáÕÙ»ñÁ »ñ³ßË³íáñáõÙ »Ý, áñ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý áõ ³ÛÉ Í³ËëíáÕ ÝÛáõÃ»ñÁ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, ·áñÍÇùÝ»ñÝ áõ ÏáÙåÉ»Ïï³íáñáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ áõÝ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë»ñïÇýÇÏ³ïÝ»ñ, ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÝ³·ñ»ñ Ï³Ù ³ÛÉ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý Ñ³í³ëïáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó Í³·áõÙÁ, áñ³ÏÝ áõ åÇï³ÝÇáõÃÛáõÝÁ: 


9. üáñë-Ù³Åáñ


9.1 ÎáÕÙ»ñÝ ³½³ïíáõÙ »Ý ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù áã å³ïß³× Ï³ï³ñÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó, »Ã» ³ÛÝ ³é³ç³ó»É ¿ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ áõÅÇ Ñ»ï¨³Ýùáí, Ý»ñ³éÛ³É µ³Ûó ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í` Ññ¹»ÑÇ, çñÑ»Õ»ÕÇ, »ñÏñ³ß³ñÅÇ, å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ³Ý·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ûå»ñ³óÇ³Ý»ñÇ ë³Ñ³Ù³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ), ½ÇÝí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí, »Ã» ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³½¹»É »Ý ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý íñ³: Üßí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ íñ³ Ñ³ëÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Íáí, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·áñÍ»É »Ý ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ:  


9.2 ÎáÕÙÁ, áñÁ ³ÝÏ³ñáÕ ¿ Ï³ï³ñ»É ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ¨/Ï³Ù ä³ïí»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ýáñë Ù³Åáñ³ÛÇÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ Ñ»ï¨³Ýùáí, å³ñï³íáñ ¿ 5 ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñ³íáñ Í³Ýáõó»É ÙÛáõë ÎáÕÙÇÝ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Í³·Ù³Ý ¨/Ï³Ù ¹³¹³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ, áñáÝù ËáãÁÝ¹áïáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ö³ëï»ñÁ, áñáÝù Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÎáÕÙÁ Çñ í»ñÁ Ýßí³Í Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç, å»ïù ¿ Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝ»Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ ÏáÕÙÇó: 

9.3 ²ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ áõÅÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ãÍ³Ýáõó»ÉÁ Ï³Ù ¿É Å³ÙÏ»ï³Ýó Í³Ýáõó»ÉÁ (å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 9.2 Ï»ï) ½ñÏáõÙ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÎáÕÙÇÝ Çñ å³ñ³ï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙÁ Ï³Ù  ¿É áã å³ïß³× Ï³ï³ñáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ýù íÏ³Û³Ïáã»Éáõ Çñ³íáõÝùÇó:


9.4 ºÃ» ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 9.1 Ï»ïáõÙ Ãí³ñÏí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý 2 (»ñÏáõ) ³ÙëÇó ³í»ÉÇ, ÎáÕÙ»ñÁ í³ñáõÙ »Ý Éñ³óáõóÇã µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:


9.5 ºÃ» í»ñÁ Ýßí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ ï¨áõÙ »Ý 3 (»ñ»ù) ³ÙëÇó ³í»É, ³å³ ó³ÝÏ³ó³Í ÎáÕÙ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ³ñï³¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí ÉáõÍ»É ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ` ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Í³Ýáõó»Éáí ÙÛáõë ÎáÕÙÇÝ: Üßí³Í Í³ÝáõóáõÙÁ ÙÛáõë ÎáÕÙÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ í³í»ñ` ³ÛÝ ëï³Ý³Éáõ å³ÑÇó: 


10. ì»×»ñÇ ÉáõÍáõÙÁ


10.1 êáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇó Í³·áÕ Ï³Ù ¿É ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ í»×»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: 


10.2 ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý, ÷á÷áËÙ³Ý Ï³Ù ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ í»×»ñÁ å»ïù ¿ ÉáõÍíáõÙ »Ý µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ºÃ» ÎáÕÙ»ñÁ í»×Ç Í³·Ù³Ý ûñí³ÝÇó 45 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ã»Ý Ñ³ëÝáõÙ, ³å³` ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇó Í³·áÕ Ï³Ù ¹ñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ í»×»ñÁ, ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ³Û¹ ÃíáõÙ` å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ, Ë³ËïÙ³ÝÁ, ¹³¹³ñ»óÙ³ÝÁ Ï³Ù ³Ýí³í»ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝãíáÕ  í»×»ñÁ, ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ÉáõÍíáõÙ »Ý èáõë³ëï³ÝÛ³Ý ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ²é¨ïñ³-²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ä³É³ïÇÝ ³éÁÝÃ»ñ ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³ñµÇïñ³Å³ÛÇÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó` í»ñçÇÝÇë Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: ²ñµÇïñ³ÅÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý í³ÛñÝ ¿` ù.ØáëÏí³, èáõë³ëï³ÝÛ³Ý ¸³ßÝáõÃÛáõÝ: ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ²ñµÇïñ³ÅÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý í³ÛñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÷á÷áËí»É: ²ñµÇïñ³ÅÇ áñáßáõÙÁ í»ñçÝ³Ï³Ý ¿ áõ å³ñï³¹Çñ ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Î³ñ·³íáñáÕ Çñ³íáõÝù ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ:

11. ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Å³ÙÏ»ïÝ áõ ³ÛÉ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ


11.1 êáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ ……………: ØÇÝã¨ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ ëïáñ³·ñí³Í ä³ïí»ñÝ»ñÇ Ù³ëáí ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ñí»É áõÅÇ Ù»ç` ÙÇÝã¨ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹ ä³ïí»ñÝ»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ï³ï³ñáõÙÁ: 


11.2 ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ³ñï³¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí ÉáõÍ»É ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ` Í³ÝáõóÙ³Ý Ù»ç Ýßí³Í ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ûñí³ÝÇó ³éÝí³½Ý 30 (»ñ»ëáõÝ) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñ ³é³ç ·ñ³íáñ Í³Ýáõó»Éáí Î³å³É³éáõÇÝ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ÎáÕÙ»ñÁ Ýßí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ï³ï³ñ»É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÝ»ñáõÙ: ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÉáõÍáõÙÁ ãÇ ³½³ïáõÙ ÎáÕÙ»ñÇÝ ÉáõÍÙ³Ý  å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³Ý¹»å áõÝ»ó³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó:  


11.3 ²ÛÝ ¹»åùáõÙ »Ã» ÏáÝÏñ»ï ä³ïí»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ï»ï³ÝóÁ 10 (ï³ë) ûñ³óáõó³ÛÇÝ ûñí³ÝÇó ³í»ÉÇ ¿, ³å³ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ³ñï³¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí, ÉáõÍ»É ïíÛ³É ä³ïí»ñÁ` Î³å³É³éáõÇÝ áõÕ³ñÏ»Éáí ·ñ³íáñ Í³ÝáõóáõÙ ³Û¹ Ù³ëÇÝ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ÎáÕÙ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó Ýßí³Í Í³ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ ûñí³ÝÇó 7 (ÛáÃ) ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñ»É µáÉáñ ÷áËÑ³ßí³ñÏÝ»ñÁ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÉáõÍíáÕ ä³ïí»ñÇ: 

11.4 ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ³ñï³¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí ÉáõÍí»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÎáÕÙÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ, »Ã» ÙÛáõë ÎáÕÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ïí»É ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¿³Ï³Ý Ë³ËïáõÙ áõ ãÇ í»ñ³óñ»É ³ÛÝ ÙÛáõë ÎáÕÙÇ ·ñ³íáñ Í³ÝáõóáõÙÁ ëï³Ý³Éáõ ûñí³ÝÇó 45 (ù³é³ëáõÝÑÇÝ·) ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ: ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¿³Ï³Ý Ë³ËïáõÙ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ý»ñ³éÛ³É µ³Ûó ãë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ëïáñ¨ Ãí³ñÏí³Í ¹»åù»ñáí.


· Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ áã å³ïß³× Ï³ï³ñáõÙÁ.


· ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ 10 ûñÇó ³í»ÉÇ Ï»ï³ÝóÁ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó.

· Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ïí»ñÇ ëïáñ³·ñáõÙÇó Ëáõë³÷áõÙÁ.

· Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 2.3 Ï»ïáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÏ³ï³ñáõÙÁ. 

· ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ð³í»Éí³Í 7-áõÙ( Ð³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ å³ÛÙ³Ý) Ýßí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÁ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó.


· ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ð³í»Éí³Í 3-áõÙ         (²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ) Ýßí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ë³ËïáõÙÁ Î³å³É³éáõÇ ÏáÕÙÇó.


· í×³ñÙ³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 45 ûñÇó ³í»ÉÇ Ï»ï³ÝóÁ: 


 ²Û¹ ¹»åùáõÙ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïß³× Ï³ï³ñáÕ ÎáÕÙÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ í»ñÁ Ýßí³Í ù³é³ëáõÝÑÇÝ· ûñÛ³ Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõó Ñ»ïá ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ³ñï³¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí ÉáõÍ»É ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·Çñ` ³Û¹ Ù³ëÇÝ ·ñ³íáñ Í³Ýáõó»Éáí ÙÛáõë ÎáÕÙÇÝ: ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹³¹³ñ»óáõÙÁ ãÇ ³½³ïáõÙ ÎáÕÙ»ñÇÝ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý  å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³Ý¹»å áõÝ»ó³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÇó:


11.4.1 ²ÝÏ³Ë í»ñÁ Ýßí³ÍÇó, ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ³ñï³¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí ÉáõÍí»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÎáÕÙÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ` Ý³ËÝ³Ï³Ý ·ñ³íáñ Í³ÝáõóÙ³Ý 15 (ï³ëÝÑÇÝ·) ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõ å³ÑÇó, »Ã» ëïáñ¨ Ýßí³Í Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇó áñ¨Çó» Ù»ÏÁ í»ñ³óí³Í ãÇ ÉÇÝÇ.


(i) »Ã» ÎáÕÙ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³Ýí×³ñáõÝ³Ï Ï³Ù ëÝ³ÝÏ, Ï³Ù ¿É


(ii) ÙÛáõë ÎáÕÙÁ ÉáõÍ³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝáõÙ: 

11.5 ¶³ÕïÝÇáõÃÛáõÝ. ÎáÕÙ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó áñ¨¿ Ï»ñå ãÑñ³å³ñ³Ï»É ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ¨/Ï³Ù å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í ÏáÙ»ñóÇáÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áõ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ` µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñÇ, Ï³Ù »Ã» ÙÛáõë ÎáÕÙÁ Ý³Ë³å»ë ·ñ³íáñ ï³ÉÇë ¿ Çñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ: 

ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá ëáõÛÝ Ï»ïÁ å³Ñå³ÝáõÙ ¿ Çñ áõÅÁ ¨ ·áñÍáõÙ ¿ »ñ»ù ï³ñÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Éñ³Ý³Éáõ ûñí³ÝÇó ëÏë³Í:

ºÃ» ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ ÏÝùí»É ¿ Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ ·³ÕïÝÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ãÑñ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ (³ÛëáõÑ»ï` Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ), áñÁ ·áñÍáõÙ ¿ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³å³ ÑÝ³ñ³íáñ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ÝÙ³Ý Ð³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ï·»ñ³Ï³Û»Ý ëáõÛÝ Ï»ïÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: 


11.6 ÎáÕÙ»ñÁ å³ñï³íáñíáõÙ »Ý Ï³½Ù»É µáÉáñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³éÝãíáõÙ »Ý ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ ¨/Ï³Ù ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ áõ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨»ñÇ, å³ÛÙ³Ýáí áñ ïíÛ³É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ (ОТТ) áõ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨»ñÁ ëïáñ³·ñí»Ý ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë Ð³í»Éí³Í ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ëáõÛÝ Ï»ïáõÙ ¨/Ï³Ù ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ áñ¨¿ ä³ïí»ñáõÙ Ñ³ïáõÏ í»ñ³å³Ñí³Í ¹»åù»ñÇ: 


    ÀÝ¹ áñáõÙ ÎáÕÙ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý,áñ.


   ³) ³é³ÝÓÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ/·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó Ýå³ï³ÏÁ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ïß³× Ï³ï³ñáõÙÝ ¿, Ï³ñáÕ »Ý ¨ å»ïù ¿ ×ß·ñïáñ»Ý Ï³½Ùí»Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í áõ Ñ³ëï³ïí³Í Ó¨»ñÇ, ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ, óáõóáõÙÝ»ñÇ/ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ, å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñáÝó Ù³ëÇÝ ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Í³ÝáÃ³óÝ»É Î³å³É³éáõÇÝ, ¨ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý  ¨/Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ/³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Ýß»Õáñ»Ý áõ ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý Ñ»ï¨»É í»ñÁ Ýßí³Í Ó¨»ñÇÝ, ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇÝ, óáõóáõÙÝ»ñÇÝ/ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ áõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: êáõÛÝ å³ÛÙ³ÝÁ ·áñÍáõÙ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »Ã» í»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í Ó¨»ñÁ, ûñÇÝ³ÏÝ»ñÁ, óáõóáõÙÝ»ñÁ/ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÝ áõ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ ã»Ý ëïáñ³·ñí»É ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë Ð³í»Éí³Í ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍí»É »Ý Ñ³Ù³ï»Õ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ áõ ÷³ëï³ÃÕÃ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç.


   µ)  ³ÛÝ ¹»åùáõÙ »Ã» ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñíáÕ áñ¨¿ ÏáÝÏñ»ï ÷³ëï³ÃáõÕÃ Çñ Ó¨áí ¨/Ï³Ù µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý³Ë³å»ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í (Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ëïáñ³·ñí³Í) ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ð³í»Éí³ÍÇó, ³å³ Éé»ÉÛ³ÛÝ` ïíÛ³É ÏáÝÏñ»ï ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ ³Ýí»ñ³å³Ñáñ»Ý å»ïù ¿ ·»ñ³Ï³ÛÇ (³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ »Ã» ÏáÝÏñ»ï ³Û¹ ÷³ëï³ÃÕÃÇ ï»ùëïáõÙ ³Û¹ ³éáõÙáí áñ¨¿ Ñ³ïáõÏ í»ñ³å³ÑáõÙ ³ñí³Í ã¿):     


11.7 Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ (ó³ÝÏ³ó³Í) ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ð³í»Éí³Í, ä³ïí»ñ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Çñ³í³Ï³Ý áõÅ ¨ Ñ³Ù³ñí»É å³ñï³íáñ»óÝáÕ áõ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ë ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ »Ã» ïíÛ³É Ð³í»Éí³ÍÁ Ï³Ù ä³ïí»ñÁ ëïáñ³·ñí»É ¿ ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó: 


11.8 ÎáÕÙ»ñÁ (ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 2.4 Ï»ïáõÙ Ýßí³Í ä³ïíÇñ³ïáõÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³í»É ûåïÇÙ³É Ï³ï³ñÙ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí) Ï³ñáÕ »Ý ·ñ³íáñ Éñ³óáõóÇã ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»É Çñ»Ýó ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨/Ï³Ù Í³Ëë»ñÁ` áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÝ áõ ³Û¹ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÏáñëïÇ, íÝ³ëÇ, íÝ³ëí³ÍùÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ éÇëÏ»ñÇ Ýí³½»óÙ³ÝÁ:  


11.9 êáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ »ñÏáõ ûñÇÝ³ÏÇó, Ñ³Û»ñ»Ý áõ éáõë»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí, áñáÝù áõÝ»Ý Ñ³í³ë³ñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý áõÅ, Ù»Ï³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÎáÕÙÇÝ: ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý áõ éáõë»ñ»Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ·»ñ³Ï³ÛáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ñ³Û»ñ»Ý É»½íáí ï³ñµ»ñ³ÏÁ: 


11.10 Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ (ó³ÝÏ³ó³Í) ä³ïí»ñ áñÁ ÎáÕÙ»ñÁ Ùï³¹Çñ »Ý ëïáñ³·ñ»É ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Çñ³í³Ï³Ý áõÅ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí, »Ã» ïíÛ³É ä³ïí»ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý å³ÑÇÝ Î³å³É³éáõÝ áõÝÇ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ å³Ñ³ÝçíáÕ µáÉáñ ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñÁ, ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ë»ñïÇýÇÏ³ïÝ»ñÁ, ÃáõÛÉ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³ÛÉ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ä³ïí»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: êáõÛÝ Ï»ïÇ ÇÙ³ëïáí Î³å³É³éáõÝ ÏñáõÙ ¿ µáÉáñ ³ÛÝ éÇëÏ»ñÁ ¨/Ï³Ù ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï Çñ³í³Ï³Ý ¨/Ï³Ù ³ÛÉ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³éÝãíáõÙ »Ý Î³å³É³éáõÇ Ùáï í»ñÁ Ãí³ñÏí³Í ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ¿É ¹ñ³Ýó áã å³ïß³× ¨/Ï³Ù áã Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ó¨³Ï»ñå³ÝÁ/ëï³Ý³ÉáõÝ:  


11.11 ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í »Ý Í³ÝáõóáõÙÝ»ñÇ/Ý³Ù³ÏÝ»ñÇ áõÕ³ñÏÙ³Ý áõ ÙÇÙÛ³Ýó ÙÇç¨ Ï³å Ñ³ëï³ï»Éáõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÝ áõ Ïááñ¹ÇÝ³ïÝ»ñÁ: 


11.12 ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ Î³å³É³éáõÇÝ ãÇ ÷áË³ÝóíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Î³å³É³éáõÝ ÏñáõÙ ¿ ³Û¹ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ ½áõï ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ä³ïí»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ¹ñ³Ýó û·ï³·áñÍÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ` ÙÇÝã¨ ä³ïíÇñ³ïáõÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ: 


11.13 ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ ÏñáõÙ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Î³å³É³éáõÇ ¨ »ññáñ¹ ³ÝÓ³ÝÕ ÙÇç¨ Í³·³Í Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:


11.14 Î³å³É³éáõÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿ ä³ïíÇñ³ïáõÇÝ áõ Ñ³ëï³ïáõÙ, áñ ³ÛÝù³Ýáí áñù³Ýáí Çñ»Ý Ñ³ÛïÝÇ ¿ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ëïáñ³·ñÙ³Ý ûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ¹»åù»ñÇ, áñáÝù ·ñ³íáñ Ññ³å³ñ³Ïí³Í »Ý §ìÇÙå»É-ÎáÙáõÝÇÏ³óÇ³¦ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ (ìÎ), 


  (i) áã ÙÇ ìÎ ³ÝÓ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Î³ï³ñáÕÇ µ³ÅÝ»ï»ñ, ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³Ù, Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ³Ý¹³Ù, ¨


   (ii) áã ÇÝùÁ` Î³å³É³éáõÝ, áã ¿É Ýñ³ ³ýÇÉÇ³óí³Í ³ÝÓ³ÝóÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ ã»Ý ÏÝù»É áñ¨¿ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¨ áã ÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ã»Ý Ùï»É, áñáÝù ìÎ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÝÓ³Ýó Ï³å³Ñáí»ÇÝ áõÕÕ³ÏÇ Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ß³Ñ³·ñ·éí³Íáõ​ÃÛáõÝ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·áñÍ³ñùÇ Ù»ç, Ý»ñ³éÛ³É ³é³Ýó áñ¨Çó» ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í ÏáÙÇëÇáÝ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý, Ñ³×³Ëáñ¹ ÷Ýïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý, µñáù»ñ³ÛÇÝ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Ï³Ù ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ í×³ñÙ³Ý Ï³Ù ß³ÑÇ ëï³óáõÙÁ, áñáÝù å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ï³Ù Ï³åí³Í ÏÉÇÝ»ÇÝ ·áñÍ³ñùÇ Ñ»ï, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ëáõÛÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³é³ñÏ³Ý:


§ìÎ ²ÝÓ¦ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ §ìÇÙå»ÉÎáÙ¦ ´´À ó³ÝÏ³ó³Í µ³ÅÝ»ï»ñ (áñÝ Çñ ³ýÇÉ³óí³Í ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ïÇñ³å»ïáõÙ Ï³Ù í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ ìÎ ùí»³ñÏáÕ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 25%-Çó ³í»ÉÇÝ), §ìÇÙå»ÉÎáÙ¦ ´´À ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ó³ÝÏ³ó³Í ³Ý¹³Ù, Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ³Ý¹³Ù, ìÎ ÷áËïÝûñ»Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ó³ÝÏ³ó³Í å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ, áñÁ ëïáñ³·ñ»É ¿ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ ìÎ ³ÝáõÝÇó Ï³Ù ìÎ Ï³ËÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó:


11.15 ä³ïí»ñÇ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨Á` áñå»ë Ð³í»Éí³Í 1, ¨ §²ñÙ»Ýî»É¦ ö´À Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ (ТЦП) áñå»ë Ð³í»Éí³Í 2,  Ð³í»Éí³Í 3-Á (²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ) Ð³í»Éí³Í 4-Á (Þ»Ýù»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÇ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨), Ð³í»Éí³Í 5-Á (§FTTB¦ ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí É³ÛÝ³ß»ñï ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ ó³ÝóÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý áõ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ²é³ç³¹ñ³Ýù), Ð³í»Éí³Í 6-Á(ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ å³Ñ³ÝçÝ»ñ) ¨ Ð³í»Éí³Í 7 (Ð³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ å³ÛÙ³Ý) ÏóíáõÙ »Ý ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ áõ Ñ³Ù³ñíáõÙ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ: 


ÎáÕÙ»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÝ áõ µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³í»ñ³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

     ä³ïíÇñ³ïáõ                                                                          
Î³å³É³éáõ   


   §²ñÙ»Ýî»É¦ ö´À                                                   §………..¦ 

ù. ºñ¨³Ý, 0014, ²Ñ³ñáÝÛ³Ý 2                                 …………………………………..

§²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À                                                            µ³ÝÏ

h/h 1570004866030100                                                           Ñ/Ñ 

                                                                                                   ÐìÐÐ  

                                                                           ¿É.÷áëï` 

                                                                                                       Ñ»é` 

     ¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý`                                                                            îÝûñ»Ýª            


       ².äÛ³ï³ËÇÝ                                                                            …………….

Ð³í»Éí³Í 1


(ä³ïí»ñÇ ïÇå³ÛÇÝ Ó¨) 2015Ã. ………..ÃÇí ……… å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ


ä³ïí»ñ  ÃÇí……


2015Ã…………ÃÇí……… å³ÛÙ³Ý³·ñÇÝ


                                                                                                  §…..¦ §……¦201….Ãí³Ï³Ý

§²ñÙ»Ýî»É¦ ö´À, ³ÛëáõÑ»ïª §ä³ïíÇñ³ïáõ¦, Ç ¹»Ùë ...................., Õ»Ï³í³ñí»Éáí ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÇ ÏáÕÙÇó, ¨ §…………¦, ³ÛëáõÑ»ïª §Î³å³É³éáõ¦, Ç ¹»Ùë îÝûñ»Ý ………………, Õ»Ï³í³ñí»Éáí ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, ï»ùëïáõÙ »ñÏáõëÁ ÙÇ³ëÇÝ` §ÎáÕÙ»ñ¦, ÏÝù»óÇÝ ëáõÛÝ ä³ïí»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÇ Ù³ëÇÝ. 


1. ÎáÕÙ»ñÇ ÏáÕÙÇó 2015Ã. ……..ëïáñ³·ñí³Í ÃÇí ……..Ï³å³ÉÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É …….. ….³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: Þ»Ýù»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ ÏóíáõÙ »Ý ëáõÛÝ ä³ïí»ñÇÝ (ä³ïí»ñÇ Ð³í»Éí³Í ….):

2. ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ·Ý»ñÁ Ýßí³Í »Ý §²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³·ñáõÙ¦ (Ведомость исполнения работ) (êáõÛÝ ä³ïí»ñÇ Ð³í»Éí³Í …..):

3. êáõÛÝ ä³ïí»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Î³å³É³éáõÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñíáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿`…………..¹ñ³Ù, 20% ²²Ð…………¹ñ³Ù, ÁÝ¹³Ù»ÝÁ…………….¹ñ³Ù: 


4. ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ/Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï---------------------------------:

5. êáõÛÝ ä³ïí»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í áñáß³ÏÇ ÏáÝÏñ»ï ïÇåÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ä³ïíÇñ³ïáõÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ` Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý-Ñ³ÝÓÝÙ³Ý ²Ïïáí, áõ í×³ñáõÙ ¹ñ³Ýó å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ` ë³ÑÙ³Ýí³Í §²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³·ñáõÙ¦, ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 5 Ï»ïáí (¶Ý»ñÝ áõ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á) ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí:


6. êáõÛÝ ä³ïí»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñáõÙÁ ä³ïíÇñ³ïáõÝ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ëáõÛÝ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ 5.Ï»ïáí (¶Ý»ñÝ áõ í×³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á) ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: 


7. êáõÛÝ ä³ïí»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÃÇí …….Ï³å³ÉÇ ä³ÛÙ³Ý³·ñÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ:


8. ØÝ³ó³Í ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ ÇÝãÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ ëáõÛÝ ä³ïí»ñáõÙ, ÎáÕÙ»ñÁ Õ»Ï³í³ñíáõÙ »Ý ÃÇí …….Î³å³ÉÇ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñáí:   


êáõÛÝ ä³ïí»ñÇ Ð³í»Éí³ÍÝ»ñ`


Ð³í»Éí³Í …… §…… ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ (Ведомость исполнения работ)¦

Ð³í»Éí³Í …… §²ñÙ»Ýî»É¦-Ç ÏáÕÙÇó ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÝÛáõÃ»ñÇ óáõó³Ï:

Ð³í»Éí³Í …… Þ»Ýù»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ:

ä³ïíÇñ³ïáõ                                                                Î³å³É³éáõ


§²ñÙ»Ýî»É¦ ö´À                                                          ……………………

¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ýª                                                                                 îÝûñ»Ýª 

².äÛ³ï³ËÇÝ                                                                                     ……………..

Ð³í»Éí³Í 2

Ս³Ï³·Ý³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ (ТЦП)

		Наименование/Անվանումը

		Ед.измер/Չափման միավորը

		Цена за единицу, AMD без учета НДС/ Միավորի գինը ՀՀ դրամով առանց ԱԱՀ



		Проектные работы

		 

		 



		Обследование  района и составление паспортов зданий/Շրջանի հետազոտում  և շենքի անձնագրի կազմում

		здание/ շենք

		1,576.00



		Разработка и согласование рабочего проекта на установку и монтаж оборудования АГУ/Աշխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում ԱԳՈՒ սարքավորման տեղադրման ու մոնտաժման համար

		Узел агрегации/ Ագրեգացիոն հանգույց

		860,302.00



		Разработка и согласование рабочего проекта на строительство FTTB/Շխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում FTTB շինարարության համար

		кластер/ շենքերի խումբ

		1,003,685.00



		Заключение договора с КСК/ КСУ на установку телекоммуникационного шкафа, прокладку ВОЛС/ Հեռահաղորդակցության պահարանի տեղադրման, ՕՄԿԳ անցկացման պայմանագրի կնքում  ԲՍԿ/ԿԿՀ հետ 

		кондоминимум/ Համատիրություն

		860,302.00



		Разработка и согласование  рабочего проекта на  строительство FTTB, для отдельно взятого здания, включая разрешение КСК/ КСУ на установку телекоммуникационного шкафа и прокладку ВОЛС/ռանձին վերցրած շենքի համար FTTB շինարարության աշխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում , ներառյալ Հեռահաղորդակցության պահարանի տեղադրման, ՕՄԿԳ անցկացման ԲՍԿ/ԿԿՀ թույտվությունը  

		Здание/շենք

		50,000.00



		АГУ/ԱԳՈՒ

		 

		 



		Строительно-монтажные работы/ Շինմոնտաժային աշխատանքներ

		 

		 



		Установка статива 19" АГУ/ 19" ԱԳՈՒ կանգնակի տեղադրում  

		шт./հատ

		20,073.00



		Монтаж активного оборудования/ակտիվ  սարքավորումների մոնտաժում

		шт./հատ

		21,507.00



		Прокладка кабеля питания 2х6 мм2 /Սնուցման մալուխի անցկացում 2 x6մմ2

		м/մ

		171.00



		Прокладка кабеля заземления 1х10 мм2/ Հողանցման մալուխի անցկացում 1х10 մմ2

		м/մ

		171.00



		Установка автоматов  в защитный кожух, корпус/ավոմատ սարքերի տեղադրումը պաշտպանիչ պատյանի մեջ, կորպուս  

		компл./կոմպլեկտ

		2,150.00



		Конфигурация активного оборудования, L3/Ակտիվ սարքավորումների կոնֆիգուրացիա, L3

		шт./հատ

		71,691.00



		Материалы/Նյութեր 

		 

		 



		Статив 19"  АГУ/19" ԱԳՈՒ կանգնակ 

		шт./հատ

		179,229.00



		Кабель питания 2х6 мм2/ Սնուցման մալուխ 2х6մմ2

		м/մ

		429.00



		Кабель заземления 1х10 мм2/ Հողանցման մալուխ 1х10 մմ2

		м/մ

		358.00



		Автомат DC / 6 А в защитном кожухе, тип В/ DC / 6 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի մեջ, В տեսակի

		компл./կոմպլեկտ

		3,942.00



		Автомат DC / 10 А в защитном кожухе, тип C/ DC / 10 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի մեջ, C տեսակի

		компл./կոմպլեկտ

		4,659.00



		Патчкорд оптический  1 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 1 մետր (սիմպլեքս SC-LC)

		шт./հատ

		1,433.00



		Патчкорд оптический  10 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 10 մետր (սիմպլեքս SC-LC)

		шт./հատ

		1,863.00



		ТКД/ ՏՀԴ

		 

		 



		Строительно-монтажные работы/ Строительно-монтажные работы

		 

		 



		Установка антивандального ящика 19"/19" հակավանդալային արկղի տեղադրում 

		шт./հատ

		3,226.00



		Прокладка кабеля питания 3х1,5 мм2 в негорючем коробе, гофре/3х1,5մմ2 տեսակի սնուցման մալուխի անցկացում , չհրկիզվող տուփի մեջ, գոֆրե 

		м/մ

		171.00



		Прокладка кабеля заземления 1х6 мм2/ Հողանցման մալուխի 1х6 մմ2 անցկացում

		м/մ

		171.00



		Установка защитного металлического желоба/ Պաշտպանիչ մետաղական ճոռի տեղադրում

		м/մ

		286.00



		Установка ящика  и монтаж с автоматом около ВРУ/ ՄԲՍ – ի մոտ արկղի տեղադրում և ավտոման սարքի մոնտաժում

		компл./կոմպլեկտ

		1,935.00



		Установка и монтаж автоматов в защитный кожух  с подключением и разделкой на сетевой фильтр/ ավոմատ սարքերի տեղադրում և մոնտաժ պաշտպանիչ պատյանի մեջ՝  միացնելով և առանձնացնելով ցանցային ֆիլտրով 

		компл./կոմպլեկտ

		2,436.00



		Монтаж активного оборудования  (D-Link DES-3526)/ Ակտիվ սարքավորման(D-Link DES-3526) մոնտաժում 

		шт./հատ

		4,301.00



		Конфигурация активного оборудования, L2/ Ակտիվ սարքավորումների կոնֆիգուրացիա, L2

		шт./հատ

		12,904.00



		Материалы/Նյութեր

		 

		 



		Антивандальный ящик 19"/19" հակավանդալային արկղ

		шт./հատ

		37,279.00



		Защитный металлический желоб/ Պաշտպանիչ մետաղական ճոռ

		м/մ

		501.00



		Пластиковая негорючая гофра d=16/ Պլաստիկ չհրկիզվող գոֆրա  d=16

		м/մ

		178.00



		Кабель питания 3х1,5мм2/ Սնուցման մալուխ 3х1,5մմ2 

		м/մ

		465.00



		Кабель заземления 1х6мм2/ Հողանցման մալուխ 1х6մմ2

		м/մ

		429.00



		Сетевой фильтр с блоком электрических розеток с заземлением (3-х портовый)

		шт./հատ

		3,500.00



		Автомат AC / 6 А тип B в защитном кожухе(корпусе)/ AC / 6 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի(կորպուսի)  մեջ, B տեսակի

		компл./կոմպլեկտ

		3,942.00



		Автомат AC/ 10А тип C в защитном кожухе(корпусе)/ AC / 10 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի(կորպուսի) մեջ, C տեսակի

		компл./կոմպլեկտ

		4,659.00



		Ящик для установки автоматов питания/ Սնուցման անջատիչների տեղադրման տուփ

		шт./հատ

		4,301.00



		Межъэтажный переход/ Միջհարկային անցում 

		 

		 



		Работы/Աշխատանքներ 

		 

		 



		Открытие отверстий в перекрытии/ Անցքերի բացում  ծածկում

		шт./հատ

		2150.00



		Установка защитной  ПВХ трубы/ ՊՎՔ  պաշտպանիչ խողովակի  տեղադրում

		м/մ

		501.00



		Установка КРТ (коробка распределительная телефонная)/ Հեռախոսային բաշխիչ տուփի տեղադրում

		шт./հատ

		2,293.00



		Прокладка медного кабеля/ Պղնձե մալուխի անցկացում

		м/մ

		171.00



		Монтаж медного кабеля в плинтах/ Պղնձե մալուխի մոնտաժում անջատման տուփում

		Пара/զույգ

		85.00



		Прозвонка многопарного кабеля для одного КРТ/ Բազմազույգ մալուխի  շղթայաստուգում մեկ հեռախոսային բաշխիչ տուփի համար

		Пара/զույգ

		71.00



		Материалы/Նյութեր

		 

		 



		Труба ПВХ/ ՊՎՔ խողովակ

		м/մ

		414.00



		Межподъездный переход/ Միջմուտքային անցում 

		 

		 



		Работы/Աշխատանքներ 

		 

		 



		Открытие отверстий в перекрытии, на стене/ Անցքերի բացում  ծածկում, պատի մեջ

		шт./հատ

		2150.00



		Прокладка кабеля FTP outdoor по стене/ FTP outdoor մալուխի անցկացում պատի վրայով

		м/մ

		171.00



		Прокладка кабеля UTP в защитной  гофре/ UTP մալուխի անցկացում պաշտպանիչ գոֆրեում

		м/մ

		171.00



		Материалы/Նյութեր

		 

		 



		Защитная гофра/ պաշտպանիչ գոֆրե

		м/մ

		178.00



		ВОЛС до дома/ ՕՄԿԳ մինչ շենքը

		 

		 



		Работы/Աշխատանքներ 

		 

		 



		Прокладка оптического кабеля в телефонной канализации/ Օպտիկական մալուխի անցկացում  հեռախոսային կոյուղով

		м/մ

		178.00



		Прокладка оптического кабеля методом подвеса/ Օպտիկական մալուխի անցկացում օդային եղանակով

		м/մ

		379.00



		Прокладка оптического кабеля по стене/ Օպտիկական մալուխի անցկացում պատի վրայով

		м/մ

		200.00



		Прокладка оптического кабеля в грунт/ Օպտիկական մալուխի անցկացում  բնահողում

		м/մ

		171.00



		Монтаж оптической муфты , включая разварку волокон/ Օպտիկական կցորդիչի մոնտաժում՝ ներառյալ մանրաթելերի եռակցումը

		шт./հատ

		24,375



		Установка и монтаж оптического кросса, разварка волокон, с учетом измерений в двух направлениях АГУ/ Օպտիկական պաթչ-պանելի (կրոսի)մոնտաժում , մանրաթելերի  եռակցում, ԱԳՈՒ-ի երկու ուղղությամբ  չափում

		шт./հատ

		46,000



		Монтаж оптического патч-панела(кросса), включая разварку волокон, коммутация волокон патчкордами и измерения участка ТКД/ Օպտիկական պաթչ-պանելի (կրոսի)մոնտաժում ՝ ներառյալ մանրաթելերի  եռակցում, մանրաթելերի համակցում պաթչքորդերով և հատվածի չափում

		шт./հատ

		30,000



		Комплексные измерения оптического кабеля/ Օպտիկական մանրաթելի կոմպլեքսային չափումներ

		логическое кольцо по сегментам/ տրամաբանական օղակ սեգմենտով

		40,000



		Материалы/Նյութեր

		 

		 



		Оптический патч-панель (кросс) ODF 1U SM /SC/UPC 12 port ( в комплекте) ТКД

		 шт. 

		22,000



		Патчкорд оптический  1 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 1 մետր (սիմպլեքս SC-LC)

		шт.

		1,433.00



		Патчкорд оптический  10 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 10 մետր (սիմպլեքս SC-LC)

		шт.

		1,863.00



		Стальная труба 3/4" / Պողպատե խողովակ 3/4" 

		 м. 

		716.00





Ð³í»Éí³Í 3


²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ

ä³ÛÙ³Ý³·ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý, ¿É»Ïïñ³³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹Çñ ¨ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ:


Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É Çñ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý· å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ Çñ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:


Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÝ³Ï³½Ù, áñÁ ³Ýó»É ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áõëáõóáõÙ:


Î³å³É³éáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ å»ï³Ï³Ý/ÑëÏáÕ/ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³éç¨ ßÇÝ-í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ï»Õ³Ù³ëáõÙ Çñ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ:


ԱßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ëÏë»Éáõó ³é³ç Î³å³É³éáõÝ å»ïù ¿ հրամանով նշանակի ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓ ïíÛ³É ßÇÝ-í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ï»Õ³Ù³ëÇ համար: Պատասխանատու անձը պարտավոր է աշխատանքներում ընդգրկված աշխատողների հետ ³ÝóÏ³óÝ»É ³ßË³ï³ÝùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ññ³Ñ³Ý·³íáñáõÙ`  ïíÛ³É ßÇÝ-í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ï»Õ³Ù³ëáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ éÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 


Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É ÞÇÝ-í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ï»Õ³Ù³ëÇ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Éáõë³íáñáõÃÛáõÝÁ: Üßí³Í Éáõë³íáñáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ  ëÝáõóÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ  ¨ É³ñ³ÝóáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ ¨ ÉÇáíÇÝ µ³ó³é»Ý ¹Åµ³Ëï ¹»åù»ñÁ:


Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É ó³ÝÏ³å³ïáõÙÝ»ñÇ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý  Ýß³ÝÝ»ñÇ, å³ßïå³ÝÇã ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ  ¹Åµ³Ëï ¹»åù»ñի  Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:


Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ է Ùßï³å»ë í»ñ³ÑëÏ»É ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ¨ ³ÝÑ³å³Õ ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ íï³Ý· Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ  íÃ³ñ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:  


ØÇÝã ³ßË³ï³ÝùÇ ³ÝóÝ»ÉÁ Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ Í³ÝáÃ³óÝ»É ßÇÝ-í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ï»Õ³Ù³ëáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ, ³å³Ñáí»É ûµÛ»ÏïáõÙ Çñ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ¨ ³Ýó³·ñ³ÛÇÝ é»ÅÇÙÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ:


Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É Ù³ùñáõÃÛáõÝ ßÇÝ-í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ï»Õ³Ù³ëáõÙ:  ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá Î³å³É³éáõÝ å³ñï³íáñ ¿ Ñ³í³ù»É ·áñÍÇùÝ»ñÁ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ, Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñÁ, ãû·ï³·áñÍí³Í ÝÛáõÃ»ñÁ ¨ ³å³Ñáí»É ï»Õ³Ù³ëÇ Ù³ùáõñ ¨ ³Ýíï³Ý· íÇ×³ÏÁ:


ä³ïíÇñ³ïáõ                                                                Î³å³É³éáõ


§²ñÙ»Ýî»É¦ ö´À                                                                                …………………..

¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý`                                                                                      îÝûñ»Ýª


   ².äÛ³ï³ËÇÝ                                                                                  ……………………..

Ð³í»Éí³Í 4


(Þ»Ýù»ñÇ Ñ³ëó»Ý»ñÁ, ïÇå³ÛÇÝ Ó¨)


		Ñ/Ñ

		Â³Õ³Ù³ë…..

		Ð³ëó»

		Þù³Ùáõïù»ñÇ


 ù³Ý³ÏÁ

		´Ý³Ï³


ñ³ÝÝ»ñÇ


ù³Ý³ÏÁ 




		Þ»Ýù»ñÇ 

ù³Ý³ÏÁ



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





      ä³ïíÇñ³ïáõ                                                                            
Î³å³É³éáõ   


§²ñÙ»Ýî»É¦ ö´À                                                          ……………….

¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ýª                                                                                 îÝûñ»Ýª

².äÛ³ï³ËÇÝ                                                                                      ……………..

Ð³í»Éí³Í 5

(§FTTB¦ ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí É³ÛÝ³ß»ñï ÙáõïùÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ ó³ÝóÇ Ý³Ë³·ÍÙ³Ý áõ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ²é³ç³¹ñ³Ýù)


		Հիմնական տվյալների և պահանջների ցանկ

		Հիմնական տվյալները և պահանջները



		1. Աշխատանքների համար հիմք

		1. Պայմանագիր



		2. Պատվիրատու

		2.«ԱրմենՏել» ՓԲԸ 






		3. Ֆինանսավորման աղբյուր

		3. Համաձայն պայմանագրի



		4. Շինարարության տեսակ

		4. Նոր շինարարություն



		5. Շինարարության ժամկետներ

		5. Համաձայն պայմանագրի



		6. Կապալառու կազմակերպություն

		6. Համաձայն պայմանագրի



		7. Նախագծի վերնագիր

		7. FTTB շինարարություն



		8. Ցանցի տեղակայման վայրը

		8. Հայաստան:


8.1 Ցանցի ծածկույթի ներքո գտնվող շենքերի ցանկ, համաձայն սույն տեխնիկական առաջադրանքի հավելվածի:  


8.2  Շինարարության օբյեկտների ցանկը (հասցեների ծրագիր) փոխանցվում է Պայմանագրի շրջանակներում լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման պահին: 



		9. Ցանցի կազմը 

		1.1. Կապի օպտիկամանրաթելային գիծ հեռախոսային կոյուղով (առաջնահերթություն 1)  և/կամ շենքերի տանիքներով  


1.2. Պատին ամրացվող հակավանդալային արկղեր, միատեսակ բանալիով, ներկված մոխրագույն ներկով, մինչև երկու կոմուտատորի տեղադրման հնարավորությամբ, օպտիկական կրոսսերով, օպտիկակական ցանցում ակտիվ սարքավորումների ինտեգրման համար միացման լարերով, օպտիկական կրոսսերով (ագրեգացիայի հանգույց) կանգնակ (19” 41U ոչ պակաս):


1.3. Ուղղահայաց ներշենքային բաշխիչ ցանց՝ յուրաքանչյուր շքամուտքում ՊՎՔ կանգնակների (D=50մմ և 32մմ) և մոնտաժային պահարանների (ներառյալ պլինտերը) տեղադրմամբ:


1.4. Էլեկտրասարքավորումներ (ցանցային ֆիլտրով վարդակ, 3 ջիղ ունեցող սնուցման մալուխ, ավտոմատներ, հողանցման մալուխ) ԿՀԿ-ի և ագրեգացիայի համար: 


1.5. Ակտիվ սարաքավորումներ (տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից): ԿՀԿ ակտիվ սարաքավորումները բաղկացած են մուտքի կոմուտատորների, որոնք իրենցից ներկայացնում են կառավարվող սարք առանց երթուղավորման ֆունկցիայի: Այդ կոմուտատորների տեսակը ապահովում է 10/100Մբ/վ արագությամբ միացում (պորտեր) վերջնական օգտագործողների համար և  Uplink-պորտեր 1000 Մբ/վ արագությամբ: GigabitEthernet պորտերը միացնում են մուտքի կոմուտատորը ագրեգացիայի հանգույցի կոմուտատորների հետ օպտիկական գիգաբիթային ինտերֆեյսների միջոցով՝ SFP միամոդային տրանսիվերների օգտագործմամբ:  






		10. Նախագծին ներկայացվող հիմնական պահանջները

		10.1 Նախատեսել օպտիկամանրաթելային կապի գծի շինարարություն: Նախագծման ընթացքում օգտագործել “ծավալային օղակ” տոպոլոգիան (ոչ ավելի, քան 12 սարք մեկ տրամաբանական օղակում):   


10.2 ՕՄԿԳ մայրուղային հատվածները նախագծել՝ ապահովելով պատվիրատույի կողմից սահմանված ներթափանցման տոկոսը: Օպտիկական մալուխի մանրաթելերի նվազագույն քանակը  կցորդիչից մինչև տուն 8 է:  ՕՄԿԳ մանրաթելերի քանակը հաշվարկելիս պետք է հաշվի առնել ակտիվ ՕՄ-ի 10% պահուստը, սակայն առնվազն երկու ՕՄ մեկ ֆիզիկական ՕՄՄ-ի համար: Պահուստային մանրաթելերը նախատեսել յուրաքանչյուր մայրուղային հատվածում:  


10.3 Կատարել ՕՄ մալուխի անցկացման ուղեգծի ընտրությունը՝ ելնելով ցանցի հատվածների ամենակարճ երկարությունից համաձայն առկա մալուխային կոյուղու, ավտոճանապարհի անցումների նվազագույն քանակից, հաղորդակցուղիներից և այլ խոչընդոտներից, որոնք բերում են նախագծի թանկացմանը: Մալուխի անցկացման եղանակը՝ հեռախոսային կոյուղում կամ օդային եղանակով:


10.4 Որպես կապի օպտիկական գծեր օգտագործել միատեսակ, մոդուլային օպտիկամանրաթելային մալուխ   SM (singlemode) ստանդարտ մանրաթելով, որը համապատասխանում է G.652D ստանդարտին: Մեկ ուղղությամբ եռակցման միացումներում մարումը չպետք է գերազանցի 0,1 դԲ, եռակցման միացումներում մարման գնահատման սխալը չպետք է գերազանցի 0,05 դԲ:  


10.5 Նախատեսել հակավանդալային արկղի տեղադրումը հարկերում կամ միջհարկային անցումներում  (անհնարինության դեպքում առաջինում), հաշվի առնելով յուրաքանչյուր շենքի տեսակի, յուրաքանչյուր շքամուտքի  առանձնահատկությունները և պահանջները: Նախընտրելի է տեղադրել գոյություն ունեցող կանգնակին և շքամուտքի էլեկտրական վահանակին մոտ՝ հաշվի առնելով սպասարկման հարմարավետությունը և ընդարձակման հնարավորությունը:  


10.6 Նախատեսել ԿՀԿ (հակավանդալային արկղի)  տեղադրումը՝ ելնելով առավելագույնը 3 շքամուտքի համար մեկ ԿՀԿ հաշվարկից՝ անցկացնելով UTP-5e (25 կամ 12 զույգ) մինչև շքամուտքերի մոնտաժային պահարաններ: Գծի առավելագույն երկարությունը մուտքի կոմուտատորի պորտից մինչև բաժանորդի բնակարանում գտնվող բաժանորդային տերմինալի պորտ (համակարգիչ) պետք է լինի 100մ-ից ոչ ավել:  


10.7 Պլինտերով մոնտաժային պահարանների տեղադրումը իրականացնել շքամուտք մալուխի անցկացմանը հնարավորինս մոտ, առավելապես հարկերի բաշխիչ վահանակների մոտ, տեղի առկայության դեպքում կամ նոր կանգնակի տեղադրման վայրերում:     


10.8 Մոնտաժային պահարաններում նախատեսել 5 կատեգորիայի պլինտերի տեղադրում՝ յուրաքանչյուրում 4 պորտ կարքանդումով (8 զույգ):  


10.9 Նախատեսել հակավանդալային պահարաններում (ԿՀԿ) UTP-5е մալուխի ուղիղ կարքանդում, անմիջապես կոմուտատորի վրա RJ45 կոնեկտորներով սեղման եղանակով:  


10.10 Ապահովել օպտիկական կրոսսերով 19” կանգնակի տեղադրում (օպտիկական կրոսսի ադապտերներ SC) կապի հանգույցի համար (ագրեգացիայի հանգույց):


10.11 Կանգնակների տեղադրման վայրերը (ագրեգացիայի հանգույցներ)՝ համակցման ամենամոտ հանգույցները, որոշ դեպքերում ապարատային բազային կայաններ: Ագրեգացիայի հանգույցները պետք է միացվեն տվյալների փոխանցման հիմնացանցի կոմուտատորներին 10G ինտերֆեյսներով: Մեկ հարթակում երեք կամ ավելի ագրեգացիայի կոմուտատորների տեղադրման դեպքում անհրաժեշտ է կիրառել տեղավորման տեխնոլոգիան (stacking): 


10.12 Ապահովել հակավանդալային պահարաններում և կանգնակներում տեղադրված ԿՀԿ սարքավորումների էլեկտրասնուցումը՝ հաշվի առնելով ուժային մալուխի անցկացումը էլեկտրավահանակից: Էլեկտրասնուցման մալուխներն անցկացնել ՊՎՔ-ից պատրաստված ճկուն գոֆրե խողովակներում, որոնք ջերմակայուն են:  



		11. Հիմնական տեխնիկական պահանջներ

		11.1 Օպտիկական մալուխի անցկացումն իրականացնել հեռախոսային կոյուղում (առաջնահերթություն 1) կամ շենքերի տանիքներով և կանգնակներով կամ hենարաններով: Առանձին մինչև 24 օպտիկամանրաթելային մալուխ անցկացնել  ԿՀԿ-ից մինչև բաշխիչ կցորդիչ, որը նախատեսված է 24 մանրաթելային մալուխի վրա (մեկ կցորդիչում մինչև 5  24 մանրաթելային մալուխի միացում):  


11.2 Կատարել ԿՀԿ-ում օպտիկակական մալուխների զոդավորում օպտիկական կրոսսներին (օպտիկակական կրոսսների ադապտերներ SC) և տեղադրել 4-ից մինչև 8 SC/LC միացման լարեր 1մ (կախված ԿՀԿ-ում ակտիվ սարքավորումների քանակից) օպտիկական ցանցում ակտիվ սարքավորումների ինտեգրման համար: 


11.3  Հակավանդալային պահարանների սնուցման եղանակը՝ ամենամոտ շքամուտքի էլեկտրավահանակից 3х1,5մմ2 մալուխով: Միացման վայրում տեղադրել ավտոմատ 10А նոմինալով, տեսակը՝ C, արկղում տեղադրել ավտոմատ 6А նոմինալով, տեսակը՝ В: Մալուխը անցկացնել ջերմակայուն պլաստիկ գոֆրե խողովակի մեջ: Հակավանդալային պահարանում մալուխը կարքանդել եվրավարդակների բլոկում (3 հատ) հողանցումով և ցանցային ֆիլտրով:


11.4 Նոր կանգնակ պատրաստել ՊՎՔ պլաստիկ խողովակների տեսքով (հարթ) Ø50մմ և Ø32մմ տրամագծով: Միջհարկային կանգնակներն անցկացնել առաջին (նկուղային տարածք) կամ տեխնիկական հարկից (ձեղնահարկ) մինչև ԿՀԿ տեղադրման հարկ կամ մոնտաժային պահարան:  


11.5 Բազմազույգ մալուխները շքամուտքերի միջև անցկացնել առավելապես տեխնիկական հարկերով կամ շենքերի պատերի վրայով: 


11.6 Բազմազույգ մալուխների տարողությունը որոշելու համար խորհուրդ է տրվում առաջնորդվել ամեն շքամուտքի համար 40% ներթափանցման գործակցով: Օգտագործել UTP/FTP տեսակի 5e կատեգորիայի 25 կամ 12 զույգ տարողությամբ բազմազույգ մալուխներ: 


11.7 Հարկերի հարթակներում տեղադրվող պլինտերը պետք է տեղադրվեն համապատասխան ՀԲՏ-ում:

11.8  Շենքում տեղադրված սարքավորումները, ԿՀԿ-ն միացնել շենքի առկա էլեկտրասնուցման ցանցին 220Վ փոփոխական միաֆազ լարումով, սարքավորումների պատահական անջատման հնարավորությունների կանխարգելման սխեմայով՝ կնքելով  պայմանագիր էլեկտրացանցի կողմից տրված տեխնիկական պայմաններով՝  առանց էլեկտրական հաշվիչի տեղադրման (սարքավորումների նոմինալ հզորությամբ): 

11.9 Ապահովել արկղերի կրող պողպատյա տարրերի, կանգնակի, օպտիկական մալուխի և այլ ամրակման տարրերի պաշտպանիչ հողանցում:  


11.10 Հերմետիկացնել աշխատանքների ընթացքում պատերում և սարքավորումներում բացված բոլոր անցքերը:  


11.11 UTP-5e/FTP-5e պղնձե մալուխի անցկացումը իրականացնել կանգնակներով, ՊՎՔ խողովակի կանգնակի տրամագիծը մինչև ՀԲՏ Ø50մմ, կանգնակի տրամագիծը վերջին ՀԲՏ-ից հետո  Ø32մմ:  


11.12 Կատարել յուրաքանչյուր օպտիկական մանրաթելի մարման չափումներ և UTP-մալուխի շղթայաստուգում:  Նշել ցանցի բոլոր պասիվ և ակտիվ տարրերը:


11.13 Կազմակերպել և կոմպլեկտավորել կատարողական փաստաթղթերը (ռեֆլեկտոգրամերով՝ միայն էլեկտրոնային տեսքով, UTP-մալուխի չափման արդյունքներով, մալուխների անցկացման սխեմաներով և օգտագործված նյութերի ցանկով՝ թղթային և էլեկտրոնային տեսքով):  



		12. Նախագծի ձևակերպման պահանջները և կատարվող աշխատանքներին ներկայացվող պահանջները  

		12.1 Նախագիծը և աշխատանքները ձևակերպվում են նախագծման  գործող նորմերի և կանոնների համաձայն: Շինարարությունը իրականացնել Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված աշխատանքային նախագծերը կատարելուց հետո:   


12.2 Աշխատանքների կատարման ժամանակ Կատարողը պարտավոր է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ բոլոր հնարավոր տեխնոլոգիական լուծումները կամ փոփոխությունները, որոնք առաջանում են հետազոտական աշխատանքների ընթացքում և արտացոլվելու են հանրագումարային սխեմաներում և շենքերի տեխնիկական անձնագրերում, դժվար հատվածները ՕՄԿԳ անցկացման, շինարարության համար:   

12.3 Պայմանագրերի ստորագրում Կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների կամ բնակելի շենքի այլ սեփականատերերի հետ ՕՄԿԳ-ի ացկացման, ԿՀԿ պահարանների  մոնտաժման, միջհարկային մալուխային կապուղիների և շքամուտքերի միջև մալուխային անցումների շինարարության համար:   



		13. Անվտանգության ռեժիմին և աշխատանքի հիգիենային ներկայացվող  պահանջները

		13.1 Գործող շինարարական նորմերի և կանոնների համապատասխան: 


Նախատեսել անհրաժեշտ միջոցառումներ աշխատանքի անվտանգության տեխնիկայի և տեխնիկական անվտանգության համար՝ կատարելով համապատասխան հաշվարկներ:  


Նախատեսել միջոցառումներ շրջակա միջավայրի պաշտպանության և պահպանման համար:  



		14. Տրամադրվող նախագծային փաստաթղթերի օրինակների քանակը

		14.1 Թղթային տեսքով – 4 օրինակ


14.2 Էլեկտրոնային տեսքով DVD-R-ի վրա – 1 օրինակ



		15. Համաձայնեցում

		15.1 Պարտադիր համաձայնեցում շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ Կապալառուի միջոցների հաշվին  
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ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

		FTTB


Պատվիրատու

		Օպտիկի տեխնոլոգիա շենքում, Fibber to the Building (ԼՇՀ տեխնոլոգիա MetroEthernet, որի դեպքում օպտիկական մանրաթելը հասնում է մինչև հասանելիության հանգույց) (հակավանդալային արկղ հասանելիության կոմուտատորներով) շենքում)


 «ԱրմենՏել» ՓԲԸ



		ՕԲԿ (ODF)

		Օպտիկական բաշխիչ պահարան/ կրոսս



		ՀՊ

		Համակցման պահարան



		ԿՀԿ

		Կոլեկտիվ հասանելիության կետ, իր մեջ ներառում է` հակավանդալային արկղ ներքին փականով, օպտիկական կրոսս, վարդակների բլոկ,  ավտոմատ, ակտիվ սարքավորումներ, էլեկտրասնուցման և հողանցման ցանցին միացում: 



		ԱԳՀ

		Ագրեգացիայի հանգույց` հակավանդալային արկղ 10U (կապի ոչ սեփական հանգույցներում տեղադրման դեպքում), ստատիվ 22 U օպտիկական կրոսս 24 մանրաթելով (քանակը կախված է նախագծից), վարդակների բլոկ, 2 ավտոմատ, ակտիվ սարքավորումներ,  էլեկտրասնուցման և հողանցման ցանցին միացում, անխափան սնուցման աղբյուր (կապի ոչ սեփական հանգույցներում տեղադրման դեպքում):



		ՕՄԿԳ

		Օպտիկամանրաթելային կապի գիծ



		ՏՄՏ

		Տարրական մալուխային տեղամաս



		ՕՄԱ

		Մալուխի անցկացում օդա-մալուխային անցումների մեթոդով



		ՕՄՄ

		Օպտիկամանրաթելային մալուխ



		SM

		Միամոդային օպտիկական մանրաթել



		Օբյեկտ

		ԼՇՀ ցանցի շինարարության շրջան` Պատվիրատուի կողմից փոխանցված սխեմայի համաձայն:





1. Ներածություն

Սույն փաստաթուղթը պարունակում է FTTB տեխնոլոգիայով «Beeline» Հայաստան լայնաշերտ հասանելիության ցանցերի շինարարության հիմնական կանոնների և սկզբունքների նկարագրությունը: 

Շին-մոնտաժային և նախագծային աշխատանքները կատարվում են համաձայն Նախագծման և շինարարության տեխնիկական առաջադրանքների (բերված է Հավելվածում):


2. 
Հիմնական հասկացությունները և տերմինները

Ցանց` քաղաքի (շրջանի) տարածքում տվյալների փոխանցման միասնական ցանց, որը բաժանորդներին ապահովում է լայնաշերտ ինտերներ հասանելիություն և հեռախոսակապ FTTB տեխնոլոգիայով: 

Միջուկ` ցանցի կապի կենտրոնական հանգույց, որն ապահովում է ցանցի ագրեգացիայի հանգույցների փոխգործողությունը: Մեկ ցանցում կարող են մի քանի միջուկներ լինել:  


Ագրեգացիայի հանգույց` կապի հանգույց, որն ապահովում է հասանելիության հանգույցների փոխգործողությունը (ԿՀԿ), անհրաժեշտության դեպքում ագրեգացիայի հանգույցը կարող է միջուկի գործառույթներ իրականացնել: 

Հասանելիության հանգույց (ԿՀԿ` կոլեկտիվ հասանելիության կետ)` կապի օբյեկտ, որն իրականացնում է բաժանորդների ուղիղ միացումը 5-րդ կատեգորիայի UTP/FTP և UTP-մալուխի միջոցով մեկ շենքի ներսում: Մեկ շենքում կարող է լինել մի քանի ԿՀԿ:  


ՕՄԿԳ` Կապի օպտիկամանրաթելային գիծ: Բաժանվում է  ՕՄԱ և ստորգետնյա (կոյուղով) ՕՄԿԳ: 

3. FTTB լայնաշերտ հասանելիության ցանցի նախագծում  

3. Աշխատանքների փուլերը

FTTB լայնաշերտ հասանելիության ցանցի նախագծման աշխատանքները բաժանվում են հետևյալ փուլերի.

A. Մինչնախագծային հետազոտություններ:

Մինչնախագծային հետազոտությունների ընթացքում պետք է անցկացվեն հետևյալ միջոցառումները. 

· Շենքի, տարածքի հետազոտում, որի վրա նախատեսվում է կառուցել FTTB ցանց` ԿՀԿ քանակի, շենքերի ցուցակի, մուտքերի, ԿՀԿ և ագրեգացիայի ենթադրյալ հանգույցի միջև ՕՄԿԳ մալուխների անցկացման ուղեգծերի քանակի սահմանման համար: Լրացուցիչ շինարարական աշխատանքների ծավալների սահմանում:

· ՕՄԿԳ անցկացման Տեխնիկական պայմանների ստացում: 

· Էլեկտրամատակարարման Տեխնիկական պայմանների ստացում:

· Տեղայնքի հատակագծի նախապատրաստում:

· Պայմանագրի ստորագրում անձանց հետ, ում հաշվեկշռի վրա գտնվում է օբյեկտը, որի վրա նախատեսված է ԿՀԿ հանգույցների տեղադրումը:

· Տեղայնքի հատակագծի վրա մալուխի անցկացման ուղեգծերի նախնական ուրվագծի ստացում:

Ուրվագծային քարտեզները պետք է պարունակեն նախագծի մշակման համար տեղեկատվության անհրաժեշտ և բավարար ծավալ, որը թույլ է տալիս սահմանել աշխատանքների ցանկը և արժեքը` FTTB ցանցի կառուցման պայմանագիր կնքելու համար:

B. Մինչնախագծային որոշումների համաձայնեցում:

Բոլոր մինչնախագծային որոշումները պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ նախքան աշխատանքային փաստաթղթերի մշակումը:

Համաձայնեցման ենթակա են հիմնական շինարարական լուծումները, այդ թվում շենքերի ցուցակը, մուտերի քանակը, հարկաքանակությունը, ԿՀԿ քանակը և դիրքը, ՕՄՄ անցկացման ուղեգծերը, էլեկտրասնուցման միացման կետերը, օղակների համարագրումը: Սարքավորումների տեղադրման, ՕՄՄ անցկացման և այլն սխեմաների համաձայնեցման ժամանակ անհրաժեշտ է նշել այն տեղամասերը, որտեղ փոփոխություններ են կատարվում: Ինչպես նաև նշել ընթացիկ կատարված աշխատանքների կարգավիճակը համաձայն տիպային ձևանմուշի: 


C. Նախագծային փաստաթղթերի մշակում: 

Աշխատանքային նախագիծը մշակվում է գործող նորմատիվային և առաջնորդող փաստաթղթերի հիման վրա: Աշխատանքային նախագիծը կարող է բաժանվել հատորների և պարունակել հետևյալ պարտադիր բաժինները.  


· Ընդհանուր բացատրական գրություն, 

· Աշխատանքային գծագրերի տեղեկագիր, 

· Հղում կատարած փաստաթղթերի տեղեկագիր, 

· Շենքերի ցանկը, նշելով հասցեն և բնութագրերը (հարկերի, մուտքերի քանակը), որոնք ներառված են ցանցի ծածկույթի գոտում, ինչպես նաև կոլեկտիվ հասանելիության կետերի (ԿՀԿ) իդենտիֆիկատորները,  


· Սարքավորումների, արտադրանքների, նյութերի մասնագիր, 

· Կապի կազմակերպման կառուցվածքային սխեմա, 

· Հակավանդալային մոնտաժային պահարանի կատարման գծագրերը 19-դյույմանոց հեռահաղորդակցության սարքավորման մոնտաժման համար և և պահարանում սարքավորումների տեղակայման պլան,

· Տարածքում հակավանդալային պահարանի տիպային տեղադրում                              (հարկեր, տեխ-հարկեր, վերելակների նախամեքենայական սրահներ, վերևի հարկերի միջհարկային հարթակներ և այլն),


· Մոնտաժային պահարանների տիպային տեղադրում կամ մոնտաժային պահարանների և միջհարկային սակառների կամ խողովակների տիպային տեղադրում

· Շենքերի դիրքի, օպտիկամանրաթելային մալուխի (ՕՄՄ) անցկացման ուղեգծի սխեմաներ, 

· Օպտիկական օղակների կազմակերպման սխեմաներ, 

· Մալուխի անցկացման սխեմաներ, 

· ՕՄՄ ներանցման/արտանցման սխեմաներ, 

· Տեխնոլոգիական տարածք ՕՄՄ ներանցման սխեմա, 

· ՕՄՄ ամրացման սխեմաներ, 

· Օպտիկական կրոսսների, կցորդիչների վրա ՕՄՄ կարքանդման սխեմաներ, մանրաթելերի օգտագործման սխեմաներ,  


· Բաժանորդային գծերի բաշխման տիպային սխեմա, 

· Սարքավորումների, սարքավորումների պաշտպանիչ հողանցման, մալուխի կրող պողպատե տարրերի, հենակների և այլ ամրացման տարրերի էլեկտրասնուցման ապահովման սխեմա: Էլեկտրական սկզբունքային սխեմա: 

D. Եզրակացությունների և համաձայնեցումների ստացում

Աշխատանքային նախագծի (Աշխատանքային փաստաթղթերի) համաձայնեցումը և եզրակացությունների ստացումն իրականացվում է հետևյալ պահանջներին համապատասխան. 

· Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվային իրավական և նորմատիվային տեխնիկական ակտերի, որոնք կանոնակարգում են նախագծման և կապի օբյեկտների ստեղծման իրավահարաբերությունները, (ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով` Հայաստանի Հանրապետության օրենքներ, ենթաօրենսդրական ակտեր, ներառյալ ճյուղային/գերատեսչական ակտերը` որոշումներ/ առաջնորդող փաստաթղթեր/ ստանդարտներ / նորմեր / կանոններ, հրամաններ, հրահանգներ, կարգադրություններ, կանոնակարգեր, գրություններ, մեթոդական ցուցումներ և այլ նմանատիպ փաստաթղթեր, որոնք գործում են Աշխատանքային նախագծի  (Աշխատանքային փաստաթղթերի) մշակման/հաստատման պահին),


· Գործող (այսինքն` «Beeline» ապրանքանիշի ներքո աշխատող ընկերությունների խմբում պահպանման և կատարման համար այս կամ այն ձևով ընդունված) ընթացակարգերով, ստանդարտներով, ընդհանուր տեխնիկական պահանջներով, կանոններով, հրահանգներով և այլ փաստաթղթերով, որոնք վերնագրով և/կամ նշանակությամբ նման են հիշատակվածներին, որոնք սահմանում են գործողությունների կատարման կարգը և հերթականությունը` կապված «Beeline» կապի տարածքային ցանցերի ընդհանրապես և մասնավորապես ցանցային օբյեկտների նախագծման և կառուցման գործընթացի իրականացման հետ: 

3. Նախագծման տեխնիկական պահանջները

3.2.1. Ընդհանուր դրույթներ

1. FTTB լայնաշերտ ցանցը պետք է գործի շուրջօրյա ավտոմատ ռեժիմով, առանց սպասարկող անձնակազմի մշտական ներկայության: 

2. FTTB ցանցի սարքավորումները (ներառյալ ԿՀԿ սարքավորումները) պետք է հուսալի կերպով գործեն կառուցվող ցանցի շրջանի կլիմայական պայմաններում: 

3. Ցանցի նախագծման և շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է ղեկավարվել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվային առաջնորդող փաստաթղթերով: 

3.2.2. Ցանցի տոպոլոգիայի պահանջներ

1.
Հասանելիության մակարդակի տոպոլոգիա` մեծ օղակ: Մեծ օղակի ներսում կազմակերպվում են տրամաբանական օղակներ, յուրաքանչյուր տրամաբանական օղակում պետք է լինի 10 ԿՀԿ-ից ոչ ավել: Մեծ օղակում ԿՀԿ առավելագույն քանակը 30-ից 100 է, այսինքն` ագրեգացիայի հանգույցի մեկ կոմուտատորի տրամաբանական օղակների առավելագույն քանակը 10 է: (Յուրաքանչյուր տրամաբանական օղակում 10 օղակ  10 ԿՀԿ) (տես նկար 1): Օղակները միանում են ագրեգացիայի հանգույցների վրա: Կարող է լինել մի քանի մեծ օղակ: 1 նկարում բերված է մեծ օղակի կառուցման օրինակ:



[image: image1.emf]ТКД 1 (1-е кольцо)


ТКД 3 (1-е кольцо)


ТКД 2 (1-е кольцо)


Дом 1


Дом “n”


Дом 2


Дом “n” Дом “n” Дом “n”


Дом “n”


Дом “n”


Дом “n”


ТКД “n” (1-е кольцо)


ТКД 2 (2-е кольцо)


ТКД 3 (2-е кольцо) ТКД “n” (2-е кольцо)


ТКД 1 (3-е кольцо)


ТКД “n” (3-е кольцо)


Дом “n”


ТКД “n” (m-ное кольцо)


Узел агрегации 1


Узел агрегации 2


Узел агрегации Z


ТКД 1 (2-е кольцо)




Նկար 1. Հասանելիության մակարդակի մեծ օղակի կառուցման օրինակ

2.
Ագրեգացիայի մակարդակի տոպոլոգիա` մեծ օղակ: Մեծ օղակի ներսում կազմակերպվում են տրամաբանական օղակներ, մեծ օղակում ագրեգացիայի մակարդակի սարքավորումների քանակը 4-ից ավել չէ: Օղակները միանում են հանգույցների վրա` միջուկ:  


3.
Միջուկի մակարդակի տոպոլոգիա` օղակ:  Օղակում միջուկի մակարդակի սարքավորումների քանակը սահմանափակ չէ: 

4.
Ընդհանուր առմամբ ցանցը նախագծվում է հետևյալ կերպ` ագրեգացիայի յուրաքանչյուր հանգույցից մալուխային կոյուղիներով (1 առաջնայնություն) և/կամ օդամալուխային անցումների մեթոդով (եթե չկա մալուխային կոյուղիներով անցկացման հնարավորություն)  անցկացվում է օպտիկական մալուխ օղակային տոպոլոգիայով մեկ ԿՀԿ-ից մինչև մյուսը, հերթականությամբ (տես նկար 2) և զոդվում է կրոսսի ներսում` հետևելով զոդման սխեմային տես նկար 1. (օղակը միանում է ագրեգացիայի հանգույցին): 

5. Տոպոլոգիայից կախված օղակը կարող է միանալ մեկ մալուխի ներսում (տափակ օղակ): 
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Նկար 2. Ցանցի տոպոլոգիայի օրինակ

ՕՄԿԳ ուղեգծերը (ստորգետնյա և ՕՄԱ) այնպես են պլանավորվում, որպեսզի նվազագույնի հասցվի մալուխի արժեքը, որն անհրաժեշտ է ողջ շրջանի միացման համար: Ցանկացած պլանավորվող օպտիկական մալուխում պետք է լինի առնվազն երկու ազատ մանրաթել որպես պահուստ: Հասանելիության մակարդակի (ԿՀԿ) մեծ օղակների համար պահուստը պետք է լինի առնվազն 2 մանրաթել: ՕՄԱ ուղեգծերն այնպես են պլանավորվում, որպեսզի նվազագույնի հասցվի օդային հատվածի երկարությունը: 

Անհրաժեշտության դեպքում ցանցի վրա տեղադրվում են ՕՄԿԳ մալուխների համակցման պասիվ պահարաններ, որոնք նախատեսված են հասանելիության մակարդակի մեծ օղակների մալուխների ագրեգացիայի և ագրեգացիայի մակարդակի հանգույցից ՕՄԿԳ մալուխին դրանց համակցման համար: 

3.2.3. ԿՀԿ քանակի սահմանման պահանջներ 

Շենքի ԿՀԿ քանակը որոշվում է` ելնելով Ethernet տեխնոլոգիայի ծառայությունների և տեխնիկական բնութագրերի ներթափանցման պլանավորվող տոկոսին համապատասխան բնակարանների քանակի միացման հնարավորության ապահովման անհրաժեշտությունից: Հաճախորդի միացման համար մալուխի երկարության հաշվարկի և մեկ շենքի համար ԿՀԿ քանակի հաշվարկի օրինակ: 

Մալուխների երկարության ելքային տվյալներ`


		

		

		

		

		

		

		

		



		Շինարարական երկարությունների նորմատիվներ 

		

		մ



		Մուտքերի միջև հեռավորություն 

		22



		Միջհարկային հեռավորություն 

		

		

		3



		Չափռաստում հարկում 

		

		

		

		10



		Չափռաստում բնակարանում 

		

		

		20



		Մալուխի սահմանային երկարություն 

		

		

		

		96



		

		

		

		

		

		

		

		





		Հեռավորությունը միջին մուտքում արկղից մինչև վերջնական բաժանորդ 

		

		

		

		



		

		

		Հարկերի քանակը 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		12

		14

		16

		17

		19

		22

		



		Մուտքերի քանակը

		1

		

		

		42

		45

		48

		51

		54

		57

		60

		66

		72

		78

		81

		84

		93

		



		

		2

		

		

		52

		55

		58

		61

		64

		67

		70

		76

		82

		88

		91

		94

		103

		



		

		3

		

		

		62

		65

		68

		71

		74

		77

		80

		86

		92

		98

		101

		104

		113

		



		

		4

		

		69

		72

		75

		78

		81

		84

		87

		90

		96

		102

		108

		111

		114

		123

		



		

		5

		

		79

		82

		85

		88

		91

		94

		97

		100

		106

		112

		118

		121

		124

		133

		



		

		6

		

		89

		92

		95

		98

		101

		104

		107

		110

		116

		122

		128

		131

		134

		143

		



		

		7

		

		99

		102

		105

		108

		111

		114

		117

		120

		126

		132

		138

		141

		144

		153

		



		

		8

		103

		109

		112

		115

		118

		121

		124

		127

		130

		136

		142

		148

		151

		154

		163

		



		

		9

		113

		119

		122

		125

		128

		131

		134

		137

		140

		146

		152

		158

		161

		164

		173

		



		

		10

		123

		129

		132

		135

		138

		141

		144

		147

		150

		156

		162

		168

		171

		174

		183

		



		

		11

		133

		139

		142

		145

		148

		151

		154

		157

		160

		166

		172

		178

		181

		184

		193

		



		

		12

		143

		149

		152

		155

		158

		161

		164

		167

		170

		176

		182

		188

		191

		194

		203

		



		

		13

		153

		159

		162

		165

		168

		171

		174

		177

		180

		186

		192

		198

		201

		204

		213

		



		

		14

		163

		169

		172

		175

		178

		181

		184

		187

		190

		196

		202

		208

		211

		214

		223

		



		

		15

		173

		179

		182

		185

		188

		191

		194

		197

		200

		206

		212

		218

		221

		224

		233

		



		

		16

		183

		189

		192

		195

		198

		201

		204

		207

		210

		216

		222

		228

		231

		234

		243

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Շենքի ԿՀԿ քանակը 

		

		

		

		



		

		

		Հարկերի քանակը

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		12

		14

		16

		17

		19

		22

		



		Մուտքերի քանակը

		1

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		



		

		2

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		2

		



		

		3

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		2

		2

		2

		2

		3

		



		

		4

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		4

		



		

		5

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		

		



		

		6

		0

		1

		1

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		

		



		

		7

		0

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		4

		4

		4

		

		



		

		8

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		4

		4

		4

		

		



		

		9

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		3

		

		

		

		

		



		

		10

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		4

		

		

		

		

		



		

		11

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		4

		

		

		

		

		



		

		12

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		4

		

		

		

		

		



		

		13

		2

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		4

		4

		4

		

		

		

		

		

		



		

		14

		2

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		4

		4

		4

		

		

		

		

		

		



		

		15

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		4

		4

		4

		

		

		

		

		

		



		

		16

		3

		3

		3

		3

		4

		4

		4

		4

		4

		4

		

		

		

		

		

		





3.2.4. Ագրեգացիայի հանգույցի սարքավորումների ընտրության պահանջ 

Ագրեգացիայի հանգույցները պտտեցվում են կապի օբյեկտներում (կապի հանգույցներ, շարժական կապի հիմնական կայաններ): Սարքավորումները տեղադրվում են հեռահաղորդակցության գոյություն ունեցող կամ պլանավորվող պահարաններում/41U ոչ պակաս ստատիվներում: Ագրեգացիայի հանգույցի կազմի մեջ է մտնում`  

Ա) Ագրեգացիայի մակարդակի Ethernet կոմուտատոր: Քանակը որոշվում է` ելնելով օղակների քանակից, 

Բ) Անխափան սնուցման համակարգ: Տեղադրվում է անհրաժեշտության դեպքում` «Beeline» կապի հանգույցի անխափան սնուցման կենտրոնացված համակարգի բացակայության դեպքում: Հզորությունը որոշվում է` ելնելով ակտիվ սարքավորումների քանակից: Բնակելի շենքերում անխափան սնուցման աղբյուր տեղադրելու դեպքում օգտագործվում են առանձին հակավանդալային պահարաններ,  

Գ) Օպտիկական կրոս SC խրոցներով 19” կանգնակի համար: Ագրեգացիայի հանգույցների համար օպտիկական կրոսսի տիպային տարողությունը` 12*2: 1U երկարությունը, կրոսսների թիվը որոշվում են անկացվող ՕՄՄ քանակով, 

Դ) Օպտիկական միացման լարերը (SM-1,0-SC/LC և SM-1,0-FC/FC): Քանակը որոշվում է` ելնելով օպտիկական կրոսսի տարողությունից, 

Ե) Էլեկտրասնուցման բաշխման պանելը փոփոխական հոսանքի ավտոմատների լրակազմով: Տեղադրվում է ակտիվ սարքավորման մոնտաժման դեպքում հատուկ առանձնացված հեռահաղորդակցության պահարանում,  

Զ) Էլեկտրական վարդակների բլոկ հողանցմամբ (3 պորտանի), 

Է) Տեղադրվում է տեղադրվող սարքավորումների համապատասխան նոմինալի ավտոմատ անջատիչ (մեկը պաշտպանիչ պատյանով պահարանում տեղադրելու, մյուսը պաշտպանիչ պատյանով բաշխիչ վահանակում տեղադրելու համար):

Ագրեգացիայի հանգույցի տեսքի օրինակը բերված է նկար 3-ում:  
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Նկար 3` Ագրեգացիայի մակարդակով հանգույցի սարքավորման տեղակայման օրինակ: 


3.2.5. ԿՀԿ հանգույցի սարքավորումների ընտրության պահանջ 

ԿՀԿ-ները տեղադրվում են բնակելի շենքերում: Անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է մի քանի ԿՀԿ-ի տեղադրում մեկ շենքում: ԿՀԿ-ի կազմի մեջ են մտնում հետևյալ սարքավորումները`   


Ա) Հասանելիության մակարդակի կոմուտատոր: Առաջին փուլում տեղադրվում է 1 կոմուտատոր: Եթե բաժանորդների քանակը գերազանցում է 24-ը, հնարավոր է տեղադրել լրացուցիչ կոմուտատոր,  


Բ) Ձայնային շլյուզ: Տեղադրվում է հեռախոսակապի ծառայությունների պահանջարկ առաջանալու դեպքում: Սարքավորման տեսակը և տարողունակությունը կարող է փոփոխվել հաճախորդների միացման չափով,  


Գ) Օպտիկական կրոս SC խրոցներով 19” կանգնակի համար: Կրոսսի տարողունակությունն ընտրվում է` ելնելով կրոսսում մոնտաժվող ՕՄԿԳ մալուխի մանրաթելերի քանակից (խորհուրդ է տրվում 12 պորտ ունեցող օպտիկական կրոսս),  

Դ) Օպտիկական միացման լարերը (SM-1,0-SC/SC և SM-1,0-SC/LC): Քանակը որոշվում է` ելնելով օպտիկական կրոսսի տարողությունից, 

Ե) Օպտիկական ադապտերներ: Օգտագործվում են պահուստային օղակ կազմակերպելիս կամ փոխանցման օղակներ կազմակերպելու անհրաժեշտության դեպքում: Քանակը որոշվում է` ելնելով տրամաբանական օղակների քանակից: 


Զ) Ցանցային ֆիլտր էլեկտրական վարդակների բլոկով հողանցմամբ (3 պորտ ունեցող), 

Է) B տեսակի ավտոմատ անջատիչ: Յուրաքանչյուր ԿՀԿ համար ենթադրվում է երկու ավտոմատ անջատիչից բաղկացած լրակազմ (մեկը պաշտպանիչ պատյանով պահարանում տեղադրելու 6A B տեսակի, մյուսը պաշտպանիչ պատյանով բաշխիչ վահանակում տեղադրելու համար շենքի ՏԲՏ պաշտպանիչ պատյանով կամ վահանակի մոտ առանձին կոչպուսով, 10A, C տեսակ),   


Ը) UTP-5 մալուխի հակավանդալային պահարաններում (ԿՀԿ) կարվում են անմիջապես կոմուտատորի վրա սեղմելու միջոցով: 


Թ) Առանձին դեպքերում ԿՀԿ կողքին կարող է նաև տեղադրվել մոնտաժային պահարանը, ներառյալ մոդուլներ, 

Ժ) Մոդուլների քանակը բաշխիչ տուփում որոշվում է` ելնելով ակտիվ սարքավորման տարողությունից: Օրինակ` 24 պորտ ունեցող Ethernet կոմուտատորի համար անհրաժեշտ է 5 մոդուլ, 

 ԿՀԿ սարքավորումների չարտոնված մուտքը կանխարգելելու համար սարքավորումը տեղադրվում է հատուկ 19” հեռահաղորդակցության պահարանում: Հեռահաղորդակցության հակավանդալային պահարանը պետք է լինի առնվազն 8U չափի: Յուրաքանչյուր պահարան պետք է ունենա պասիվ օդափոխման համակարգ:    


ԿՀԿ յուրաքանչյուր պահարան ունի հակավանդալային կառույց և ունի կողպեքով փակվող դուռ: Կողպեքները` 100 կողպեքի համար ընդհանուր տեսակի (մեկ բանալի 100 կողպեքի համար): 

Յուրաքանչյուր ԿՀԿ և ԱԳՀ տրվում է նույնականացման համար և նշվում է միջանցիկ համարագրման մեջ: Նույնականացման համարների նշանակման ձևաչափը և կազմելու կանոնները նշված են Հավելված 5-ում: 


3.2.6 ԿՀԿ տեղադրման պահանջները 

1. ԿՀԿ հակավանդալային պահարանի տեղադրման տեղը նշվում է նախագծում: ԿՀԿ տեղադրման խորհուրդ տրվող տեղն է հարկերը, տեխնիկական հարկերը, ձեղնահարկերը, (միայն ՕՄՄ և պղնձե մալուխների անցկացման հնարավորության առկայության դեպքում այլ մուտքերում բաժանորդների միացման համար) կամ մուտքի տարածքները ԿՀԿ պետք է տեղակայվի  միջհարկային հարթակների կամ աստիճանավանդակներում: Արգելվում է ԿՀԿ-ի տեղադրումը աստիճանավանդակի վերևում): ԿՀԿ հակավանդալային պահարանը պետք է տեղակայվի առկա կանգնակներից մինչև 15սմ սահմաններում (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ըստ նախագծի ԿՀԿ հակավանդալային պահարանը տեղակայված է մուտքերի միջև): Պետք է բացառվեն խոնավության և արևի ուղիղ ճառագայթների` ԿՀԿ/ԱԳՀ պահարանների վրա ընկման հնարավորությունները: Խիստ անցանկալի է տեղադրել ԿՀԿ/ԱԳՀ հակավանդալային պահարանը այն վայրերում, որտեղ մշտապես թռչուններ են հավաքվում:   


2. Մուտքում ԿՀԿ հակավանդալային պահարանի տեղադրման ժամանակ տեղի ընտրությունը պետք է այնպիսին լինի, որ դժվարեցնի կողմնակի անձանց մուտքը դեպի պահարան: ԿՀԿ հակավանդալային պահարանը տեղադրվում է հիմնական պատի վրա:  


3. ԿՀԿ հակավանդալային պահարանի տեղադրման բարձրությունը տեխնիկական տարածքում որոշվում է ըստ տեղի: Ոչ տեխնոլոգիական տարածքներում (մուտքեր և այլն) ԿՀԿ հակավանդալային պահարանի տեղադրման բարձրությունը ֆրոնտալ մուտքով պետք է լինի հնարավորինս մոտ առաստաղին, բայց 5-7 սմ-ից ոչ ավել և չպետք է լինի 1.7 մ-ից ցածր ըստ կորպուսի ստորին կտրվածքի:  Եթե ձեղնահարկում չկան պաշտպանիչ վանդակներ թռչունների դեմ, ապա ցանկալի է բացառել արկղի վրա թռչունների բնակալման հնարավորությունը, դրա համար խորհուրդ է տրվում  արկղի և առաստաղի միջև արանք թողնել 5-7 սմ-ից ոչ ավել: Արանքը պետք է պարտադիր առկա լինի:


4. ԿՀԿ հակավանդալային պահարանները ամրացվում են առնվազն 3 կետում: Բետոնե պատերին ամրացնելու համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել 10x100 պահանգային հեղույսներ: 


5. Իբրև աղյուսե պատերին ամրացման օրինակ անհրաժեշտ է օգտագործել  14x80 պլաստիկ դյուբել և 10x80 վեցանիստ ինքնակտրիչ հեղույս:


6. Սնուցման մալուխը պետք է փակված լինի չհրկիզվող սլաստիկե սակառի կամ գոֆրայի մեջ: Միչհարկային անցումներում գոֆրան պաշտպանել պաշտպանիչ խողովակով հատակից մինչև ԿՀԿ հատվածում:

3.2.7 Բաշխիչ և համակցման պահարանների ԿՀԿ օպտիկական կրոսսների ընտրության պահանջները  

Օպտիկական կրոսսները հարմար համակցման պանելներ են հանդիսանում գծային օպտիկական մալուխի մանրաթելերի միացման և բաշխման համար` օպտիկական պիգտեյլերի (pigtail) և միացնող քուղերի օգնությամբ: Գոյություն ունեն պատի և հենակային մեթոդներ: Զոդման տեղերի (сплайс) պաշտպանման համար կասետները թույլ են տալիս օգտագործել ջերմանստեցվող փողակներ` ԶԿՊԴԿ` 60 մմ կամ 40 մմ երկարությամբ: Հատուկ բներում կարող են տեղադրվել SC տեսակի ադապտերներ, որոնք նախատեսված են բազմաջիղ ՕՄ և վերջնային սարքավորման համակցման համար միացնող քուղերի օգնությամբ, և համալրվում են օպտիկակն ադապտերներով և սպլայս-սկավառակներով: Օպտիկական կրոսսների բներն ու պիգտեյլերը պետք է համարակալվեն:  


Բոլոր օպտիկական մալուխները պետք է մակնիշվեն շենքի համարի նշմամբ պատասխան կողմից: Յուրաքանչյուր ԿՀԿ վրա պետք է լինի մանրաթելերի զոդման հաստատված սխեմա և փակցված լինի ԿՀԿ պահարանի դռան ներքին պատին, մոնտաժի արձանագրությունը պետք է ներդնել օպտիկական կրոսս:   


3.2.8 FTTB լայնաշերտ հասանելիության ցանցի մալուխների ընտրության պահանջներ

FTTB լայնաշերտ հասանելիության ցանցի շինարարության ժամանակ օգտագործվող մալուխները ստորաբաժանվում են ՕՄԿԳ մալուխների և բազմազույգ «հյուսված զույգի» պղնձե մալուխների:  


ՕՄԿԳ մալուխներն իրենց հերթին ստորաբաժանվում են մալուխային կոյուղիներով անցկացման համար և օդային անցումների մեթոդով անցկացման համար նախատեսված մալուխների: Երկու դեպքում էլ ՕՄԿԳ մալուխները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին`  


- մանրաթելի տեսակ` միամոդային մանրաթել SMF-28e+TM G.652.D- ստանդարտի,


- Արտադրության մանրաթել`Fujikura կամ Corning,


- դիմանում են ճկման 20 ցիկլի ± 90° անկյունով ճկման նվազագույն շառավիղով անցկացման և մոնտաժի ջերմաստիճանում,


- դիմանում են առանցքային պտտման 10 ցիկլերի ± 360° անկյունով 4մ-ից ոչ ավել երկարության վրա շրջակա միջավայրի նորմալ ջերմաստիճանի դեպքում,


- դիմացկուն են մալուխի 40-ակի արտաքին տրամագծից ոչ պակաս վզիկի տրամագծով թմբկագլանի վրա վերափաթաթման համար,


- դիմացկուն են վիբրացիոն ծանրաբեռնվածության համար (10 - 200) Գց հաճախականությունների տիրույթում 4g արագացմամբ, 


- դիմացկուն են կրծողների հասցված վնասների դեմ,


- դիմացկուն են մինչև 98% բարձր հարաբերական խոնավության ազդեցության 35 °С ջերմաստիճանի դեպքում,


- դիմացկուն են բորբոսային սնկերի, եղյամի, մթնոլորտային տեղումների, աղային մշուշի, արևի ճառագայթման ազդեցության նկատմամբ,


- անջրանցիկ է երկայնական ուղղությամբ:  

 Մանրաթելերի քանակը որոշվում է ԿՀԿ մեծ օղակների, ագրեգացիայի օղակների քանակից կախված և այլն: Տիպային տարբերակում ԿՀԿ օղակների համար օգտագործվում է FOC-24 մալուխը:   


Օդային անցումների մեթոդով անկացվող ՕՄԿԳ մալուխները բնութագրվում են դուրս բերված ուժային էլեմենտի առկայությամբ (պողպատե ճոպան): Կապի գծերի հենարանների, էլեկտրահաղորդման գծերի հենարանների  վրա` էլեկտրական դաշտի պոտենցիալի մինչև 12կՎ առավելագույն մեծությամբ, ինչպես նաև  էլեկտրական դաշտի պոտենցիալի մինչև 25կՎ առավելագույն մեծությամբ կետերում  ՕՄԿԳ մալուխի անցկացման անհրաժեշտության դեպքում պարտադիր է ՕՄԿԳ մալուխի օգտագործումը  ապակեպլաստիկ ճաղով: 

«Հյուսված զույգի» պղնձե մալուխները UTO/FTP 5e կատեգորիայի 0,5-ից ոչ պակաս ջղի հատումով, օգտագործվում են մուտքի սարքավորումներին վերջնական բաժանորդի միացման համար և միջմուտքային անցումների շինարարության համար: Մուտքի սարքավորումներին բաժանորդների միացման համար մալուխները պետք է ունենան 5е-ից ոչ ցածր կատեգորիա և 0,5-ից ոչ պակաս ջղի հատում: Մեկ գծի թույլատրելի առավելագույն երկարությունը չպետք է գերազանցի 100 մ:  


Հաշվի առնելով, որ տիպային ԿՀԿ օգտագործում է միջինը 30Վտ, հետագայում զարգացման համար հնարավոր է ԿՀԿ-ում տեղադրել մուտքի երկրորդ կոմուտատորը: Մալուխը պետք է ունենա այրում չառաջացնող կրկնակի մեկուսացում: 


Հողանցման հաղորդաթիթեղին ԿՀԿ միացման դեպքում օգտագործվում է բազմաջիղային լար ճկուն պղնձե ջիղերով, պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից մեկուսիչով դեղնականաչավուն գույնի:  Ագրեգացիայի հանգույցների համար 1х10 մմ2:  


3.2.9 «Հյուսված զույգի» պղնձե մալուխների անցկացման պահանջները:  

UTP/FTP բազմազույգ մալուխների թողունակությունը և տեսակը սահմանվում են նախագծով ներթափանցման տոկոսից կախված: «Հյուսված զույգի» բազմազույգ պղնձե մալուխները, UTP/FTP 5e կատեգորիայի առնվազն 0.5 մմ ջիղի հատումով ԿՀԿ կոմուտատերների պորտերից մինչև մոնտաժային տուփերի մոդուլներ: Մալուխները անցկացվում են կանգնակներով ø32 կամ ø50մմ ՊՎՔ խողովակներով: Մինչև ՀԲՏ տեղադրվում են ø50մմ խողովակներ, իսկ հետո ø32մմ կամ ø50մմ ներթափանցման տոկոսից կախված: Խողովակներին վերին եզրից մինչև հատակի մակարդակ բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 2.1մ: Դրա համար միջհարկային ծածկերում  բացվում են համապատասխան տրամագծով անցքեր: Վայրը որոշվում է ԿՀԿ-ից մալուխի մոտեցման հարմարությունը և հարկերում հորիզոնական չափռաստումը, ինչպես նաև շենքի բնակիչներին համար խոչընդոտներ չստեղծելու փաստը հաշվի առնելով: Անցքերի մեջ տեղադրվում են համապատասխան տրամագծով պլաստիկ խողովակներ, որոնք պետք է հասնեն մինչև ներքևի հարկի առաստաղի մակարդակին: Խողովակները ամրացնել պատին մետաղական կամ հատուկ բռնակներով երեք կետում: Անցքերը հերմետիզացվում են: Բացառիկ դեպքերում թույլատրվում է ՊՎՔ խողովակների փոխարեն կիրառել պլաստիկե սակառներ: 


Եթե մուտքում տեղադրվում է 2 կամ ավել ՀԲՏ, ապա բազմազույգ UTP մալուխն անցկացվում է ԿՀԿ-ից դեպի յուրաքանչյուր ՀԲՏ առանձին: Միջհարկային անցումների համար օգտագործել FTP outdoor բազմազույգ մալուխ ԿՀԿ-ից մինչև հարևան մուտքը կամ  UTP մալուխ պաշտպանիչ գոֆրայով արտաքին անցկացման համար 20մմ ներքին տրամագծով  յուրաքանչյուր մալուխի համար: Պաշտպանիչ գոֆրան տեղադրվում է երկու մուտքերի միջև հատվածում: 


3.2.10 Ցանցի մալուխային համակարգ 

Ցանցում կիրառվում են մալուխների հետևյալ տեսակները`


1. Միամոդային ՕՄՄ: 


-Օպտիկական  մալուխ մինչև FOC-24 ներառյալ, մալուխային կողուղում անցկացնելու և շահագործելու համար

- Օպտիկական ինքնակիր մալուխ մինչև FOC-24 ներառյալ,  օդով անցկացման և շահագործման համար (F8)

-Առանձին դեպքերում հնարավոր է ավելի մեծ տարողունակությամբ մալուխների կիրառում:

2. «Հյուսված զույգի» պղնձե մալուխ 5е կատեգորիայի:   


- UTP/FTP բազմազույգ մալուխ 0,5 մմ տրամագծով 5е կատեգորիայի:


Նախատեսել UTP-5e բազմազույգ մալուխի ուղիղ կարում, անմիջապես կոմուտատորի վրա սեղման եղանակով հակավանդալային արկղերում (ԿՀԿ) RJ45 կոնեկտորներով մի կողմից ևՀԲՏ տեսակի մոնտաժային պահարաններում հարկերի վրա մյուս կողմից: RJ45 կոնեկտորի մոնտաժման համար նախատեսել համապատասխան տրամագծով և 3 սմ երկարությամբ պատյան, որը պետք է ապահովի պղնձև մալուխների ջիղերի կայուն ամրացումը սեղմելու դեպքում: Առանձին դեպքերում ԿՀԿ մոտ կարելի է նախատեսել համապատասխան տարողունակության մոնտաժային պահարան:

Այնուհետև մոնտաժային պահարաններից մինչև բաժանորդը անցկացվում է 5e կատեգորիայի 4-զույգանի UTP մալուխ:   


Մալուխի անցկացման տարբերակները` 
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3.2.11 ՕՄԿԳ մալուխների անցկացման պահանջներ 

ՕՄԿԳ օպտիկական մալուխի անցկացումը կարող է կատարվել`


· մալուխային կողուղու կապուղիներում, 


· օդային անցումների մեթոդով: 

· շենքերի պատերին

· գրունտում

Մալուխի անցկացման ուղեգծերի որոշումն իրականացվում է միայն ԿՀԿ գտնվելու վայրը որոշելուց հետո միայն: Անցկացման մեթոդ է հանդիսանում ՕՄՄ անցկացման մեթոդը մալուխային կոյուղիներում, օդային անցումների` տների և շենքերի միջև, հենարաններով, շենքերի պատերով, ինչպես նաև գրունտում: 


ՕՄՄ անցկացումը հեռախոսային կոյուղում պետք է նախատեսել առավելապես հեռախոսային կոյուղու ազատ կապուղիներով: Անհրաժեշտ է մալուխն անցկացնել ազատ կապուղով, իսկ դրա բացակայության կան անանցանելիության դեպքում անհրաժեշտ է մալուխն անցկացնել աճման կարգով ամենաքիչ ծանրաբեռնվածության զգաղված կապուղով:  Հեռախոսային կոյուղու մեկ ազատ կապուղում թույլատրվում է մինչև 6 միատեսակ ՕՄՄ-երի անցկացումը: Մալուխային ներանցումները շենք անհրաժեշտ է նախատեսել հեռախոսային կոյուղու գոյություն ունեցող բլոկերի միջոցով դեպի շենքերի նկուղային հարկեր, շենքերի ներսում մալուխների անցկացումը նախատեսել գոյություն ունեցող տեխնոլոգիական հորանների միջոցով: Շենքերում տեխնոլոգիական հորանների և նկուղային հարկերի բացակայության դեպքում թույլատրվում է ազատ ներանցում (արտանցում դեպի պատ) դեպի շենք և անցկացումը մուտքերում, այդ դեպքերում մալուխները պետք է պաշտպանվեն մեխանիկական վնասվածքներից մինչև 3 ±0.5մ գրունտի մակարդակից բարձրությամբ:  


ՕՄԿԳ մալուխների անցկացման յուրահատկություն են հանդիսանում մալուխի ճկման մեծության սահմանափակումները և օպտիկական  մալուխի կրող հատվածների վրա կիրառվող մեխանիկական ծանրաբեռնվածության մակարդակը: Բոլոր սահմանային մեծությունները նշված են մալուխի անձնագրում և պետք է հաշվի առնվեն աշխատանքների անցկացման ժամանակ: Ծանրաբեռնվածությունների գերազանցումը կարող է հանգեցնել ՕՄՄ կրող ճոպանի կտրման կամ մանրաթելերի խոտանների, որոնք հետագայում օպտիկական գծի աշխատանքում խափանումների պատճառ կդառնան: ՕՄԿԳ մալուխի անցկացման ժամանակ ներկայացվում են հետևյալ հիմնական պահանջները`


1.
Մալուխի հետ աշխատանքի ժամանակ անհրաժեշտ է այն հավասարապես ձգել, առանց սուր շարժումների` չթողնելով, որ գոյանան հանգույցներ կամ ոլորումներ: Ձգման ընթացքում պետք է խստորեն առաջնորդվել մալուխի ճկման նվազագույն շառավղի սահմանափակումներով` ճկման նվազագույն շառավիղը չպետք է ՕՄՄ տեխնիկական բնութագրերից պակաս լինի: Հորիզոնական հատվածից ուղղահայացին անցման ժամանակ օգտագործել ՕՄՄ ծռումը բացառող ամրացումներ:


2.
Օպտիկական մալուխները, որոնք բաց անցկացվում են հնարավոր մեխանիկական ազդեցությունների վայրերում տարածքի կամ սպասարկման հարթակների հատակից մինչև 2.5 բարձրության վրա, պետք է պաշտպանված լինեն պատյաններով, խողովակներով կամ այլ սարքերով` աշխատանքային փաստաթղթերի համաձայն:    


3.
Մալուխի անցկացումից առաջ անհրաժեշտ է անցկացնել ՕՄՄ տեխնիկական բնութագրերի մուտքային վերահսկումը:


4.
Օպտիկական մալուխի կորզանման ժամանակ դրա ամրացումը ձգման միջոցներին պետք է իրականացնել ուժային էլեմենտին` օգտագործելով ձգման սահմանափակիչները և ոլորումը բացառող սարքերը: Ձգման աստիճանը չպետք է գերազանցի մալուխի տեխնիկական բնութագրերում նշված նշանակությունները:


5.
Օպտիկական մալուխի անցկացումը պետք է կատարվի մալուխի տեխնիկական բնութագրերում սահմանված կլիմայական պայմաններում:  


6.
Օպտիկական մալուխի ընդունման-հաղորդման սարքերին միացման վայրերում, ինչպես նաև միացնող կցորդիչների տեղադրման վայրերում  անհրաժեշտ է նախատեսել պահուստային մալուխ: Պահուստը պետք է լինի 5մ ոչ ավել յուրաքանչյուր զոդվող օպտիկական մալուխի կամ ընդունման-հաղորդման սարքի մոտ: 


7.
Օպտիկական մալուխը պետք է ամրացնել կրող կառուցվածքների վրա ուղղահայաց և հորիզոնական անցկացման դեպքում: Տարածքների պատերի վրայով անցկացնելու ժամանակ մալուխը ամրացվում է ողջ երկարությամբ ամեն 0.5մ և թեքման տեղերում:  


8.
Թեքումների տեղում օպտիկական մալուխը անհրաժեշտ է ամրացնել անկյան երկու կողմից մալուխի ճկման թույլատրելի շառավիղին հավասար հեռավորության վրա, բայց 100մմ ոչ պակաս` անկյան գագաթից հաշված: Օպտիկական մալուխի թեքման շառավիղը պետք է համապատասխանի մալուխի տեխնիկական բնութագրերի պահանջներին: 

9.  ՕՄ մալուխի ԱԳՀ հանգույցներ (ԱՀԿ, ՀԿ և այլն) տեխնոլոգիական տարածքներ (կցորդիչների տեղավորման սենյակ, հորան և այլն) ներանցման դեպքում տեխնիկական հնարավորության դեպքում անհրաժեշտ է անցկացնել օպտիկական կցորդիչ, իսկ կցորդչից մինչև օպտիկական կորս անցկացնել կայանային օպտիկական մալուխ: Կցորդիչների տեղավորման սենյակում (հորան) կցորդիչի տեդադրման համար տեղի բացակայության դեպքում նախատեսել նաև կցորդիչի ամրացման համար մետաղական կառուցվածքի հավաքում:


10.
Մոնտաժված օպտիկական մալուխը պետք է ենթարկել վերահսկման` օպտիկական մալուխի առանձին մանրաթելերում ազդանշանների մարման չափման եղանակով և դրա ամբողջականության ստուգման եղանակով: Վերահսկման արդյունքները ձևակերպվում են մոնտաժված օպտիկական մալուխի օպտիկական պարամետրերի չափումների արձանագրությամբ:


Օդային անցումների մեթոդով ՕՄԿԳ մալուխի անցկացման ժամանակ ներկայացվում են հետևյալ պահանջները`  


11.
ՕՄՄ-ի մինչև 120մ երկարությամբ տարածությամբ անցկացման ժամանակ օգտագործվում է մալուխի սեփական ճոպանը: 


12.
ՕՄՄ հասցվում է մինչև յուրաքանչյուր ԿՀԿ` հետագա լարմամբ: Մալուխը ամրացվում է տեխնիկական տարածքով կառանակարժումով և տեխնիկական պաշարի ամրացմամբ: Մուտքում ԿՀԿ տեղադրման դեպքում մալուխի տեխնիկական պաշարի կառանակարժումը և ամրացումն անհրաժեշտ է իրականացնել ձեղնահարկում, տեխ. հարկում կամ տանիքում և առավելագույնս բացառել պահուստի` մուտքում տեղադրելու տարբերակները: Յուրաքանչյուր ՕՄ համար թողնել տեխնոլոգիական պաշար 2-ից 3 մետր և ամրացնել ԿՀԿ մոտ:    


13.
ՕՄԱ մեթոդով մալուխի անցկացման դեպքում անհրաժեշտ է վերահսկել ճոպանի ամբողջականությունը, մալուխի ամրացման ժամանակ ապահովել անվտանգությունը և օգտագործել մետաղական ճկափող պատից 45 աստիճանից պակաս անկյան տակ մալուխի լարման ժամանակ:


4.
Օդային հենարանների միջև առաջարկվող հեռավորությունը 


		Երկարաձգման ուժ, կՆ 

		4

		6

		9

		12



		Հեռավորությունը հենարանների միջև, մ 

		≤50

		≤70

		≤100

		≤120





Երկարաձգման ուժը նշվում է մալուխի մակնշման մեջ:


15.
ՕՄՄ անցկացման ժամանակ թույլատրելի չէ մալուխի տեղադրումը տանիքի վերևում` 0.5 մ-ից պակաս բարձրության վրա, մալուխի դիպչումը հողապատնեշներին կամ այլ անշարժ կառույցներին, անցկացումը այլոց կապի օդային գծերին կապումով,  մալուխի երկայնակի ոլորումը, ամրացումը այլոց  մետաղական հենակներին (ռադիոկայմերին) առանց վարձակալության համապատասխան պայմանագրի և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցման:

16.
Ծածկից դեպի շենքի ձեղնահարկ մալուխի ներանցման ժամանակ հնարավոր է գոյություն ունեցող տեխնոլոգիական անցքերի (ձեղնապատուհան, օդափոխության անցքեր, գոյություն ունեցող մալուխային կապուղիներ և այլն) օգտագործումը:  Արգելվում է օգտագործել ոչ տեխնոլոգիական անցքերը (բացվածքներ) ծածկում, պատերում և այլն, որոնք կարող են փակվել և կպահանջեն անցկացված մալուխի ապամոնտաժումը, հին դռնախորշերն ու պատուհանների խորշերը,  որոնք կարող են փակվել հետագայում: Ամեն դեպքում, երբ ծագում է ոչ տեխնոլոգիական անցքի օգտագործման հարցը մալուխի անցկացման համար, տվյալ աշխատանքները պետք է համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ կամ բացել սույն փաստաթղթի բոլոր նորմերին համապատասխանող սեփական անցքը:


17.
Մալուխի լարման ժամանակ պետք է բացառվի ջրի (անձրևաջուր, ձնհալքի, և այլն.)  ներթափանցման հնարավորությունը շենքի տեխնիկական տարածք:  Այս կապակցությամբ պետք է ձեռնարվեն հետևյալ միջոցները`


· Օդափոխության միջով մալուխի անցկացման դեպքում պետք է կատարվի մալուխի հանգույց, որի ստորին կետը պետք է գտնվի ջրահավաք տաշտից վերև,  


· Սեփական անցքերի բացումը թույլատրվում է միայն ուղղահայաց պատերում` մալուխի հանգույցի կազմակերպմամբ, որի ստորին կետը պետք է գտնվի բացված անցքից ներքև,


· Չեն թույլատրվում փափուկ ծածկի հորատման դեպքերը,


· Բոլոր կատարված անցքերը պետք է հերմետիզացվեն: 


18.
Մալուխի մուտքի և շփումից հնարավոր վնասվածքի տեղում մալուխը պետք է պարտադիր կարգով հավաքվի ամբողջական պլաստիկ խողովակի մեջ, որն ամրացված է մալուխի կրող ճոպանին պողպատե մետաղալարով (արգելվում է փողակների ամրացման համար օգտագործել սկոտչ, կպչուն ժապավեն և այլ նյութեր, որոնք ենթակա են կլիմայական պայմանների ազդեցություններին և արագ կորցնում ամրացման հատկանիշները): Մալուխը պետք է պինդ ամրացված լինի նախքան ներանցումը և ներանցումից անմիջապես հետո:   


Օդային անցումների մեթոդով անցկացման ժամանակ ՕՄԿԳ մալուխների ամրացմանը ներկայացվում են հետևյալ պահանջները`  


19.
Մալուխի ամրացման տեղը ընտրվում է ելնելով այն բանից, որ ձգումից հետո այն չկպչի հողապատնեշին, կառուցվածքներին, այլ մալուխներին և այլն: Տվյալ պայմանը որոշվում է մալուխի ամրացման երկու հանդիպակաց (տարբեր շենքերի վրա) կետերի միջև ուղիղ տեսանելիության առկայության որոշման մեթոդով:   


20.
Մալուխի ամրացման թույլատրելի տեսակները`


Ա) Հարթ տանիքով և ձեղնահարկի առկայությամբ բարձրահարկ շենքերում`


· Մալուխատարով մուտքի վերնակառույցի բետոնե կամ աղյուսե պատի մեջ (խորհուրդ տրվող տարբերակ),


· Մալուխատարով  ճակատամասի մեջ (այլ տարբերակների բացակայության դեպքում), 


· Մալուխատարով բետոնե ծածկի մեջ (այլ տարբերակների բացակայության դեպքում) անցքերի հետագա հերմետիզացումով,


· Ինքնուրույն տեղադրված մետաղական հենակին, որը ամրացված է ճակատամասին, ծածկին և մուտքի վերնակառույցին,


Բ) Հարթ տանիքով առանց ձեղնահարկի բարձրահարկ և 5-հարկանի շենքերում` 


· Մալուխատարով մուտքի վերնակառույցի բետոնե կամ աղյուսե պատի մեջ (խորհուրդ տրվող տարբերակ),


· Մալուխատարով բետոնե ծածկի մեջ (այլ տարբերակների բացակայության դեպքում) անցքերի հետագա հերմետիզացումով,


· Ինքնուրույն տեղադրված մետաղական հենակին, որը ամրացված է ճակատամասին, ծածկին և մուտքի վերնակառույցին,


Գ) Հարթ տանիքով ձեղնահարկի առկայությամբ 5-հարկանի շենքերում` 


· Մալուխատարով մուտքի վերնակառույցի բետոնե կամ աղյուսե պատի մեջ (խորհուրդ տրվող տարբերակ),


· Մալուխատարով բետոնե ծածկի մեջ (այլ տարբերակների բացակայության դեպքում) անցքերի հետագա հերմետիզացումով,


· Ինքնուրույն տեղադրված մետաղական հենակին, որը ամրացված է ճակատամասին, ծածկին և մուտքի վերնակառույցին,


· Մալուխատարով  ճակատամասի մեջ (այլ տարբերակների բացակայության դեպքում), 


· Մալուխի ներանցումը ձեղնապատուհանի միջով, ամրացումը բետոնե կամ աղյուսե կրող պատերին ձեղնահարկում (նախնական համաձայնեցումով այլ տարբերակների միանշանակ բացակայության դեպքում),


Դ) Թեքվածք ունեցող տանիքով ձեղնահարկի առկայությամբ 5-հարկանի շենքերում`  


· Ինքնուրույն տեղադրված մետաղական հենակին, որը ամրացված է ճակատամասին, ծածկին և մուտքի վերնակառույցին,


· Մալուխատարով ճակատամասի մեջ (այլ տարբերակների բացակայության դեպքում), 


· Մալուխի ներանցումը ձեղնապատուհանի միջով, ամրացումը բետոնե կամ աղյուսե կրող պատերին ձեղնահարկում (նախնական համաձայնեցումով այլ տարբերակների միանշանակ բացակայության դեպքում),


Բոլոր դեպքերում այլոց մետաղական հենակների (ռադիոկայմերի) օգտագործումը  հնարավոր է միայն դրանց սեփականտիրոջ և Պատվիրատուի հետ նախնական համաձայնեցման դեպքում:  Եվ վարձակալության համապատասխան պայմանագրի ստորագրումից հետո: 


Բոլոր հորատված անցքերը պետք է հերմետիզացվեն: Ճոպանը պետք է անցկացվի դեպի մալուխատարի հետևի մասը և ամրացվի երկու մեջդիրների միջև: 


Մետաղական հենակների տարբերակը ընտրվում է միայն այլ տարբերակներ օգտագործելու անհնարինության դեպքում: Մետաղական հենակների օգտագործման ժամանակ ճոպանը պետք է ամրացված լինի ցանկացած կրող կառույցի մետաղական հենակի հակառակ կողմից:   


Օդային անցումների մեթոդով անցկացված մալուխների անցկացման, ամրացման և ներանցման տեխնոլոգիան ավելի մանրամասն քննարկված է Հավելված 4-ում: Կապի գծերի, էլեկտրահաղորդման և լուսավորման գծերի հենարաններով անցկացվող մալուխի ամրացման տարբերակը նույնպես ցուցադրված է Հավելված 3-ում: 

Բոլոր օպտիկական մալուխները պետք է նշվեն վերջնական կետերում, կցորդիչների սենյակներում, հորաններում, բոլոր դիտահորերում, ինչպես նաև օդային մալուխների ամրացման բոլոր կետերում:   


3.2.12 ՕՄԿԳ մալուխների համար ամրանի պահանջները 

1. Ձգվող և պահող ամրակալները, պողպատե ձգալարի համար ամրակալները,  տալրեպները (талрепы), խարիսխները, մանեկները (рым-гайка), վիբրացիայի մարիչները, հողանցման միացումները, ձեռնամամուլները ՕՄՄ իջվածքների ամրացման համար (այսինքն գծային ամրանի բոլոր տարրերը) պետք է ապահովեն ՕՄՄ երկարաժամկետ և հուսալի աշխատանքը: Գծային ամրանի կառուցվածքն ու տեխնիկական պարամետրերը որոշվում են Գործարանի կողմից` ՕՄՄ կառուցվածքային կատարման և դրա տեխնիկական բնութագրերի համաձայն: Գծային ամրանի բոլոր տարրերի գործողության ժամկետը պետք է լինի ՕՄՄ գործողության ժամկետից (25 տարի) ոչ պակաս և պետք է երաշխավորված լինի փորձարկումներով` առաքման հետ տրամադրվող ՕՄՄ հետ միասին:


2. Ամրակալների կառուցվածքը պետք է ապահովի ՕՄՄ հուսալի ամրացումը, բացառի ՕՄՄ տեղաշարժումները ամրակալում և չհանգեցնի ՕՄՄ վնասմանը շահագործման ընթացքում:   


3. ՕՄՄ փակման ամրությունը ձգվող ամրակալներում և պողպատե ձգալարերի համար ամրակալներում պետք է ՕՄՄ կտրման ամրությունից պակաս չլինի:  


4. Ամրանի և ամրակալների ամրության պահուստի գործակիցը (նվազագույն ավիրող ծանրաբեռնվածության հարաբերակցությունը նորմատիվային ծանրաբեռնվածությանը` ամրանի կողմից ընկալվող) պետք է լինի 2,5 ոչ պակաս: 


5. Ամրակալների կառուցվածքը պետք է ապահովի հուսալի ամրացում և ՕՄՄ օպտիկական պարամետրերի պահպանումը արտաքին կլիմայական գործոնների դեպքում`


· շրջակա միջավայրի բարձր ջերմաստիճան` արևային ճառագայթման տաքացումը հաշվի առնելով, + 70°С-ից ոչ ցածր,


· շրջակա միջավայրի ցածր ջերմաստիճանի -60°С-ից ոչ բարձր,  


· ջերմաստիճանի ցիկլային ազդեցություն -60°С-ից մինչև +70°С:


6. Անձրևի և աղային մշուշի ազդեցություն:


7. Քամու, մերկասառույցի և քամու և մերկասառույցի համադրության ազդեցություն:


8. Ամրակալների կառուցվածքը և ամրանը, որը օգտագործվում է ՕՄՄ ամրացման համար, պետք է դիմանա էոլային վիբրացիայի ազդեցությանը ոչ պակաս քան  100 մլն (հարյուր միլիոն) ցիկլ: 


3.2.13 Էլեկտրասնուցման և հողանցման պահանջներ 

1. Ագրեգացիայի բոլոր հանգույցները պետք է տեղակայված լինեն «Beeline» գոյություն ունեցող հարթակների վրա և միացվեն առկա էներգոհամակարգերին:  Անխափան սնուցման կենտրոնացված համակարգի բացակայության դեպքում «Beeline» հարթակի վրա անհրաժեշտ է տեղադրել անխափան սնուցման համակարգ: Հանգույցի ավտոնոմ աշխատանքի ժամանակը պետք է լինի 4 ժամից ոչ պակաս:  


2. Ագրեգացիայի հանգույցի սարքավորումները պետք է պարտադիր հողանցվեն: 


3. Բնակելի շենքերում ԿՀԿ և ագրեգացիայի հանգույցների միացման բոլոր հարցերով զբաղվում է Կապալառուն (մալուխի անցկացման ուղեգծի համաձայնեցում, էլեկտրասնուցման և հողանցման ցանցին միացման կետը, ԲՍԿ հետ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ստորագրում և այլն): 


4. Էլեկտրասնուցումն օգտագործվում է միայն առկա էլեկտրամագիստրալից և մոտեցվում է հակավանդալային հարկի էլեկտրական վահանակից, որն ամենմոտն է արկղին (ձեղնահարկային տեղակայում` վերջին հարկ, նկուղային տեղակայում` մուտքի առաջին հարկ):


5.  Միացման ժամանակ ուշադրություն դարձնել մալուխի մետաղի և «ընկույզների» համասեռությանը: Այդ դեպքում տեղադրված ավտոմատը պետք է լավ տեսանելի լինի սպասարկող անձնակազմին:     


6. ԿՀԿ միացումը էլեկտրասնուցման համակարգերին իրականացնել տեսակի մալուխի միջոցով 3х1,5 մմ² ջիղերի հատումով վինիլային թաղանթով բազմաջիղ միացնող լարի միջոցով (առաջարկվող մակնիշը ՊՎՍ3х1,5): 

7. Սնուցման մալուխը պետք է ունենա այրում չառաջացնող կրկնակի մեկուսացում: Սնուցման մալուխը անց է կացվում  պլաստիկե սակառում (գոֆրա)  դեպի վահանակային ներանցումից մինչև հակավանդալային պահարանը  դեպի անցքը մասնակի ներանցմամբ մալուխների ներանցման համար:  Գոֆրան պետք է երկու կողմից ամրացված լինի անուրներով կամ պողպատե մետաղալարով հավանակի և ԿՀԿ ներքին կողմից: 


8. Էկեկտրասնուցման համակարգերին ԿՀԿ միացման ժամանակ պաշտպանիչ ոչ մետաղական տուփում (բաշխիչ տուփից դուրս) տեղադրվում է C տեսակի 10A ավտոմատ անջատիչ: Հակավանդալային պահարանում տեղադրվում է B տեսակի 6A նոմինալով ավտոմատ պաշտպանիչ պատյանով: 

9. ԿՀԿ սարքավորումները  պարտադիր հողանցում են: Հողանցման մալուխն անց է կացվում հողանցման մոտակա հաղորդաթիթեղից առանձին (շենքում հողանցման հաղորդաթիթեղի բացակայության դեպքում միացնել զրոական հաղորդաթիթեղին): ԿՀԿ հողանցման հաղորդաթիթեղին միացման դեպքում օգտագործվում է բազմաջիղ լար ճկուն պղնձե ջիղերով, 1х6 մմ2 պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից մեկուսիչով դեղնականաչավուն գույնի: Որպես ընդհանուր հաղորդաթիթեղ ԿՀԿ-ում օգտագործում են նրա կորպուսը: 


10. Հողանցման մալուխն ամրացվում է արկղի հողի հեղյուսով (խորհուրդ է տրվում հեղյուսի ներքին տեղակայումը)  Cu ծայրակալով (5-ից մինչև 8 մմ) և սեղմվում է երկու մանեկով և երկու մեջդիրով:  


11. Հողանցող հաղորդիչի ծայրակալը պետք է ամուր սեղմվի անմիջապես կոնտակտային հարթակին և ամրացվի սևեռամանեկով կամ զսպանակի մեջդիրով: Ծայրակալի և կոնտակտային հարթակի միջև չպետք է լինեն միջանկյալ մեջդիրներ, մանեկներ և այլն:

12. Արտաքին էներգոհամակարգերի, ինչպես նաև ԿՀԿ և ագրեգացիայի պահարաններում ավտոմատների էլեկտրասնուցմանը («ընկույզներ», ներմուտքային վահանակների ավտոմատներ և այլն) և հողանցմանը միացման կետերում մալուխները պետք է մակնանշված լինեն:  


13. Էլեկտրասնուցման մալուխների բոլոր միացումները ինչպես վահանայինի մեջ, այնպես էլ ԿՀԿ և ԱԳՀ կողմից պետք է կատարվեն համաձայն էլելտրամատակարարման ցանցերին միացման նորմերի և կանոնների` ցանցի հետագա շահագործման տեխնիկական անվտանգության և հրդեհային անվտանգության ապահովման նպատակով: 


14. Սնուցման և հողանցման մալուխների անցկացումը պետք է իրականացվի մեկ երկարությամբ, սնուցման, հողանցման մալուխների սերտակցում չի թույլատրվում:

15. Բոլոր ավտոմատ պահպանակները պետք է տեղադրվեն պաշտպանիչ ոչ մետաղական կորպուսներում:

16. Պարտադիր հողանցել անցկացված ՕՄԱ կամ մալուխային կոյուղու անցկացված օպտիկական մալուխների բոլոր մետաղական կառուցվածքները (ուժային էլեմենտ, զրահ և այլն): ՕՄՄ ուժային էլեմենտի հողանցումը կատարվում է ՕՄԱ անցկացված տեղամասի ծայրերից մեկի վրա հողանցման հեղյուսով, որը տեղադրված է հակավանդալային պահարանում:

3.2.14 Ջեռուցման, օդափոխման և օդորակման պահանջներ

1.
Սարքավորումներ արտադրողի պահանջներին համապատասխանող ջերմախոնավային ռեժիմի պարամետրերի ապահովման համար ԿՀԿ և ագրեգացիայի հակավանդալային պահարանները պետք է ունենան պասիվ օդափոխման համակարգեր:

2.
Ջեռուցման և օդորակման նկատմամբ առանձին պահանջներ չկան: 


3.2.15 Պահպանական, հրդեհային ահազանգման և հրդեհաշիջման պահանջներ

Սարքավորումների մոնտաժման ժամանակ շենքերի և շինությունների կառուցումը և շահագործումը պետք է համապատասխանեն Հրդեհային անվտանգության կանոնների նորմատիվային փաստաթղթերին: 

3.2.16 Շրջակա միջավայրի պահպանության ապահովման պահանջներ 

Աշխատանքային նախագծով նախատեսել համապատասխան բաժին` հաշվի առնելով այն, որ FTTB լայնաշերտ ցանցի սարքավորումները և մալուխները վնասակար ազդեցություն չունեն շրջակա միջավայրի վրա: 


3.2.17 Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պահանջները

Աշխատանքային նախագծով նախատեսել աշխատանքների կատարման և FTTB կառուցվող լայնաշերտ հասանելիության ցանցի հետագա շահագործման ժամանակ տեխնիկական անվտանգության ապահովման միջոցառումներ` համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմերի և կանոնների: 


3.3 Ներկայացվող փաստաթղթերի պահանջները 

1.
Նախագծային փաստաթղթերը պետք է մշակված լինեն համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ձևակերպման հաստատված նորմերի և կանոնների:

2.
Աշխատանքային նախագիծը Պատվիրատուին տրամադրվում է 4 օրինակով և 1 էլեկտրոնային պատճենով «pdf» ֆորմատով, որը ներառում է շինարարության հիմնական օբյեկտների էլեկտրոնային լուսանկարները  (ԿՀԿ և ագրեգացիայի մոնտաժված հանգույցները, էլեկտրասնուցման, հողանցման  միացման կետերը և այլն): Աշխատանքային նախագծերի լրակազմը տրամադրվում է կատարված աշխատանքների ակտի հետ: 

3.
Սույն փաստաթղթում նշված բոլոր պահանջները պետք է հաշվի առնվեն աշխատանքային նախագծում:


Հավելված 6.1. ԿՀԿ և օպտիկական կրոսսների զոդման տիպային սխեմաներ:

16 մանրաթելով ՕՄԿԳ մալուխով ԿՀԿ օպտիկական կրոսսի զոդման տիպային սխեման բերված է նկար 1-ում: Սխեմայում օգտագործված է ԻԿ/Տ-Մ4Պ-Ա16-8.0 մակնիշի մալուխ:
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Նկար 1. ԿՀԿ օպտիկական կրոսսի վրա ՕՄԿԳ մալուխի զոդման տիպային սխեմա:

Տվյալ սխեման ենթադրում է ԿՀԿ յուրաքանչյուր հանգույցին մանրաթելի 2 զույգի արտանցում: Մեկ զույգը ակտիվ սարքավորումների միացման համար է, երկրորդը` պահուստի համար: Այդ սխեմայով մեկ մեծ օղակում կարելի կազմակերպել յոթ տրամաբանական օղակ, ընդ որում որպես պահուստային օգտագործվում է միևնույն մանրաթելերը հասանելիության յուրաքանչյուր հանգույցի վրա:  


Հավելված 6.2. Կատարողական փաստաթղթերի ցանկ

1. Կառուցված ցանցի ակտիվ սարքավորումների ցուցակ, որը ներառում է շենքերի հասցեները, ԿՀԿ համարները, օղակների համարները: 


2. Շենքում ԿՀԿ/ԱԳՀ տեղադրման սխեմա  (մուտք, տեղադրման վայր):


3. Մետաղական հենակների գտնվելու վայրերի սխեմա: 

4. Յուրաքանչյուր ԿՀԿ մանրաթելերի զոդման սխեմա նշելով ODF վրա միակցիչի  համարը և բաշխումը տրամաբանական օղակների ցանցի յուրաքանչյուր մեծ օղակի մանրաթելերով և օպտիկական կրոսների պասպորտով: 

5. Սարքավորումների էլեկտրասնուցման և հողանցման սխեմա: 

6. ՕՄԿԳ յուրաքանչյուր տեղամասի վերաբերյալ ընդհանուր տեղեկություններով աղյուսակ (կոյուղի, պատի վրա և կախում):


7. ՕՄԿԳ անցկացման տեղամասերի տրամաբանական սխեմաներ: 

8. ԿՀԿ յուրաքանչյուր օղակի և բոլոր  ուղեգծերի հատվածների ռեֆլեկտոգրամները, մոնտաժված օպտիկական կրոսսների մարման անձնագրեր, միացնող օպտիկամանրաթելային կցորդիչների օպտիկական մանրաթելերի զոդման մարման չափումների անձնագրեր: 

9. Օպտիկամանրաթելային մալուխների միացնող կցորդիչների անձնագրեր:

10. Տեղայնքում կցորդնիչների համակցման սխեմաներ: 

11. ՕՄԿԳ մալուխների անցկացման ուղեգծերի սխեմաներ: 

12. Շինարարության ժամանակ նախագծային տվյալներից հարկադրված շեղումների դեպքում, աշխատանքային նախագծի լրացում` բոլոր շեղումների նկարագրությամբ: 

13. Շենքերով, տարածքներով ՕՄ անցկացման սխեմա` համաձայնեցված համապատասխան կազմակերպությունների և տեղական կառավարման մարմինների հետ:

· Վերոնշյալ կատարողական փաստաթղթերը տրամադրվում են թղթային և էլեկտրոնային տեսքով (ռեֆլեկտոգրամները տրամադրվում են միայն էլեկտրոնային տեսքով): Տեղեկատվության կրիչները պետք է լինեն DVD-R տեսակի երկու օրինակից և պետք է կնքված լինեն կապալառուի կողմից:  

Հավելված 6.3. Օդային ՕՄԿԳ մալուխի անցկացման տիպային մեթոդ 

1. Օպտիկական մալուխի ամրացման վայրի ընտրություն:

Մալուխի ամրացման վայրն ընտրվում է` ելնելով այն բանից, որ ձգելուց հետո այն հողապատնեշին, շինվածքներին, այլ մալուխներին և այլն կդիպչի: Տվյալ պայմանը սահմանվում է մալուխի ամրացման երկու հանդիպակաց (տարբեր շենքերի վրա) կետերի միջև ուղիղ տեսանելիության առկայության  որոշման մեթոդով:  


2. Մալուխի ամրացման թույլատրելի տեսակները:

Բարձրահարկ շենքեր: Հարթ տանիք: Ձեղնահարկի առկայություն:

· Մալուխատարով մուտքի վերնակառույցի բետոնե կամ աղյուսե պատի մեջ (խորհուրդ տրվող տարբերակ) (նկար 1),


· Մալուխատարով ճակատամասի մեջ (այլ տարբերակների բացակայության դեպքում),


· Մալուխատարով բետոնե ծածկի մեջ (այլ տարբերակների բացակայության դեպքում)` անցքերի հետագա հերմետիզացմամբ, 

· Ինքնուրույն տեղադրված մետաղական հենակին, որն ամրացված է ճակատամասին, ծածկին կամ մուտքային վերնակառույցին: 


[image: image6.png]Dogmmuuk

SmHm
K naud M

Ko il M

roe s | wnosa e

1. Ecnu y2on wexdly kafenaw u cnenot Sonkie 45°, Mo wemaAnopysal

Sonyckenca we ucnonuaoban;
2. luwenp KouneHCaUOWDZ0 Konkua Gon¥en Dums pubew 4060 duanempun
Kabens, mpu Huz00 mewnepanype - 00 1,51

3. iU WiaK0l MeMNZPaN Ype MATREN 4o QHODALDEN Ch MEKCLMALHD
pacxpysenu;

4 Pesklly 4O DUCTYNDLED 20 PLMEDIKY HOCTU WAUALKY MOCTE YanTHODKU
Aepopmupatans;

5. O BepcnUR © Cheke Nocne oKoHARHUA paom 2ananHUmL T epuaByn urom-C.

oo L !

Cxenn Kpenneiun kasenn







Նկար 1. Մալուխատարին մալուխի ամրացման օրինակ (խորհուրդ տրվող տարբերակ)


Բարձրահարկ և 5-հարկանի շենքեր: Հարթ տանիք: Ձեղնահարկի բացակայություն:

· Մալուխատարով մուտքի վերնակառույցի բետոնե կամ աղյուսե պատի մեջ (խորհուրդ տրվող տարբերակ),


· Մալուխատարով բետոնե ծածկի մեջ, 


· Ինքնուրույն տեղադրված մետաղական հենակին, որն ամրացված է ճակատամասին կամ մուտքի  վերնակառույցին:

5-հարկանի շենքեր: Հարթ տանիք: Ձեղնահարկի առկայություն: 

· Մալուխատարով մուտքի վերնակառույցի բետոնե կամ աղյուսե պատի մեջ (խորհուրդ տրվող տարբերակ),


· Մալուխատարով ճակատամասի մեջ

· Ինքնուրույն տեղադրված մետաղական հենակին, որն ամրացված է ճակատամասին, ծածկին կամ մուտքի  վերնակառույցին: 


· Ձեղնապատուհանով մալուխի ներանցում, ձեղնահարկի ներսում ամրացում հիմնական բետոնե և աղյուսե պատերին (նախապես համաձայնեցնելով այլ տարբերակների միանշանակ բացակայության դեպքում):


5-հարկանի շենքեր:  Թեք տանիք: Ձեղնահարկի առկայություն:

Մալուխատարով ճակատամասի մեջ (տանիքի թեքվածքի տակ):


· Ինքնուրույն տեղադրված մետաղական հենակին, որն ամրացված է ճակատամասին, ծածկին կամ մուտքային վերնակառույցին:

· Ձեղնապատուհանով մալուխի ներանցում, ձեղնահարկի ներսում ամրացում հիմնական բետոնե և աղյուսե պատերին (նախապես համաձայնեցնելով այլ տարբերակների միանշանակ բացակայության դեպքում):


Եթե մոնտաժման ժամանակ անցքեր են բացվել տեխնիկական տարածքներում կամ շենքի բարակի ծածկի վրա, աշխատանքների ավարտին անհրաժեշտ է դրանց հերմետիզացում կատարել: 
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Ճոպանը պետք է անցկացվի մալուխատարի հետևի մասով և պաշտպանված լինի երկու մեջդիրով: Մետաղական հենակներ օգտագործելիս ճոպանը պետք է պաշտպանված լինի մետաղական հենակի հակառակ կողմից ցանկացած կրող կառույցով:     

Գերադասելի է մալուխատարի օգնությամբ ամրացումը, քանի որ զբաղեցնում է ավելի քիչ ժամանակ, ավելի էժան է և հուսալի, քան մետաղական հենակի տեղադրումը:  


«Օդում» մինչև 50 մետր հեռավորության դեպքում թույլատրվում է (12 ամրացումների օգտագործումը, առավելագույնը միայն (16: Մալուխատարի ամրացման դեպքում անհրաժեշտ է կիրառել նվազագույնը 150x150 մմ չափի կրնկատակի օգտագործումը:    

Մալուխի ամրացման սահմանափակումները` 


Արգելված է տանիքների ծածկի ցանկացած խախտում: 


Արգելված է շենքի ջերմաապաշտպանիչ շերտի ցանկացած խախտում: 


Արգելված է տանիքի վրա այլոց կառուցվածքների ցանկացած օգտագործում (այդ թվում նաև այլ մետաղահենակների, ռադիոկայմերի):  


Արգելված է ցանկացած աշխատանք, որի դեպքում կարող են վնասվել վերելակային հորանները կամ շենքի վերելակների մեքենայական սրահները:  


Մալուխը ամրացվում է մալուխատարին կամ  տալրեպի միջոցով: Դրա հետ մեկտեղ ճոպանը պետք է չկտրվի:  


3. Մալուխատարի տեղադրման փուլերը  


Մալուխատարի տեղադրում 

Մալուխատարի տեղադրման համար անհրաժեշտ է տեխնոլոգիական անցք բացել կրող կառույցում: Օրինակ` (16 մմ. մալուխատարի համար անցքը բացվում է (18 հորատով:      

Այնուհետև կտրվում է անհրաժեշտ երկարությամբ մալուխատար: Մալուխատարի վրա պտտվում է մանեկ (рым-гайка): Մանեկի (рым-гайка) օղակի ներսում մուրճով կոկիկ մեխվում է պարուրակ, որպեսզի մանեկը (рым-гайка) չպտտվի: Մալուխատարի վրա հագցվում է կրնկատակ, և այն դրվում է պատրաստված անցքի արտաքին կողմում: Մալուխատարի ներսի կողմում նույնպես հագցվում է կրկնատակ, որն ամրացվում է մանեկով:           


Եթե մալուխատարը տեղադրված է տանիքի հողապատնեշում, ապա կրնկատակի տակ անհրաժեշտ է պարտադիր դնել «ջերմաժապավեն» տանիքի ներքին կողմում:   


Այնուհետև առաջին մանեկն անհրաժեշտ է ամրացնել բանալիով: Դրանից հետ մալուխատարի ներսի կողմից հագցվում է երկու մեջդիր, և պտտեցվում է ևս մեկ մանեկ, որն սկզբում չի ամրացվում: Այնուհետև առանձնացվում է մալուխը (տե'ս մալուխի առանձնացման բաժինը), տալրեպը հագցվում է մանեկի (рым-гайка) վրա, իսկ կրող ճոպանը պտտեցվում է 2-3 ոլորքով մալուխատարի վրա մեջդիրների միջև ներսի կողմից, որից հետո ամրացվում է վերջին մանեկը մալուխատարի վրա:     
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օպտիկամանրաթելային մալուխի ամրացման ստանդարտ


 1  Սեղմակ 


 2  Մ անեկ


(рым-гайка)


 3  Մեջդիր


 4  Տալրեպ


(талреп)


 5  Մետաղական թաղանթ (կրնկատակ )


 6  Ա նվտանգության  ճոպան


 7  Կոմպենսացիոն  օղակ


 8  Կապի ինքնակիր օպտիկամանրաթելային մալուխ


 9  Ճոպան


 10  Մալուխատար


 11  Տեխնոլոգիական անցք


 12  Կրող կառույց
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Մալուխատարին մալուխի ամրացման տիպային սխեմա 
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Պատից рым-մանեկի դուրսհանումը չպետք է գերազանցի 200 մմ: Բացի այդ, մալուխի առանցքի թույլատրելի


շեղումը գամասեղի առանցքից 15 աստիճան է (նկար 1): Եթե հեռավորությունը պատից մինչև рым-մանեկ = 0 (ամուր


ամրացված), ապա թույլատրվում է մալուխի առանցքի շեղում գամասեղի առանցքից մինչև 90 աստիճան (նկար 2): 


Ելնելով սրանից` հաշվարկվում են շեղումներ рым-մանեկի միջակա դուրսհանումների դեպքում, այսինքն, 100 մմ


դուրսհանման դեպքում թույլատրելի շեղումն առավելագույնը  45 աստիճան է:   


Նկար


 1


Նկար


 2




ՕՄԱ տեղադրման թույլատրելի շեղումները մալուխատարին ամրացնելիս 

4. Մետաղական հենակի տեղադրում 

Մետաղական հենակը տեղադրվում է միայն կրող կառույցների վրա: Ամրացվում է կրող կառույցին առնվազն 4 կետերում: Ամրացման համար օգտագործվում են պահանգային հեղույսներ և ինքնակտրող հեղույսներ: Ամրացման տեսակի ընտրությունը կախված է նաև պատի նյութից, որին կատարվում է ամրացում: Եթե պատի նյութի ամրությունն առաջացնում է կասկածներ (օրինակ` անհրաժեշտ է ամրացնել մետաղական հենակ ճակատային մայթեզրին, որը կազմված է փխրուն բետոնից), ապա ամրացման համար անհրաժեշտ է օգտագործել (12 մալուխատար: 


Դրա համար պատի մեջ շաղափով բացվում են (14 հորատով անցքեր, դրվում են անհրաժեշտ երկարությամբ մալուխատարներ, դրանց վրա հագցվում է մետաղական հենակ, մյուս կողմից պարտադիր հագցվում են կրնկատակեր, և մալուխատարների յուրաքանչյուր կողմից պտտեցվում և ամրացվում են հիմնական և սևեռամանեկներ: Մետաղական հենակի տեղադրման դեպքում մալուխատարների վրա թույլատրվում է ճոպանի ապահովում մալուխատարներից մեկի մանեկների միջև:   


Այդ դեպքում մանեկների միջև տեղադրվում է երկու մեջդիր, և դրանց միջև պտտեցվում է 2-3 ոլորքով ճոպան: Եթե մետաղական հենակն ամրացված է պահանգային հեղույսներով կամ ինքնակտրողներով, ապա ապահովության համար անհրաժեշտ է տեղադրել լրացուցիչ պահանգային հեղույս օղակով (12x210) և դրա միջով անցկացնելով ճոպանը` ֆիքսել այն սեղմակներով:    


Այնուհետև անհրաժեշտ է տեղադրել անվտանգության հակաձգում մետաղական հենակի համար: Դրա համար հնարավոր է տեղադրել պահանգային հեղույս օղակով, ամրացնել դրա վրա ճոպանը և ճոպանով ամրացնել մետաղական հենակի վերին ծայրը:  


Անթույլատրելի է կիրառել ցանկացած տեսակի պլաստիկ ձգանակ «փողոցում» ՕՄԱ ամրացման դեպքում:   


ՕՄԱ փոխհատուցման օղակների ամրացումն իրականացնել ծակոտիներով ժապավենի միջոցով: 


5. Մալուխի ամրացում կապի գծերի, էլեկտրահաղորդման և լուսավորման գծերի հենարանների վրա

Կապի գծերի, էլեկտրահաղորդման գծերի հենարաններին կամ լուսավորող սյուներին ՕՄՄ տեղադրելու անհրաժեշտության դեպքում պարտադիր է որպես կրող տարր օգտագործել ապակեպլաստիկ ձողիկով մալուխ: Նաև անհրաժեշտ է առաջնորդվել մալուխի ամրակցման հետևյալ տիպային միջոցներով`  
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Կլոր հատման հենարաններին ՕՄ ձգովի ամրացման սխեմա պահեստային կցորդիչ տեղադրելու հնարավորությամբ 
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Կլոր հատման հենարանին ՕՄ պահող ամրացման սխեմա  
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ՕՄ մոնտաժման սխեմա CB տեսակի հենարանի վրա 

6. Մալուխի առանձնացում 

Այնուհետև անհրաժեշտ է առանձնացնել մալուխը մետաղական ճոպանից և հագցնել ճոպանը տալրեպի վրա: Ընդ որում պետք է նախապես որոշել, թե որքան մալուխ է հարկավոր թողնել, որպեսզի ձգել մինչև կցորդիչի կամ սեյֆի տեղադրման վայրը, եթե շենքում տեղադրված չէ կցորդիչ:  


Այնուհետև տալրեպն ամրակցվում է մանեկին (рым-гайка) ամրացման մալուխատարով: Ընդ որում առաջանում է ճոպանից անջատված մալուխ, որն անհրաժեշտ է փաթաթել ձգանակներով առնվազն (40 սմ ունեցող կոմպենսացիոն օղակի մեջ: 


7. Մալուխի անցկացում 

Օդամալուխային անցման դեպքում նախապես պարան է գցվում, որի վրա հետագայում ձգվում է մալուխը: 


Տեխնոլոգիական ռեզերվի «կառանակարժում»:  


Մալուխը անցկացնելուց հետո մալուխի մնացած տեխնոլոգիական ռեզերվը փաթաթվում է «կառանակարժ»-ի մեջ և տեղադրվում է հատուկ մալուխային խաչկապում:  

Հավելված 6.4` Մալուխային անցման եղանակով ՕՄԿԳ մալուխի անցկացման տիպային մեթոդ 

Մալուխային անցում (ՄԱ) 


Մալուխային անցումներն օգտագործվում են մեկ շենքում գտնվող ԿՀԿ միջև օպտիկայի նետման համար:


ՕՄԿԳ ՄԱ նետման դեպքում օգտագործվում է մալուխ` 



· եթե հեռավորությունը 50 մետրից պակաս է, ՕՄԱ կատարման համար կիրառվող մալուխի հատումով:  

· եթե հեռավորությունը 50 մետրից ավել է, ներքին տեղադրման համար մալուխով:  

· ուղղահայաց թույլ ամրացված կանգնակներով անցկացվում է միայն չվառվող մալուխ:

ՄԱ կարող է անցկացվել երեք եղանակով` 

Տեխնիկական տարածքով (ձեղնահարկ կամ նկուղ) 


Շենքի տեխնիկական տարածքում մալուխի անցկացման ժամանակ աշխատանքները կատարվում են հետևյալ պահանջների համաձայն` 

· Մալուխի հետ աշխատանքի բոլոր կանոնների պահպանում (առաջին հերթին թույլ չտալ օպտիկամանրաթելային մալուխի կորացում 20 տրամագծից ավել):


· Չի թույլատրվում ունենալ մալուխի չամրակցված հատվածներ: Մալուխատար նավակների առկայության դեպքում մալուխը պետք է անցնի հենց դրանց միջով: 

· Պատի կամ առաստաղի երկայնքով մալուխ անցկացնելու դեպքում չի թույլատրվում ունենալ կախված մալուխներ: Ամրացումը պետք է կատարվի մալուխի երկու մետրի վրա ամենաքիչը մեկ անգամ:   

Կորացման և տանիք արտանցման մասերում, որտեղ մալուխը կարող է վնասվել, անհրաժեշտ է հավաքել մալուխը մետաղական ճկափողում կամ ամբողջական պլաստիկ խողովակում: Մալուխը պետք է լինի ամուր ամրացված մինչև արտանցում և արտանցումից անմիջապես հետո:    


· Ամրացումը կորացման մասերում պետք է լինի ամենաքիչը 2 անգամ ամեն մետրի համար: 

Թույլատրվում են ամրացումներ մոնտաժային ժապավենով կամ պլաստիկ փողոցային ձգանակներով` պահանգային հեղույսներին կամ պատրաստված դյուբելային ամրացմանը: Չի թույլատրվում մալուխի ամրացում այլ մալուխներին կամ ամրացված կառույցներին:  


 Ծածկով 

Եթե դժվար է մալուխ անցկացնել ձեղնահարկում, հաճախ նպատակահարմար է այն դուրս բերել ծածկ և այնտեղ նետել, ինչպես ՕՄԱ նետման դեպքում: Անհրաժեշտ է մալուխի միջանկյալ ամրացման հաշվին ապահովել, որպեսզի այն չկախվի: Ծածկով մալուխ անցկացնելու դեպքում մալուխը պետք է ունենա նվազագույնը մեկ միջանկյալ ամրացում մուտքի յուրաքանչյուր վերնակառույցի վրա: Մուտքի յուրաքանչյուր վերնակառույցի վրա մալուխը պետք է ամրացված լինի տանիքի մակերևույթից նվազագույնը 2 մետր բարձրության վրա: Ամրացման համար օգտագործվում է պահանգային հեղույս օղակով (12x210): Յուրաքանչյուր ամրացման մասում ճոպանն առանձնացվում է մալուխից, անցկացվում է պահանգային օղակի միջով և ֆիքսվում է սեղմակներով: Շենքի տանիքի վրայով ՄԱ անցկացման դեպքում չեն օգտագործվում տալրեպներ, և կատարվում է ապահովագրում: Չի թույլատրվում մալուխի ամրացում այլ մալուխներին կամ ամրացված կառույցներին:  


 ՄԱ անցկացման այդ եղանակն օգտագործվում է այն դեպքում, երբ շենքի ձեղնահարկն անանցանելի է կամ հարմար չէ անցնելու համար (օրինակ` շատ ցածր է կամ մայրուղու ճանապարհին առկա են չափազանց շատ կրող պատեր, որոնք անհրաժեշտ է հորատել):      


Կանգնակով 

Եթե անհրաժեշտություն կա մալուխն իջեցնել նկուղ (հանել նկուղից), անհրաժեշտ է օգտագործել` 


· թույլ ամրացված կանգնակ 

· այսպես կոչված տեխնիկական կանգնակ (ինժեներական կանգնակ)


Ինքնուրույն հատված կանգնակներ (պահանջում է լրացուցիչ համաձայնեցում պատվիրատուի հետ): Տեխնիկական կանգնակների օգտագործումն ավելի գերադասելի է: 


Մալուխի ներանցում և անցկացում տեխնիկական տարածքով

Տեխնիկական տարածք մալուխի ներանցման համար թույլատրվում է օգտագործել ինչպես առկա տեխնոլոգիական անցքերը, այդ թվում ձեղնապատուհաններ, այնպես էլ հորատել նորերը: Չի թույլատրվում մալուխ անցկացնել պատուհաններով, ծածկի անցքերով, դռնախորշերով և դրա համար չնախատեսված այլ անցքերով և անցատեղերով, որոնք կարող են փակվել պատաշարի մեջ կամ ձևափոխվել, ինչը կբերի մալուխի ապամոնտաժման անհրաժեշտության: Նման դեպքերում գերադասելի է սեփական տեխնոլոգիական անցքերի հորատման տարբերակը:     


Չի թույլատրվում անցքեր հորատել շենքերի բարակ ծածկում: Չի թույլատրվում օգտագործել օդատար խողովակ մալուխի ներանցման համար: Արգելվում է օպտիկական մալուխի անցկացման համար օգտագործել օդափոխման ուղիներ և հորաններ կամ տարահանման ուղիներ:  


Սեփական մուտքային անցքեր հորատելու դեպքում անհրաժեշտ է մուտքային անցքերի հերմետիզացում բիտումային մաստիկայով, սիլիկոնե հերմետիկով, մոնտաժային փրփուրով:  


Շենքի ճակատամասին մալուխատարով մալուխ ամրացնելու դեպքում անհրաժեշտ է լրացուցիչ անցքի փորում, որպեսզի չնետել մալուխը հողապատնեշով և թույլ չտալ մալուխի ավելորդ կորացումներ:   


Ամեն դեպքում չի կարելի թույլ տալ մալուխի կորացումներ 20 արտաքին տրամագծից պակաս շառավիղով կամ տանիքում կամ հողապատնեշում ազատ ընկած մալուխ:  


Մալուխը ձեղնահարկում ամրացնելու համար օգտագործվում է հորման ժապավեն, որն ամրացվում է առաստաղին, շենքերի պատերին կամ ձեղնահարկերի հեծաններին (թեք տանիքների համար) մոնտաժման ատրճանակի կամ ինքնակտրիչի օգնությամբ: Ամրացումների միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 1 մետրը: Կորացումների վրա` 50 սմ: Մալուխը պետք է ամրացվի կոկիկ և հավասար, չունենա կտրուկ կորացումներ (20 տրամագծից պակաս շառավիղ): Պահարանի կամ կցորդիչի մոտ պետք է մնա 5 մետրից ոչ ավել մալուխ: Մուտքային հարթակներում ԿՀԿ պահարան տեղադրելու դեպքում պահուստային մալուխի չպետք է տեղադրվի պահարանի կողքին, այլ պետք է պաշարը ձգվի և թողնվի ավելի քիչ նկատելի վայրում (ձեղնահարկ, տանիք և այլն): Մալուխը պետք է մակնիշվի աշխատանքային նախագծին համապատասխան:       


Հավելված 6.5` Սարքերի անվանումների հատկացման օրինակ 


ԿՀԿ և ԱԳՀ յուրաքանչյուր հանգույցին տրվում է ունիվերսալ նույնականացման համար, որը արտացոլվում է ցանցի կառուցված օբյեկտի միջանցական համարակալման մեջ:  


Աղյուսակ 1` Սարքերի անվանումների օրինակ 

		Սարքի անունը 

		 Վերծանում



		Yer-C01-AggR04-Agg01_05-AccR01-Acc01_05

		ք. Երևանի ԿՀԿ №1 Հատված №5 ԿՀԿ օղակ №1 ԱԳՀ №1 Հատված №5 ԱԳՀ օղակ №4 Core №1 



		YEr-C01-AggR04-Agg01_05-AccR01

		ք. Երևանի ԿՀԿ №1 ԱԳՀ №1 Հատված №5 ԱԳՀ օղակ №4 Core №1 



		Yer-C01-AggR04-Agg01_05

		ք. Երևանի ԱԳՀ №1 Հատված №5 ԱԳՀ օղակ №4 Core №1 



		Yer-C01-AggR04

		ք. Երևանի ԱԳՀ օղակ №4 Core №1 



		Yer-C01-Srv1

		DHCP, DNS սերվերներ, միջուկի № 1 գլխավոր սարքի  



		Yer-C01-BR1

		միջուկի № 1 գլխավոր սարքի BRAS երթուղիչներ  



		Yer-C01-Sw1

		միջուկի № 1 գլխավոր սարքի կոմուտատորներ 



		Yer-C01-Gw1

		միջուկի № 1 գլխավոր սարքի երթուղիչներ 



		Yer-C01

		ք. Երևանի միջուկի № 1 գլխավոր սարք



		Yer

		ք. Երևանի խումբ 





Աղյուսակ 2` Քաղաքների նույնականացման ձևանմուշ 

		 

		 Քաղաքներ 

		 Կոդ 



		1

		Երևան

		YER



		2

		 Գյումրի

		GYM



		3

		Վանաձոր 

		VAN



		4

		Աբովյան

		ABN



		5

		 Կապան

		KAP



		6

		Գորիս

		GOR



		7

		 Սևան

		SEV



		8

		 Էջմիածին

		ECM



		9

		Արմավիր

		ARM



		11

		Դիլիջան

		DIL



		12

		Հրազդան

		RAZ



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Հավելված 6.6. Միջմուտքային մալուխային անցումների (ՄմՄԱ), ինչպես նաև միջշենքային մալուխային անցումների (ՄշՄԱ)  շինարարություն ծածկի վրա տեղադրելու և շենքի արտաքին պատի վրայով անցկացնելու մեթոդով 

Բաժանորդներին կոմուտատորի պորտին անմիջապես միացնելու տեխնիկական հնարավորության բացակայության դեպքում ԿՀԿ հանգույցի վրա կառուցվում են միջմուտքային մալուխային անցումներ, իսկ նախագծի շրջանակներում ԿՀԿ մոտակա հանգույցից քիչ բնակարաններով շենքի միացում իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում անցկացվում են միջշենքային մալուխային անցումներ:  


Կառուցման ծավալը որոշվում է ցանցի կառուցման նախագծման փուլում: 


1. Առանձնացվում է ՄմՄԱ կառուցման 4 սխեմա` 
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Նկար 1`  Շենքեր հարթ տանիքով և առկա վերնակառույցով  
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Նկար 2` Շենքեր թեք տանիքով և ձեղնահարկով 
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Նկար 3` Շենքեր հարթ տանիքով 
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Նկար 4` Անցկացում արտաքին պատով 

2. ՄմՄԱ կառուցման մեթոդ 

Որպես բաժանորդներին միացնելու որոշում տեխնիկական հարկ և նկուղ չունեցող, միայն մեկ մուտք ունեցող ձեղնահարկերով շենքերում, բոլոր այն շենքերում, որտեղ հնարավորություն չկա միացնել բաժանորդներին անմիջապես անցկացնելով UTP մալուխ բաժանորդից մինչև ԿՀԿ, առաջարկվում է ՄմՄԱ կառուցման 4 սխեմա` 1. Ծածկի վրայով անցկացում, 2. մալուխի անցկացում ծածկի տակով ձեղնահարկի առկայության դեպքում, 3. անցկացում շենքի տանիքով, 4. անցկացում շենքի արտաքին պատով: Բոլոր տարբերակների համար՝ բազմազույգ մալուխի անցկացումն իրականացնել պաշտպանիչ ՊՎԽ խողովակով: Կառուցման տարբերակը պետք է որոշվի` ելնելով շենքի կառուցվածքային առանձնահատկություններից և մալուխն անցկացնելու այս կամ այն եղանակը օգտագործելու սեփականատերերի համաձայնության առկայությունից: Բոլոր աշխատանքները խստորեն վերահսկվում են Պատվիրատուի կողմից:       

2.1 Տիպային տարբերակում ԿՀԿ-ից մինչև յուրաքանչյուր մուտք անցկացվում է UTP/FTP Cat-5e տեսակի բազմազույգ մալուխ: 

2.2 Ծածկի վրա տեղադրելու տարբերակը ներկայացված է նկար 1-ում: Այս տարբերակը նախատեսված է օգտագործել այն շենքերում, որոնք ունեն մուտքի վերնակառույցներ կամ օդափոխման հորաններ:  


2.3 Ձեղնահարկի ներսում` ծածկի տակ, FTP անցկացման տարբերակն արտացոլված է նկար 2-ում: Նման տարբերակում օգտագործվում է անցկացում շենքի ներքին պատով կամ հիմնական փայտե հեծանով:  


2.4 Մուտքային վերնակառույցների բացակայության դեպքում տանիքով անցկացման տարբերակը ներկայացված է նկար 3-ում: Այդ տարբերակը ենթադրում է բազմազույգ մալուխի անցկացում շենքի ծածկով:     


 2.5 Արտաքին պատով անցկացնելու տարբերակը ներկայացված է նկար 4-ում: Այդ տարբերակը ենթադրում է FTP մալուխի անցկացում շենքի արտաքին պատի 1-ին և 2-րդ հարկերի միջև մակարդակում: 


5 Բաշխիչ տուփի տեղադրում (Բ/Տ)


ԿՀԿ կողմից պղնձե զույգերը կարվում են անմիջապես կոմուտատորի վրա սեղմելու միջոցով: Մալուխի մյուս վերջնամասը կարվում է 10 զույգ մոդուլի, որոնք տեղադրված են բաշխիչ տուփում 20, 30 կամ 50 զույգով: Բաշխիչ տուփերը տեղադրվում են հարկերում կամ նախավերելակային տարածքում` կախված շենքերի հարկերի քանակից և մալուխի անցկացման մեթոդից (մալուխային կոյուղի կամ օդային ներանցում):  


ԿՀԿ կողքին Բ/Տ տեղադրելու դեպքում պղնձե զույգերը կարվում են 10 զույգ մոդուլի, որոնք տեղադրված են Բ/Տ տուփում 50 զույգ տարողությամբ: Մոդուլների քանակը որոշվում է` կախված դեպի ԿՀԿ անցկացվող UTP/FTP մալուխների քանակից: 


Բ/Տ տեսակի ընտության որոշումը համաձայնեցվում է Պատվիրատուի հետ:   


6 Մակնիշում 

Մալուխն անցկացնելուց հետո յուրաքանչյուր Բ/Տ-ում երկու կողմից նշել մակնիշում սահմանված մոդուլների վրա)`

1) ԿՀԿ կողքին տեղադրված Բ/Տ-ի վրա նշվում է ԿՀԿ համարը: Յուրաքանչյուր Բ/Տ-ում նշվում է մակնիշում (մուտքի համարը, մոդուլի համարը և պղնձե զույգի համարը),  


2) Առանձնացված Բ/Տ-ներում նույնպես անհրաժեշտ է գրել մակնիշում` նշելով համակցման վերջնային հանգույցները (ԿՀԿ համար):  

7 Մալուխի երկարությունը 

Մալուխի անցկացման բոլոր տարբերակներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ փաստը` FTP մալուխի առավելագույն թույլատրելի երկարությունը ԿՀԿ-ից մինչև Բ/Տ չպետք է գերազանցի 60 մետրը:  


8. Շինարարության ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ 


8.1 Աշխատանքների տեսակներն ու նյութերը պետք է համապատասխանեն FTTB տեխնոլոգիայով լայնաշերտ հասանելիության ցանցի շինարարության վերաբերյալ ԿՀԿ հաստատված կետերին.


8.2 Աշխատանքների անցկացումից հետո անհրաժեշտ է աղբը հավաքել, անցքերի փորման հետևանքները վերացնել, շինարարության ընթացքում առաջացած բոլոր ճեղքերը փակել: 


8.3 Աշխատանքների կատարման ժամանակ ոչ մի դեպքում թույլ չտալ բարակ ծածկի և շենքերի կառուցվածքային ամբողջականության վնասվածքներ: 

8.4 Շին-մոնտաժային աշխատանքները պետք է իրականացվեն կապի օբյեկտների շինարարության և նախագծման իրավահարաբերությունները կարգավորող ՀՀ-ում գործող նորմատիվ-իրավական և նորմատիվ-տեխնիկական ակտերին համապատասխան:


9. Շինարարության հատուկ պայմանները 

9.1 Շինարարության ժամանակ կիրառվող սարքավորումները և նյութերը պետք է համապատասխանեն ԳՕՍՏ պահանջներին կամ սահմանված կարգով հաստատված տեխնիկական պայմաններին, ունենան համապատասխանության հավաստագիր: 

9.2 Աշխատանքն սկսելուց առաջ Կապալառուն պարտավոր է սեփականատերերի հետ համաձայնեցնել տիպային որոշումը` ՄմՄԱ և ՄշՄԱ շինարարության սխեման:  

9.3 Ցանցի շինարարության ընթացքում Կապալառուն պարտավոր է ժամանակին Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնել բոլոր տեխնոլոգիական փոփոխությունները, որոնք կատարվում են շինարարության Օբյեկտի նախնական սխեմայում: 

9.4 Աշխատանքների ողջ ընթացքում Կապալառուն ամեն շաբաթ պարտավոր է Պատվիրատուին հաշվետվություն ներկայացնել կատարված շին-մոնտաժային աշխատանքների ընթացքի և ծավալի մասին:  

Հավելված 6.7. ԿՀԿ էլեկտրասնուցման և հողանցման միացման տիպային սխեմա 
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Նկ. 1 Էլեկտրասնուցման և հողանցման ցանցին միացման տիպային սխեմա: 

Հավելված 6.8. ԿՀԿ և ԱԳՀ հակավանդալային պահարաններ 

ԿՀԿ հանգույցների սարքավորումները տեղակայվում են հատուկ հակավանդալային արկղերում: Արկղի դուռը կարող է լինել ինչպես պանելային, այնպես էլ ծխնիով:


Արկղի ռաջարկվող ներքին չափսերն են  60 x 36 x 36 սմ  (լայնություն x խորություն x բարձրություն) 


Հավելված 6.9.  «Հյուսված զույգի»  պղնձե մալուխների տիպային անցկացումը և միջհարկային մալուխային կապուղիների շինարարությունը

«Հյուսված զույգի» պղնձե մալուխներն օգտագործվում են միայն վերջնական բաժանորդին մուտքի սարքավորմանը միացնելու համար կամ միջմուտքային մալուխային անցումների շինարարության դեպքում: Մալուխները չպետք է 5e-ից ցածր կատեգորիա և 0,52 պակաս ջղերի հատում ունենան: Մեկ գծի առավելագույն թույլատրելի երկարությունը չպետք է գերազանցի 100 մետրը:  


Բազմազույգ պղնձե մալուխներն անցկացվում են ԿՀԿ կոմուտատորի պորտից (կամ ԿՀԿ բաշխիչ կրոսսից) մինչև բաշխիչ տուփի մոդուլները հատվածում: Մալուխներն անցկացվում են պաշտպանիչ ՊՎՔ խողովակներով: Դրա համար միջհարկային ծածկերում բացվում են համապատասխան տրամագծով անցքեր: Տեղը որոշվում է` հաշվի առնելով ԿՀԿ-ից մալուխի անցկացման և հարկերի վրա հորիզոնական չափռաստման հարմարությունը: Անցքերի մեջ տեղադրվում են համապատասխան տրամագծի պլաստիկ խողովակներ: Խողովակները պատին ամրացնել մետաղե բռնակներով: Անցքերը հերմետիզացվում են: Ծածկերի անցքերը պետք է բացվեն պատին առավելագույնս մոտ և պլաստիկ խողովակների տեղադրման դեպքում չպետք է խոչընդոտեն կամ խանգարեն անցման:     


Եթե առկա ուղիները անցանելի են, բայց ԿՀԿ գտնվում է ձեղնահարկում կամ վերելակային սրահում կտուրի վրա, ապա մինչև մոտակա մուտքի վահանակը ևս նույն կերպ տեղադրվում են խողովակներ:  


Հավելված 9՝ ԿՀԿ-ում և ՀԲՏ-ում UTP 25x2 մալուխի անցկացում
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«Հակակոռուպցիոն պայման» Հավելված No. 7

ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ


Սույն Հավելվածում հետևյալ տերմիններն ունեն ստորև բերված նշանակությունը՝

«Կիրառվող օրենքներ» նշանակում է բոլոր նորմատիվ-իրավական ակտերը, որոնք պետք է պահպանվեն, ներառյալ, եթե կիրառելի է, բայց չսահմանափակվելով՝ Արտասահմանում կոռուպցիային հակազդեցության մասին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրենքը, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ գրանցման վայրում կամ գտնվելու երկրում գործող հակակոռուպցիոն օրենսդրությունը (անկախ արդարադատության սահմանափակումներից), [«Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին» Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության օրենք, 2010], Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության «Միջազգային առևտրային գործարքներում օտարերկրյա պաշտոնատար անձանց կաշառման դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիան, և բոլոր այլ նորմատիվ-իրավական ակտերը, որոնք կիրառվում են ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ կողմից Պայմանագրին և սույն Հավելվածին համապատասխան պարտավորությունների կատարման հանդեպ: 


«Աֆիլացված անձինք» նշանակում է ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ պաշտոնատար անձինք, ղեկավարներ, աշխատակիցներ, միջնորդներ կամ ներկայացուցիչներ կամ նրա ցանկացած բաժնետեր, պրինցիպալ կամ սեփականատեր (ներառյալ վերջին շահառու սեփականատերերին), որոնք գործում են նրա անունից կամ նրա շահերից:


«Պետական կազմակերպություն» նշանակում է պետական կամ այլ հաստատություն, վարչություն, նախարարություն կամ գերատեսչություն (ներառյալ պետության կամ վերոնշյալ ցանկացած այլ քաղաքական կազմակերպության սեփականության կամ վերահսկողության ներքո գտնվող ցանկացած իրավաբանական անձ), քաղաքական կուսակցություն կամ միջազգային հասարակական կազմակերպություն:

«Պետական ծառայող» նշանակում է Պետական կազմակերպության ցանկացած պաշտոնատար անձ, աշխատակից կամ այլ պաշտոնատար անձ (ներառյալ նշված անձանց ցանկացած մոտ բարեկամ), ինչպես նաև Պետական կազմակերպության կամ պետական պաշտոնի ցանկացած թեկնածուի շահերը պաշտոնապես ներկայացնող ցանկացած անձ:


“VimpelCom” նշանակում է  «ՎիմպելԿոմ» ընկերությունների խումբ, որի մեջ մտնում են  «ՎիմպելԿոմ Լթդ» և նրա ուղղակի կամ անուղղակի դուստր ընկերությունները և վերահսկվող համատեղ ձեռնարկությունները:

1. ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ


(1) ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ ելնելով իր շահերից և իր Աֆիլացված անձանց անունից ներկայացնում, երաշխավորում և գրավոր հավաստիացնում է, որ.



(i) ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ և նրա Աֆիլացված անձինք միանձնյա պատասխանատվություն են կրում այն բանի համար, որ իրենք, որքանով իրենց հայտնի է, պահպանել, պահպանում են և կպահպանեն Կիրառվող օրենքները, ինչպես նաև, որքանով իրենց հայտնի է, չեն ձեռնարկել, չեն ձեռնարկի կամ չեն ձեռնարկում որևէ գործողություն, որի կատարելը կամ չկատարելը կարող է հանգեցնել այն բանի, որ ՎիմպելԿոմը կամ նրա Աֆիլացված անձինք կարող են պատասխանատվության ենթարկվել Կիրառվող օրենքների համաձայն:



(ii) ոչ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ, ոչ նրա Աֆիլացված անձանցից որևէ մեկը չեն առաջարկել, չեն վճարել, չեն փոխանցել, պարտքով չեն տվել, չեն խոստացել վճարել, փոխանցել կամ պարտքով տալ դրամական միջոցներ կամ որևէ արժեքավոր բան որևէ Պետական ծառայողի կամ նրա համար (առձեռն կամ երրորդ անձի միջոցով), որոնք նպատակ են հետապնդել կամ կարող են դիտվել որպես կաշառման փորձ՝



  - ազդելու համար ցանկացած Պետական ծառայողի գործողության կամ որոշման վրա, 



- դրդելու համար Պետական ծառայողին կատարել կամ չկատարել որևէ գործողություն, որը խախտում է օրենքով սահմանված պարտականությունը, 



- պահպանելու համար ցանկացած ոչ պատշաճ մրցակցային առավելություն, կամ 



- դրդելու համար այդ Պետական ծառայողին օգտագործել իր ազդեցությունը Պետական կազմակերպությունում՝ այդ Պետական կազմակերպության գործողության կամ որոշման վրա ազդելու նպատակով, 



Սույն Պայմանագրի, ՎիմպելԿոմի կամ նրա Աֆիլացված անձանց գործունեության կապակցությամբ:


(2) Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այլ բան չի հայտնվել ՎիմպելԿոմին, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ հայտարարում և երաշխավորում է, որ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ոչ մի սեփականատեր կամ ներդրող (ներառյալ ցանկացած կամ բոլոր վերջին շահառուներին), բաժնետեր, պաշտոնատար անձ, ղեկավար կամ աշխատակից չի հանդիսանում Պետական ծառայող և չի գործում որևէ Պետական ծառայողի անունից կամ նրա հետ ֆինանսական շահ կիսում սույն Պայմանագրով նախատեսված գործարքներում: ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ այնուհետ հայտարարում և երաշխավորում է, որ ոչ մի Պետական ծառայող չի վերահսկում ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ  գործունեությունը, և որ ոչ մի Պետական ծառայող ուղղակի կամ անուղղակի կերպով չունի մասնաբաժին գույքում, եկամուտներում կամ այլ առավելություններ, որոնք կարող են առաջանալ սույն Պայմանագրով նախատեսված գործարքներում:


(3) ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ հայտարարում է, որ ինքը և իր աշխատակիցները, որոնք կփոխգործակցեն ՎիմպելԿոմի հետ, ծանոթ են ՎիմպելԿոմի Վարքագծի կանոնագրքի բովանդակությանը, որը տեղադրված է հետևյալ ինտերնետային կայքում՝ www.vimpelcom.com: ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ համաձայնում է, որ ինքը, իր աշխատակիցները և երրորդ անձինք, իր անունից գործող միջնորդները կամ ենթակապալառուները (որոնք պետք է ՎիմպելԿոմի կողմից գրավոր հավանության արժանանան նախքան Պայմանագրին առնչություն ունեցող որևէ գործողություն իրականացնելը), խստորեն կհետևեն ՎիմպելԿոմի Վարքագծի կանոնագրքով նախատեսված սկզբունքներին, եթե նրանք գործեն ՎիմպելԿոմի անունից: 


(4) ՎիմպելԿոմի հետ հարաբերությունների կապակցությամբ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ հայտարարում է, որ՝ ա) արտացոլում և արտացոլելու է հաշվապահական հաշվետվության մեջ բոլոր հաշվապահական գրառումները, առաջնային փաստաթղթերը և վճարումների և ծախսերի մասին ամբողջական և հավաստի տեղեկատվություն պարունակող այլ փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ մանրամասնությամբ հաստատում են գործարքների և ծախսերի բնույթը և գումարները, և բ) բացակայում են և ապագայում չեն առաջանա հաշվապահական հաշվառման մեջ չարտացոլված գործառնություններ:


(5) ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պարտավորվում է ներդնել և սպասարկել Պայմանագրի գործողության ժամկետի ողջ ընթացքում ներքին վերահսկողության արդյունավետ համակարգ և կոմպլայենսի ծրագիր՝ կաշառակերության և կոռուպցիայի, դրամական միջոցների լվացման դեպքերի և այլ հանցագործությունների կանխարգելման համար՝ ՎիմպելԿոմի Վարքագծի կանոնագրքի համաձայն:


(6) ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պարտավորվում է բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրել ՎիմպելԿոմի հետ փոխգործակցության ուղղությամբ՝ ցանկացած փաստի պարզաբանման (հստակեցման) և/կամ սույն Պայմանագրի կատարման հետ կապված ցանկացած վեճի լուծման նպատակով, ներառյալ փոխգործակցությունը ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ հաճախորդների/միջնորդների վերաբերյալ այն տեղեկատվությունը ՎիմպելԿոմին տրամադրման միջոցով, որը գաղտնի չի համարվում գործող ՀՀ օրենսդրության համաձայն:


(7) ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պետք է ՎիմպելԿոմի պահանջով անցկացնի վերոնշյալ դրույթներին համապատասխանության հավաստագրում:


(8) ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պետք է անցկացնի ՎիմպելԿոմի կողմից պահանջվող ցանկացած ուսուցում և պետք է ՎիմպելԿոմի անունից Պետական մարմինների կամ Պետական ծառայողների հետ փոխգործակցող ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ սեփականատերերից, ղեկավարներից և աշխատակիցներից պահանջի անցնել այդ ուսուցումները:


(9) ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պետք է անհապաղ տեղեկացնի ՎիմպելԿոմին այնպիսի գործողությունների ձեռնարկման հարցում ստանալու դեպքում, որոնք կարող են հանգեցնել Պայմանագրի սույն բաժնով նախատեսված իր պարտավորությունների խախտմանը: 


ՎիմպելԿոմն իրավունք ունի անցկացնել կանոնավոր ստուգումներ և աուդիտ այն աշխատակիցների միջոցով, որոնց ՎիմպելԿոմը հարմար կհամարի, ի հաստատումն այն բանի, որ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ անցյալում գործել և ներկայում գործում է Կիրառվող օրենքների, ՎիմպելԿոմի Վարքագծի կանոնագրքի, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ Վարքագծի կանոնագրքի համաձայն, ինչպես նաև ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆ պետք է լիովին փոխգործակցի և հարցումների պատասխանները տրամադրի ժամանակին և բարեխղճորեն, ներառյալ համապատասխան փաստաթղթերի պատրաստումը և աշխատանքային ռեսուրսներով ապահովումը՝ ստուգումների կամ աուդիտի անցկացումն ապահովելու նպատակով: Կողմերը համաձայնել են, որ ցանկացած անհամապատասխանություն, նույնիսկ մասնակի, վերոնշյալ դրույթներին և համաձայնագրերին (ներառյալ հանգամանքների ցանկացած փոփոխություն առանց ՎիմպելԿոմին նախապես ծանուցման), որոնք ՎիմպելԿոմի կարծիքով կարող են հանգեցնել ՎիմպելԿոմի համար անբարենպաստ հետևանքների, կդիտվեն որպես սույն Հավելվածի դրույթների էական խախտում, և, հետևաբար, ՎիմպելԿոմն իրավունք կունենա միակողմանիորեն լուծել Պայմանագիրը, նույնիսկ դրա կատարման ընթացքում, կամ անհապաղ դադարեցնել Պայմանագրի գործողությունը և վճարման բոլոր պարտավորությունները՝ ուղարկելով ծանուցում պատվիրված փոստային առաքանու միջոցով, որը ներառում է հանգամանքների կամ այդպիսի անհամապատասխանությունը նշող իրավական ընթացակարգի հակիրճ նկարագրությունը:
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Крепление ВКП к несущей балки на чердачных помещениях 5-ти этажных домов.
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Приложение 2_Форма КП (Лот 2).xlsx
Тарифно-ценовые показатели

		Приложение 2 к Инструкции участнику Тендера 

		ВНИМАНИЕ:


		Цены, указанные в коммерческом предложении, в случае победы Участника будут зафиксированы в договоре, заключенном по результатам проведения Тендера. Цены, включенные в договор, не подлежат изменению и не зависят от изменений валютных курсов. 

		НАЧАЛО ФОРМЫ

		КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

		[полное наименование Участника], зарегистрированное по адресу [юридический адрес Участника], предлагает ЗАО "АрменТел" заключить договор подряда по форме Приложения 1 к Инструкции участнику тендера без каких-либо изменений на следующих коммерческих условиях. Настоящее коммерческое предложение действует в течение  2 лет с момента подачи.



		Наименование/Անվանումը		Ед.измер/Չափման միավորը				Цена за единицу, AMD без учета НДС/ Միավորի գինը ՀՀ դրամով առանց ԱԱՀ		Описание работ/Աշխատանքների նկարագիր

		Проектные работы

		Обследование  района и составление паспортов зданий/Շրջանի հետազոտում  և շենքի անձնագրի կազմում		здание/ շենք		0		1,576.00		Предпроектные изыскания согласно ОТТ

		Разработка и согласование рабочего проекта на установку и монтаж оборудования АГУ/Աշխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում ԱԳՈՒ սարքավորման տեղադրման ու մոնտաժման համար		Узел агрегации/ Ագրեգացիոն հանգույց		0		860,302.00		   Разработка плана расположения АГУ в автозале или на территории БС согласно ОТТ и ТЗ,
   разработка схем организации связи и монтажа АГУ согласно ОТТ и ТЗ,
   разработка схемы эл.питания и заземления согласно ОТТ и ТЗ, 
   согласование рабочего проекта с заказчиком  и при необходимости с заинтересованными сторонами

		Разработка и согласование рабочего проекта на строительство FTTB/Շխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում FTTB շինարարության համար		кластер/ շենքերի խումբ		0		1,003,685.00		   Термин "Кластер" - группа зданий входящий в один заказ
   Разработка и составление рабочего проекта согласно ОТТ
    Согласование рабочего проекта с заказчиком  и с заинтересованными сторонами.

		Заключение договора с КСК/ КСУ на установку телекоммуникационного шкафа, прокладку ВОЛС/ Հեռահաղորդակցության պահարանի տեղադրման, ՕՄԿԳ անցկացման պայմանագրի կնքում  ԲՍԿ/ԿԿՀ հետ 		кондоминимум/ Համատիրություն		0		860,302.00		Заключение договора с КСК/ КСУ на установку телекоммуникационного шкафа, прокладку ВОЛС

		Разработка и согласование  рабочего проекта на  строительство FTTB, для отдельно взятого здания, включая разрешение КСК/ КСУ на установку телекоммуникационного шкафа и прокладку ВОЛС/ռանձին վերցրած շենքի համար FTTB շինարարության աշխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում , ներառյալ Հեռահաղորդակցության պահարանի տեղադրման, ՕՄԿԳ անցկացման ԲՍԿ/ԿԿՀ թույտվությունը  		Здание/շենք				50,000.00

		АГУ/ԱԳՈՒ

		Строительно-монтажные работы/ Շինմոնտաժային աշխատանքներ

		Установка статива 19" АГУ/ 19" ԱԳՈՒ կանգնակի տեղադրում  		шт./հատ		0		20,073.00		    В установку АГУ вкючены так же расходные материалы для монтажа и маркировки статива, кабелей  и т.д.

		Монтаж активного оборудования/ակտիվ  սարքավորումների մոնտաժում		шт./հատ		0		21,507.00

		Прокладка кабеля питания 2х6 мм2 /Սնուցման մալուխի անցկացում 2 x6մմ2		м/մ		0		171.00

		Прокладка кабеля заземления 1х10 мм2/ Հողանցման մալուխի անցկացում 1х10 մմ2		м/մ		0		171.00

		Установка автоматов  в защитный кожух, корпус/ավոմատ սարքերի տեղադրումը պաշտպանիչ պատյանի մեջ, կորպուս  		компл./կոմպլեկտ		0		2,150.00

		Конфигурация активного оборудования, L3/Ակտիվ սարքավորումների կոնֆիգուրացիա, L3		шт./հատ		0		71,691.00

		Материалы/Նյութեր 				0

		Статив 19"  АГУ/19" ԱԳՈՒ կանգնակ 		шт./հատ		0		179,229.00		Материалы согласно требованиям ОТТ

		Кабель питания 2х6 мм2/ Սնուցման մալուխ 2х6մմ2		м/մ		0		429.00

		Кабель заземления 1х10 мм2/ Հողանցման մալուխ 1х10 մմ2		м/մ		0		358.00

		Автомат DC / 6 А в защитном кожухе, тип В/ DC / 6 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի մեջ, В տեսակի		компл./կոմպլեկտ		0		3,942.00

		Автомат DC / 10 А в защитном кожухе, тип C/ DC / 10 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի մեջ, C տեսակի		компл./կոմպլեկտ		0		4,659.00

		Патчкорд оптический  1 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 1 մետր (սիմպլեքս SC-LC)		шт./հատ		0		1,433.00

		Патчкорд оптический  10 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 10 մետր (սիմպլեքս SC-LC)		шт./հատ		0		1,863.00

		ТКД/ ՏՀԴ

		Строительно-монтажные работы/ Строительно-монтажные работы

		Установка антивандального ящика 19"/19" հակավանդալային արկղի տեղադրում 		шт./հատ		0		3,226.00		     В установку ТКД вкючены так же и расходные материалы для монтажа и маркировки ящика, кабелей, автоматов, желоба и т.д.

		Прокладка кабеля питания 3х1,5 мм2 в негорючем коробе, гофре/3х1,5մմ2 տեսակի սնուցման մալուխի անցկացում , չհրկիզվող տուփի մեջ, գոֆրե 		м/մ		0		171.00

		Прокладка кабеля заземления 1х6 мм2/ Հողանցման մալուխի 1х6 մմ2 անցկացում		м/մ		0		171.00

		Установка защитного металлического желоба/ Պաշտպանիչ մետաղական ճոռի տեղադրում		м/մ		0		286.00

		Установка ящика  и монтаж с автоматом около ВРУ/ ՄԲՍ – ի մոտ արկղի տեղադրում և ավտոման սարքի մոնտաժում		компл./կոմպլեկտ		0		1,935.00

		Установка и монтаж автоматов в защитный кожух  с подключением и разделкой на сетевой фильтр/ ավոմատ սարքերի տեղադրում և մոնտաժ պաշտպանիչ պատյանի մեջ՝  միացնելով և առանձնացնելով ցանցային ֆիլտրով 		компл./կոմպլեկտ		0		2,436.00

		Монтаж активного оборудования  (D-Link DES-3526)/ Ակտիվ սարքավորման(D-Link DES-3526) մոնտաժում 		шт./հատ		0		4,301.00

		Конфигурация активного оборудования, L2/ Ակտիվ սարքավորումների կոնֆիգուրացիա, L2		шт./հատ		0		12,904.00

		Материалы/Նյութեր				0

		Антивандальный ящик 19"/19" հակավանդալային արկղ		шт./հատ		0		37,279.00		Материалы согласно требованиям ОТТ

		Защитный металлический желоб/ Պաշտպանիչ մետաղական ճոռ		м/մ		0		501.00

		Пластиковая негорючая гофра d=16/ Պլաստիկ չհրկիզվող գոֆրա  d=16		м/մ		0		178.00

		Кабель питания 3х1,5мм2/ Սնուցման մալուխ 3х1,5մմ2 		м/մ		0		465.00

		Кабель заземления 1х6мм2/ Հողանցման մալուխ 1х6մմ2		м/մ		0		429.00

		Сетевой фильтр с блоком электрических розеток с заземлением (3-х портовый)		шт./հատ		0		3,500.00

		Автомат AC / 6 А тип B в защитном кожухе(корпусе)/ AC / 6 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի(կորպուսի)  մեջ, B տեսակի		компл./կոմպլեկտ		0		3,942.00

		Автомат AC/ 10А тип C в защитном кожухе(корпусе)/ AC / 10 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի(կորպուսի) մեջ, C տեսակի		компл./կոմպլեկտ		0		4,659.00

		Ящик для установки автоматов питания/ Սնուցման անջատիչների տեղադրման տուփ		шт./հատ		0		4,301.00

		Межъэтажный переход/ Միջհարկային անցում 

		Работы/Աշխատանքներ 

		Открытие отверстий в перекрытии/ Անցքերի բացում  ծածկում		шт./հատ		0		2,150.00		   Открытие межэтажных отверстий вкючает в себя бурение/пробивку, уборку мусора
   Установка защитной трубы включает в себя так же крепление труб согласно ОТТ и заделку сколов
Все расходные материалы для прокладки кабелей, установки труб, КРТ, конекторы RJ45 и т.д включены в работы

		Установка защитной  ПВХ трубы/ ՊՎՔ  պաշտպանիչ խողովակի  տեղադրում		м/մ		0		501.00

		Установка КРТ (коробка распределительная телефонная)/ Հեռախոսային բաշխիչ տուփի տեղադրում		шт./հատ		0		2,293.00

		Прокладка медного кабеля/ Պղնձե մալուխի անցկացում		м/մ		0		171.00

		Монтаж медного кабеля в плинтах/ Պղնձե մալուխի մոնտաժում անջատման տուփում		Пара/զույգ		0		85.00

		Прозвонка многопарного кабеля для одного КРТ/ Բազմազույգ մալուխի  շղթայաստուգում մեկ հեռախոսային բաշխիչ տուփի համար		Пара/զույգ		0		71.00

		Материалы/Նյութեր				0

		Труба ПВХ/ ՊՎՔ խողովակ		м/մ		0		414.00

		Межподъездный переход/ Միջմուտքային անցում 

		Работы/Աշխատանքներ 

		Открытие отверстий в перекрытии, на стене/ Անցքերի բացում  ծածկում, պատի մեջ		шт./հատ		0		2,150.00		   Открытие отверстий вкючает в себя бурение/пробивку, уборку мусора
   Установка защитной гофры включает в себя так же крепление гофры согласно ОТТ и заделку сколов
   Все расходные материалы для прокладки кабелей, установки гофры и т.д включены в работы

		Прокладка кабеля FTP outdoor по стене/ FTP outdoor մալուխի անցկացում պատի վրայով		м/մ		0		171.00

		Прокладка кабеля UTP в защитной  гофре/ UTP մալուխի անցկացում պաշտպանիչ գոֆրեում		м/մ		0		171.00

		Материалы/Նյութեր

		Защитная гофра/ պաշտպանիչ գոֆրե		м/մ		0		178.00

		ВОЛС до дома/ ՕՄԿԳ մինչ շենքը

		Работы/Աշխատանքներ 

		Прокладка оптического кабеля в телефонной канализации/ Օպտիկական մալուխի անցկացում  հեռախոսային կոյուղով		м/մ		0		178.00		Прокладка оптического кабеля включает: 
    вывод кабеля на стену
    маркировку
    укадку кабеля
    ввод в здание(подьезд), бурение отверстия для ввода в здание(подьезд) и т.д.
Монтаж муфту включает сварку и укладку оптических волокон, составление паспортов затуханий точек сварок, закрепление муфты, маркировка и т.д
Установка оптического кросса в АГУ вкючает в себя сварку и укладку оптических волокон, составление паспортов затуханий точек сварок,  маркировка и т.д
Установка оптического кросса в ТКД вкючает в себя сварку и укладку оптических волокон, составление паспортов затуханий точек сварок,  маркировка и т.д
Комплексные измерения оптического кабеля включает себя измерение прибором OTDR от АГУ до ТКД, между соседними ТКД и в обратном направлении используя частоты 1310 и 1550нм, предоставление рефлектограмм
Все расходные материалы по прокладке кабелей, установке кроссов, закреплению муфт, маркеры для маркировки кабелей (штрапсы с площадкой) и т.д включены в соответстующие работы

		Прокладка оптического кабеля методом подвеса/ Օպտիկական մալուխի անցկացում օդային եղանակով		м/մ		0		379.00

		Прокладка оптического кабеля по стене/ Օպտիկական մալուխի անցկացում պատի վրայով		м/մ		0		200.00

		Прокладка оптического кабеля в грунт/ Օպտիկական մալուխի անցկացում  բնահողում		м/մ		0		171.00

		Монтаж оптической муфты , включая разварку волокон/ Օպտիկական կցորդիչի մոնտաժում՝ ներառյալ մանրաթելերի եռակցումը		шт./հատ		0		24,375

		Установка и монтаж оптического кросса, разварка волокон, с учетом измерений в двух направлениях АГУ/ Օպտիկական պաթչ-պանելի (կրոսի)մոնտաժում , մանրաթելերի  եռակցում, ԱԳՈՒ-ի երկու ուղղությամբ  չափում		шт./հատ		0		46,000

		Монтаж оптического патч-панела(кросса), включая разварку волокон, коммутация волокон патчкордами и измерения участка ТКД/ Օպտիկական պաթչ-պանելի (կրոսի)մոնտաժում ՝ ներառյալ մանրաթելերի  եռակցում, մանրաթելերի համակցում պաթչքորդերով և հատվածի չափում		шт./հատ		0		30,000

		Комплексные измерения оптического кабеля/ Օպտիկական մանրաթելի կոմպլեքսային չափումներ		логическое кольцо по сегментам/ տրամաբանական օղակ սեգմենտով		0		40,000

		Материалы/Նյութեր

		Оптический патч-панель (кросс) ODF 1U SM /SC/UPC 12 port ( в комплекте) ТКД		 шт. 		0		22,000

		Патчкорд оптический  1 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 1 մետր (սիմպլեքս SC-LC)		шт.		0		1,433.00

		Патчкорд оптический  10 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 10 մետր (սիմպլեքս SC-LC)		шт.		0		1,863.00

		Стальная труба 3/4" / Պողպատե խողովակ 3/4" 		 м. 		0		716.00



		[Должность ]				[ФИО]		[ФИО]

				подпись



		КОНЕЦ ФОРМЫ










Приложение 1_Договор (Лот 2).doc
ДОГОВОР ПОДРЯДА  № ARM-C___


                                                                                               “ _____ “ _____________ 2015г.                                                                            

Закрытое Акционерное Общество «АрменТел», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора господина А.Пятахина, действующего на основании Устава Компании, с одной стороны, и “…………..”  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  Директора ……………., действующего на основании Устава Компании, с другой стороны, совместно именуемые по тексту «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 


1.
Предмет договора



1.1.
Подрядчик по заданию  Заказчика (выступая при наличии субподрядчика или субподрядчиков в роли генерального подрядчика обязуется ) на основании соответствующих заказах выполнять проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на сети широкополосного доступа (ШПД) Заказчика согласно условиям настоящего Договора, Технического Задания(Приложение No 5) и Общими требованиями (Приложение No 6) для этих работ.  



1.2.
Наименование проекта, местонахождение строительного объекта, по которой должны выполняться работы/услуги, список работ, виды материалов и цена выполняемой работы/услуги, адреса зданий, а также сроки выполнения работ (начальный, конечный, этапный и/или по каждому отдельному виду работ) указываются  в соответствующих Заказах, которые подписываются Сторонами. Типовая форма Заказа, упоминаемого в настоящем Пункте, является Приложением №1 к настоящему Договору. 



1.3.
Объём и основные требования к работам определяются выдаваемым Заказчиком в адрес Подрядчика «Заданием на проектирование и строительство» (далее везде по тексту может именоваться также – «Техническое Задание»), Общими требованиями для этих работ и (при необходимости выявленной Заказчиком и по настоянию Заказчика) – «Перечнем согласований»  для получения всех необходимых Заказчику согласований/разрешений, необходимых для легитимного проектирования, для подготовительных, строительных, строительно-монтажных работ. В зависимости от вида/характера выполняемых работ/услуг и намерений «Заказчика» документы, названия которых упоминаются в настоящем Пункте, могут  являться составной частью конкретного Заказа. Стороны подтверждают, что в каждом отдельно взятом случае (в зависимости от вида и особенностей выполняемых работ, а также места их проведения и иных обстоятельств, которые «Заказчик» посчитает для себя существенными) перечень согласований  может отличаться по своему содержанию и составу. 


1.4.
Проектные, подготовительные, строительные, строительно-монтажные работы, а также оказываемые «Подрядчиком» услуги производятся «Подрядчиком» на основании Заказов и в соответствии с разработанной Подрядчиком и утверждённой Заказчиком Проектной документацией (далее везде по тексту может именоваться также – «ПД»).



1.5.
Последовательность (очерёдность) и/или этапы выполнения работ/услуг на Зданий определяется «Ведомостью исполнения работ», которая является составной частью каждого Заказа. В зависимости от вида и объёма выполняемых Подрядчиком работ/услуг, содержание конкретной Ведомости исполнения работ, упоминаемой в настоящем Пункте, может отличаться в каждом отдельном случае. Типовая форма Ведомости исполнения работ, упоминаемой в настоящем Пункте, может являться неотъемлемой частью настоящего Договора (его Приложением) при условии подписания такой Типовой формы обеими Сторонами. 



1.6.
Цены на все виды выполняемых Подрядчиком работ/услуг определяются на основании тарифно-ценовых показателей (ТЦП) указанных в Приложении № 2 к договору и указываются в Заказах.



1.7.
Все конкретные Заказы и иные документы, упоминаемые в пунктах 1.2. – 1.5. настоящего Договора, становятся неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания обеими Сторонами.


1.8  До начало Работ предусмотренных настоящем Договоре Подрядчик обязан получить письменные согласование собственников многоквартирной здании об установки необходимого оборудования на Здании для постройки сети широкополосного доступа по технологии FTTB. Если Подрядчик осуществил Работы без письменных согласований собственников многоквартирной здании, то Подрядчик несет всю ответственность, которая возникнет в результате неполучения вышеуказанных согласий, и обязуется возместить все убытки Заказчика.   


1.9 Для осуществления работ/услуг предусмотренными в настоящем Договоре и/или Заказе, Подрядчик имеет право вовлечь субподрядчиков, для выполнения этиx работ/услуг. Однако Подрядчик продолжает нести ответственность перед Заказчиком за качественное и надлежащее исполнение обязательств, предусмотренное в настоящем Договоре и/или Заказе. 


1.10 Настоящим четко устанавливается, что Заказы размещаются по мере необходимости Заказчика, и Заказчик не обязан предоставить Заказы Подрядчику в рамках настоящего Договора.

1.11 Подрядчик обязан соблюдать нормы и требования охраны труда. Подрядчик несет ответственность при нарушении выше указанных норм и требования охраны труда согласно законодательству РА. Основные требования охраны труда указанны в Приложении No 3 настоящего Договора.

1.12 Подрядчик обязан соблюдать требования Законодательство РА относительно противодействии отмыванию денег и противодействию коррупции а также требования указанные в Приложении No 7 (Анти коррупционная оговорка) настоящего Договора.

2.
Основные обязанности Сторон



2.1.
Во исполнение обязательств по разработке  ПД  «Подрядчик» обязан: 



-
приступить к выполнению работ согласно соответствующему Заказу, а также представленным «Заказчиком» «Подрядчику»  Исходным данным (далее везде по тексту может именоваться также – «ИД») и Техническим Заданием (Приложение No 5 настоящего Договора). В зависимости от вида и объёма проектирования содержание «ИД» может отличаться в каждом отдельно взятом случае. Однако, в любом случае «Подрядчик» обязан оформлять ПД в соответствии с действующими на момент выполнения работ  техническими регламентами, Общими требованиями(Приложение No 6 настоящего Договора), Техническим Заданием(Приложение No 5 настоящего Договора) и иными  нормативно-техническими требованиями (в частности, СНиПы, ГОСТы) ;



-
по окончании работ передать «Заказчику» по соответствующему «Акту передачи проектной документации» 2 (два) экземпляра ПД на бумажном носителе  (скомплектованные и сброшюрованные сотрудниками «Подрядчика») и 1 (Один) экземпляр ПД на магнитном носителе и/или лазерном диске. 


2.2.
Во исполнение обязательств по разработке «Подрядчиком» ПД «Заказчик» обязан:



-
передать «Подрядчику» ИД и/или «Акт выбора здании» по каждой здании согласно каждому конкретному Заказу;


-
принять и оплатить выполненные «Подрядчиком» работы (при условии их надлежащего и своевременного выполнения) по разработке ПД в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором и/или соответствующим Заказом.



2.3.
Во исполнение обязательств по проведению подготовительных мероприятий, строительных, а также строительно-монтажных работ по установке технологического оборудования  «Подрядчик» обязан:



2.3.1 производить своими силами и за счёт собственных средств погрузку и доставку предварительно полностью скомплектованного и переданного ему Заказчиком оборудования до указанных Заказчиком зданий и соответствующих территорий, на которых Подрядчик должен произвести монтаж такого оборудования. 


Передача технологического оборудования осуществляется по накладной и «Акту приёма-передачи материальных ценностей» на основании доверенности на получение Упомянутые документы оформляются в соответствии с требованиями Заказчика и действующего законодательства РА, а также  с учетом сложившейся между Сторонами практикой документооборота; 



2.3.2 выполнять подготовительные, строительные и строительно-монтажные (инсталляционные) работы в строгом соответствии с условиями настоящего Договора, разработанной Подрядчиком и утверждённой Заказчиком ПД, соответствующего Заказа, а также в соответствии с иными обязательными к соблюдению нормами/правилами/требованиями/стандартами, предъявляемыми обычно и, безусловно, к работам подобного рода;



2.3.3 в срок, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до запланированной Подрядчиком даты письменно уведомлять Заказчика об окончании всего комплекса работ/услуг на зданиях и соответствующих территориях (где установлено оборудование сети широкополосного доступа по технологии FTTB и соответствующие инфраструктуры), предусмотренных конкретным Заказом и о своей готовности сдать Позицию (работу) Заказчику по Акту сдачи – приемки результата выполненных работ;



2.3.4 по окончании всего комплекса работ предусмотренных конкретным Заказом представить результат работ Заказчику вместе с 3 (тремя) экземплярами Акта сдачи – приемки результата выполненных работ и “Исполнительной документацией” а также представить Заказчику  (в отношении законченного строительством объекта) подготовленный Подрядчиком Акт приемки законченного строительством объекта (оформляется по типовой форме).



Все расходы, связанные с исправлением дефектов/несоответствий/отступлений, допущенных Подрядчиком при производстве работ, производятся за счет Подрядчика и его силами. Упомянутые дефекты/несоответствия/отступления устраняются Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком письменного требования от Заказчика.

      Если Подрядчик, в сроках указанных Заказчиком не устранит упомянутые дефекты/несоответствия/отступления, Заказчик вправе по  своему  выбору потребовать от Подрядчика:


а) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;


б) возмещения своих расходов  на  устранение  дефектов, недостатков, несоответствий, если Заказчик обладает возможностью устранять дефекты, недостатки, несоответствия


в) отказаться  от  исполнения  Договора или от исполнения Заказа и потребовать от Подрядчика полного возмещения причиненных убытков;

г) потребовать полную сумму или часть суммы Банковской Гарантии согласно пункту 7.7 Договора.


В случаях намерения Заказчика изменить требования Задания на проектирование и строительство и/или условия Заказа, вызывающие увеличение или уменьшение объема работ, каждое такое изменение совершается путем составления письменного дополнения (изменения) к Заказам, которое подписывается представителями обеих Сторон.


2.3.5 До начала соответствующих проектных, подготовительных, строительных, строительно-монтажных работ Подрядчик обязан получить все необходимые согласование, соглашения, разрешения и лицензии соответствующих компетентных органов.  Если Подрядчик осуществил работы без необxодимыx согласий, соглашений, разрешений и лицензий, то Подрядчик несет всю ответственность, которая возникнет в результате неполучения вышеуказанных согласий, соглашений, разрешений и лицензий, и обязуется возместить все убытки Заказчика.   

2.3.6  Материалы предоставленные Заказчиком перевезти со складов ЗАО «АрменТел» места инсталляции, представить Заказчику ежемесячный отчет об использовании этиx материалов, а также вернуть Заказчику остаток неиспользованных материалов после завершения строительных работ.

2.3.7 Подрядчик обязан соблюдать нормы и требования охраны труда, и при их нарушении несет ответственность согласно законодательству РА.

2.3.8  До начала соответствующих работ Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком материалы используемые с его стороны для этих работ, предоставив Заказчику список этих материалов, и осуществить работы только после получения письменного согласования Заказчика. Если Подрядчик осуществил работы без согласования с Заказчиком используемые им материалы, Заказчик вправе не принимать эти работы, а также требовать от Подрядчика возмещение всех причиненных убытков.  



2.4.
Во исполнение обязательств по проведению подготовительных мероприятий и строительно-монтажных работ Подрядчиком технологического оборудования  Заказчик обязан:



2.4.1
по «Заказу-требованию» Подрядчика, представляемому Подрядчиком Заказчику в письменной форме (Типовая форма Заказа-требования может прилагаться к соответствующему Заказу) скомплектовать технологическое оборудование, подлежащее монтажу на Здании или соответствующей территории и передать его Подрядчику в исправном состоянии по соответствующему «Акту приёма-передачи материальных ценностей». Заказ-требование передается Подрядчиком Заказчику не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты, в которую Подрядчик готов и способен получить такое оборудование;



2.4.2
на период выполнения работ (по предварительно подаваемой письменной заявке Подрядчика) обеспечить сотрудникам Подрядчика беспрепятственный проход на территорию, а также внос/вынос оборудования, материалов и инструментов, в соответствии с требованиями пропускного режима существующего на территории;



2.4.3 принять и оплатить выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством и в обусловленный срок работы в порядке и на условиях, определённых настоящим Договором и/или соответствующим Заказом.


3.
Материалы и инструменты



3.1.
Стороны установили, что все (любые) работы будут производиться Подрядчиком с использованием  авто-меxанизаций и инструментов Подрядчика, а также материалами Подрядчика, кроме пункта 3.3 настоящего Договора, и если каким-либо Заказом не будет установлено иное.



3.2.
Стоимость материалов, которые не предоставляются Заказчиком  включаются  в общую стоимость работ (цену), указываемую в Заказе.

3.3. Материалы (оборудование необходимое для постройки сети широкополосного доступа по технологии FTTB и иные материалы) и их количество предоставляемые Заказчиком указываются в соответствующих Заказах, предоставляются Подрядчику на основаннии соответствующих заказ-требованиях.


4.
Распределение рисков и переход права собственности на результат работ


4.1.
На период выполнения Подрядчиком работ в рамках настоящего Договора (и любого Заказа к нему) риски случайной гибели, утраты,  повреждения результата работ и/или переданного Подрядчику в работу материалов и оборудования Заказчика лежат на Подрядчике, независимо от вины Подрядчика и обстоятельств (причин) события. 



4.2.
Риски случайной гибели, утраты, повреждения результата работ и/или переданного в работу материалов и оборудования Заказчика переходят с Подрядчика на Заказчика с момента подписания Заказчиком «Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ», подтверждающего полное и надлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств в рамках Заказа, по которому подписывается такой Акт.


4.3.
Право собственности на результат выполненных работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком «Акта передачи проектной документации» или «Акта сдачи-приемки результата выполненных работ» соответственно. 


4.4. С момента подписания Сторонами "Акта передачи проектной документации" в соответствии с п.4.3, Подрядчик передает Заказчику исключительные права на использование данной документации. Использование проектной документации Подрядчиком разрешается однократно, для  выполнения работ в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик заверяет Заказчика, что все возможные объекты интеллектуальной собственности, входящие в проектную документацию, разработанную в интересах Заказчика по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на их использование. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в проектную документацию, разработанную по настоящему Договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или соответствующей процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику всеx убытков.


5.
Цены и порядок расчётов


5.1.
Цена (стоимость) каждого выполняемого Подрядчиком вида работ и/или цена этапа работ (в том числе общая стоимость всего Заказа), определяется тарифно-ценовыми показателями, приведенными в Приложении № 2 к настоящему Договору, и указывается в Армянскиx драмаx в соответствующем Заказе к настоящему Договору (НДС указывается отдельно в том же Заказе). 

5.1.1 Независимости от вышеуказанного, Заказчик имеет право до подписания соответствующего Заказа по своему собственному усмотрению организовать электронные торги с целю снижения цен работ указанных в Приложении No 2. Цены работ сниженные по результатам проведенных электронных торгов указываются в соответствующем Заказе заключаемого с Подрядчиком. 

5.2.
Оплата производится Заказчиком в Армянских Драмах. 


5.3.
Заказчик выплатит Подрядчику 100% от общей стоимости работ/услуг указанных в каждом Заказе в течение ………. календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ/услуг.


      В случае выявления дефектов, Приемка работ будет отложена до устранения всех дефектов Подрядчиком согласно условиям настоящего Договора.  Подписание «Заказчиком» Акта сдачи-приемки результата выполненных работ является единственным основанием, дающим  «Подрядчику» право выставлять счёт на оплату. 

Датой платежа и, соответственно, исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате по Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика (далее «Дата платежа») в адрес Подрядчика.


5.4. В порядке и в сроки определенные действующим законодательством РА Подрядчик обязан представлять Заказчику счета-фактуры.


5.5. Ни при каких обстоятельствах и в соответствии с условиями настоящего Договора Подрядчик  не вправе переуступить полностью или частично любые свои права на получение оплаты по настоящему Договору и/или в соответствии с действующим Заказом в пользу любых третьих лиц или любой финансовой организации без письменного согласия Заказчика.


6.
Порядок и сроки приёмки работ (результата работ)



6.1.
По окончании определённого вида работ или этапа работ (примечание* несколько видов работ тесно связанных между собой технологически допускаются к сдаче Подрядчиком как один этап даже в том случае, когда в Ведомости исполнения работ такие виды работ не были специально объединены Сторонами в один этап) Подрядчик представляет Заказчику на обозрение результат выполненных работ вместе с оформленными и подписанными Подрядчиком следующими документами:



(а)
«Акт сдачи-приёмки результата выполненных работ» (в необходимом Заказчику количестве экземпляров), по факту подписания которого Заказчиком Подрядчик выставляет Заказчику счёт на оплату. Типовая форма «Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ» может являться неотъемлемой частью настоящего Договора (его Приложением) при условии подписания такой типовой формы обеими Сторонами. 



(б)
Технический Акт (может также именоваться – «Протокол») – документ технического характера, подтверждающий (или описывающий) выполнение Подрядчиком определённой работы/действия/процедуры. Упомянутый документ составляется Подрядчиком по форме разработанной Заказчиком и заблаговременно принятой к исполнению и использованию Подрядчиком. 


По окончании всего комплекса работ предусмотренных конкретным Заказом Подрядчик обязуется также представить  Заказчику  Акт приемки законченного строительством объекта (оформляется по типовой форме )



В течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения от Подрядчика Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ, Заказчик обязан проверить качество и объём выполненных работ (с осмотром результата) и, при отсутствии замечаний, подписать Акт сдачи-приёмки результата выполненных работ. Подписанный Заказчиком Акт сдачи-приёмки результата выполненных работ является единственным основанием для выставления Подрядчиком счёта на оплату.


6.2.
В случае если Заказчик обнаружит дефекты, недостатки, несоответствия, отступления в выполненных Подрядчиком работах, он обязан в срок, установленный в п. 6.1 настоящего Договора, представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ с подробным описанием обнаруженных дефектов, недостатков, несоответствий, отступлений и указанием срока их устранения. Упомянутые дефекты/несоответствия/отступления устраняются Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком письменного требования от Заказчика.


6.3.
В случае если Заказчик не представит Подрядчику в срок, установленный в п. 6.1 настоящего Договора, подписанный Акт сдачи-приёмки результата выполненных работ либо письменный мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приёмки результата выполненных работ, работы/услуги перечисленные в данном Акте будут считаться принятыми Заказчиком без замечаний на дату представления Акта Заказчику.



6.4.
Подрядчику предоставлено право досрочного выполнения отдельных видов работ и/или этапов работ и их сдачи Заказчику по Акту сдачи-приёмки результата выполненных работ, при условии предварительного письменного уведомления от Подрядчика к Заказчику о таком намерении и получения письменного согласия Заказчика на досрочную сдачу. 


6.5. В случае нарушения срока выполнения работ или этапа работ, указанного в согласованном Заказе, Подрядчик обязуется немедленно письменно известить об этом Заказчика с указанием причины нарушения срока выполнения работ, а также согласовать с Заказчиком новый срок выполнения данных видов работ. При задержке срока выполнения работ  более 10 (десять) календарных дней Заказчик  оставляет за собой право отменить соответствующий Заказ и отказаться от приемки  и оплаты работ по нему, при условии, что Заказчик немедленно письменно проинформирует Подрядчика о своем решении отменить Заказ.  По согласию Заказчика срок выполнения работ по соответствующему Заказу может быть изменен. Изменение срока выполнения работ не освобождает Подрядчика от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

7.
Неустойка, Банковская Гарантия

7.1.
В случае нарушения Подрядчиком установленных в Заказе сроков, Заказчик может применить по отношению Подрядчика пеню в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от стоимости (включая НДС) не выполненных работ  за каждый день задержки в первую неделю просрочки, а  затем в размере 1% (один процент) от стоимости(включая НДС) не выполненных работ за каждый день задержки во вторую неделю просрочки и начиная с третей недели в размере 1.5% (полтора процент) от стоимости(включая НДС) не выполненных работ за каждый дополнительный день задержки, при этом общая сумма пени не может превышать 25% (двадцать пять процентов) от общей стоимости(включая НДС) Заказа в итоге.


7.2.
За нарушение Заказчиком установленных сроков оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком по Акту работ, предусмотренных в Заказах к настоящему Договору, Подрядчик может применить по отношению Заказчика пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы просроченного платежа в итоге.


7.3.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.


7.4.
Неустойка, предусмотренная условиями настоящего Договора или установленная действующим законодательством, может быть применена соответствующей Стороной только при условии предварительного письменного уведомления предоставленного в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания периода просрочки в адрес другой Стороны о намерении применить неустойку. Применение неустойки является правом, но не  обязанностью Стороны. В любом случае, Стороне предоставляется право и возможность устранения нарушения обязательств в сроках указанных в настоящем Договоре.   

7.5. Порядок применении штрафов Заказчиком:


Заказчик оплачивает часть суммы, подлежащей платежу согласно условиям настоящего Договора, с удержанием, в применимых случаях,  суммы равной сумме применяемой пени и выпускает в адрес Подрядчика инвойс (счет) на сумму рассчитанной пени.


  Подрядчик оплачивает Заказчику сумму выпущенного в его адрес Заказчиком инвойса (счета). После получения оплаты за сумму инвойса (счета), Заказчик оплачивает Подрядчику ранее удержанную часть оплаты равную сумме удержанной пени согласно Договору. 


7.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектных документаций, включая недостатки строительного объекта, созданного на основе проектной документации, которые возникли в результате ненадлежащего выполнения проектных работ.  

7.7. Банковская Гарантия: Учитывая, что согласно условиям Тендера No ARM-T ……… Подрядчик представил Заказчику безотзывную и безусловную Банковскую Гарантию исполнения договорных обязательств(Good Performance Bond) в размере  ……..  Армянских Драмов, которая предоставлена известным банком, как гарантия  надлежащего исполнения договорных обязательств, Заказчик вправе по своему усмотрению в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своиx обязательств по настоящему Договору (включая но не ограничиваясь: уклонение от подписания Заказа Подрядчиком, просрочка сроков выполнения работ, ненадлежащее выполнения работ, не устранения Подрядчиком выявленных дефектов в установленных сроках, отклонения от Технической Задании, Общих требований, нарушение основных требований по охране труда), потребовать полную сумму или часть суммы Банковской Гарантии.

Срок действия Банковской Гарантии сохраняется в течение всего периода действия настоящего Договора.

8.
Гарантии


8.1.
Подрядчик гарантирует своевременно устранять скрытые дефекты, выявленные Заказчиком до истечения гарантийного срока, который составляет 24 (двадцать четыре) месяцев. Срок начинает исчисляться с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки результата выполненных работ. В случае если на какие-либо виды работ, выполненные Подрядчиком, действующим законодательством РА установлены более продолжительные гарантийные сроки - действуют такие сроки. Все расходы, связанные с исправлением дефектов/несоответствий/отступлений, допущенных Подрядчиком при строительно-монтажных работах, производятся за счет Подрядчика и его силами. Упомянутые дефекты/несоответствия/отступления устраняются Подрядчиком в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком письменного требования от Заказчика.


8.2.
Стороны гарантируют, что качество приобретаемых и/или используемых строительных и расходных материалов, оборудования, инструментов и комплектующих изделий, предоставляемых и/или используемых в процессе исполнения настоящего Договора будут соответствовать экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам противопожарной безопасности, а также иным действующим в РА обязательным нормам, нормативам, государственным стандартам, техническим условиям, требованиям, нормативам. Стороны  гарантируют, что строительные и расходные материалы, оборудование, инструменты и комплектующие изделия будут иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие подобные документы, безусловно удостоверяющие их происхождение, качество и пригодность.


9.
Форс-мажор



9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, включая, но не ограничивая: пожаром, наводнением, землетрясением, действия или бездействие государственных органов (включая в частности ограничения на валютные операции), военными действиями, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Исполнение обязательств, в случае наступления и действия таких обстоятельств, отодвигается соразмерно времени, в течение которого они действовали.



9.2.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору и/или Заказу в результате форс-мажорныx обстоятельств, должна в течение 5 календарных дней уведомить в письменной форме о наступлении и/или прекращении действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств. Факты, на которые указывает соответствующая Сторона в таком уведомлении, должны быть письменно подтверждены компетентным органом.



9.3.
Не извещение либо несвоевременное извещение (п. 9.2 выше) об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в обоснование неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств.


9.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1. Договора, и их последствия продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят   дополнительные  переговоры   для   выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

9.5. В случае продолжения действия указанных обстоятельств более 3 (трех) месяцев  каждая из Сторон имеет право односторонне внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке при условии направления письменного уведомления об этом другой Стороне. Такое уведомление считается действительным для другой Стороны с момента его получения.


10.
Разрешение споров


10.1.
Все разногласия и споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются путем переговоров.


10.2.
Все споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением, изменением или прекращением настоящего Договора, должны быть урегулированы путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению в 45-дневный срок возникновения спора, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора  или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Место проведения арбитража: г. Москва, Российская Федерация.  При согласии Сторон место проведения арбитража может измениться.     


Решение Арбитража является окончательным и обязательным для Сторон. Применимым Правом является Право Республики Армения. 


11.
Срок действия Договора и прочие условия



11.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до ………… года. Относительно Заказов подписанных до истечения срока действия Договора, Договор продолжает действовать до полного выполнения Сторонами своих обязательств предусмотренных в этих Заказах.


11.2.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Подрядчику письменное уведомление об этом в срок, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты, указанной в уведомлении как дата расторжения. При этом Стороны в указанный промежуток времени могут внести изменения в соответствующих Заказах. Расторжение Договора не освобождает Сторон от исполнения обязательств, имеющихся между ними в момент расторжения.



11.3.
В случае если просрочка выполнения работ по конкретному Заказу составит более 10 (десять) календарных дней, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть такой Заказ, направив Подрядчику письменное уведомление о таком своём намерении. При этом Стороны обязаны в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения Подрядчиком такого уведомления произвести все взаиморасчеты по расторгаемому таким способом Заказу.


11.4 Договор может быть односторонне внесудебном порядке расторгнут по инициативе каждой из Сторон, если другая Сторона допустила существенное нарушение Договора и не устранила нарушение в течение 45 (сорока пяти) дней со дня получения уведомления другой стороны. Существенным нарушением Договора являются включая но не ограничиваясь ниже перечисленными случаями:


· Ненадлежащее выполнения Подрядчиком работ предусмотренных в настоящем Договоре;


· Просрочка сроков выполнения работ Подрядчиком более 10-и дней;

· Уклонение Подрядчиком от подписания заказа; 

· Невыполнение Подрядчиком своих обязательств предусмотренных в пункте 2.3 Договора; 

· Нарушение Подрядчиком требований указанных в Приложении No 7 (Анти коррупционная оговорка) настоящего Договора;


· Нарушение Подрядчиком требований указанных в Приложении No 3 (Основные требования по охране труда) настоящего Договора;


· Просрочка платежных обязательств более 45-и дней. 


В этом случае, Сторона надлежаще выполняющая свои обязательства по Договору, вправе после истечения выше указанного 45-и дневного срока односторонне внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно информирую об этом другой Стороне.  Расторжение Договора не освобождает Сторон от исполнения обязательств, имеющихся между ними в момент расторжения.


11.4.1.Несмотря на вышеизложенное, Договор может быть односторонне внесудебном порядке расторгнут по инициативе каждой из Сторон по прошествии 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предварительного  письменного  уведомления  в случае, если какие-либо из следующих обстоятельств не будут устранены: 


(i) если какая-либо из Сторон становится несостоятельной или банкротом; или 


(ii) если другая Сторона принимает решение о ликвидации.



11.5.
Конфиденциальность: Каждая из Сторон обязуется не разглашать третьим лицам в какой бы то ни было форме информацию коммерческого, финансового и технического характера, имеющую отношение к настоящему Договору и/или ставшую ей известной в процессе его исполнения, за исключением случаев установленных законодательством РА, либо с предварительного письменного разрешения на разглашение, полученного от другой Стороны. 


Настоящий пункт остается в силе после окончания срока действия Договора и действует в течение треx лет с даты окончания или расторжения настоящего Договора.


Если между Сторонами Договора было заключено  Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее "Соглашение"), которое действует в течение срока действия настоящего Договора, то, в части возможных противоречий, положения такого Соглашения будут превалировать над положениями настоящей Статьи.


11.6.
Стороны обязуются оформлять все документы, имеющие непосредственное отношение к настоящему Договору и/или порядку исполнения Сторонами своих договорных обязательств в соответствии с Общими техническими требованиями (ОТТ) и типовыми формами, при условии, однако, что такие Общие технические требования (ОТТ) и типовые формы подписаны обеими Сторонами как Приложения к  настоящему Договору, за исключением случаев, специально оговорённых настоящим Пунктом и/или каким-либо Заказом к настоящему Договору. 



При этом Стороны установили: 



а)
отдельные документы/действия, имеющие своей целью надлежащее исполнение Сторонами договорных обязательств могут и должны оформляться в точном соответствии с разработанными и утверждёнными Заказчиком образцами/формами/инструкциями/процедурами/требованиями, с которыми Заказчик обязан заблаговременно знакомить Подрядчика и которым Подрядчик обязуется неукоснительно и, безусловно, следовать при подготовке соответствующих документов и/или выполнении соответствующих действий/работ. Настоящее Условие действительно и для тех случаев, когда упомянутые образцы/формы/инструкции/процедуры/требования не подписывались Сторонами как  Приложения к настоящему Договору, но, однако использовались ими в совместной практике и документообороте; 



б)
в том случае, если в процессе исполнения настоящего Договора какой-либо конкретный документ, подписываемый Сторонами по своей  форме и/или содержанию будет отличаться от  заранее согласованного Сторонами (подписанного ими) Приложения к настоящему Договору  -  приоритет и силу в безусловном порядке по умолчанию будет иметь конкретный документ (в том числе, при отсутствии специальной оговорки на этот счёт в тексте такого конкретного документа).  



11.7.
Каждое (любое) из Приложений, Заказов к настоящему Договору будет иметь юридическую силу и считаться его обязательной и неотъемлемой частью лишь при условии подписания обеими Сторонами такого Приложения или Заказа.


11.8.
Стороны (в целях наиболее оптимального способа исполнения Заказчиком обязательств по пункту 2.4 настоящего Договора) могут дополнительно письменно оговаривать взаимные действия и/или расходы, направленные на обеспечение сохранности материальных ценностей Заказчика и на минимизацию возможных рисков, связанных с утратой, гибелью, повреждением таких материальных ценностей.



11.9.
Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на  армянском и русском языках по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае расхождений между армянскими и русскими текстами договора превалирует текст на армянском. 


11.10.
Каждый (любой) из Заказов, которые Стороны имеют намерение подписать во исполнение настоящего Договора, будет иметь юридическую силу лишь при условии наличия у Подрядчика (к моменту подписания им такого Заказа) всех лицензий/разрешений/сертификатов/допусков и иных подобных документов, безусловно требуемых по действующему законодательству РА для выполнения работ, перечисленных в таком Заказе. В контексте условия, изложенного в настоящем Пункте - на Подрядчике лежат все риски и/или неблагоприятные правовые и/или иные последствия, прямо или косвенно связанные с фактом отсутствия  у Подрядчика упомянутых документов либо с фактом их ненадлежащего и/или несвоевременного оформления/получения.    


11.11.  Сторонами согласованы способы и координаты для связи и направления сообщений/уведомлений.  


11.12. Право собственности материальных ценностей предоставлямыx Заказчиком согласно Договору и соответствующему Заказу не передается Подрядчику, однако Подрядчик несет ответственность за хранение этих материальных ценностей и использование иx только в рамках настоящего Договора и соответствующего Заказа до приемки этих материалов Заказчиком.   


11.13. Заказчик не несет ответственности за отношения, возникшие в xоде исполнения Договора между Подрядчиком и третьими лицами. 


11.14. Подрядчик заявляет и подтверждает Заказчику, что, насколько ему известно на дату подписания настоящего Договора и кроме случаев, когда это было в письменном виде раскрыто Публичному Акционерному Обществу «Вымпел-Коммуникации» («ВК»),


  (i) ни одно из Лиц ВК не является акционером, членом Совета директоров, членом исполнительного органа управления Исполнителя, и 


  (ii) ни сам Подрядчик, ни одно из его аффилированных лиц не заключили никаких договоров и не вступили ни в какие соглашения, которые бы обеспечивали любым Лицам ВК прямую или косвенную экономическую заинтересованность в сделке, являющейся предметом настоящего Договора, включая без ограничений, получение любого комиссионного вознаграждения, вознаграждения за поиск клиента, брокерского вознаграждения или любого другого платежа или выгоды, которые были бы обусловлены или связаны со сделкой, являющейся предметом настоящего Договора. 


 «Лицо ВК» означает любого акционера ВК (который совместно со своими аффилированными лицами владеет или контролирует более 25% голосующих акций ВК), любого члена Совета директоров, члена исполнительного органа управления, вице-президента ВК, а также любого должностного лица, подписавшего настоящий Договор от имени ВК или от имени зависимой компании ВК.


11.15 Типовая форма Заказа (Приложение No 1), Тарифно-ценовые показатели работ для ЗАО “АрменТел” (Приложение No 2), Приложение No 3 (Основные требования по охране труда) Приложение No 4 (Адреса зданий, типовая форма), Приложение No 5 (Техническое Задание на проектирование и строительство сети широкополосного доступа по технологии FTTB), Приложение No 6 (Общие требования) и Приложение 7 (Анти коррупционная оговорка) прилагаются к настоящему Договору и считаются неотъемлемой частью настоящего Договора.  


Адреса и банковские реквизиты сторон


Заказчик                                                                      Подрядчик  


ЗАО “АрменТел”                                                    ……………….

г.Ереван 0014, ул. Агароняна 2                        ………………..

ЗАО “Америабанк”                                               ……..банк                             

р/с 1570004866030100                                                р/с 


                                                                                    ИНН:                                                                                

                                                                                    эл.почта:

                                                                                                  тел:                                                                                        

Генеральный директор                                                             Директор


А.Пятахин                                                                                  ……………

Приложение № 1


(типовая форма)


к договору № ___________  


 от « ____» __________ 20_____ г.  


Заказ  № ___


к Договору №  ___________ от _____________ г.



             




« ___ » _______ 2015 г.

ЗАО «АрменТел», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице .................., действующего на основании Устава, с одной стороны, и “………………”, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора ……………, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые по тексту «Стороны»,  заключили настоящий Заказ о нижеследующем: 



1.
В рамках договора подряда  № ________  от «____» ________ 2015г., заключенного между Сторонами Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ……………………. Работы. Адреса зданий прилагаются к настоящему Заказу(Приложение ……к Заказу).


 
2.
Наименование видов работ/услуг и их стоимость указаны в Ведомости исполнения работ исполнения работ (Приложение № …. к настоящему Заказу).



3.
Общая договорная стоимость порученных Подрядчику работ/услуг по настоящему Заказу составляет сумму _________________________________  армянскиx драмов, 20% НДС…………….. армянскиx драмов, итого……………. армянскиx драмов.


4.
Срок выполнения работ/услуг: __________________ .



5.
В случае досрочного выполнения конкретных видов работ, предусмотренных настоящим Заказом, Заказчик принимает эти работы по Актам приема-сдачи результата выполненных работ и оплачивает их выполнение по договорной стоимости, указанной в Ведомости исполнения работ согласно пункту 5 (Цены и порядок расчетов) настоящего Договора подряда. 



6.
Оплата за выполненные работы согласно настоящему заказу осуществляется Заказчиком согласно пункту 5 (Цены и порядок расчетов) настоящего Договора Подряда.



7.
Настоящий Заказ является неотъемлемой частью  договора подряда № _________  от «___» ________ 20 ___ г.



8.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Заказом, Стороны руководствуются положениями Договора подряда № ________  от «___» __________ 20____ г.

Приложения к настоящему Заказу:


Приложение № ……. «Ведомость исполнения работ «_______________».


Приложение № ……. Список материалов предоставляемых Заказчиком.

Приложение № ……. Адреса Зданий.

Заказчик                                                                            Подрядчик  


 ЗАО “АрменТел”                                                    ……………………………….

г.Ереван 0014, ул. Агароняна 2                             ……………………………

Генеральный директор                                                                  Директор

А.Пятахин                                                                                         ………………

Приложение № 3

Тарифно-ценовые показатели работ

		Наименование/Անվանումը

		Ед.измер/Չափման միավորը

		Цена за единицу, AMD без учета НДС/ Միավորի գինը ՀՀ դրամով առանց ԱԱՀ



		Проектные работы

		 

		 



		Обследование  района и составление паспортов зданий/Շրջանի հետազոտում  և շենքի անձնագրի կազմում

		здание/ շենք

		1,576.00



		Разработка и согласование рабочего проекта на установку и монтаж оборудования АГУ/Աշխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում ԱԳՈՒ սարքավորման տեղադրման ու մոնտաժման համար

		Узел агрегации/ Ագրեգացիոն հանգույց

		860,302.00



		Разработка и согласование рабочего проекта на строительство FTTB/Շխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում FTTB շինարարության համար

		кластер/ շենքերի խումբ

		1,003,685.00



		Заключение договора с КСК/ КСУ на установку телекоммуникационного шкафа, прокладку ВОЛС/ Հեռահաղորդակցության պահարանի տեղադրման, ՕՄԿԳ անցկացման պայմանագրի կնքում  ԲՍԿ/ԿԿՀ հետ 

		кондоминимум/ Համատիրություն

		860,302.00



		Разработка и согласование  рабочего проекта на  строительство FTTB, для отдельно взятого здания, включая разрешение КСК/ КСУ на установку телекоммуникационного шкафа и прокладку ВОЛС/ռանձին վերցրած շենքի համար FTTB շինարարության աշխատանքային նախագծի մշակում և համաձայնեցում , ներառյալ Հեռահաղորդակցության պահարանի տեղադրման, ՕՄԿԳ անցկացման ԲՍԿ/ԿԿՀ թույտվությունը  

		Здание/շենք

		50,000.00



		АГУ/ԱԳՈՒ

		 

		 



		Строительно-монтажные работы/ Շինմոնտաժային աշխատանքներ

		 

		 



		Установка статива 19" АГУ/ 19" ԱԳՈՒ կանգնակի տեղադրում  

		шт./հատ

		20,073.00



		Монтаж активного оборудования/ակտիվ  սարքավորումների մոնտաժում

		шт./հատ

		21,507.00



		Прокладка кабеля питания 2х6 мм2 /Սնուցման մալուխի անցկացում 2 x6մմ2

		м/մ

		171.00



		Прокладка кабеля заземления 1х10 мм2/ Հողանցման մալուխի անցկացում 1х10 մմ2

		м/մ

		171.00



		Установка автоматов  в защитный кожух, корпус/ավոմատ սարքերի տեղադրումը պաշտպանիչ պատյանի մեջ, կորպուս  

		компл./կոմպլեկտ

		2,150.00



		Конфигурация активного оборудования, L3/Ակտիվ սարքավորումների կոնֆիգուրացիա, L3

		шт./հատ

		71,691.00



		Материалы/Նյութեր 

		 

		 



		Статив 19"  АГУ/19" ԱԳՈՒ կանգնակ 

		шт./հատ

		179,229.00



		Кабель питания 2х6 мм2/ Սնուցման մալուխ 2х6մմ2

		м/մ

		429.00



		Кабель заземления 1х10 мм2/ Հողանցման մալուխ 1х10 մմ2

		м/մ

		358.00



		Автомат DC / 6 А в защитном кожухе, тип В/ DC / 6 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի մեջ, В տեսակի

		компл./կոմպլեկտ

		3,942.00



		Автомат DC / 10 А в защитном кожухе, тип C/ DC / 10 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի մեջ, C տեսակի

		компл./կոմպլեկտ

		4,659.00



		Патчкорд оптический  1 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 1 մետր (սիմպլեքս SC-LC)

		шт./հատ

		1,433.00



		Патчкорд оптический  10 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 10 մետր (սիմպլեքս SC-LC)

		шт./հատ

		1,863.00



		ТКД/ ՏՀԴ

		 

		 



		Строительно-монтажные работы/ Строительно-монтажные работы

		 

		 



		Установка антивандального ящика 19"/19" հակավանդալային արկղի տեղադրում 

		шт./հատ

		3,226.00



		Прокладка кабеля питания 3х1,5 мм2 в негорючем коробе, гофре/3х1,5մմ2 տեսակի սնուցման մալուխի անցկացում , չհրկիզվող տուփի մեջ, գոֆրե 

		м/մ

		171.00



		Прокладка кабеля заземления 1х6 мм2/ Հողանցման մալուխի 1х6 մմ2 անցկացում

		м/մ

		171.00



		Установка защитного металлического желоба/ Պաշտպանիչ մետաղական ճոռի տեղադրում

		м/մ

		286.00



		Установка ящика  и монтаж с автоматом около ВРУ/ ՄԲՍ – ի մոտ արկղի տեղադրում և ավտոման սարքի մոնտաժում

		компл./կոմպլեկտ

		1,935.00



		Установка и монтаж автоматов в защитный кожух  с подключением и разделкой на сетевой фильтр/ ավոմատ սարքերի տեղադրում և մոնտաժ պաշտպանիչ պատյանի մեջ՝  միացնելով և առանձնացնելով ցանցային ֆիլտրով 

		компл./կոմպլեկտ

		2,436.00



		Монтаж активного оборудования  (D-Link DES-3526)/ Ակտիվ սարքավորման(D-Link DES-3526) մոնտաժում 

		шт./հատ

		4,301.00



		Конфигурация активного оборудования, L2/ Ակտիվ սարքավորումների կոնֆիգուրացիա, L2

		шт./հատ

		12,904.00



		Материалы/Նյութեր

		 

		 



		Антивандальный ящик 19"/19" հակավանդալային արկղ

		шт./հատ

		37,279.00



		Защитный металлический желоб/ Պաշտպանիչ մետաղական ճոռ

		м/մ

		501.00



		Пластиковая негорючая гофра d=16/ Պլաստիկ չհրկիզվող գոֆրա  d=16

		м/մ

		178.00



		Кабель питания 3х1,5мм2/ Սնուցման մալուխ 3х1,5մմ2 

		м/մ

		465.00



		Кабель заземления 1х6мм2/ Հողանցման մալուխ 1х6մմ2

		м/մ

		429.00



		Сетевой фильтр с блоком электрических розеток с заземлением (3-х портовый)

		шт./հատ

		3,500.00



		Автомат AC / 6 А тип B в защитном кожухе(корпусе)/ AC / 6 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի(կորպուսի)  մեջ, B տեսակի

		компл./կոմպլեկտ

		3,942.00



		Автомат AC/ 10А тип C в защитном кожухе(корпусе)/ AC / 10 А անջատիչ սարք պաշտպանիչ պատյանի(կորպուսի) մեջ, C տեսակի

		компл./կոմպլեկտ

		4,659.00



		Ящик для установки автоматов питания/ Սնուցման անջատիչների տեղադրման տուփ

		шт./հատ

		4,301.00



		Межъэтажный переход/ Միջհարկային անցում 

		 

		 



		Работы/Աշխատանքներ 

		 

		 



		Открытие отверстий в перекрытии/ Անցքերի բացում  ծածկում

		шт./հատ

		2150.00



		Установка защитной  ПВХ трубы/ ՊՎՔ  պաշտպանիչ խողովակի  տեղադրում

		м/մ

		501.00



		Установка КРТ (коробка распределительная телефонная)/ Հեռախոսային բաշխիչ տուփի տեղադրում

		шт./հատ

		2,293.00



		Прокладка медного кабеля/ Պղնձե մալուխի անցկացում

		м/մ

		171.00



		Монтаж медного кабеля в плинтах/ Պղնձե մալուխի մոնտաժում անջատման տուփում

		Пара/զույգ

		85.00



		Прозвонка многопарного кабеля для одного КРТ/ Բազմազույգ մալուխի  շղթայաստուգում մեկ հեռախոսային բաշխիչ տուփի համար

		Пара/զույգ

		71.00



		Материалы/Նյութեր

		 

		 



		Труба ПВХ/ ՊՎՔ խողովակ

		м/մ

		414.00



		Межподъездный переход/ Միջմուտքային անցում 

		 

		 



		Работы/Աշխատանքներ 

		 

		 



		Открытие отверстий в перекрытии, на стене/ Անցքերի բացում  ծածկում, պատի մեջ

		шт./հատ

		2150.00



		Прокладка кабеля FTP outdoor по стене/ FTP outdoor մալուխի անցկացում պատի վրայով

		м/մ

		171.00



		Прокладка кабеля UTP в защитной  гофре/ UTP մալուխի անցկացում պաշտպանիչ գոֆրեում

		м/մ

		171.00



		Материалы/Նյութեր

		 

		 



		Защитная гофра/ պաշտպանիչ գոֆրե

		м/մ

		178.00



		ВОЛС до дома/ ՕՄԿԳ մինչ շենքը

		 

		 



		Работы/Աշխատանքներ 

		 

		 



		Прокладка оптического кабеля в телефонной канализации/ Օպտիկական մալուխի անցկացում  հեռախոսային կոյուղով

		м/մ

		178.00



		Прокладка оптического кабеля методом подвеса/ Օպտիկական մալուխի անցկացում օդային եղանակով

		м/մ

		379.00





		Прокладка оптического кабеля по стене/ Օպտիկական մալուխի անցկացում պատի վրայով

		м/մ

		200.00



		Прокладка оптического кабеля в грунт/ Օպտիկական մալուխի անցկացում  բնահողում

		м/մ

		171.00



		Монтаж оптической муфты , включая разварку волокон/ Օպտիկական կցորդիչի մոնտաժում՝ ներառյալ մանրաթելերի եռակցումը

		шт./հատ

		24,375



		Установка и монтаж оптического кросса, разварка волокон, с учетом измерений в двух направлениях АГУ/ Օպտիկական պաթչ-պանելի (կրոսի)մոնտաժում , մանրաթելերի  եռակցում, ԱԳՈՒ-ի երկու ուղղությամբ  չափում

		шт./հատ

		46,000



		Монтаж оптического патч-панела(кросса), включая разварку волокон, коммутация волокон патчкордами и измерения участка ТКД/ Օպտիկական պաթչ-պանելի (կրոսի)մոնտաժում ՝ ներառյալ մանրաթելերի  եռակցում, մանրաթելերի համակցում պաթչքորդերով և հատվածի չափում

		шт./հատ

		30,000



		Комплексные измерения оптического кабеля/ Օպտիկական մանրաթելի կոմպլեքսային չափումներ

		логическое кольцо по сегментам/ տրամաբանական օղակ սեգմենտով

		40,000



		Материалы/Նյութեր

		 

		 



		Оптический патч-панель (кросс) ODF 1U SM /SC/UPC 12 port ( в комплекте) ТКД

		 шт. 

		22,000



		Патчкорд оптический  1 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 1 մետր (սիմպլեքս SC-LC)

		шт.

		1,433.00



		Патчкорд оптический  10 м (симплекс SC-LC)/ Օպտիկական պաթչ-կորդ 10 մետր (սիմպլեքս SC-LC)

		шт.

		1,863.00



		Стальная труба 3/4" / Պողպատե խողովակ 3/4" 

		 м. 

		716.00





Приложение № 3


Основные требования по охране труда 


Подрядчик обязан обеспечить соблюдение законодательных и нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности при выполнении  работ, предусмотренных Договором. 


Подрядчик обязан обеспечить безопасные условия труда для своих работников и несет ответственность за соблюдение ими требований по охране труда и правил техники безопасности.  


Подрядчик обязан привлекать к выполнению работ квалифицированный персонал, прошедший обучение по охране труда. 

Подрядчик несет ответственность перед государственными (контролирующими) органами за нарушение на строительно-ремонтном участке законодательных норм, правил в области охраны труда и пожарной безопасности работниками Подрядчика. 


До начала работ на строительно-ремонтном участке Подрядчик должен приказом назначить ответственного за охрану труда на строительно-ремонтном участке.  Ответственный за охрану труда должен провести инструктаж по охране труда с вовлеченным в работы персоналом, о возможных факторах риска на строительно-ремонтном участке. 


Подрядчик обязан обеспечить искусственное освещение на строительно-ремонтном участке. Проводка и источники питания  для обеспечения такого освещения должны соответствовать стандартам безопасности и полностью исключать возможность несчастных случаев. 


Подрядчик обязан обеспечить установку и поддержание в исправном состоянии заграждений, знаков безопасности, средств защиты для предотвращения несчастных случаев в процессе производства работ.  


Подрядчик обязан непрерывно контролировать процесс производства работ, незамедлительно принимать все меры предосторожности для предотвращения аварийных ситуаций, в которых существует риск получения травм людьми. 


Подрядчик обязан ознакомить персонал, перед выходом на объект, с режимом работы на строительно-ремонтном участке, обеспечить неукоснительное соблюдение правил внутреннего распорядка и пропускного режима на объекте своими работниками. 


Подрядчик обязан содержать в чистоте строительно-ремонтный участок. После окончания работ убрать механизмы, инструменты, оборудование, подмости, неиспользованные материалы, и обеспечить чистое  и безопасное состояние места производства работ. 


Заказчик                                                                      Подрядчик


  ЗАО “АрменТел”                                                             ……………………………


Генеральный директор                                                                     Директор

 А.Пятахин                                                                                      ……………….





   

Приложение № 4


(Адреса Зданий/(типовая форма)

		No

		Квартал

		Адрес

		Количество подьездов

		Количество квартир

		Количество зданий



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Заказчик                                                                                                  Подрядчик  


 ЗАО “АрменТел”                                                    ………………..

г.Ереван 0014, ул. Агароняна 2                             ………………..

Генеральный директор                                                                  Директор


А.Пятахин                                                                                         …………………

Приложение № 5


Техническое Задание на проектирование и строительство сетиширокополосного доступа по технологии FTTB

		Перечень основных


данных и требований

		Основные данные и требования



		1. Основание для работ

		1. Договор 



		2. Заказчик

		2. ЗАО ”Арментел“



		3. Источник финансирования

		3. Согласно договору



		4. Вид строительства

		4. Новое строительство.



		5. Сроки строительства

		5. Согласно договору.



		6. Подрядная организация

		6. Согласно договору.



		7. Титул проекта

		7. Строительство FTTB .



		8. Местоположение сети

		8. Армения:

8.1 Перечень домов, включенных в зону действия сети, согласно приложению настоящего технического задания.

8.2  Перечень объектов для строительства (адресная программа) передаётся в момент заключения допсоглашения в рамках Договора.



		9. Состав сети 

		1.1. Волоконно-оптическая линия связи по телефонной       канализации (приоритет 1) и/или по крышам зданий

1.2. Антивандальные ящики, настенного типа, с одним типом ключей, окрашенные серой краской, с возможностью установки до двух коммутаторов, с оптическими кроссами, патчкордами для интеграции активного оборудования в оптическую сеть, стойка (19” не менее 41U) с оптическими кроссами (узел агрегации).

1.3. Вертикальная внутридомовая распределительная сеть  с установкой  стояков ПВХ (D=50мм и 32мм)  и монтажных шкафов (включая плинты) в каждом подъезде.


1.4. Электрооборудование (розетка с сетевым фильтром, 3-х жильный кабель питания, автоматы, кабель заземления) для ТКД и агрегации. 


1.5.  Активное оборудование (предоставляется заказчиком). Активное оборудование ТКД состоит из коммутаторов доступа, которые представляют собой управляемое устройство без функции маршрутизации.  Это семейство коммутаторов обеспечивает соединение на скорости 10/100Мбит/с (порты) для конечных пользователей и Uplink-порты на 1000Мбит/с. Порты GigabitEthernet соединяют коммутатор доступа с коммутаторами узлов агрегации при помощи оптических гигабитных интерфейсов, с использованием одномодовых трансиверов SFP.





		10. Основные требования к проекту

		10.1 Предусмотреть строительство волоконно-оптической линии связи. При проектировании использовать топологию “объемное кольцо” (не более 12  устройств в одном логическом кольце). 


10.2 Магистральные участки ВОЛС проектировать из расчета обеспечения определенного заказчиком процента проникновения. Минимальное количество волокон вводного оптического кабеля от муфты в дом 8. Количество волокон ВОЛС должно рассчитываться с учетом резерва 10% от числа активных ОВ на развитие, но не менее двух ОВ на один физический ВОК. Резервные волокна предусматривать на каждом магистральном участке


10.3 Выбор трассы для прокладки ОВ кабеля производить, исходя из наикратчайшей протяженности участков сети, согласно существующей кабельной канализации, наименьшего количества переходов через автодороги, коммуникации и другие препятствия, ведущие к удорожанию проекта. Способ прокладки кабеля – в телефонной канализации или воздушный.


10.4 В качестве оптических линий связи использовать однотипный, модульный волоконно-оптический кабель со стандартным SM (singlemode) волокном, соответствующий стандарту G.652D. Затухание в сварных соединениях в одном направлении не должно превышать 0,1 дБ, погрешность оценки затухания в сварных соединениях не должна превышать величины в 0,05 дБ.


10.5 Предусмотреть установку антивандального ящика на этажах или на межэтажном переходе (при невозможности первого), с учетом особенности каждого типа домов, каждого подъезда и требований. Предпочтительное место установки вблизи существующего стояка и подъездного электрощита, с учетом удобства обслуживания и возможного расширения.


10.6 Предусмотреть установку ТКД (антивандального ящика) из расчета один ТКД на максимум три подъезда с прокладкой UTP-5e (25 или 12 пар) до подъездных монтажных шкафов. Максимальная длина линии от порта коммутатора доступа до порта абонентского терминала (компьютера) в квартире абонента должна быть не более 100м. 


10.7 Установку монтажных  шкафов с плинтами осуществлять в местах, ближайших к месту ввода кабеля в подъезд, преимущественно рядом поэтажных распредщитов (РЩ) телефонии, в случае наличия места  или в местах устройства нового стояка.


10.8 Предусмотреть в монтажных шкафах установку плинтов катег.5 с расшивкой 4 порта (8 пар) в каждом.


10.9 Предусмотреть в антивандальных шкафах (ТКД) прямую расшивку кабеля UTP-5е, непосредственно на коммутатор путем обжима коннекторами RJ45.


10.10 Обеспечить установку 19” стойки с оптическими кроссами (адаптеры оптического кросса SC)  для узла связи (узел агрегации).


10.11 Места установки стоек (узлы агрегации) – ближайшие узлы коммутации, в некоторых случаях, аппаратные БС. Узлы агрегации должны подключатся к коммутаторам опорной сети передачи данных интерфейсами 10G. При установке на одной площадке трех и более коммутаторов агрегации необходимо использовать технологию стекирования.


10.12 Обеспечить электропитание оборудования ТКД, установленного в антивандальных шкафах и стойках учетом прокладки силового кабеля от электрощитов. Кабели электропитания проложить в гибких ПВХ гофротрубах, не поддерживающих горение.



		11. Основные технические Требования

		11.1 Прокладку оптического кабеля осуществлять в телефонной канализации (приоритет 1)  или по крышам зданий и по стоякам, или опорам. Отдельный до 24 волоконный оптический кабель проложить от ТКД до  распределительной муфты, предусмотренной на 24 волоконном кабеле (соединение в одной муфте до пяти  24 волоконных кабелей).


11.2 Выполнить сварку оптических кабелей в ТКД к оптическому кроссу (адаптеры оптического кросса SC) и установить от 4 до 8 патч-кордов SC/LC 1м (в зависимости от количества активного оборудования в ТКД) для интеграции активного оборудования в оптическую сеть.


11.3  Способ питания антивандальных шкафов – от ближайшего подъездного электрощита кабелем 3х1,5мм2. В месте подключения установить  автомат с номиналом 10А, тип C, в ящике установить автомат с номиналом 6А, тип В. Прокладку кабеля осуществить в пластиковой негорючей  гофре. В антивандальном  шкафe кабель расшить на розеточный блок евророзеток (3 шт) с заземлением и сетевым фильтром. 


11.4 Делать новый стояк в виде пластиковых труб ПВХ (гладкая) диаметром Ø50мм и Ø32мм. Межэтажные стояки проложить от первого (подвального помещения) или технического этажа (чердака) до этажа установки  ТКД или монтажного шкафа. 


11.5 Многопарные кабели между подъездами прокладывать преимущественно по техническим этажам или стенам зданий. 


11.6 Для определения ёмкости многопарного кабеля рекомендуется руководствоваться коэффициентом проникновения 40% на подъезд. Использовать многопарные кабели типа UTP/FTP 5e категории ёмкостью 25 или 12 пар. 

11.7 Плинты, размещаемые на этажных площадках, должны быть размещены в соответствующих КРТ.


11.8  Размещаемое в здания оборудование, ТКД,  подключать к существующей сети электропитания дома переменным однофазным напряжением 220В, по схеме предотвращающей возможности случайного отключения оборудования, с заключением договора с техническими условиями, выданными электросетевой организацией без установки тарифного электрического счетчика (по номинальной мощности оборудования).


11.9 Обеспечить защитное заземление несущих стальных элементов ящиков, стойки, оптического кабеля,  и иных крепежных элементов.


11.10 Загерметизировать все выполненные в процессе работ отверстия в стенах и оборудовании.


11.11 Прокладку медного кабеля UTP-5e/FTP-5e осуществлять по стоякам, диаметр стояка ПВХ трубы до КРТ Ø50мм, диаметр стояка после конечного КРТ Ø32мм.


11.12 Выполнить измерения затухания каждого оптического волокна и прозвонку UTP-кабеля. Маркировать все пассивные и активные элементы сети.


11.13 Организовать и укомплектовать исполнительную документацию (рефлектограммами – только в электронном виде, результатами измерения UTP-кабеля, схемами прокладки кабелей и перечнем использованных материалов – в бумажном и электронном виде)



		12. Требования к оформлению проекта и требования к выполняемым работам

		12.1 Проект и работы оформляются в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования. Строительство осуществлять после выполнения рабочих проектов, согласованных с Заказчиком.


12.2 Во время проведения работ Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком все возможные технологические решения или изменения, которые появляются в ходе проведения изыскательных работ и будут отражены в итоговых схемах  и паспортах  домов, сложные участки для прохождения ВОЛС, стройки.


12.3 Подписание договоров с КСК, КСУ или иными балансодержателями жилого дома на прокладку ВОЛС, монтаж шкафов ТКД, строительство межэтажных кабельных каналов и межподъездных кабельных переходов 



		13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

		13.1 В соответствии с действующими СНиП. 


Предусмотреть необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, выполнив соответствующие расчёты;


Предусмотреть мероприятия по защите и охране окружающей среды.



		14. Количество экземпляров выдаваемой проектной документации

		14.1 В бумажном виде –4 экземпляра


14.2 В электронном виде на DVD-R – 1 экземпляр



		15. Согласование

		15.1 Обязательные согласования с заинтересованными организациями за счет средств  Подрядчика





Заказчик                                                                                                  Подрядчик  


ЗАО “АрменТел”                                                    ………………………………..

г.Ереван 0014, ул. Агароняна 2                             ………………………….

Генеральный директор                                                                  Директор


А.Пятахин                                                                                         ……………..

Приложение № 6

(Общие требования к проектированию и строительству сети широкополосного доступа по технологии FTTB)


1. Введение

Данный документ содержит описание основных правил и принципов построения широкополосных сетей доступа по технологии FTTB «Beeline» Армения.


Строительно-монтажные и проектные работы ведутся согласно Техническим заданиям на проектирование и строительство (приведено в Приложении).


2. Основные понятия и термины.

Сеть - единая сеть передачи данных на территории города (района), обеспечивающая абонентам широкополосный доступ  в Интернет и телефонию  по технологии FTTB.


Ядро – центральный узел связи сети, обеспечивающий взаимодействие узлов агрегации сети. В одной сети может быть несколько ядер. 


Узел агрегации – узел связи, обеспечивающий взаимодействие узлов доступа (ТКД), при необходимости узел агрегации может выполнять функции ядра.


Узел доступа (ТКД, точка коллективного доступа) - объект связи, осуществляющий непосредственное соединение абонентов при помощи многопарного UTP/ FTP и UTP-кабеля 5-ой категории внутри одного дома. В одном доме может находиться несколько ТКД. 


ВОЛС – Волоконно-оптическая линия связи. Разделяется на ВКП и подземную (по канализации) ВОЛС.


3. Проектирование сети широкополосного доступа FTTB

3. Этапы работ

Работы по проектированию сети широкополосного доступа FTTB подразделяются на следующие этапы:


A. Предпроектные изыскания.


В процессе предпроектных изысканий должны быть проведены следующие мероприятия:


· Обследование здания, территории, на которой планируется построить сеть FTTB, с целью определения количества ТКД, списка домов, количества подъездов, трасс прокладки кабелей ВОЛС между ТКД и до предполагаемого узла агрегации. Определение объемов дополнительных строительных работ.


· Получение Технических условий на прокладку ВОЛС.


· Получение Технических условий на электроснабжение.


· Подготовка плана местности.


· Подписание договора с балансодержателями объекта, на котором запланирована установка узлов ТКД.


· Получение предварительного эскиза трасс прокладки кабеля на плане местности.


Эскизные чертежи должны содержать необходимый и достаточный объем информации для разработки проекта и позволяющий определить перечень работ и их стоимость для заключения договора на строительство сети FTTB.


B. Согласование предпроектных решений.


Все предпроектные решения должны быть согласованы с Заказчиком до начала разработки рабочей документации.


Согласованию подлежат основные строительные решения, в том числе список домов, количество подъездов, этажность, количество и расположение ТКД, трассы прокладки ВОК, точки подключения электропитания, нумерация колец. При согласовании схем размещения оборудования, прокладки ВОК и т.д. необходимо отмечать участки, в которые вносятся изменения. А так же указывать статус текущих выполненных работ, согласно типового шаблона.


C. Разработка проектной документации.


Рабочий проект разрабатывается на основании действующих нормативных и руководящих документов. Рабочий проект может быть разделен на тома и содержать следующие обязательные разделы:


· Общая пояснительная записка;


· Ведомость рабочих чертежей;


· Ведомость ссылочных документов;


· Перечень домов, с указанием адреса и характеристик (количество этажей, подъездов), включенных в зону действия сети, а также идентификаторов точек коллективного доступа (ТКД)


· Спецификация оборудования, изделий и материалов;


· Структурная схема организации связи;


· Чертежи исполнения антивандального монтажного шкафа для монтажа 19 дюймового телекоммуникационного оборудования и план расположения оборудования в шкафу;


· Типовое размещение антивандального ящиков в  помещении (этажи, техэтажи, предмашинные отделения лифтов, межэтажные площадки верхних этажей и пр.);


· Типовое размещение монтажных шкафов или типовое размещение монтажных шкафов и межэтажных коробов или труб;


· Схемы расположения домов, трасс прохождения волоконно-оптического кабеля (ВОК);


· Схемы организации оптических колец;


· Схемы прокладки кабеля;


· Схемы ввода/вывода ВОК;


· Схемы ввода ВОК в технологическое помещение;


· Схемы крепления ВОК;


· Схемы расшивки ВОК на оптических кроссах, муфтах, схемы использования волокон; 


· Типовая схема распределения абонентских линий;


· Схема обеспечения электропитания оборудования, защитного заземления оборудования, несущих стальных элементов кабеля, трубостоек и иных крепежных элементов. Схема электрическая принципиальная.


D. Получение заключений и согласований


Согласование и получение заключений на Рабочий проект (Рабочую документацию) осуществляется в соответствии с требованиями:


· Действующих в Республике Армения нормативно-правовых и нормативно-технических актов, регулирующих правоотношения в проектировании и создания объектов связи, (включая, но не ограничиваясь: законы Республики Армения; подзаконные акты, включая отраслевые/ведомственные акты – постановления/ руководящие документы/ стандарты / нормы / правила, приказы, инструкции, распоряжения, положения, письма, методические указания и иные им подобные документы, действующие на момент разработки / утверждение Рабочего проекта (Рабочей документации));


· Действующими (т.е. принятыми в том или иной форме к следованию и исполнению в группе компаний, работающих под товарным знаком «Beeline») процедурами, стандартами, общими техническими требованиями, правилами, инструкциями и иными документами, схожими по названию и/или значению с упомянутыми, которые устанавливают порядок и последовательность выполнения действий, связанных с осуществлением процесса проектирования и строительства региональных сетей связи «Beeline» в целом и сетевых объектов в частности.


3. Технические требования к проектированию

3.2.1. Общие положения

1. Широкополосная сеть FTTB должна функционировать круглосуточно в автоматическом режиме, без постоянного присутствия обслуживающего персонала.


2. Оборудование сети FTTB (включая оборудования ТКД) должно надежно функционировать в климатических условиях региона строительства сети.


3. При проектировании и строительстве сети необходимо руководствоваться нормативными руководящими документами, действующими в Республике Армения.


3.2.2. Требования к топологии сети

1.
Топология уровня доступа – объемное кольцо. Внутри объемного кольца организуются логические кольца, в каждом логическом кольце должно быть не больше 10 ТКД. Максимальное количество ТКД в объемном кольце от 30 до 100, т.е. максимальное количество логических колец 10 на один коммутатор узла агрегации. (10 колец по 10 ТКД в каждом логическом кольце) (см. рис.1) Кольца замыкаются на узлах агрегации. Объемных колец может быть несколько. На рис.1 приведен пример построения объемного кольца.
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Рис 1. Пример построения объемного кольца уровня доступа.


2.
Топология уровня агрегации - объемное кольцо. Внутри объемного кольца организуются логические кольца, количество оборудования уровня агрегации в логическом кольце не более 4-х. Кольца замыкаются на узлах – ядро. 


3.
Топология уровня ядра – кольцо. Количество оборудования уровня ядра в кольце не ограничено.

4.
В общем виде сеть проектируется следующим образом - от каждого узла агрегации по кабельным канализациям (приоритет 1) и/или методом воздушно-кабельных переходов (если нет возможности прокладки по кабельным канализациям) прокладывается оптический кабель по кольцевой топологии от одной ТКД до другой, последовательно (см.рис.2) и разваривается внутри кросса, соблюдая схему разварки см. рис.1. (кольцо замыкается на узле агрегации). 


5. В зависимости от топологии, кольцо может замыкаться внутри одного кабеля (плоское кольцо)
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Рис 2. Пример топологии сети.


Трассы ВОЛС (подземные и ВКП) планируются таким образом, чтобы минимизировать стоимость кабеля, необходимую для подключения всего района. В любом планируемом оптическом кабеле должно быть не менее двух свободных волокон в качестве резерва. Для объемных колец уровня доступа (ТКД) резерв не менее 2 волокон. Трассы ВКП планируются таким образом, чтобы минимизировать длину воздушного пролета. 

В случае необходимости на сети устанавливаются пассивные шкафы коммутации кабелей ВОЛС оптические муфты, предназначенные для агрегации кабелей объемных колец уровня доступа и коммутации их на кабель ВОЛС от узла уровня агрегации. 

3.2.3. Требование к определению количества ТКД

Количество ТКД на здании определяется исходя из необходимости обеспечения возможности подключения количества квартир в соответствии с планируемым процентом проникновения по услугам и техническим характеристикам технологи Ethernet. Пример расчета длин кабеля для подключения клиента и расчет количества ТКД на один дом 

Исходные данные по длинам кабелей:


		

		

		

		

		

		

		

		



		Нормативы строительных длин

		

		

		

		

		

		

		м



		Расстояние между подъездами

		22



		Межэтажное расстояние

		

		

		3



		разводка на этаже

		

		

		

		10



		разводка по квартире

		

		

		20



		Предельная длина кабеля

		

		

		

		

		

		

		96



		

		

		

		

		

		

		

		





		Расстояние до конечного абонента от ящика в среднем подъезде

		

		

		

		



		

		

		Количество этажей

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		12

		14

		16

		17

		19

		22

		



		Количество подъездов

		1

		

		

		42

		45

		48

		51

		54

		57

		60

		66

		72

		78

		81

		84

		93

		



		

		2

		

		

		52

		55

		58

		61

		64

		67

		70

		76

		82

		88

		91

		94

		103

		



		

		3

		

		

		62

		65

		68

		71

		74

		77

		80

		86

		92

		98

		101

		104

		113

		



		

		4

		

		69

		72

		75

		78

		81

		84

		87

		90

		96

		102

		108

		111

		114

		123

		



		

		5

		

		79

		82

		85

		88

		91

		94

		97

		100

		106

		112

		118

		121

		124

		133

		



		

		6

		

		89

		92

		95

		98

		101

		104

		107

		110

		116

		122

		128

		131

		134

		143

		



		

		7

		

		99

		102

		105

		108

		111

		114

		117

		120

		126

		132

		138

		141

		144

		153

		



		

		8

		103

		109

		112

		115

		118

		121

		124

		127

		130

		136

		142

		148

		151

		154

		163

		



		

		9

		113

		119

		122

		125

		128

		131

		134

		137

		140

		146

		152

		158

		161

		164

		173

		



		

		10

		123

		129

		132

		135

		138

		141

		144

		147

		150

		156

		162

		168

		171

		174

		183

		



		

		11

		133

		139

		142

		145

		148

		151

		154

		157

		160

		166

		172

		178

		181

		184

		193

		



		

		12

		143

		149

		152

		155

		158

		161

		164

		167

		170

		176

		182

		188

		191

		194

		203

		



		

		13

		153

		159

		162

		165

		168

		171

		174

		177

		180

		186

		192

		198

		201

		204

		213

		



		

		14

		163

		169

		172

		175

		178

		181

		184

		187

		190

		196

		202

		208

		211

		214

		223

		



		

		15

		173

		179

		182

		185

		188

		191

		194

		197

		200

		206

		212

		218

		221

		224

		233

		



		

		16

		183

		189

		192

		195

		198

		201

		204

		207

		210

		216

		222

		228

		231

		234

		243

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Количество ТКД на дом

		

		

		

		



		

		

		Количество этажей

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		1

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		12

		14

		16

		17

		19

		22

		



		Количество подъездов

		1

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		



		

		2

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		2

		



		

		3

		0

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		2

		2

		2

		2

		3

		



		

		4

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		1

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		4

		



		

		5

		0

		1

		1

		1

		1

		1

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		

		



		

		6

		0

		1

		1

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		

		



		

		7

		0

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		4

		4

		4

		

		



		

		8

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		4

		4

		4

		

		



		

		9

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		3

		

		

		

		

		



		

		10

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		4

		

		

		

		

		



		

		11

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		4

		

		

		

		

		



		

		12

		2

		2

		2

		2

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		4

		

		

		

		

		



		

		13

		2

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		4

		4

		4

		

		

		

		

		

		



		

		14

		2

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		4

		4

		4

		

		

		

		

		

		



		

		15

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		3

		4

		4

		4

		

		

		

		

		

		



		

		16

		3

		3

		3

		3

		4

		4

		4

		4

		4

		4

		

		

		

		

		

		





3.2.4. Требование к выбору оборудования узла Агрегации 

Узлы агрегации развертываются на объектах связи (узлы связи, БС мобильной сети),  Оборудование устанавливаются в существующие или в планируемые  телекоммуникационные шкафы/стативы не менее 41U. В состав узла агрегации входит:

А) Коммутатор Ethernet уровня агрегации. Количество определяется исходя из количества колец;

Б) Система бесперебойного питания. Устанавливается в случае отсутствия централизованной системы бесперебойного питания узла связи «Beeline». Мощность определяется исходя из количества активного оборудования;  В случае установки Источника бесперебойного питания на жилых домах используются отдельные антивандальные шкафы;

В) Оптический кросс для 19” стойки с разъемами SC. Типовая емкость оптического кросса для узлов агрегации – 12*2. Высота 1U, число кроссов определяется количеством подводимых ВОК;

Г) Оптические патчкорды (SM-1,0-SC/LC). Количество определяется исходя из емкости оптического кросса;

Д) Панель распределения электропитания с набором автоматов переменного тока. Устанавливается в случае монтажа активного оборудования в специально выделенный телекоммуникационный шкаф;

Е) Блок электрических розеток с заземлением (3-х портовый).

Ж) Устанавливается автоматический выключатель соответствующего номинала устанавливаемого оборудования (один для размещения в шкафу в защитном кожухе, другой для установки в распределительном щите в защитном кожухе).

Примерный вид узла агрегации приведен на рис. 3
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Рис 3. Пример расположение оборудования на узле уровня агрегации.


3.2.5. Требование к выбору оборудования узла ТКД

ТКД устанавливаются в жилых домах. В случае необходимости, допускается установка нескольких ТКД в одном доме. В состав ТКД входит следующее оборудование:


А) Коммутатор уровня доступа. На первом этапе устанавливается 1 коммутатор. В случае, если количество абонентов превысит 24-х, возможно установка дополнительного коммутатора;


Б) Голосовой шлюз. Устанавливается в случае появления спроса на услуги телефонии по сети FTTB. Тип и емкость оборудования может меняться по мере подключения клиентов;


В) Оптический кросс для 19” стойки с разъемами SC. Емкость кросса выбирается исходя из количества волокон монтируемого в кросс кабеля ВОЛС (рекомендуется 12-и портовый оптический патч-панель);


Д) Оптические патчкорды (SM-1,0-SC/SC и SM-1,0-SC/LC). Количество определяется исходя из емкости оптического кросса;


Е) Оптические адаптеры. Используются при организации резервного кольца или необходимости организации транзитных колец. Количество определяется исходя из количества логических колец;


Ж) Сетевой фильтр с блоком электрических розеток с заземлением (3-х портовый);


З) Автоматический выключатель тип B. На каждый ТКД полагается комплект из двух автоматических выключателей (один для размещения в шкафу в защитном кожухе 6A типB, другой для установки в распределительном щите, ВРУ здания в защитном кожухе или отдельном корпусе около щита, 10 A, тип C);

И) В антивандальных шкафах (ТКД) кабеля UTP-5е напрямую расшиваются, непосредственно на коммутатор путем обжима.


К) В отдельных случаях рядом с ТКД может так же размещаться монтажный шкаф, включая плинты. 

Л) Количество плинтов в распределительной коробке определяется исходя из емкости активного оборудования. Например, для 24 портового коммутатора Ethernet необходимо 5 плинтов;


Для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию ТКД, оборудование размещается в специальный 19” антивандальный ящик. Антивандальный ящик должен быть размером не менее 8U. Каждый шкаф должен иметь систему пассивной вентиляции. 


Каждый шкаф ТКД имеет антивандальную конструкцию и оснащается запираемой на внутренний замок дверью. Замки с единой секретностью на 100 замков (один ключ на 100 замков). 


Каждому ТКД и АГУ присваивается идентификационный номер и указывается в сквозной нумерации. Формат обозначения идентификационных номеров и правила составления указаны в Приложении 5


3.2.6 Требования к размещению ТКД 

1. Место установки антивандального шкафа ТКД указывается в проекте. Рекомендованное место размещение ТКД - этажи, техэтажи, чердаки (только при наличии возможности прокладки ВОК и медных кабелей для подключения абонентов в других подъездах) или подъездные помещения. ТКД должен размещаться на межэтажных или лестничных площадках. Запрещено размещать ТКД над лестничным пролетом. 


Антивандальный шкаф ТКД должен располагаться в пределах до 15 см от существующих стояков (кроме случаев, когда по проекту антивандальный шкаф ТКД  располагается между подъездами). Должны быть исключены возможности попадания на антивандальный шкаф ТКД/АГУ влаги и прямых солнечных лучей. Крайне нежелательно устанавливать антивандальный шкаф ТКД/АГУ в местах постоянного скопления птиц. 


1. При установке антивандального шкафа ТКД в подъезде, выбор места должен быть таким, чтобы доступ к шкафу был затруднён посторонним лицам. Антивандальный шкаф ТКД устанавливается на несущей стене.


2. Высота установки антивандального шкафа ТКД в техническом помещении определяется по месту. В нетехнологических помещениях (подъезды и.т.д.) высота установки антивандального шкафа ТКД с фронтальным доступом должна быть по возможности ближе к потолку, но не более чем 5-7 сантиметров и не должна быть меньше, чем 1.7 м по нижнему срезу корпуса от уровня пола. Если на чердаке нет защитных решеток от птиц, то желательно исключить возможность гнездования птиц на ящике для этого рекомендуется делать зазор между ящиком и потолком не более 5-7 сантиметров. Сам зазор должен присутствовать обязательно.


3. Антивандальные шкафы ТКД крепятся минимум на 3-х точках. Для крепления в бетонные стены рекомендуется использовать анкерные болты 10x100. 


4. В качестве примера крепежа к каменным стенам может быть использован дюбель пластиковый 14x80 и болт-саморез шестигранник 10x80.


5. Кабель питания должен быть заключён в негорючем пластиковой коробе или негорючем гофре. При межэтажных переходах гофру оградить защитным желобом на участке от пола до ТКД.


3.2.7 Требования к выбору оптических кроссов ТКД распределительных и коммутационных шкафов

Оптические кроссы являются удобными коммутационными панелями для соединения и распределения волокон линейного оптического кабеля с помощью оптических пигтейлов и соединительных шнуров. Кассеты для предохранения мест сварки (сплайс) позволяют использовать термоусаживаемые трубки — КДЗС длиной 60 мм или 40 мм. В специальные гнезда могут устанавливаться адаптеры SC типа, которые предназначены для коммутации многожильного ОК и оконечного оборудования с помощью соединительных шнуров и комплектуются оптическими адаптерами и сплайс-пластинками. Гнёзда и пигтейлы оптического кроссов должны быть пронумерованы.


Все оптические кабели должны быть промаркированы с указанием номера дома, от ответной стороны. На каждой ТКД должна быть утвержденная схема разварки волокон и прикрепленная к внутренней стенке дверцы шкафа ТКД или уложен в шкаф, протокол монтажа вложить в оптический кросс. 


3.2.8 Требования к выбору кабелей сети широкополосного доступа FTTB

Кабели, используемые при строительстве сети широкополосного доступа FTTB подразделяются на кабели ВОЛС и многопарные медные кабели «витой пары».


Кабели ВОЛС в свою очередь подразделяются на кабели для прокладки по кабельным канализациям и кабели для прокладки методом воздушных переходов. В обоих случаях кабели ВОЛС должны соответствовать следующим требованиям: 


- тип волокна: одномодовое волокно SMF-28e+TM стандарта G.652.D-;


- Волокно производства: Fujikura или Corning;


- выдерживают 20 циклов изгибов на угол ± 90° по минимальному радиусу изгиба при температуре прокладки и монтажа;


- выдерживают 10 циклов осевого кручения на угол ± 360° на длине не более 4 м, при нормальной температуре окружающей среды;


- стойки к перемотке на барабан с диаметром шейки не менее 40-кратного внешнего диаметра кабеля;


- стойки к вибрационной нагрузке в диапазоне частот (10 - 200) Гц с ускорением 4g.


- стойки к повреждению грызунами;


- устойчивы к воздействию повышенной относительной влажности до 98 % при температуре 35 °С;


- стойки к воздействию плесневых грибов, инея, атмосферных осадков, соляного тумана, солнечного излучения;


- водонепроницаемы в продольном направлении. 

 Количество волокон определяется в зависимости от количества объемных колец ТКД, колец агрегации и т.д. В типовом варианте для колец используется кабель FOC-24.


Кабели ВОЛС для прокладки методом воздушных переходов характеризуются наличием вынесенного силового элемента (стальной тросс). В случае необходимости прокладки кабеля ВОЛС на опорах линий связи, опорах линий электропередач в точках с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, а также с максимальной величиной потенциала электрического поля до 25 кВ, обязательно использование кабеля ВОЛС с стеклопластиковым прутком.

Многопарные медные кабели «витой пары», UTP/FTP 5е категории с диаметром жилы не меньше 0.5мм, используются для строительства  и расшивки на плинты монтажного шкафа  к оборудованию доступа или для строительства межподъездных переходов. Для подключения абонентов к монтажным шкафам   доступа кабели должны иметь категорию не ниже 5е и диаметр жилы не меньше 0,5мм. Максимальная допустимая длина одной линии не должна превышать 100 метров. 


Учитывая, что типовая ТКД потребляет в среднем 30 Вт, а в дальнейшем для развития возможна установка в ТКД второго коммутатора доступа. Кабель должен иметь изоляцию не поддерживающую горение. При  подключении ТКД к шине заземления, используется провод многожильный с гибкими медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката 1х6 мм2 жёлто-зелёного цвета. Для узлов агрегации  1х10 мм2. 


3.2.9 Требование к прокладке медных кабелей «витой пары».

Емкость и тип многопарных кабелей UTP/FTP определяется проектом исходя от процента проникновения. Многопарные медные кабели «витой пары», UTP/FTP 5е категории с диаметром жилы не меньше 0.5мм от портов коммутатора ТКД до плинтов монтажного шкафа. Кабеля прокладываются по стоякам, трубам ПВХ  Ø32 или Ø50 мм. До КРТ устанавливаются трубы Ø50 мм, а после Ø32мм или Ø50 мм в зависимости от процента проникновения. Высота верхнего края труб от уровня пола должна быть не менее 2.1м. Для этого в межэтажных перекрытиях делаются отверстия соответствующего диаметра. Место определяется с учетом удобства подвода кабеля от ТКД и горизонтальной разводки на этажах, а так же не причинения препятствий жителям зданий. В отверстия вставляются пластиковые трубы  соответствующего диаметра, которые должны достигать до уровня потолка нижнего этажа. Трубы крепить к стене металлическими или специализированными скобами в трех точках. Отверстия герметизируются. В исключительных случаях разрешается применение вместо ПВХ труб пластиковых коробов.


Если в подъезде устанавливается 2 и более КРТ, то многопарный UTP кабель прокладывается от ТКД до каждого КРТ отдельно.


Для межподъездных переходов использовать многопарный FTP outdoor кабель от ТКД до КРТ соседнего подъезда или UTP кабель в защитной гофре для внешней прокладки с внутренним диаметром 20мм для каждого кабеля. Защитна гофра устанавливается на промежутке между двумя подъездами.


3.2.10 Кабельная система сети

В сети применяются следующие типы кабелей:


1. Одномодовые ВОК.


· Кабель оптический до FOC-24 включительно, для прокладки и эксплуатации в кабельной канализации


· Кабель оптический подвесной до FOC-24 включительно, для прокладки и экплуатации воздушным способом (типа F8)


·  В отдельных случаях возможно применение кабелей большей емкостью


2. 2. Медный кабель «витая пара» категории 5е. 


· Многопарный кабель UTP/FTP, 5е категории диаметр 0,5мм


Предусмотреть прямую расшивку многопарного кабеля UTP-5е, непосредственно на коммутатор путем обжима в антивандальных ящиках (ТКД) коннекторами RJ45, с одной стороны и в монтажных шкафах типа КРТ на этажах с другой. Для монтажа коннектора RJ45 предусмотреть кембрик соответствующего диаметра и длиной 3см, который должен обеспечивать стабильную фиксацию жил медных кабелей при обжиме. В отдельных случаях рядом с ТКД можно предусмотреть установку монтажного шкафа соответствующей емкости. Далее от монтажных шкафов до абонента прокладывается 4-х парный UTP кабель категории 5е.


Варианты прокладки кабеля:
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3.2.11 Требования к прокладке кабелей ВОЛС

Прокладка оптического кабеля ВОЛС может проводиться:


· в каналах кабельной канализации; 


· воздушным подвесом.


· на стенах зданий


· в грунте 


Определение трасс прокладки кабеля осуществляется только после определения расположения ТКД. Методом прокладки является метод прокладки ВОК в кабельных канализациях,  воздушных переходов между домами и зданиями, по опорам, по стенам зданий, а так же в грунт. 


Прокладку ВОК в телефонной канализации нужно предусмотреть преимущественно по свободным каналам телефонной канализации. Кабель необходимо проложить по свободному каналу, а в случае отсутствия или не прохождения свободного канала, кабель необходимо проложить по занятому каналу с наименьшей нагрузкой по возрастанию. В одном свободном канале телефонной канализации разрешается прокладка до 6-и однотипных ВОК. Кабельные вводы в здания необходимо предусмотреть через существующие блоки телефонной канализации в подвальные этажи зданий, внутри зданий предусмотреть прокладку кабелей через существующие технологические шахты. При отсутствии в зданиях технологических шахт и подвальных этажей разрешается открытый ввод (вывод на стену) в здание и прокладка в подъездах, в этих случаях кабели должны быть защищены от механических повреждений на уровне 3±0.5 метров высоты над уровнем грунта.


Спецификой прокладки кабелей ВОЛС являются ограничения на величину изгиба кабеля и уровень прикладываемой механической нагрузки на несущие участки оптического кабеля. Все предельные величины указаны в паспорте к кабелю и должны учитываться при проведении работ. Превышение нагрузок может привести к разрыву несущего троса ВОК, либо к дефектам волокна, которые в дальнейшем станут причиной отказов в работе оптической линии. При прокладке кабеля ВОЛС предъявляются следующие основные требования:


1.
При работе с кабелем необходимо тянуть его равномерно, без рывков, не допуская образования петель и перекручивания. В процессе протяжки нужно строго руководствоваться ограничениями на минимальный радиус изгиба кабеля: минимальный радиус изгиба оптико-волоконного кабеля не должен быть меньше технических характеристик ВОК. При переходе с горизонтального участка к вертикальному, использовать крепления исключающие перегибов ВОК.


2.
Оптические кабели, прокладываемые открыто в местах возможных механических воздействий на высоте до 2,5 м от пола помещения или площадок обслуживания, должны быть защищены кожухами, трубами или другими устройствами в соответствии с рабочей документацией.


3.
Перед прокладкой кабеля необходимо провести входной контроль технических характеристик ВОК.


4.
При протяжке оптического кабеля, крепление его к средствам натяжения следует производить за силовой элемент, используя ограничители натяжения и устройства против закрутки. Тяговые усилия не должны превышать значений, указанных в технических характеристик кабеля.


5.
Прокладка оптического кабеля должна выполняться при климатических условиях, определенных в технических условиях на кабель. 


6.
В местах подключения оптического кабеля к приемопередающим устройствам, а также в местах установки соединительных муфт необходимо предусматривать запас кабеля. Запас должен быть не более 15м у каждого сращиваемого оптического кабеля или приемопередающего устройства.


7.
Оптический кабель следует крепить на несущих конструкциях при вертикальной и горизонтальной  прокладке. При прокладке по поверхности стен, кабель крепится металлическими скобами по всей длине, до 0.5 м между скобами.


8.
На поворотах оптический кабель необходимо крепить с двух сторон угла на расстоянии, равном допустимому радиусу изгиба кабеля, но не менее 100 мм, считая от вершины угла. Радиус поворота оптического кабеля должен отвечать требованиям технических характеристик кабеля.


9. При вводе ВО кабеля в узлы АГУ(АТС, БС и т.д) в технологических помещениях (перчаточная, шахта и т.д.) при технической возможности необходимо установить оптическую муфту, а от муфты до оптического кросса  проложить станционный оптический кабель. При отсутствии мест установки муфты в перчаточной (шахте), предусмотреть также сборку металлоконструкции для закрепления муфт.


10.
Смонтированный оптический кабель следует подвергать контролю путем измерения затухания сигналов по каждому волокну оптического кабеля и проверки его на целостность. Результаты контроля оформляются протоколом измерений оптических параметров смонтированного оптического кабеля.


При прокладке кабеля ВОЛС методом воздушных кабельных переходов (ВКП) предъявляются следующие требования:


11.
При прокладке ВОК на пролетах до 120м длиной используется собственный трос кабеля.


12.
ВОК доводится до каждого ТКД, с последующим заводом. Кабель крепится по техническому помещению с бухтованием и крепежом технического запаса. В случае размещения ТКД в подъезде, бухтование и крепеж технического запаса кабеля необходимо осуществлять на чердаке, техэтаже или крыше, и максимально исключить варианты размещения запаса в подъезде. Для каждого ОВ кабеля оставлять технологический запас от2 до 3м и закреплять около ТКД.

13.
При прокладке кабеля методом ВКП необходимо контролировать целостность троса, при крепеже кабеля обеспечивать страховку и использовать металлорукав при заводе кабеля с углом менее 45 град от стены.


14.
Рекомендуемое расстояние между опорами подвеса


		Растягивающее усилие, кН

		4

		6

		9

		12



		Расстояние между опорами, м

		≤50

		≤70

		≤100

		≤120





Растягивающее усилие указывается в маркировке кабеля.


15.
При прокладке ВОК недопустимы подвес кабеля над кровлей на высоте менее 0,5 метров, касание кабелем парапетов или других неподвижных конструкций, прокладка с подвязкой к чужим воздушным линиям связи, продольное перекручивание кабеля, крепление за чужие трубостойки (радиомачты) без соответствующего договора аренды и согласования с Заказчиком.


16.
При вводе кабеля с кровли на чердак здания возможно использование существующих технологических отверстий (слуховое окно, вентиляционные отверстия, существующие кабельные каналы и т.д.). Запрещается использовать нетехнологические отверстия (дырки) в кровле, в стенах и т.д., которые могут быть заделаны и потребуют демонтажа проложенного кабеля, старые дверные и оконные проемы, которые могут быть в будущем закрыты. В любом случае, когда возникает вопрос использования нетехнологического отверстия для прокладки кабеля, данные работы следует согласовать с Заказчиком или сделать собственное отверстие, соответствующие всем нормам данного документа.


17.
При вводе кабеля должна быть исключена возможность проникания воды (дождевой, талой и т.п.) в техническое помещение здания. В связи с этим должны быть приняты следующие меры:


· При вводе кабеля через вентиляцию должна быть сделана петля кабеля, нижняя точка которого должна находиться над водосборным корытом;


· Бурение собственных отверстий допускается только в вертикальных стенах, с организацией петли кабеля, нижняя точка, которого должна находиться ниже проделанного отверстия;


· Недопустимы случаи бурения мягкой кровли;


· Все выполненные отверстия должны быть загерметизированы.


18.
В месте ввода и возможного повреждения кабеля от перетирания, кабель должен быть в обязательном порядке убран в цельную пластиковую трубу, прикрепленную к несущему тросу кабеля стальной проволокой (использование для крепления трубок скотча, изоленты и других материалов, подверженных воздействию климатических условий и быстро теряющих крепежные свойства, запрещено). Кабель должен быть жестко закреплен до и сразу же после ввода. 


К креплению кабелей ВОЛС при прокладке методом воздушных переходов предъявляются следующие требования:


19.
Место крепления кабеля выбирается исходя из того, чтобы после натяжения он не касался парапета, построек, других кабелей и т.д. Определяется данное условие методом определения наличия прямой видимости между двумя противоположными (на разных зданиях) точками крепления кабеля. 


20.
Допустимые типы крепления кабеля:


А) В высотных домах с плоской крышей и наличием чердака.


· Шпилькой в бетонную или кирпичную стену подъездной надстройки (рекомендуемый вариант);


· Шпилькой в фасад (при отсутствии других вариантов); 


· Шпилькой в бетонный бортик (при отсутствии других вариантов) с последующей герметизацией отверстий;


· К самостоятельно установленной трубостойке, закрепленной к фасаду, кровле или подъездной надстройке;


Б) В высотных и 5-ти этажных домов с плоской крышей без чердака:


· Шпилькой в бетонную или кирпичную стену подъездной надстройки (рекомендуемый вариант);


· Шпилькой в бетонный бортик (при отсутствии других вариантов) с последующей герметизацией отверстий;


· К самостоятельно установленной трубостойке, закрепленной к фасаду, кровле или подъездной надстройке;


В) 5-ти этажных домов с плоской крышей и наличием чердака:


· Шпилькой в бетонную или кирпичную стену подъездной надстройки (рекомендуемый вариант);


· Шпилькой в бетонный бортик (при отсутствии других вариантов) с последующей герметизацией отверстий;


· К самостоятельно установленной трубостойке, закрепленной к фасаду, кровле или подъездной надстройке;


· Шпилькой в фасад (при отсутствии других вариантов); 


· Ввод кабеля через слуховое окно, крепление к бетонным или кирпичным несущим стенам внутри чердака (с предварительным согласованием при однозначном отсутствии других вариантов);


Г) 5-ти этажных домов с крышей со скатом и наличием чердака:


· К самостоятельно установленной трубостойке, закрепленной к фасаду, кровле или подъездной надстройке;


· Шпилькой в фасад (при отсутствии других вариантов); 


· Ввод кабеля через слуховое окно, крепление к бетонным или кирпичным несущим стенам внутри чердака (с предварительным согласованием при однозначном отсутствии других вариантов);


! Во всех случаях использование чужих трубостоек (радиомачт) возможно только при предварительном согласовании с их владельцем и Заказчиком. И после подписания соответствующего договора аренды.


Все пробуренные отверстия должны быть загерметезировны. Трос должен быть пропущен к задней части шпильки и застрахован между двух шайб. 


Вариант с трубостойками выбирается только в случае невозможности использования других вариантов. При использовании трубостоек трос должен быть застрахован за любую несущую конструкцию с противоположной стороны трубостойки. 


Подробнее технология прокладки, крепления и ввода кабелей, проложенных методом воздушных переходов, рассмотрены в Приложении 4. Вариант крепления кабеля, прокладываемого по опорам линий связи, линий электропередач и освещения так же показан в Приложении 3.


Все оптические кабели должны быть промаркированы в оконечный точках, перчаточных, шахтах, во всех смотровых колодцах, а так же всех точеках крепления воздушных кабелей.


3.2.12 Требования к арматуре для кабелей ВОЛС

1. Натяжные и поддерживающие зажимы, зажимы для стальных канатов, талрепы, анкера, рым-гайки, гасители вибрации, заземляющие соединения, струбцины для крепления спусков ВОК (т.е. все элементы линейной арматуры) должны обеспечивать длительную и надежную работу ВОК. Конструкция и технические параметры линейной арматуры определяются Заводом в соответствии с конструктивным исполнением ВОК и его техническими характеристиками. Срок службы всех элементов линейной арматуры должен быть не менее срока службы ВОК и гарантирован испытаниями вместе с предлагаемым к поставке ВОК.


2. Конструкция зажимов должна обеспечивать надежное крепление ВОК, исключать перемещения ВОК в зажиме и не приводить к повреждению ВОК в процессе эксплуатации.


3. Прочность заделки ВОК в натяжных зажимах и в зажимах для стальных канатов должна быть не менее прочности ВОК на разрыв.


4. Коэффициент запаса прочности арматуры и зажимов (отношение минимальной разрушающей нагрузки к нормативной нагрузке, воспринимаемой арматурой), должен быть не менее 2,5.


5. Конструкция зажимов должна обеспечивать надежное крепление и сохранение оптических параметров ВОК при воздействие внешних климатических факторов:


· повышенной температуры окружающей среды, с учетом нагрева солнечной радиации, не ниже плюс 70°С;


· пониженной температуры окружающей среды не выше минус 60°С;


· циклическое воздействие температуры от минус 60°С до плюс 70°С.


6. Воздействие дождя и соляного тумана.


7. Воздействие ветра, гололеда и сочетания гололеда с ветром.


8. Конструкция зажимов и арматура, используемая для крепления ВОК, должна выдерживать воздействие  эоловой вибрации не менее 100 млн. (сто миллионов) циклов. 


3.2.13 Требования к электропитанию и заземлению

1. Все узлы агрегации должны быть расположены на существующих площадках узлов фискиорванной связи и аппаратных БС мобиьлоной связи «Beeline» и подключатся к существующим энергосистемам постоянного напряжения. Время автономной работы узла должна быть не менее 4 часов. 


2. Оборудование узла агрегации должно обязательно заземляться.


3. Всеми вопросами подключения узлов ТКД в жилых домах занимается Подрядчик (согласование трассы прокладки кабеля, точка подключения к сети электропитания и заземления, подписание необходимых документов с КСК и т.д.)


4. Электропитание используется только от существующей электромагистрали и подводится к антивандальным ящикам от электрощита ближайшего к ящику (чердачное расположение – последний этаж, подвальное расположение – первый этаж подъезда).


5. При подключении обращать внимание на однородность металла кабеля и “орехов”. В этом случае, установленный автомат, должен быть хорошо виден обслуживающему персоналу. 


6. Подключение ТКД к системам электропитания осуществить посредством многожильного соединительного провода в виниловой оболочке с сечением жил 3х1,5 мм² (рекомендованная марка ПВС 3х1,5).


7. Кабель питания должен иметь двойную изоляцию не поддерживающую горения. Кабель питания прокладывается в негорючем пластиковм коробе (гофре) от ввода в щитовую до антивандального шкафа с частичным вводом в отверстие для ввода кабелей. Гофра с обоих концов должна быть закреплена хомутами или стальной проволокой с внутренней стороны щита и ТКД. 


8. При подключении ТКД к системам электропитания устанавливается автоматический выключатель 10A типа С в защитной неметаллической коробке (вне распределительного щита). В антивандальном шкафу устанавливается автомат номиналом 6A типа В в защитном кожухе. 


9. Оборудование ТКД заземляют обязательно. Кабель заземления прокладывается отдельно от ближайшей существующей шины заземления (при отсутствии в здании шины заземления подключить к нулевой шине). При  подключении ТКД к шине заземления, используется провод многожильный с гибкими медными жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката 1х6 мм2 жёлто-зелёного цвета.. В качестве общей шины в ТКД используют его корпус. 


10. Кабель заземления крепится на болт (рекомендуется внутреннее расположение болта) земли ящика посредством наконечника Cu (от 5-до 8 мм) и зажимается двумя гайками и двумя шайбами. 


11. Наконечник заземляющего проводника должен плотно прижиматься непосредственно к контактной площадке и фиксироваться контргайкой или пружинной шайбой. Между наконечником и контактной площадкой не должно быть промежуточных шайб, гаек и т.п.


12. Кабели в точках подключения к электропитанию («орехи», автоматы внутриподъездных щитов и.т.д.) и заземлению внешних энергосистем, а также автоматов в шкафах ТКД и агрегации, должны быть промаркированы. 


13. Все подключения кабелей электропитания как в щитовой, так и со стороны ТКД и АГУ должны быть выполнены в соответствии в нормами и правилами подключения к сетям энергоснабжения с целью обеспечения техники безопасности дальнейшей эксплуатации сети и пожарной безопасности. 


14. Проводка кабелей питания и заземления должна осуществляться единой длиной, не допускается сращивание кабелей питания, заземления.


15. Все автоматические предохранители должны быть установлены в защитных, неметаллических корпусах.


16. Обязательно заземлять все металлические конструкции оптических кабелей (силовой элемент, броня и т.д.) проложенных ВКП или в кабельной канализации. Заземление силового элемента ВОК производится на одном из концов проложенного участка ВКП на болт заземления, размещенный в антивандальном шкафу.


3.2.14 Требования к отоплению, вентиляции и кондиционированию

1.
Для обеспечения параметров температурно-влажностного режима, соответствующего требованиям производителя оборудования, антивандальные шкафы ТКД должны быть оснащены системами пассивной вентиляции.


2.
Отдельных требований к отоплению и кондиционированию нет. 


3.2.15 Требования к охранной - пожарной сигнализации и пожаротушению

Устройства и эксплуатация, при монтаже оборудования, зданий и сооружений должны соответствовать нормативным документам Правил пожарной безопасности.


3.2.16 Требования к обеспечению охраны окружающей среды 

Рабочим проектом предусмотреть соответствующий раздел с учетом того, что оборудование и кабели широкополосной сети FTTB не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. 


3.2.17 Требования к обеспечению техники безопасности.

Рабочим проектом предусмотреть мероприятия по обеспечению техники безопасности при проведении работ и дальнейшей эксплуатации создаваемой сети широкополосного доступа FTTB, в соответствии с имеющимися в Республике Армения нормами и правилами. 


3.3 Требования к представляемой документации

1.
Проектная документация должна быть разработана в соответствии с утвержденными нормами и правилами оформления Республики Армения;


2.
Рабочий проект Заказчику предоставляется в 4-ех экземплярах и 1–ой электронной копии в формате «pdf», включающей электронные фотографии основных объектов строительства (смонтированные узлы ТКД и агрегации, точки подключения электропитания, заземления и т.д.). Комплект рабочих проектов предоставляется с актом выполненных работ.


3.
Все требования, указанные в данном документе, должны быть учтены в рабочем проекте.



Приложение 6.1. Типовые схемы разварки оптических кроссов ТКД и оптических муфт.

Типовая схема разварки оптического кросса ТКД кабелем ВОЛС на 16 волокон приведена на рис 1. На схеме использован кабель марки ИК/Т-М4П-А16-8.0
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Рис. 1. Типовая схема разварки кабеля ВОЛС на оптическом кроссе ТКД.


Данная схема предполагает вывод на каждый узел ТКД 2 пары волокон. Одна пара для включения активного оборудования, вторая под резерв. При такой схеме в одном объемном кольце можно организовать семь логических колец, при этом в качестве резервных используются одни и те же волокна на каждом узле доступа. 


Приложение 6.2. Перечень исполнительной документации.

1. Список активного оборудования построенной сети, включающий адреса домов, номера ТКД, номера колец. 


2. Схема размещения ТКД/АГУ в здании (подъезд, место размещения).


3. Схема расположения трубостоек.


4. Схема разварки волокон по каждой ТКД с указанием номера разъема на ODF и распределения на логические кольца по волокнам каждого объемного кольца сети и паспортом на смонтированные оптические кроссы.


5. Схема электропитания и заземления оборудования.


6. Таблица с общими сведениями по каждому участку ВОЛС (канализация, на стене и подвес).


7. Логические схемы участков прокладки ВОЛС.


8. Рефлектограммы по каждому кольцу ТКД и всем магистральным участкам, паспорта на затухание смонтированных оптических кроссов, паспорта на измерения затухания сварок оптических волокон соединительных волоконно-оптических муфт,.


9. Паспорта на соединительные муфты волоконно-оптических кабелей.


10. Схемы привязки муфт на местности


11. Схемы трасс прокладки кабелей ВОЛС.


12. В случае определения вынужденных отклонений от проектных данных при строительстве, дополнение к рабочему проекту с описанием всех отклонений и основании изменений.


13. Схема прокладки ОК по зданиям, помещениям, согласованные с соответствующими организациями и местными органами управления. 


· Вышеуказанная исполнительная документация предоставляется в бумажном и в электронном виде (рефлектограммы предоставлять только в электронном виде). Носители информации должны быть типа DVD-R, в двух экземплярах, и должны быть заверены со стороны подрядчика.

Приложение 6.3. Типовой метод прокладки кабеля ВОЛС подвесом.

1. Выбор места крепления оптического кабеля.


Место крепления кабеля выбирается исходя из того, чтобы после натяжения он не касался парапета, построек, других кабелей и т.д. Определяется данное условие методом определения наличия прямой видимости между двумя противоположными (на разных зданиях) точками крепления кабеля. 


2. Допустимые типы крепления кабеля.


Высотные дома. Плоская крыша. Наличие чердака.


· Шпилькой в бетонную или кирпичную стену подъездной надстройки (рекомендуемый вариант) (рис.1);


· Шпилькой в фасад (при отсутствии других вариантов);


· Шпилькой в бетонный бортик (при отсутствии других вариантов) с последующей герметизацией отверстий;


· К самостоятельно установленной трубостойке, закрепленной к фасаду, кровле или подъездной надстройке. 
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Рис 1. Пример крепления кабеля к шпильке (рекомендованный вариант).


Высотные и 5-ти этажные дома. Плоская крыша. Отсутствие чердака.


· Шпилькой в бетонную или кирпичную стену подъездной надстройки (рекомендуемый вариант),


· Шпилькой в бетонный бортик 


· К самостоятельно установленной трубостойке, закрепленной к фасаду или подъездной надстройке,


5-ти этажные дома. Плоская крыша. Наличие чердака.


· Шпилькой в бетонную или кирпичную стену подъездной надстройки (рекомендуемый вариант),


· Шпилькой в фасад


· К самостоятельно установленной трубостойке, закрепленной к фасаду, кровле или подъездной надстройке. 


· Ввод кабеля через слуховое окно, крепление к бетонным или кирпичным несущим стенам внутри чердака (с предварительным согласованием при однозначном отсутствии других вариантов).


5-ти этажные дома. Скатная крыша. Наличие чердака.


Шпилькой в фасад (под скатом крыши).


· К самостоятельно установленной трубостойке, закрепленной к фасаду, кровле или подъездной надстройке.


· Ввод кабеля через слуховое окно, крепление к бетонным или кирпичным несущим стенам внутри чердака (с предварительным согласованием с руководителем при однозначном отсутствии других вариантов).


Если при монтаже были пробурены отверстия в тех.помещениях или в мягкой кровле здания, по окончании работ необходимо провести их герметизацию.
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Трос должен быть пропущен к задней части шпильки и застрахован между двух шайб. При использовании трубостоек трос должен быть застрахован за любую несущую конструкцию с противоположной стороны трубостойки.


Крепление с помощью шпильки предпочтительнее, поскольку занимает меньше времени, дешевле и является более надежным, чем установка трубостойки.


При расстоянии «по воздуху» до 50 метров допустимо использование креплений (12, при большем только (16. При креплении шпильки необходимо использование подпятника размером не менее 150x150 мм.


Ограничения на крепления кабеля:


Запрещены любые нарушения кровли крыш.


Запрещены любые нарушения теплоохранного контура здания. 


Запрещено любое использование чужих конструкций на крыше (в том числе чужих трубостоек, радиомачт).


Запрещены любые работы, при которых могут быть повреждены лифтовые шахты или машинные помещения лифтов дома.


Кабель к шпильке или трубостойке крепится посредством талрепа. Трос при этом должен остаться неразрывен. 


3. Этапы установки шпильки 


Установка шпильки


Для установки шпильки необходимо сделать технологическое отверстие в несущей конструкции. Например, отверстие для шпильки (16 мм производится буром (18. 


Далее отрезается шпилька необходимой длины. На шпильку накручивается рым-гайка. Внутри кольца рым-гайки аккуратно забивается молотком резьба, чтобы рым-гайка не откручивалась. На шпильку надевается подпятник, и она вставляется с наружной стороны в подготовленное отверстие. С внутренней стороны на шпильку также надевается подпятник, который прижимается гайкой.


В случае, если шпилька установлена в парапет крыши, то под подпятник необходимо обязательно подложить «гермоленту»  со внутренней стороны крыши.


Далее первую гайку необходимо затянуть ключом. После этого с внутренней стороны на шпильку одеваются две шайбы и накручивается еще одна гайка, которая первоначально не затягивается. Далее разделывается кабель (см. раздел разделка кабеля), талреп одевается на рым-гайку, а несущий трос накручивается в 2-3 витка на шпильку между шайбами с внутренней стороны, после чего затягивается последняя гайка на шпильке
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Типовая схема крепления кабеля к шпильке.
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Допустимые отклонения прокладки ВКП при креплении к шпильке.


4. Установка трубостойки


Трубостойка устанавливается только на несущие конструкции. Крепится к несущей конструкции не менее чем на 4-х точках. Для крепления используются анкерные болты и болты саморезы. Выбор типа крепления так же зависит от материала стены, к которой осуществляется крепление. Если прочность материала стены вызывает сомнения (например, необходимо закрепить трубостойку к фасадному бордюру, состоящему из рыхлого бетона), то для крепления необходимо использовать шпильку (12. 


Для этого в стене сверлятся отверстия буром (14, вставляются шпильки, отрезанные по необходимой длине, на них одевается трубостойка, с другой стороны обязательно надеваются подпятники и с каждой стороны шпилек накручивается и затягивается основная и контргайка. В случае установки трубостойки на шпильках  допустима страховка троса между гаек одной из шпилек. 


В этом случае между гайками устанавливается две шайбы и между ними наматывается 2-3 витка троса. Если трубостойка закреплена на анкерных болтах или саморезах, то для страховки необходимо установить дополнительный анкерный болт с кольцом (12x210) и проведя через него трос, зафиксировать его сжимами.


Далее необходимо установить страховочную растяжку для трубостойки. Для этого возможна установка анкерного болта с кольцом, закрепление на нем троса и крепление тросом верхнего края трубостойки.


Недопустимо применение пластиковых стяжек любых типов при «уличном» исполнении крепления ВКП 


Крепление компенсационных колец ВКП осуществлять посредством перфорированной ленты.


5. Крепление кабеля на опорах линий связи, линий электропередач и освещения.

В случае необходимости прокладки ВОК по опорам линий связи, линий электропередач или осветительным столбам, обязательно использование кабеля со стеклопластиковым прутком в качестве несущего элемента. Так же необходимо руководствоваться следующими типовыми способами крепежа кабеля:
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Схема натяжного крепления ОК на опорах круглого сечения с возможностью размещения муфты с запасом
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Схема поддерживающего крепления ОК на опоре круглого сечения.
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Схема монтажа ОК на опоре типа СВ

6. Разделка кабеля


Далее необходимо разделать кабель и надеть трос на талреп. При этом нужно заранее определить, сколько кабеля нужно оставить для протяжки до места установки муфты или сейфа, если на доме не устанавливается муфта.


Далее талреп цепляется за рым-гайку крепёжной шпильки. При этом образуется кабель, отделенный от троса, который необходимо свернуть стяжками в компенсационное кольцо, не менее (40 см.


7. Проброс кабеля.


При пробросе воздушно-кабельного перехода первоначально перекидывается веревка, на которой в дальнейшем перетягивается кабель. 


«Бухтование» технологического резерва. 


После прокладки кабеля, оставленный технологический резерв кабеля сматывается в «бухту» и укладывается в специальную кабельною крестовину.


Приложение 6.4. Типовой метод прокладки кабеля ВОЛС методом кабельного перехода.

Кабельный переход (КП) 



Кабельные переходы используются для проброса оптики между ТКД, находящимися на одном доме.


При пробросе КП ВОЛС используется кабель:


· если расстояние менее 50 метров: обрезком кабеля, применяемого для исполнения ВКП.


· если расстояние более 50 метров: кабелем для внутренней прокладки.


· по вертикальным слаботочным стоякам прокладывается только негорючий кабель.


КП может проходить тремя способами.


По тех. помещению (чердаку или подвалу) 


При прокладке кабеля по тех. помещению здания работы должны выполняться согласно следующих требований:


· Соблюдение всех правил работы с кабелем (в первую очередь недопущение перегибов оптоволоконного кабеля более 20 диаметров).


· Не допускается наличие незакрепленных участков кабеля. При наличии кабельных лотков, кабель должен проходить именно в них.


· При прокладке кабеля вдоль стены или по потолку не допускается провис кабеля. Крепление не должно быть реже одного раза на два метра кабеля.


В местах изгибов и вывода на кровлю, где кабель может быть поврежден, необходимо убирать кабель в металлорукав или цельную пластиковую трубу. Кабель должен быть жестко закреплен до и сразу же после вывода. 


· Крепление в месте изгибов не должно быть реже, чем 2 раза на метр. 


Допустимы крепления монтажной лентой или стяжками пластиковыми уличными  к анкерным болтам или подготовленному дюбельному креплению. Недопустимо крепление кабеля к другим кабелям или крепежным конструкциям.


По кровле


Если прокладка кабеля по чердаку затруднена, часто имеет смысл вывести его на кровлю и пробросить там, аналогично пробросу ВКП. Необходимо обеспечить отсутствие провиса за счет промежуточного крепления кабеля. При прокладке кабеля по кровле кабель должен иметь как минимум одно промежуточное крепление на каждой из подъездных надстроек. На каждой подъездной надстройке кабель должен быть закреплен на высоте не менее 2-х метров от плоскости крыши. Для крепежа используется анкерный болт с кольцом (12x210). В месте каждого крепления трос отделяется от кабеля, проводиться сквозь анкерное кольцо и фиксируется сжимами. При прокладке КП над крышей здания не используются талрепы, и не делается страховка. Недопустимо крепление кабеля к другим кабелям или крепежным конструкциям. 


Этот способ прокладки КП используется в случае, если чердак здания непроходной или неудобопроходимый (например, очень низкий или слишком много несущих стен на пути магистрали, которые нужно бурить).


По стояку.


Если есть необходимость опустить кабель в подвал (вывести из подвала) необходимо использовать:


· слаботочный стояк


· так называемый технический стояк (инженерный стояк) 


Самостоятельно прорубленные стояки (требует дополнительного согласования с заказчиком). Использование технических стояков более предпочтительно. 


Ввод и прокладка кабеля по тех. помещению.


Для ввода кабеля в тех помещение допустимо как использование существующих технологических отверстий, в том числе слуховых окон, так и бурение новых. Не допускать прокладку кабеля через окна, отверстия в кровле, дверные проемы и другие, не предназначенные для этого отверстия и проходы, которые могут быть замурованы или переделаны., что приведет к необходимости демонтажа кабеля. В таких случаях предпочтительным является вариант бурениях собственных технологических отверстий.


Не допускается бурение отверстий в мягкой кровле зданий. Не допускается использование воздуховодов для ввода кабеля. Запрещается для прокладки оптического кабеля использовать вентиляционные каналы и шахты или пути эвакуации. 


В случае бурения своих входных отверстий необходима герметизация входных отверстий: битумной мастикой, силиконовым герметиком , монтажной пеной.


В случае крепления кабеля шпилькой в фасад здания необходимо бурение дополнительного отверстия, чтобы не перекидывать кабель через парапет и не допускать лишних изгибов кабеля. 


В любом случае нельзя допускать перегибов кабеля с радиусом менее 20 внешних диаметров или свободно лежащего на крыше или парапете кабеля.


Для крепления кабеля по чердаку используется перфолента, которая крепится к потолку, стенам зданий или чердачным балкам (для скатных крыш) с помощью монтажного пистолета или саморезов. Расстояние между крепежами не должно превышать 1 метр. На изгибах – 50 см. Кабель должен крепиться аккуратно и ровно, не иметь резких перегибов (радиус менее 20 диаметров). Около шкафа или муфты должно остаться не более 5 метров кабеля. В случае размещения шкафа ТКД в подъездных площадках запас кабеля не должен размещаться рядом со шкафом, а должен быть вытянут и оставлен запас в менее заметном месте (чердак, крыша и тд.). Кабель должен быть промаркирован в соответствии рабочего проекта. 


Приложение 6.5. Пример присвоения наименований устройств


Каждому узлу ТКД и АГУ присваивается универсальный идентификационный номер, которые оторажается в сквозной нумерации в построенному Объекту сети.


Таблица 1 – Пример наименования устройств


		Имя устройства 

		 Расшифровка 



		Yer-C01-AggR04-Agg01_05-AccR01-Acc01_05

		ТКД №1 Сектор №5 Кольцо ТКД №1 АГУ №1 Сектор №5 Кольцо АГУ №4 Core №1 г. Ереван



		YEr-C01-AggR04-Agg01_05-AccR01

		Кольцо ТКД №1 АГУ №1 Сектор №5 Кольцо АГУ №4 Core №1 г. Ереван



		Yer-C01-AggR04-Agg01_05

		АГУ №1 Сектор №5 Кольцо АГУ №4 Core №1 г. Ереван



		Yer-C01-AggR04

		Кольцо АГУ №4 Core №1 г. Ереван



		Yer-C01-Srv1

		Серверы DHCP, DNS головного устройства №1 ядра



		Yer-C01-BR1

		маршрутизаторы BRAS головного устройства №1 ядра



		Yer-C01-Sw1

		коммутаторы головного устройства №1 ядра



		Yer-C01-Gw1

		маршрутизаторы головного устройства №1 ядра



		Yer-C01

		Головное устройсто №1  ядра г. Ереван



		Yer

		Группа г. Ереван





Таблица -2 Шаблон идентификатора городов


		 

		 Города 

		 Префикс 



		1

		Ереван 

		YER



		2

		 Гюмри

		GYM



		3

		 Ванадзор

		VAN



		4

		Абовян

		ABN



		5

		 Капан 

		KAP



		6

		Горис 

		GOR



		7

		 Севан

		SEV



		8

		 Эчмиадзин

		ECM



		9

		Арамвир 

		ARM



		11

		Дилиджан 

		DIL



		12

		Раздан 

		RAZ



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		





Приложение 6.6. Строительство межподъездных кабельных переходов (МпКП) методом подвеса над кровлей и с прокладкой по внешней стене здания, а так же  междомовых кабельных переходов (МдКП)в

На узле ТКД строятся межподъездные кабельные переходы, а в случае необходимости в рамках проекта осуществить подключение малоквартирного дома от ближайшего узла ТКД прокладываются междомовые кабельные переходы.


Объем строительства определяется на этапе проектирования строительства сети.


1. Выделяют 4-и схемы строительства МпКП:
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Рис. 1. Дома с плоской крышей и с имеющейся надстройкой 
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Рис.2. Дома со скатной крышей и чердаком
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Рис.3. Дома с плоской крышей
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                           Рис.4 Прокладка по наружной стене


2. Метод строительства МпКП


В качестве решения по прокладке многопарного кабеля в зданиях с отсутствующим тех.этажом и подвалом, с чердаками, имеющими только один вход, на всех зданиях, где нет возможности подключать абонентов непосредственно прокладывая кабель UTPплинтов, моннтажного шкафа а до ТКД, предлагаются 4 схемы строительства МпКП: 1 - с подвесом над кровлей; 2 – с прокладкой кабеля под кровлей в случае наличия чердака 3 - с прокладкой по крыше здания; 4 - с прокладкой по внешней стене здания. Для всех вариантов: прокалдка многопарного кабеля осуществить в защитной ПВХ трубе. Вариант строительства будет определяться исходя из конструктивных особенностей здания и наличия согласования от балансодержателей использования того или иного способа прокладки кабеля.  Все работы строго контролируются Заказчиком.


2.1 В типовом варианте до каждого подъезда от ТКД прокладывается многопарный кабели типа UTP/FTP Cat-5e. 

2.2 Вариант с подвесом над кровлей представлен на рис.1. Этот вариант предназначен для применения в домах, имеющих подъездные надстройки или вентиляционные шахты. 


2.3 Вариант с прокладкой кабеля под кровлей внутри чердака отражен на рисунке 2. В таком варианте используется прокладка по внутренней стене здания или несущим деревянным балкам.


2.4 Вариант с прокладкой по крыше в случае отсутствия подъездных надстроек представлен на рис.3. Этот вариант предполагает прокладку многопарного кабеля по кровле здания.


2.5 Вариант с прокладкой по внешней стене представлен на рис.4. Этот вариант предполагает прокладку многопарного кабеля на уровне между 1 и 2 этажами по внешней стене здания. 


5 Установка монтажных шкафов

Co стороны ТКД медные пары расшиваются непосредственно на коммутатор путем обжима. Другой конец кабеля расшивается на 8-ми (10-и) парные плинты, установленные в монтажный шкафах на 20, 30 или 50 пар. Монтажные шкафы  устанавливаются на этажах или в предлифтовом помещении в зависимости от этажности зданий и метода прокладки кабеля (кабельной канализации или воздушный ввод). 


При установке монтажного шкафа рядом с ТКД медные пары расшиваются на 8-и (10-и) парные плинты, установленные в монтажных шкафах соответствующей емкости. Количество плинтов определяется в зависимости от количества подводимых многопарных кабелей UTP/FTP к ТКД. 


Решение по выбору типа монтажного шкафа  согласовывается с Заказчиком.


6 Маркировка


После прокладки кабеля с обоих сторон в каждом монтажном шкафе наносить маркировки на установленные плинты: 


1) На  монтажный шкаф, установленных рядом с ТКД, наносится номер ТКД. В каждом монтажном шкафе наносится маркировки (номер подъезда, номер плинта и номер медной пары);


2) На удаленных монтажных шкафах также необходимо нанести маркировку с указанием конечных коммутационных узлов (номер ТКД). 


7 Длина кабеля


Во всех вариантах прокладки кабеля необходимо учитывать следующий факт: максимально-допустимая длинна FTP кабеля от ТКД до монтажных шкафов не должна превышать 60 метров!!!


8. Общие технические требования по строительству


8.1 Виды работ и материалы должны соответствовать утвержденным пунктам ТЦП по строительсву сети широкополосного доступа по технологии FTTB:


8.2 После проведения работ необходимо произвести уборку от мусора, устранить последствия бурений отверстий, произвести замазку всех сколов, произошедших в процессе строительства.


8.3 При проведении работ ни в коем случае не допускать повреждения мягкой кровли и целостности конструкций зданий.


8.4 Строительно-монтажные работы должны осуществляться в соответствии с действующими в Республике Армения нормативно-правовых и нормативно-технических актов, регулирующих правоотношения в проектировании и строительстве объектов связи.

9. Особые условия строительства


9.1 Применяемое при строительстве оборудование и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ или технических условий, утвержденных в установленном порядке, иметь сертификат соответствия.


9.2 Перед началом работы Подрядчик обязан согласовать с балансодержателями  типовое решение – схему строительства МпКП и МдКП.


9.3 В ходе строительства сети Подрядчик обязан производить своевременные согласования  с Заказчиком всех технологических изменений, которые вносятся в начальную схему Объекта строительства.

9.4 В течение всего периода работ Подрядчик еженедельно обязан представлять отчет Заказчику о ходе и объеме выполненных строительно-монтажных работ.

Приложение 6.7. Типовая схема включения электропитания и заземления ТКД. 
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Рис. 1 типовая схема подключения к сети электропитания и заземления.

Приложение 6.8. Антивандальные шкафы ТКД и АГУ

Оборудование узлов ТКД размещаются в специальных антивандальных ящиках. Дверь ящика может быть как пенальная, так и с петлей. 


Рекомендуемые внутренние размеры шкафа 60 x 36 x 36 см  (Ширина x Глубина x Высота) 

Приложение 6.9. Типовая прокладка медных кабелей «витой пары» и строительство межэтажных кабельных каналов

Многопарные медные  кабели UTP/FTP «витой пары» используются для подключения монтажного шкафа к оборудованию доступа или при строительстве межподъездных кабельных переходов. Кабели должны иметь категорию не ниже 5е и диаметр жилы не меньше 0,5мм. Максимальная допустимая длина одной линии не должна превышать 100 метров. 

Многопарные медные кабели прокладываются на участке от портов коммутатора ТКД (или распределительного кросса ТКД) до плинтов монтажного шкафа. Кабеля прокладываются по защитным ПВХ трубам. Для этого в межэтажных перекрытиях делаются отверстия диаметром соответствующего диаметра. Место определяется с учетом удобства подвода кабеля от ТКД и горизонтальной разводки на этажах. В отверстия вставляются пластиковые трубы соответствующего диаметра. Трубы крепить к стене металлическими скобами. Отверстия герметизируются. Отверстия в перекрытиях должны делаться в максимальной близости к стене и в случае установки пластиковых труб не должны препятствовать или мешать проходу.


В случае если существующие каналы проходимы, но ТКД располагается на чердаке или лифтовой на крыше, то тогда до ближайшего подъездного щита также устанавливаются трубы аналогичным способом.


Приложение 6.10. Расшивка кабеля UTP 25x2 в ТКД и КРТ 
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Перечень принятых сокращений


		FTTB

		Технология оптика в дом, Fiber to the Building (технология ШПД на базе MetroEthernet, при которой оптическое волокно доходит до узла доступа (антивандальный ящик с коммутаторами доступа) в здании);



		Заказчик

		ЗАО «АрменТел»



		ОРШ (ODF)

		Оптический распределительный шкаф/кросс



		ТКД

		точка коллективного доступа, включает в себя: антивандальный ящик с внутренним замком, оптический кросс, блок розеток, автомата, активное оборудование, подключение к сети электропитания и заземления.



		АГУ

		узел агрегации: антивандальный ящик 10U (в случае размещения не на собственных узлах связи), статив 22U, оптический кросс на 24 волокна (количество зависит от проекта), блок розеток, 2 автомата, активное оборудование, подключение к сети электропитания и заземления, источник бесперебойного питания (в случае размещения не на собственных узлах связи)



		ВОЛС

		Волоконо-оптическая линия связи



		ВРУ

		Вводно-распределительное устройство



		ВКП

		Прокладка кабеля методом воздушно-кабельных переходов



		ВОК

		Волоконно-оптический кабель



		SM

		Одномодовое оптическое волокно



		Объект

		Район строительства сети ШПД, согласно схемы переданной Заказчиком.





Заказчик                                                                                                  Подрядчик  


ЗАО “АрменТел”                                                                 ………………………………..

г.Ереван 0014, ул. Агароняна 2                                ……………………………..

Генеральный директор                                                                  Директор


А.Пятахин                                                                                         ……………

Приложение No.7 ”Анти коррупционная оговорка”


к Договору No. ARM-C _____ от_______2015


ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


В настоящем Приложении следующие термины имеют указанное ниже значение:


«Применимые законы» означает все нормативно-правовые акты, которые должны соблюдаться, включая, если применимо, но не ограничиваясь: Закон Соединенных Штатов Америки о противодействии коррупции за рубежом, антикоррупционное законодательство, действующее по  месту регистрации или в стране присутствия ПОДРЯДЧИКА (независимо от юрисдикционных ограничений); [Закон Соединенного Королевства Великобритания «О борьбе с коррупцией», 2010]; Конвенция Организации международного сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок; и все иные нормативно-правовые акты, применимые к исполнению ПОДРЯДЧИКОМ обязательств в соответствии с Договором и данным Приложением.


«Аффилированные лица» означает должностных лиц, руководителей, сотрудников, посредников или представителей ПОДРЯДЧИКА или любых его акционеров, принципалов или собственников (владельцев) (включая конечных выгодоприобретателей), действующих от его имени или в его интересах.


«Государственная организация» означает государственное или иное учреждение, департамент, министерство или ведомство (включая любое юридическое лицо, находящееся  в собственности или под контролем государства или любой иной политической организации из указанных выше), политическую партию или общественную международную организацию.


«Государственный служащий» означает любое должностное лицо, сотрудника или иное официальное лицо (включая любого близкого родственника указанных лиц) Государственной организации, а также любое лицо, действующее в официальном качестве в интересах Государственной организации или любого кандидата на замещение государственной должности.


“VimpelCom ” означает группу компаний «ВымпелКом», в которую входят «ВымпелКом Лтд» и ее прямые и косвенные дочерние компании и контролируемые совместные предприятия.


1. СОБЛЮДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-НЫХ ТРЕБОВАНИЙ


(1) ПОДРЯДЧИК в своих интересах и от имени своих Аффилированных лиц представляет, гарантирует и письменно заверяет, что:



(i) ПОДРЯДЧИК и его Аффили-рованные лица единолично отвечают за то, что они, насколько им известно, соблюдали, соблюдают и будут соблюдать Применимые законы, а также, насколько им известно, не предпринимали, не будут предпринимать или не предпринимают любые действия, совершение или не совершение которых может привести к тому, что ВымпелКом или его Аффилированные лица могут быть привлечены к  ответственности в соответствии с Применимыми законами.



(ii) ни ПОДРЯДЧИК, ни одно из его Аффилированных лиц, не предлагали, не платили, не передавали, не передавали в долг, не обещали заплатить, передать или передать в долг денежные средства или что-либо ценное любому Государственному служащему или для него (напрямую или через третье лицо), которые имели целью или могут рассматриваться как попытка коррупционного:



  - влияния на действие или решение любого Государственного служащего;



- склонения Государственного служащего совершить или не совершать какие-либо действия, нарушающие установленную законом обязанность;



- сохранения любого ненадлежащего конкурентного преимущества; или



- склонения такого Государственного служащего использовать свое влияние в Государственной организации в целях воздействия на действие или решение этой Государственной организации,



в связи с данным Договором, деятельностью ВымпелКома или его Аффилированных лиц.


(2) Кроме случаев, когда иное не сообщено ВымпелКому, ПОДРЯДЧИК заявляет и гарантирует, что ни один из собственников или инвесторов (включая любого и всех конечных бенефициаров), акционеров, должностных лиц, руководителей или сотрудников ПОДРЯДЧИКА не является Государственным служащим и не действует от имени или разделяет финансовый интерес любого Государственного служащего в сделках, предусмотренных данным Договором. ПОДРЯДЧИК далее заявляет и гарантирует, что ни один Государственный служащий не контролирует деятельность ПОДРЯДЧИКА, и что ни один Государственный служащий не имеет прямо или косвенно доли участия в имуществе, доходах или иные преимущества, которые могут возникнуть в ходе сделок, предусмотренных данным Договором.


(3) ПОДРЯДЧИК признает, что он и его сотрудники, которые будут взаимодействовать с ВымпелКомом, ознакомлены с содержанием Кодекса поведения ВымпелКома, который размещен на следующем Интернет-сайте: www.vimpelcom.com. ПОДРЯДЧИК соглашается, что он, его сотрудники и третьи лица, посредники или субподрядчики, действующие от его имени (которые  должны быть одобрены в письменной форме ВымпелКомом до осуществления любых действий, имеющих отношение к Договору), будут строго соблюдать принципы, предусмотренные Кодексом поведения ВымпелКома, в случае, если они будут действовать от имени ВымпелКома.


(4) В связи с отношениями с ВымпелКомом, ПОДРЯДЧИК заявляет, что: а) отражает  и будет отражать  в бухгалтерской отчетности все бухгалтерские записи, первичные документы и иные документы, содержащие полную и достоверную информацию о платежах и расходах, которые подтверждают с необходимой детализацией характер и суммы сделок и расходов; и b) отсутствуют и не возникнут в будущем операции, не отраженные в бухгалтерском учете;


(5) ПОДРЯДЧИК обязуется внедрить и поддерживать в течение всего срока действия Договора эффективную систему внутреннего контроля и программу по комплаенсу для предотвращения взяточничества и коррупции, случаев отмывания денежных средств и других преступлений, в соответствии с Кодексом поведения ВымпелКома;


(6) ПОДРЯДЧИК обязуется предпринимать все возможные усилия по взаимодействию с ВымпелКомом в целях разъяснения (уточнения) любых фактов и/или разрешения любых споров, связанных с выполнением настоящего Договора, включая взаимодействие посредством предоставления ВымпелКому информации в отношении клиентов/посредников ПОДРЯДЧИКА, которая не считается конфиденциальной в соответствии с действующим законодательством  Республики Армения.


(7) ПОДРЯДЧИК должен проводить сертификацию на соответствие вышеуказанным положениям по требованию ВымпелКома.


(8) ПОДРЯДЧИК должен проводить любые тренинги, требуемые ВымпелКомом, и должен требовать от собственников, руководителей и сотрудников ПОДРЯДЧИКА, которые взаимодействуют с Государственными органами или Государственными служащими от имени ВымпелКома, пройти такие тренинги.


(9) ПОДРЯДЧИК должен безотлагательно уведомлять ВымпелКом в случае получения запроса предпринять какие-либо действия, которые могут привести к нарушению его обязательств, предусмотренных настоящим  разделом Договора.


ВымпелКом вправе проводить регулярные проверки и аудит при помощи сотрудников, которых ВымпелКом посчитает подходящими, для подтверждения, что ПОДРЯДЧИК в прошлом действовал и действует в настоящее время в соответствии с Применимыми законами, Кодексом поведения ВымпелКома, Кодексом поведения  ПОДРЯДЧИКА, а также ПОДРЯДЧИК должен всецело взаимодействовать и предоставлять ответы на запросы в срок и добросовестно, включая подготовку соответствующих документов и обеспечение трудовыми ресурсами, в целях обеспечения проведения проверок или аудита. Стороны согласились, что любое несоответствие, даже частичное, вышеуказанным положениям и соглашениям (включая любое изменение обстоятельств без предварительного уведомления ВымпелКома), которые, по мнению ВымпелКома, могут привести к неблагоприятным для ВымпелКома последствиям, будут рассматриваться как существенное нарушение положений настоящего Приложения, и, следовательно, ВымпелКом будет вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, даже в процессе его исполнения, или немедленно прекратить действие Договора и все обязательства по оплате путем направления уведомления заказным почтовым отправлением, включающим краткое описание обстоятельств или правовой процедуры, указывающей на такое несоответствие.


Заказчик                                                                      Подрядчик


  ЗАО “АрменТел”                                                             …………………………..


г.Ереван, 0014, ул.Агароняна 2


Генеральный директор                                                                     Директор

 А.Пятахин                                                                                   ………………………
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