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Արաքս գետի վրայի Մեղրիի կամրջի պահպանման  

աշխատանքների գնման 
 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

 

1.1. Աշխատանքի անվանումը  -          Արաքս գետի վրայի Մեղրիի 

                                                                       կամրջի պահպանման աշխատանքներ 
 

1.2. Նշանակությունը (խնդիրը)  -             Արաքս գետի վրայի Մեղրիի կամրջի պահպանում  

 

1.3. Հիմքը  -      Անվտանգության ապահովում 

 

1.4. Ֆինանսավորման աղբյուրը -             Հայաստանի Հանրապետության  պետական  

         բյուջե 

 

1.5. Աշխատանքի կատարման ժամկետը -   2016թ.-ի հունվարի 1-ից  մինչև 2020թ.-ի 

դեկտեմբերի 31-ը   

                                                                                                          

1.6. Պատվիրատու  -ՀՀ տրանսպորտի և կապի  նախարարություն 

 

2. Տեխնիկական բնութագիր 
 

Ա) Տեխնիկական տվյալները 

 
Անվանումը Երկարությունը Երկայնական 

սխեմա 

Լայնությունը Նյութեր 

/հիմնական/ 

Կառուցման 

տարին 

Հաշվ.բեռ 

Հայաստանի 

և Իրանի միջև 

Արաքս գետի 

վրայի 

սահմանային 

կամուրւջ 

210 մ 3x63 1.0+11.5+1.0 
Մետաղ 

15ղհծԺ, ե/բ 
1995 թ.  

A-11 

HK-80 

Թռիչքային կառուցվածքը` պողպատյա-երկաբետոնյա, խղված: Միջանկյալ հենարանները 

մոնոլիտ երկաթբետոնից են` երեսապատված  բլոկներով: Երկու ափային հենարաններին 

կցվում են գետի հունի կարգավորիչ ե/բ պատերը: 

Բ) Տեխնիկական պահանջները 

1. Ապահովել Արաքս գետի վրայի Մեղրիի կամրջի պահպանումը և նրա կազմում 

ընդգրկված օբյեկտների ամբողջականությունը, անվնաս շահագործումը, մաքրությունը և 

նորմալ աշխատանքը: 

2. Արաքս գետի վրայի Մեղրիի կամրջի պահպանման հիմնական սկզբունքն է` 

կամուրջի կոնստրուկտիվ տարրերի վնասվածքների առաջացման կանխարգելումը, որի 

համար անհրաժեշտ է իրականացնել կամուրջի զննման, հսկողության, խնամքի և 

կանխարգելիչ նորոգման ամբողջական աշխատանքներ: Նշված աշխատանքները 



անհրաժեշտ է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում գործող տեխնիկական 

նորմերին, կանոններին և այլ նորմատիվ փաստաթղթերին համապատասխան:   

Արաքս գետի վրայի Մեղրիի կամրջի պահպանման հիմնական տեխնիկական 

պահանջները, որոնք պարտադիր են կամուրջների պահպանման կապալառու 

կազմակերպությունների (այսուհետ` կապալառու) կողմից կատարման համար, հետևյալն 

են` 

2.1) Զննումների և դիտարկումների  իրականացում 

Զննումները և դիտարկումները պետք է կատարվեն կապալառուի կամուրջների 

պահպանման պատասխանուտուի կողմից նվազագույնը երեք օրը մեկ անգամ: Զննումները 

և դիտարկումերը պետք է ուղղված լինեն` 

ա) Կամրջի ընդհանուր վիճակի գնահատմանը 

բ) Վնասվածքների և առաջացած թերությունների հայտնաբերմանը 

գ)Վնասվածքների և առաջացած թերությունների վերացման համար անհրաժեշտ 

աշխատանքային ծավալների գնահատմանը: 

Զննումերը և դիտարկումները իրականացնելու ժամանակ անհրաժեշտ է օգտագործել 

հետևյալ սարքավորումները` լուսանկարչական ապարատ, հեռադիտակ, խոշորացույց, 

թեոդոլիտ, արանքչափիչներ, հարթաչափ, ուղղալար (ОР-2 տիպի կամ հավասարազոր), 

մետաղական քանոններ (0.5 և 1.0 մ), մետաղական և փայտյա մուրճեր, չքայքայող մեթոդով 

ստուգման համար այլ սարքավորումներ:   

Զննումենրը և դիտարկումները պետք է իրականացվեն հետևյալ կոնստրուկտիվ տարրերի 

վիճակը ուսումնասիրելու նպատակով` 

 
Կոնստրուկտիվ տարրի 

անվանումը 
Զննման ենթարկվում են` Հատուկ ուշադրության արժանացնել` 

Կամրջային մոտեցումներ 

Ճանապարհային ծածկ և 

մայթեր 

Անհարթություն, ճաքեր և փոսեր, 

վնասվածքներ, նստվածքներ, 

թափվածքներ, աղբ, ավելորդ 

առարկաների առկայություն 

Կողնակներ 
Անհարթություն և փոսեր, աղբ, ավելորդ 

առարկաների առկայություն 

Թեքլանջ 

Հարթեցում, աղբ, ավելորդ 

առարկաների առկայություն 

 

Պարսպող համակարգ 

(արգելափակոցներ) 
Վնասվածքներ, բացակայություն 

Ջրահեռացման համակարգ 
Վնասվածքներ, թափվածքներ, աղբ, 

ավելորդ առարկաների առկայություն 

Ենթակամրջային գոտի 

Հենապատեր,կարգավորիչ 

պատեր և ջրահեռացման վաքեր 
Քայքայում, վնասվածքներ 

Ենթակամրջային բացվածք 
Նեղացում, հենարանների ողողում, 

ողողատների առկայություն 

Կամրջային պաստառ 

Ճանապարհային ծածկ 

Անհարթություն, ճաքեր և փոսեր, 

վնասվածքներ, նստվածքներ, 

թափվածքներ, աղբ, ավելորդ 

առարկաների առկայություն 

Կամրջի կապակցումը 

մոտեցումներին 
Նստվածքներ, ճաքեր և փոսեր 

Պարսպող համակարգ 

(արգելափակոցներ) 
Վնասվածքներ, բացակայություն 

Մայթեր Ճաքեր, փոսեր,  այլ վնասվածքներ 

Ջրահեռացման համակարգ 
Բացակայություն,  վնասվածքներ, աղբ, 

ավելորդ առարկաների առկայություն 

Կամրջով անցնող 

կոմունիկացիաներ 

Ամրացում, վնասվածքներ որոնք կարող 

են վնաս պատճառել կամրջին 



Դեֆորմացիոն կարեր Վնասվածքներ 

Թռիչքային կառուցվածքներ 

(երկաթբետոնյա,բետոնյա և 

քարե) 

Հեծաններ 

Ճաքեր, խոնավացման գոտիների 

առկայություն, 

դեֆորմացիաներ,քայքայում, այլ 

վնասվածքներ 

Թռիչքային կառուցվածքներ 

(երկաթյա) 

Հեծաններ 
Դեֆորմացիաներ, ճաքեր, ներկի 

վնասվածքներ, այլ վնասվածքներ 

Դուրգամակարեր և  եռակցման 

կարեր 

Ընդհանուր վիճակ, կոռոզիա և այլ 

վնասվածքներ 

Հենարաններ 

Հենարան 

Ընդհանուր վիճակ, ճաքեր , քայքայում, 

թեքվածք և այլ վնասվածքներ 

 

Հիմք (երևացող մաս) 
Ընդհանուր վիճակ, ճաքեր , քայքայում, 

թեքվածք, ողողում և այլ վնասվածքներ 

Հենարանային մասեր Հենարանային մասեր 

Աղտոտվածություն, հենարանային 

մասերի թեքության անկյուն, կոռոզիա, 

ռետինե մասերի վնասվածքներ, բետոնի 

քայքայում 

 

Կապալառուի կամուրջների պահպանման պատասխանուտուն պարտավոր է 

գրանցումներ կատարել կապալառուի կամրջի պահպանման մատյանում, ձեռնարկել 

անհրաժեշտ միջոցներ` զննման արդյունքում հայտնաբերված վնասվածքները կամ 

թերությունները վերացնելու ուղղությամբ, երթևեկության անվտանգությանը վտանգ 

սպառնալու կամ արտակարգ իրավիճակների դեպքում, շտապ (մեկ ժամվա ընթացքում) 

զեկուցել պատվիրատուին` համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով:  

2.2) Հսկողության ապահովում 

Հսկողությունն իրականացնում է կապալառուի կամրջի պահպանման 

պատասխանուտուն ` առնվազն շաբաթական մեկ անգամ: Արդյունքները և 

հանձնարարականները (ներառյալ կատարման ժամկետները) գրանցվում են կապալառուի 

կամրջի պահպանման մատյանում ու համապատասխանաբար ստորագրվում են:  

2.3) Խնամքի և կանխարգելիչ նորոգման ապահովում 

Կամրջի կոնստրուկտիվ տարրերի, կառույցների, սարքավորումների, համակարգերի 

կանխարգելիչ նորոգման և խնամքի աշխատանքների հիմնական նպատակն է` կանխել 

դրանց ժամանակից շուտ մաշվածությունը: Այդ նպատակով կապալառուն պարտավոր է 

իրականացնել կանխարգելիչ միջոցառումներ`վերացնելով վնասվածքներն ու 

անսարքությունները: 

Որպես խնամքի և կանխարգելիչ նորոգման աշխատանքներ, կապալառուն 

պարտավոր է իրականացնել կամրջի մաքրման, աղբի հեռացման, կամրջային 

շինությունների և կահավորանքի աշխատանքային վիճակում գտնվելու ապահովման, 

երթևեկամասի և մայթերի շահագործման համար անհրաժեշտ վիճակում գտնվելու 

ապահովման, կամրջի վրա առաջացած թերությունների / վնասվածքների վերացման 

աշխատանքներ:  

3. Ստորև բերված են կամրջի հիմնական կոնստրուկտիվ տարրերի պահպանման 

հիմնական տեխնիկական պահանջները, որոնց ապահովման նպատակով կապալառուն 

պարտավոր է տեղամասում իրականացնել հերթապահություն:  

 

Կամրջի պահպանման ենթակա կոնստրուկտիվ տարրերը և դրանց պահպանման 

հիմնական պահանջները 

 

No 
Կոնստրուկտիվ տարրի 

անվանումը 
Պահպանման պահանջը 

Պահպանման պահանջը ապահովելու 

համար պահանջվող հիմնական 

աշխատանքներ, որոնք պարտադիր են 



կատարման համար կապալառուի կողմից 

1. 
Կամրջային 

մոտեցումներ 

Կամրջային մոտեցումների 

պահպանումը բերված 

պահանջների 

համապատասխան 

1.Կողնակների հարթեցում 

2. Ջրահեռացման վաքերի մաքրում աղբից, 

թափվածքներից, ավելորդ առարկաներից և 

ջրահեռացման ապահովում: 

Վնասվածքների վերանորոգում: 

3. Հողային պաստառից ջրահեռացման 

ապահովում 

4. Ճանապարհային նշանների մաքրում, 

վերանորոգում, անհրաժեշտության 

դեպքում`նորերի տեղադրում 

5. Ճանապարհային ծածկի մաքրում աղբից, 

թափվածքներից, ավելորդ առարկաներից 

6. Ճանապարհային ծածկի և մայթերի վրա 

առաջացած ճաքերի լցնում 

7.Ճանապարհային ծածկի և մայթերի վրա 

առաջացած փոսերի վերանորոգում 

8. Պարսպող համակարգի 

(արգելափակոցների) վերանորոգում, 

ուղղում, լրացում և ներկում 

9. Նստվածքների վերանորոգում 

2. Ենթակամրջային գոտի 

Ենթակամրջային գոտու 

պահպանումը բերված 

պահանջների 

համապատասխան 

1. Ենթակամրջային թեքլանջերի մաքրում 

աղբից, բուսականությունից և ավելորդ 

առարկաներից 

2. Ենթակամրջային գոտում գտնվող 

հենապատերի և կարգավորիչ պատերի  

մաքրում ցեխից,բուսականությունից և 

ավելորդ առարկաներից 

3. Ենթակամրջային թեքլանջերի հարթեցում 

4. Ենթակամրջային գոտում գտնվող 

հենապատերի և կարգավորիչ պատերի  

վրա առաջացած վնասվացքների (որոնք 

հնարավոր է վերականգնել առանց 

հիմնական վերակառուցում 

իրականացնելու) վերանորոգում: 

3. Կամրջային պաստառ 

Կամրջային պաստառի 

պահպանումը բերված 

պահանջների 

համապատասխան 

1. Կամրջային պաստառի մաքրում աղբից, 

ձյունից, բուսականությունից և ավելորդ 

առարկաներից 

2. Ճանապարհային ծածկի և մայթերի վրա 

առաջացած ճաքերի և փոսերի 

վերանորոգում: Նշագծման իրականացում: 

3.Մերկասառույցի առաջացման դեպքում` 

ճանապարհային ծածկի և մայթերի մշակում 

հակամերկա-սառուցային նյութերով 

4. Պարսպող համակարգի 

(արգելափակոցների) վերանորոգում, 

ուղղում, լրացում և ներկում 

5. Բազրիքների վերանորոգում, ուղղում 

լրացում և ներկում 

6. Դեֆորմացիոն կարերի մաքրում ցեխից և 

աղբից: 

7. Ճանապարհային ծածկի վերանորոգում  

դեֆորմացիոն կարերի գոտում 

8. Դեֆորմացիոն կարերի մշակում 

բիտումային մածիկով 

9. Պարապետների, եզրաքարերի և 

անվահրիչների վերանորոգում, լրացում 

4. Թռիչքային Թռիչքային 1. Թռիչքային կառուցվածքների մաքրում 



կառուցվածքներ 

(երկաթբետոնյա,բետոնյա 

և քարե) 

կառուցվածքների 

պահպանումը բերված 

պահանջների 

համապատասխան 

ցեխից և աղբից 

2. Ճաքերի , ջարդվածքատեղերի 

վերանորոգում 

3. Բետոնի պահպանիչ շերտի 

վերանորոգում 

4.Բացված ամրանների մշակում` 

կոռոզիայից պահպանման համար 

 

5. 

Թռիչքային 

կառուցվածքներ 

(երկաթյա) 

Թռիչքային 

կառուցվածքների 

պահպանումը բերված 

պահանջների 

համապատասխան 

1. Թռիչքային կառուցվածքների մաքրում 

ցեխից , յուղաբծերից և աղբից: Վնասված 

ներկի վերականգնում 

2. Մետաղյա կոնստրուկցիաների լվացում` 

դեֆորմացիոն կարերի գոտիներում 

3. Վնասված դուրգամակարերի և 

եռակցման կարերի վերանորոգում 

6. Հենարաններ 

Հենարանների 

պահպանումը բերված 

պահանջների 

համապատասխան 

1 . Ճաքերի , ջարդվածքատեղերի 

վերանորոգում 

2. Հենարանների մաքրում 

բուսականությունից 

3. Վնասված մակերեսի ջրամեկուսացում 

 

7. Հենարանային մասեր 

Հենարանային մասերի 

պահպանումը բերված 

պահանջների 

համապատասխան 

1. Հենարանային մասերի մաքրում ցեխից 

2. Հենարանային մասերի յուղում և ներկում 

3. Հեղյուսների պնդացում 

 

4. Կապալառուն պարտավոր է վարել կամրջի պահպանման աշխատանքների 

մատյան, որը պետք է լինի կարված, համարակալված էջերով և պատվիրատուի կողմից 

կնքված: Մատյանը պետք է պահվի կապալառուի  գրասենյակում և տրամադրվի տվյալ 

ավտոմոբիլային ճանապարհի պետական կառավարման մարմնի և “Ճանապարհային 

ոստիկանություն” ծառայության լիազոր ներկայացուցիչներին` կամրջի պահպանման 

վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ գրանցելու նպատակով: 

Յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավասու է տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական 

կառավարման մարմնին և/կամ տվյալ կամրջի պահպանումը իրականացնող 

կազմակերպությանը իրազեկել կամրջի վիճակի մասին: 

5. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների վրա 

գտնվող կամուրջների պահպանման աշխատանքները ուսումնասիրվում, գնահատվում և 

ընդունվում են տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհի պետական կառավարման մարմնի 

ճանապարհների պահպանման պատասխանատու ստորաբաժանման (այսուհետ` 

պատասխանատու) կողմից: Ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման 

մարմնի ճանապարհների պահպանման պատասխանատու է սահմանվում <<Հայաստանի 

ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն>> պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը: 

6.  Կամրջի պահպանման աշխատանքները ընդունվում են հետևյալ կերպ` 

ա) Պահպանման միջանկյալ դիտարկում 

Կամրջի պահպանման միջանկյալ դիտարկումները իրականացվում են յուրաքանչյուր 

ամիս` առնվազն երեք անգամ: Միջանկյալ դիտարկման ժամանակ ստուգվում է կամրջի 

պահպանման համապատասխանությունը պահանջներին և առկա թերություններն 

արձանագրվում են կամրջի պահպանման աշխատանքների միջանկյալ ուսումնասիրության 

ամփոփագրում : Արձանագրված թերությունները և դրանց վերացման ժամկետները 

գրանցվում են նաև կամրջի պահպանման աշխատանքների մատյանում: Կամրջի 

պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրում և կամրջի պահպանման 

աշխատանքների մատյանում գրանցումների հիման վրա կատարվում է կամրջի 

պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունումը: 



բ) Կամրջի պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունում 

Կամրջի պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունումը 

իրականացվում է մինչև հաշվետու ամսվա հաջորդող ամսվա յոթերորդ աշխատանքային 

օրը: Հիմնվելով միջանկյալ դիտարկումների արդյունքների վրա, կատարվում է կամրջի 

պահպանման գնահատումը` արդյունքները ձևակերպելով կամրջի պահպանման 

աշխատանքների ընդունման ամսական ամփոփագրում: 

7. Պատասխանատուի կողմից կամրջի պահպանման աշխատանքները ընդունվում և 

տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի կողմից 

վճարվում են ամբողջությամբ, եթե ապահովված են պահպանման պահանջները: 

8. Պատասխանատուի կողմից կամրջի պահպանման աշխատանքները ընդունվում և 

տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի կողմից 

վճարվում են մասնակիորեն` աղյուսակ N1-ում բերված տոկոսաչափերով նվազեցումով, 

եթե պահպանման պահանջները լիարժեք ապահովված չեն: 
 

Աղյուսակ N 1. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավոմոբիլային 

ճանապարհների վրա գտնվող  և առանձին պահպանման հանձնվող կամուրջների պահպանման 

պահանջների ապահովման արժեքների տոկոսային հարաբերակցությունը 

 

Կամրջի կոնստրուկտիվ տարրեր, թերություններ և դրանց վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետ  

Թերությունը սահմանված 

ժամկետում չվերացնելու 

դեպքում կամրջի 

պահպանման արժեքից 

պակասեցվող %  

ա) Կամրջային մոտեցումներ , այդ թվում 20 

Երթևեկամասի, կողնակների, մայթերի  վրա աղբի և ավելորդ առարկաների առկայություն 

(վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 

ժամ) 

3 

Երթևեկամասի վրա 3 մմ –ից ավել լայնությամբ ճաքերի առկայություն, մայթերի վրա 3 մմ –

ից ավել լայնությամբ ճաքերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն 

ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 2 օր)   
6 

Երթևեկամասի վրա 1000 քառ.մ ծածկի մակերեսի վրա 5 քառ.մ ավել փոսերի 

առկայություն, նստվածքների առկայություն, մայթերի վրա փոսերի առկայություն 

(վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 

օր) 

6 

Կողնակները հարթեցված չեն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` 

թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1օր)   
3 

Պարսպող համակարգ (արգելափակոցներ), ճանապարհային նշանները, ճանապարհային 

նշագծումը բացակայում են կամ վնասված են կամ վերանորոգված չեն (վերացման 

պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 2օր)   
2 

բ) Ենթակամրջային գոտի, այդ թվում 10 

Ենթակամրջային թեքլանջերի և ենթակամրջային գոտում գտնվող հենապատերի և 

կարգավորիչ պատերի վրա աղբի, ցեխի, բուսականության և ավելորդ առարկաների 

առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը 

հայտնաբերելուց հետո` 5 ժամ) 

3 

Ենթակամրջային թեքլանջերը հարթեցված չեն 

(վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 

1օր)    
3 

Ենթակամրջային գոտում գտնվող հենապատերի և կարգավորիչ պատերի  վրա 

առաջացած վնասվածքների (որոնք հնարավոր է վերականգնել առանց հիմնական 

վերակառուցում իրականացնելու) վերանորոգված չեն (վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`3օր) 

4 

գ) Կամրջային պաստառ, այդ թվում 25 

Կամրջային պաստառի , դեֆորմացիոն կարերի, մայթերի վրա աղբի, ցեխի, 

բուսականության և ավելորդ առարկաների առկայություն: Ձմեռվա 

ժամանակահատվածում նաև ձյան կամ մերկասառույցի առկայություն (վերացման 

պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`5 ժամ) 

5 

Կամրջային պաստառի երթևեկամասի վրա 3 մմ –ից ավել լայնությամբ ճաքերի 6 



առկայություն, , մայթերի վրա 3 մմ –ից ավել լայնությամբ ճաքերի առկայություն 

(վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 2 

օր)   

Կամրջային պաստառի երթևեկամասի վրա 1000 քառ.մ ծածկի մակերեսի վրա 5 քառ.մ 

ավել փոսերի առկայություն, մայթերի վրա փոսերի առկայություն (վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5օր) 

6 

Պարսպող համակարգը (արգելափակոցները) , բազրիքները , պարապետները, 

եզրաքարերը բացակայում են կամ վնասված են կամ վերանորոգված չեն (վերացման 

պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3օր)   

4 

Դեֆորմացիոն կարերի վնասվածքների առկայություն (վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 օր)   
4 

դ) Թռիչքային կառուցվածքներ  

1) Թռիչքային կառուցվածքներ (երկաթբետոնյա,բետոնյա և քարե), այդ թվում 15 

Թռիչքային կառուցվածքների վրա աղբի, ցեխի, բուսականության և ավելորդ առարկաների 

առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը 

հայտնաբերելուց հետո`5 ժամ) 
3 

Ճաքերի , ջարդվածքատեղերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն 

ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3օր) 
6 

Բետոնի պահպանիչ չվերականգնված շերտի և չմշակված բացված ամրանների 

առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը 

հայտնաբերելուց հետո` 5օր) 

6 

2) Թռիչքային կառուցվածքներ (երկաթյա), այդ թվում 15 

Թռիչքային կառուցվածքների վրա աղբի, ցեխի, բուսականության և ավելորդ առարկաների 

առկայություն: Ներկի վնասվածքների առկայություն (վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`5 ժամ) 
3 

Մետաղյա կոնստրուկցիաները մաքրված չեն (վերացման պահանջվող առավելագույն 

ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`5 օր) 
3 

Վնասված դուրգամակարերի և եռակցման կարերի առկայություն (վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5օր) 
9 

ե) Հենարաններ, այդ թվում 15 

Հենարանների վրա աղբի, ցեխի, բուսականության և ավելորդ առարկաների առկայություն 

(վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`5 

ժամ) 
3 

Հենրանների վրա չվերանորոգված ճաքերի և ջարդվածքատեղերի առկայություն 

(վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 

5օր) 
6 

Հենրանների վրա չջրամեկուսացված վնասված մակերեսի առկայություն (վերացման 

պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3օր) 
6 

է) Հենարանային մասեր, այդ թվում 15 

Հենարանային մասերի վրա աղբի, ցեխի, բուսականության և ավելորդ առարկաների 

առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը 

հայտնաբերելուց հետո`5 ժամ) 
3 

Հենարանային մասերը յուղված և ներկված չեն (վերացման պահանջվող առավելագույն 

ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`3օր) 
6 

Հենարանային մասերի թույլացված հեղյուսների առկայություն (վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`3օր) 
6 

 

Պուշկինի թունելի  պահպանման աշխատանքների գնման 

 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

 

1.1. Աշխատանքի անվանումը  -       Պուշկինի թունելի պահպանման      

                                                                     աշխատանքներ 

 

1.2. Նշանակությունը (խնդիրը)  -          Պուշկինի թունելի պահպանում  



 

1.3. Հիմքը  -      Անվտանգության ապահովում 

 

1.4. Ֆինանսավորման աղբյուրը -             Հայաստանի Հանրապետության  պետական  

         բյուջե 

 

1.5. Աշխատանքի կատարման ժամկետը -   2016թ.-ի հունվարի 1-ից  մինչև 2020թ.- 

դեկտեմբերի 31-ը   

                                                                                                          

1.6. Պատվիրատու  -  ՀՀ տրանսպորտի և կապի  նախարարություն 

 

 

2. Տեխնիկական բնութագիր 
1. Ապահովել Պուշկինի թունելի շահագործումը և նրա կազմում ընդգրկված 

օբյեկտների ամբողջականությունը, անվնաս պահպանությունը , մաքրությունը և նորմալ 

աշխատանքը: 

2. Պուշկինի թունելի պահպանման հիմնական սկզբունքն է` թունելի կառույցների, 

սարքավորումների և այլ տարրերի վնասվածքների առաջացման կանխարգելումը, որի 

համար անհրաժեշտ է իրականացնել թունելի զննման, հսկողության, խնամքի և ընթացիկ 

նորոգման աշխատանքներ: 

3. Պուշկինի թունելի պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները, որոնք 

պարտադիր են թունելի պահպանման կապալառու կազմակերպությունների (այսուհետ` 

կապալառու) կողմից կատարման համար, հետևյալն են` 

1) Զննումների և դիտարկումների ամենօրյա իրականացում: Զննումները և 
դիտարկումները պետք է կատարվեն կապալառուի հերթափոխի պետի կողմից ամեն օր: 
Կապալառուի հերթափոխի պետը պարտավոր է գրանցումներ կատարել թունելի 
պահպանման հերթափոխային մատյանում, որը տվյալ հերթափոխի ավարտին 
փոխանցվում է հաջորդ հերթափոխի պետին, ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ` զննման 
արդյունքում հայտնաբերված անսարքությունները կամ թերությունները հերթափոխի 
ուժերով վերացնելու ուղղությամբ, երթևեկության անվտանգությանը վտանգ սպառնալու 
կամ արտակարգ իրավիճակների դեպքում, շտապ (մեկ ժամվա ընթացքում) զեկուցել 
պատվիրատուին` համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով:  

2) Հսկողության ապահովում: Հսկողությունն իրականացնում է կապալառուի թունելի 
պահպանման պատասխանուտուն տվյալ հերթափոխի պետի հետ համատեղ` առնվազն 
շաբաթական մեկ անգամ: Արդյունքները և հանձնարարականները (ներառյալ կատարման 
ժամկետները) գրանցվում են կապալառուի թունելի պահպանման և հերթափոխային 
մատյաններում ու համապատասխանաբար ստորագրվում են:  

Իրականացվող զննումների և հսկողության ժամանակ հատուկ ուշադրություն պետք է 
դարձվի թունելի երեսարկման և պատերի սվաղի վիճակին, երթևեկամասի և մայթերի ծածկի 
վրա ճաքերի ու փոսերի առկայությանը, շինարարական կոնստրուկցիաների ճկվածքներին, 
սվաղի կպածությանը կոնստրուկցիաներին, պատերին ու առաստաղին ամրացված 
սարքերի կայունությանը, ջրի հոսքի և կաթոցների ինտենսիվությանը: Զննման ժամանակ 
անհրաժեշտ է պիկետաժավորել և քարտեզագրել առկա բոլոր ջրահոսքերը, կաթոցները, 
խոնավացած հատվածները, նկարագրել դրանց սեզոնայնությունը, ջրի ելքերի ծավալները, 
հոսքերի փոփոխման շարժը, ձմեռային սեզոնին ` սառցակալման ենթարկվելը: Թունելների 
երեսարկի վիճակի զննման ժամանակ անհրաժեշտ է պիկետաժավորել և քարտեզագրել 
առկա բոլոր վնասվածքները (ճաքեր, բետոնի քայքայված հատվածներ, բետոնի 
շերտազատման հատվածներ, պատերի սվաղի քայքայված հատվածներ, ամրանների 
բետոնե-պաշպանիչ շերտի բացակայություն):   



Թունելի պատերի և առաստաղի վրա 0.5 մմ-ից լայն ճաքերի սահմանները նշվում են 
սվաղի վրա. իսկ արագ զարգացող ճաքերին ամրացվում են “փարոսներ”` դրանց 
զարգացման համապատասխան դիտարկումը իրականացնելու նպատակով: “Փարոսներ”-ը 
համարակալվում են և դրանց տեղադրությունը գրանցվում է կապալառուի թունելի 
պահպանման և հերթափոխային մատյաններում: Ամսական առնվազն մեկ անգամ 
կապալառուի հերթափոխի պետը ստուգում է “փարոսներ”-ի վիճակը և համապատասխան 
գրառում կատարում կապալառուի թունելի պահպանման և հերթափոխային 
մատյաններում:: Ճաքերի վտանգավորության աստիճանը որոշվում է`  ելնելով կառույցի 
կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններից և հաշվի առնելով նրա վրա ազդող բոլոր 
գործոնները (լեռնային և հիդրոստատիկ ճնշում, սեփական քաշ, բետոնի կծկում, ջերմային 
ազդեցություն և այլն): 

Տարվա անձրևային սեզոնից առաջ և դրա ավարտին կապալառուի թունելի 
պահպանման պատասխանատուն ստուգում է ճակատամուտքերի հանույթների, լիցքերի, 
հենապատերի, ջրահեռացման համակարգի, լեռնային առուների և ճանապարհային 
կահավորանքի վիճակը և պահանջվող տեխնիկական նորմերին դրանց 
համապատասխանեցնելու նպատակով կատարված աշխատանքները`արդյունքների մասին 
գրանցում կատարելով կապալառուի թունելի պահպանման մատյանում: 

3) Խնամքի և ընթացիկ նորոգման ապահովում: Թունելի կոնստրուկտիվ տարրերի, 
կառույցների, սարքավորումների, համակարգերի ընթացիկ նորոգման և խնամքի 
աշխատանքների հիմնական նպատակն է` կանխել դրանց ժամանակից շուտ 
մաշվածությունը: Այդ նպատակով կապալառուն պարտավոր է իրականացնել կանխարգելիչ 
միջոցառումներ`վերացնելով վնասվածքներն ու անսարքությունները: 

Որպես խնամքի և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ, կապալառուն պարտավոր է  
իրականացնել թունելի լվացման, աղբի հեռացման, հակահրդեհային ջրատար համակարգի, 
օդափոխության համակարգի,  լուսավորման համակարգի, կապի և ազդանշանային 
համակարգի, թունելային շինությունների և կահավորանքի , երթևկամասի և մայթերի 
շահագործման համար անհրաժեշտ վիճակում գտնվելու ապահովման, թունելի պատերի և  
կամարի վրա առաջացած թերությունների (ճաքերի և վնասվածքների) վերացման 
աշխատանքներ, իսկ ձմեռվա սեզոնին իրականացնել նաև թունելի պատերի, առաստաղի և 
հատակի վրա սառցաբեկորների և սառցալեզվակների հեռացում :  

4. Ստորև բերված են թունելի հիմնական տարրերի և կոնստրուկտիվ համակարգերի 

պահպանման հիմնական տեխնիկական պահանջները, որոնց ապահովման նպատակով 

կապալառուն պարտավոր է տեղամասում իրականացնել շուրջօրյա հերթապահություն:  

 

Թունելի պահպանման ենթակա կոնստրուկտիվ համակարգերը և դրանց 
պահպանման հիմնական պահանջները 

ա) Երթևեկամաս, մայթեր և դրանց պահպանման հիմնական պահանջները 
1) Երթևեկամասի և մայթերի ծածկը մշտապես պետք է լինի մաքուր և զերծ ավելորդ 

առարկաներից ու շինարարական նյութերից: Արգելվում է շրջված կամ շարժվող անվահրիչ 
եզրաքարերի, ձյան և սառույցի առկայությունը: Ձյան տեղումների դադարումից 3 ժամ հետո 
ճակատամուտքից հաշված 100 մ երկարությամբ ճանապարհահատվածը պետք է լինի 
մաքրված ու մշակված հակամերկասառուցային նյութերով: 

2) Արգելվում է 3 մմ-ից ավել լայնությամբ ճաքերի առկայություն ծածկի 
մակերևույթում: Ճաքերը պետք է մաքրվեն սրածայր քերիչներով, փոշեզրկվեն և լցվեն 
բիտումային խառնուրդով կամ բիտումային մածիկով: 

3) Փոսերի առկայությունը 1000 ք.մ. ծածկի վրա պետք է լինի ոչ ավել կան 5 ք.մ.: 
Փոսային նորոգման աշխատանքները պետք է կատարվեն երթևեկության նվազագույն 
ինտենսիվության պայմաններում, աշխատավայրը պետք է կահավորվի անհրաժեշտ 
ճանապարհային և լուսաազդանշանային համակարգով: Ծածկի փոսային նորոգումը պետք 



է կատարվի շինարարական նորմերի և տեխնիկական պայմանների պահանջներին 
համապատասխան և նույն տիպի ու հատիկային կազմ ունեցող ասֆալտբետոնյա 
խառնուրդով` ապահովելով շինարարական նորմերով նախատեսված անհրաժեշտ 
խտացումը: Այն դեպքում, երբ ծածկի  փոսային նորոգման աշխատանքը կատարվում է 
թունելի ամբողջ երկարությամբ և լայնությամբ, տրանսպորտային միջոցների 
երթևեկությունը թունելով պետք է ժամանակավորապես դադարեցվի և իրականացվի 
լեռնանցքային վերգետնյա կրկնորդ երթուղով: 

4) Երթևեկամասի ծածկի հետ անիվի կառչման գործակիցը պետք է տարեկան մեկ 
անգամ ստուգվի և լինի ոչ պակաս 0.6-ից կամ ավտոմեքենայի արգելակումից հետո մինչև 
նրա լրիվ կանգառը անցած ճանապարհը չպետք է գերազանցի 10, 24, 42 մ 
համապատասխանաբար ավտոմեքենայի 40, 60, 80 կմ/ժամ արագությամբ շարժվելու 
դեպքում: 

  5) Թունելի երթևեկամասը և մայթերը շաբաթական առնվազն 3 անգամ, իսկ պատերն 
ամսական մեկ անգամ պետք է լվացվեն մրից ու փոշուց` հակահրդեհային ջրատար 
համակարգի միջոցով կամ ջրցան մեքենայով: 

 
բ) Ջրահեռացման համակարգ և դրա պահպանման հիմնական պահանջները 

  1) Ջրահեռացման համակարգի տարրերը մշտապես պետք է գտնվեն մաքուր 
վիճակում և ապահովեն ջրի ազատ հոսքը: 

  2) Թունելի ճակատամուտքերի եզրապատերի և հենապատերի հետնամասերում 
գտնվող վաքերը, ինչպես նաև ջրահեռացման լեռնային առուները պետք է լինեն մաքուր, 
զերծ տիղմից ու թափվածքներից և ապահովեն ջրի ազատ հոսքը: 

  3) Մայթերի և պաշտպանիչ գոտու եզրաքարերի ու թունելի առանցքով տեղադրված 
ցամաքուրդային և ջրթող խողովակները մշտապես պետք է լինեն մաքուր և զերծ տիղմի 
նստվածքներից ու թափվածքներից: Դրանց խցանումների հայտնաբերման դեպքում 
անհրաժեշտ է մեխանիկական եղանակով բացել խցանումը և լվանալ: 

  4) Տիղմազտիչները մշտապես պետք է լինեն մաքուր և առանց հատակի ու պատերի 
ճաքերի, որոնցով արտահոսող ջուրը կարող է պատճառ դառնալ թունելի հակադարձ թաղի 
կամ սալի կոնստրուկցիայի քայքայման և նրա նախագծային կրողունակության կորստի: 

  5)  Դիտահորերը մշտապես պետք է լինեն սարքին ու մաքուր և ապահովեն դրանցում 
տեղադրված սարքավորումների և հաղորդակցումների անխափան աշխատանքը: 

  6) Թունելային երեսարկման պատերից գրունտային ջրերի հոսքի, կաթոցի կամ 
խոնավացման տեղերի հայտնաբերման դեպքում, սվաղի հաստության հաշվին, առանց 
վնասելու մետաղական ցանցը, պետք է ստեղծել ջրահավաք փորվածք, մեկուսացնել 
մակերեսը բիտումով կամ ջրադիմացկուն ներկով, ճկափողի շուրթը սոսնձով կպցնել 
փորվածքի հատակին, իսկ մյուս ծայրը տեղադրել մոտակա տիղմազտիչի մեջ: Այն դեպքում, 
երբ փողրակը չի ապահովում ջրահեռացումը (ջրի ելքը մեծ է 1-3 լիտր/ժամ) պատերի վրա 
արվում են ատամնաորմածքներ և դրանք միացվում են տիղմազտիչին: Թունելի 
առաստաղային մասից հոսող ջուրը հավաքվում է մետաղական կամ պլաստիկ կախովի 
խողովակներով, փողրակներով կամ ատամնաորմածքներով : Ջրի հոսքի վերացումից հետո 
ջրահավաք փորվածքները և ատամնաորմածքները մշակվում են ցեմենտի շաղախով: 
Անհրաժեշտ է արգելակել թունելի պատերից և առաստաղից առաջացող ջրահոսքերը և ջրի 
կաթոցները թունելի երթևեկամասի ու մայթերի վրա: Պարտադիր անհրաժեշտ է կատարել 
բոլոր ջրահոսքերի և կաթոցների կազմակերպված հեռացում դեպի թունելի դրենաժային 
համակարգ: Ձմեռվա  սեզոնին նաև անհրաժեշտ է ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ` 
առկա ջրահոսքերի և կաթոցների սառցակալման դեմ: Մշտապես պետք է իրականացվեն 
ջրահոսքերի ջրամեկուսացման աշխատանքներ  թունելի երեսարկի ողջ մակերեսով: 

 
գ) Օդափոխության համակարգ և դրա պահպանման հիմնական պահանջները 



  1) Ամսական առնվազն երկու անգամ անհրաժեշտ է ստուգել բոլոր օդափոխիչների 
աշխատանքը` շահագործման կանոններին դրանց համապատասխանությունը որոշելու 
նպատակով և անսարքությունների բացահայտման դեպքում իրականացնել վերականգնման 
աշխատանքներ: Արդյունքների մասին պետք է գրանցում կատարել կապալառուի թունելի 
պահպանման մատյանում: 

 2)   Ամսական առնվազն երկու անգամ անհրաժեշտ է ստուգել օդափոխիչ հորանների 
և օդամուղ անցքերի մաքրությունն ու անցքերի փականների աշխատանքը և 
անսարքությունների բացահայտման դեպքում իրականացնել վերականգնման 
աշխատանքներ:  Արդյունքների մասին պետք է գրանցում կատարել կապալառուի թունելի 
պահպանման մատյանում: 

3) Ածխածնի օքսիդի (CO) սահմանային թույլատրելի պարունակությունը  
օդերևութաբանական անբարենպաստ պայմանների և տրանսպորտային միջոցների 
առավելագույն հոսքի դեպքում չպետք է գերազանցի 100 մլ.գրամ/խոր.մ: Ածխածնի օքսիդի 
(CO) պարունակությունը թունելում օպերատիվ որոշելու համար պահպանում 
իրականացնող կազմակերպությունը պարտադիր պետք է ունենա համապատասխան 
սարքավորում: 

 4) Օդամղիչներով մղվող օդի արագությունը թունելի տրանսպորտային ծավալում 
(եզրաչափերից ներս գտնվող հատվածում), չհաշված երթևեկող տրանսպորտային 
միջոցների ազդեցությունը, չպետք է գերազանցի 6մ/վրկ: 

5)   Ամսական առնվազն երկու անգամ անհրաժեշտ է ստուգել օդափոխիչների 
աշխատանքի կառավարումը ինչպես կենտրոնական կառավարման խցիկից, այնպես էլ 
անմիջական օդափոխիչների խցիկից և անսարքությունների բացահայտման դեպքում 
իրականացնել վերականգնման աշխատանքներ: Արդյունքների մասին պետք է գրանցում 
կատարել կապալառուի թունելի պահպանման մատյանում: 

6) Թունելի պահպանման մատյում անհրաժեշտ է կատարել օդափոխիչների 
աշխատանքի վերաբերյալ ամենօրյա գրանցումներ` նշելով յուրաքանչյուր օդափոխիչի 
աշխատած ժամանակահատվածները և ռեժիմները:   

   
դ) Լուսավորման համակարգ և դրա պահպանման հիմնական պահանջները 

1) Օրական առնվազն մեկ անգամ անհրաժեշտ է ստուգել լամպերի, վարդակների, 
խրոցների, վահանների առկայությունը և դրանց աշխատանքը, ինչպես նաև լուսավորման 
համակարգի ավտոմատ կառավարումը: Դրանց բացակայության կամ անսարքության 
դեպքում անհրաժեշտ է իրականացնել վերականգնման աշխատանքներ: Արդյունքների 
մասին պետք է գրանցում կատարել կապալառուի թունելի պահպանման մատյանում: 

2) Թունելի լուսավորությունը պետք է մշտապես ապահովի բնական 
լուսավորությունից արհեստականին անցման սահունությունը:  Այդ նպատակով, թունելի 
ճակատամուտքերից սկսած երթևեկամասի առանցքային հատվածում ծածկի հորիզոնական 
լուսավորությունը պետք է լինի ստորև բերված աղյուսակում տրված պահանջներից ոչ 
պակաս. 

 

 
Լուսավորման 

ռեժիմ 
 

Լուսավորությունը (լյուքսերով) ճակատամասից հաշված 
հեռավորության վրա (մետրերով) 

0 25 50 75 100 և ավելի 

Ցերեկային ժամեր 750 600 400 200 30 

Գիշերային ժամեր 30 30 30 30 30 

3) Երթևեկամասի ծածկի լուսավորման առավելագույն պայծառության 
հարաբերությունը հարևան հատվածի լուսավորման նվազագույն պայծառությանը չպետք է 
գերազանցի 3:1-ին: 



4) Թունելների օդափոխության և լուսավորության ուղիները , ինչպես նաև 
սպասարկման տարածքները մշտապես պետք է ունենան լուսավորման հնարավորություն` 
զննումերը, ուսումնասիրությունները և նորոգման աշխատանքները իրականացնելու 
համար: 

5) Լուսավորության ցուցանիշները թունելում օպերատիվ որոշելու համար 
պահպանում իրականացնող կազմակերպությունը պարտադիր պետք է ունենա 
համապատասխան սարքավորում: 

 
ե) Կապի, հակահրդեհային, արգելափակման և ազդանշանային համակարգեր և 

դրանց պահպանման հիմնական պահանջները 
1) Շաբաթական առնվազն երկու անգամ անհրաժեշտ է ստուգել թունելի 

ճակատամուտքերի մոտեցումներում տեղադրված անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների 
առկայությունը և դրանց ընթեռնելիությունը: Անհրաժեշտության դեպքում դրանք 
փոխարինել նորերով: Արդյունքների մասին գրանցում կատարել կապալառուի թունելի 
պահպանման մատյանում: 

2) Շաբաթական առնվազն երկու անգամ անհրաժեշտ է ստուգել թունելի 
հեռախոսակապի և բարձրախոսների աշխատանքը: Անսարքության դեպքում անհրաժեշտ է 
իրականացնել վերականգնման աշխատանքներ: Արդյունքների մասին պետք է գրանցում 
կատարել կապալառուի թունելի պահպանման/շահագործման պատասխանատուի 
մատյանում: 

3) Մշտական հսկողություն ապահովել թունելի երկարությամբ խցիկներում 
տեղադրված մուտքն արգելող ազդանշանային համակարգի (ինչպես թունելի խցիկներում 
տեղադրված կետերից, այդպես էլ կենտրոնական կառավարման խցիկից) նորմալ 
աշխատանքների վերաբերյալ: 

 
է) Թունելային շինություններ, կահավորանք և դրանց պահպանման հիմնական 

պահանջները 
1) Մայթերը պետք է լինեն մաքուր 
2) Ճանապարհային նշանները պետք է լինեն ընթեռնելի և տեղադրված 

“Ճանապարհային ոստիկանություն” ծառայության հետ համաձայնեցված ճանապարհային 
նշանների տեղաբաշխման սխեմային համապատասխան: Խստիվ արգելվում է պետական 
ստանդարտներին չհամապատասխանող նշանների տեղադրումը: 

3) Մայթերը և պաշպանիչ գոտու եզրաքարերը պետք է լինեն նշագծված: 
4) Թունելի առանցքային գծանշումը մշտապես պետք է լինի ընթեռնելի և 

համապատասխանի գործող նորմերին: 
5) Թունելի մուտքային մասերում պատերը երկու կողմից պետք է ներկված լինեն 

լուսանդրադարձիչ սպիտակ ներկով` առնվազն 100 մ երկարությամբ և առնվազն 1.5մ 
բարձրությամբ (թունելի մյուս հատվածների պատերը պետք է ներկված լինեն համաձայն 
գործող նորմերի): 
 

Ը) Թունելի երեսարկ, օդափոխության ուղիներ, հորիզոնական սալ, միջնորմներ և դրանց 
նորոգման հիմնական պահանջները 

1) Թունելում առաջացած ճաքերը պետք է նորոգվեն` հետագա զարգացումը կանխելու 
նպատակով: Ըստ անհրաժեշտության ճաքերը պետք է սվաղվեն կամ կատարվի 
տորկրետացում մետաղական ցանցի և որմակերի հեղյուսների (անկերների) տեղադրումով: 

 2) Ամրանները պետք է փակված լինեն բետոնի պահպանիչ շերտով: Ամրանների բաց 
լինելու դեպքում անհրաժեշտ է վերականգնումը իրականացնել սվաղով կամ 
տորկրետացումով: 



3) Թունելի երեսարկի վրա առաջացած վնասվածքները և/կամ թերությունները 
(բետոնի քայքաված և/կամ շերտազատված հատվածներ) պետք է 
վերականգվեն`բետոնացման կամ տորկրետացման աշխատաքների իրականացմամբ: 

4) Թունելի պատերի վրա առաջացած վնասվածքները և/կամ թերությունները (սվաղի 
քայքաված և/կամ շերտազատված հատվածներ) պետք է վերականգվեն` սվաղման 
աշխատաքների իրականացմամբ: 

5. Թունելի պահպանման կապալառու կազմակերպությունը պարտավոր է վարել 

թունելի պահպանման աշխատանքների մատյան, որը պետք է լինի կարված, 

համարակալված էջերով և պատվիրատուի կողմից կնքված: Մատյանը պետք է պահվի 

կապալառու կազմակերպություն թունելի պահպանման հերթափոխի գրասենյակում և 

տրամադրվի տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհի պետական կառավարման մարմնի  և 

Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության <<Ճանապարհային ոստիկանություն>> 

ծառայության լիազոր ներկայացուցիչներին`թունելի պահպանման վերաբերյալ 

դիտողություններ և առաջարկություններ գրանցելու նպատակով: Յուրաքանչյուր 

քաղաքացի իրավասու է տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման 

մարմնին և/կամ տվյալ թունելի պահպանումը իրականացնող կազմակերպությանը 

իրազեկել թունելի վիճակի մասին: 

 

6. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների վրա 

գտնվող թունելների պահպանման աշխատանքները ուսումնասիրվում, գնահատվում և 

ընդունվում են տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհի պետական կառավարման մարմնի 

ճանապարհների պահպանման պատասխանատու ստորաբաժանման (այսուհետ` 

պատասխանատու) կողմից: Ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման 

մարմնի ճանապարհների պահպանման պատասխանատու է սահմանվում <<Հայաստանի 

ավտոմոբիլային ճանապարհների տնօրինություն>> պետական ոչ առևտրային 

կազմակերպությունը: 

7. Թունելի պահպանման աշխատանքները ընդունվում են հետևյալ կերպ` 
 

ա) Պահպանման միջանկյալ դիտարկում:  
Թունելի պահպանման միջանկյալ դիտարկումները իրականացվում են յուրաքանչյուր 

ամիս` առնվազն երեք անգամ: Միջանկյալ դիտարկման ժամանակ ստուգվում է թունելի 
պահպանման համապատասխանությունը պահանջներին և առկա թերություններն 
արձանագրվում են թունելի պահպանման աշխատանքների միջանկյալ դիտարկման 
ամփոփագրում : Արձանագրված թերությունները և դրանց վերացման ժամկետները 
գրանցվում են նաև թունելի պահպանման աշխատանքների մատյանում: Թունելի 
պահպանման միջանկյալ դիտարկման ամփոփագրում և թունելի պահպանման 
աշխատանքների մատյանում գրանցումների հիման վրա կատարվում է թունելի 
պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունումը: 
բ) Թունելի պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունում  

Թունելի պահպանման աշխատանքների կատարման ամսական ակտի ընդունումը 
իրականացվում է մինչև հաշվետու ամսվա հաջորդող ամսվա յոթերորդ աշխատանքային 
օրը: Հիմնվելով միջանկյալ դիտարկումների արդյունքների վրա, կատարվում է թունելի 
պահպանման գնահատումը` արդյունքները ձևակերպելով թունելի պահպանման 
աշխատանքների ընդունման ամսեկան ամփոփագրում: 

8. Պատասխանատուի կողմից թունելի պահպանման աշխատանքները ընդունվում և 

տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի կողմից 

վճարվում են ամբողջությամբ, եթե ապահովված են պահպանման պահանջները: 

 9. Պատասխանատուի կողմից թունելի պահպանման աշխատանքները ընդունվում և 

տվյալ ավտոմոբիլային ճանապարհների պետական կառավարման մարմնի կողմից 



վճարվում են մասնակիորեն` աղյուսակ N1-ում բերված տոկոսաչափերով նվազեցումով, 

եթե պահպանման պահանջները լիարժեք ապահովված չեն: 
 

Աղյուսակ N 1. Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների 

վրա գտնվող  և առանձին պահպանման հանձնվող թունելների պահպանման պահանջների ապահովման 

արժեքների տոկոսային հարաբերակցությունը 

 

Թունելի կոնստրուկտիվ տարրեր, թերություններ և դրանց վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետ  

Թերությունը սահմանված 

ժամկետում չվերացնելու 

դեպքում թունելի պահպանման 

արժեքից պակասեցվող %  

ա) Երթևեկամաս և մայթեր, այդ թվում 20 

Երթևեկամասի և մայթերի վրա աղբի և ավելորդ առարկաների առկայություն (վերացման 

պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 3 ժամ) 
5 

3 մմ –ից ավել լայնությամբ ճաքերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն 

ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 2 օր)   
3 

1000 քառ.մ ծածկի մակերեսի վրա 5 քառ.մ ավել փոսերի առկայություն (վերացման 

պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 5 օր) 
8 

Երթևեկամասի, մայթերի և պատերի վրա մրի ու փոշու առկայություն (վերացման 

պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 օր)   
4 

բ) Ջրահեռացման համակարգ, այդ թվում 15 

Թունելի ճակատամուտքերում եզրապատերի և հենապատերի ետնամասում գտնվող 

վաքերում,ջրահեռացման լեռնային առուներում տիղմի, թափվածքների առկայություն 

(վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1 

օր)   

3 

Մայթերի ու պաշտպանիչ գոտու եզրաքարերի ու թունելի առանցքով տեղադրված 

ցամաքուրդային և ջրթող խողովակներում տիղմի և լցվածքների առկայություն (վերացման 

պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո` 1օր)    

3 

Տիղմազտիչներում և դիտահորերում ճաքերի և ավելորդ առարկաների առկայություն 

(վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց 

հետո`2օր)    
2 

Թունելային երեսարկման պատերի վրա գրունտային ջրերի հոսք և կաթոց, որոնք 

հնարավոր է վերացնել առանց կապիտալ վերականգնման (վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`3 օր) 
7 

գ) Օդափոխության համակարգ, այդ թվում 15 

Օդափոխության համակարգի ցանկացած անսարքություն (վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`3 օր) 

15 
 
 

դ) Լուսավորման համակարգ, այդ թվում 15 

Պահանջվող լուսավորության ոչ պատշաճ ապահովում (վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`1 օր) 
15 

ե) Կապի, հակահրդեհային, արգելափակման և ազդանշանային համակարգեր, 

այդ թվում 
10 

Կապի, հակահրդեհային, արգելափակման և ազդանշանային համակարգերի ցանկացած 

անսարքություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը 

հայտնաբերելուց հետո`1 օր) 
10 

է) Թունելային շինություններ և կահավորանք, այդ թվում 10 

Ճանապարհային նշանների բացակայություն կամ դրանց ոչ բավարար ընթեռնելիություն 

(վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`1 

օր) 
3 

Մայթերի և պաշպանիչ գոտու եզրաքարերի նշագծված չլինելը (վերացման պահանջվող 

առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`1 օր) 
3 

Թունելի առանցքային գծանշման բացակայումը կամ դրա ոչ բավարար ընթեռնելիությունը 

(վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`1 

օր) 
4 

ը) Թունելի երեսարկ, օդափոխության ուղիների հորիզոնական սալ և միջնորմներ, 

այդ թվում 
15 

Թունելի մեջ չմշակված ճաքերի առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն 

ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`5 օր) 
5 



Թունելի մեջ բաց ամրանների առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն 

ժամկետը` թերությունը հայտնաբերելուց հետո`5 օր) 
5 

Թունելի մեջ բետոնի և/կամ սվաղի քայքաված և/կամ շերտազատված հատվածների 

առկայություն (վերացման պահանջվող առավելագույն ժամկետը` թերությունը 

հայտնաբերելուց հետո`10 օր) 

5 



Պայմանագրի կողմ  
___________________________ 
___________________________ 
գտնվելու վայրը ______________ 
հհ _________________________  
___________________________  
հվհհ _______________________  

Պատվիրատու 
_____________________________ 
_____________________________ 

գտնվելու վայրը _________________ 
հհ____________________________ 
______________________________ 
հվհհ___________________________ 

   
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
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   ՎՃԱՐՄԱՆ  ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N9   
 

   "_____" _______ 20___ թ.   

  Վճարող` 

 

 

 
 

 
 

ԴԵԲԵՏ ԳՈՒՄԱՐ 

(ԱՐԺՈՒՅԹԸ)   ՀՎՀՀ -  
 

 
 

 000,000.00 

  Վճարողի բանկը`    

  
   ԿՐԵԴԻՏ 

ԳՈՒՄԱՐ 

(ԲԱՌԵՐՈՎ) 

  Շահառու`    

  ՀՎՀՀ - 

 
  

 

 

  Շահառուի բանկը`   հշ.N 

      

  Գումարը բառերով`  

   

  Գնման գործընթացի ծածկագիրը   

  Վճարման նպատակը 

  _______________________________________________________________________________________________ 

  Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 

 

 

 

 

  Կից____էջ 

  Շահառուի ստորագրությունները 

 

 

 /____________________/ 

 

 /____________________/ 

Կ.Տ. 

Վճարողի ստորագրությունները 

 

 

/____________________/ 

 

/____________________/ 

Կ.Տ.  

  

  

  

  Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 

 

/____________________/    

 

  <<__>>______20__թ. 

Կ.Տ. 

Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 

 

 /____________________/    

 

  <<__>>______20__թ. 

Կ.Տ 

  

  

  

 

  
 



 

 

 






