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ինֆորմացիոն տեղեկագիր  1   2015թ. Նախահաշվի արժեքը հազ. Դրամ

Ընդհանուր 

արժեքը 

հազ. Դրամ

ռուբ. հազ. դրամ ռուբ. հազ. դրամ միավոր արժեք նյութի միավորի ընդամենը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 14-430 Պատերի  մաքրում հին ներկից 100մ² 14.066 2.3 4.649 0 0.000 4.65 65.396

2 13-1 Տուֆե թասակների քանդում մ² 9.2 1.38 2.790 0.0132 0.039 2.83 26.021

3 9-36
Բազալտե աստիճանների 

ապամոնտաժում
գծմ 25.0 0.592 1.197 0.0472 0.139 1.34 33.390

4 16-60 Բազալտե եզրաքարերի քանդում 100մ 2.215 44 88.941 0 0.000 88.94 197.005

5 16-57 Ասֆալտոբետոնե շերտի քանդում մ³ 30.5 0.826 1.670 0.784 2.308 3.98 121.309

6 16-55 Խճի շերտի քանդում մ³ 30.5 0.07 0.141 0.125 0.368 0.51 15.538

7 11-224 Պատերի գաջի սվաղի քանդում 100մ² 1.955 47 95.005 0 0.000 95.01 185.735

8 11-224 Առաստաղից գաջի սվաղի քանդում 100մ² 0.898 51 103.091 0 0.000 103.09 92.576

9 23-169 Խճանկարե հատակի  քանդում 100մ² 1.044 12.8 25.874 3.92 11.538 37.41 39.058

10 23-160 Բետոնե հատակի քանդում մ³ 7.490 3.9 7.883 2.9 8.536 16.42 122.982

11 23-169 Ց/ա հարթեցնող շերտի քանդում 100մ² 0.898 12.8 25.874 3.92 11.538 37.41 33.596

12 3-11
Պատերից լամինատե երեսպատվածքի 

քանդում
100մ² 1.25 13 26.278 0.3 0.883 27.16 33.951

13 19-2
Մետաղական խողովակների 

ապամոնտաժում մինչև 50մմ
100մ 1.25 29 58.620 0.2 0.589 59.21 74.011

14 18-112
Ջեռ․ մարտկոցների ապամոնտաժում և 

վերամոնտաժում
էկմ 39.80 0.25 0.505 0.06 0.177 0.68 27.142

15 7-29 Մուտքի դռների վերանորոգում 100 հատ 0.03 900 1819.25 4.6 13.540 փայտանյութ մ³ 3 139.722 480.35 480.35 2313.14 69.394

16 Շուկա Նստատեղերի ապամոնտաժում հատ 400.0 0.35 0.707 0.1 0.294 1.00 400.733

17
23-77 

23-228

Շին աղբի հավաքում և բարձում 

ավտոմեքենայի վրա
տ 135 0.99 2.001 0 0.000 2.00 270.159

35330.18

1. Քանդման աշխատանքներ

նյութի ծախս

ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման

ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1-1

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Աշխատավարձ

Մ/մ շահագործում

Մեք. Շահ.
նյութեր

գինը 

q=1.146
h/hհիմնավորում Աշխատանքների անվանումը քանակ

Աշխատավարձ
չ/միավ

Արժեք հազ. Դրամ
չ. Միավ



18 գնաց.3 Նույնի տեղափողում 7կմ հեռ. Վրա տ 135 0 0.000 0.43 1.266 1.27 170.868

Ընդամենը 1-ով 1978.863

1 1-961 Գրունտի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգ 100մ³ 0.755 110 222.353 0 0.000 222.353 167.876

2 16-271 Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով մ³ 35.5 1.82 3.679 1.06 3.120 խիճ 5-20մմ մ³ 1.24 4 5.68 5.68 12.48 443.147

3 26-1
Բետոնե նախաշերտ սալվածքի տակ B 12.5 

բետոնից 10սմ հաստության
մ³ 11.4 1.82 3.679 1.06 3.120 բետոն B-12.5 դասի մ³ 1.02 22.53 26.34 26.34 33.13 377.728

ավազ մ³ 0.005 2 0.01

Ասֆալտոբետոն 

մանրահատիկ
տ 0.0951 29.13 3.17

բիտում կգ 0.6 1.34 0.92

5 11-11
Եզրաքարերի տակ բետոնե շերտի 

ստեղծում B-12.5 դասի բետոնից
մ³ 20.5 1.62 3.275 0 0.000 բետոն B-12.5 դասի մ³ 1.015 22.53 26.21 26.21 29.48 604.353

Բազալտե եզրաքար գծմ 1 6.36 7.29

ցեմ. շաղախ մ³ 0.03 28.7 0.99

7
5-85      5-

86

Ցեմենտ ավազե չոր խառնուրդով 

հարթեցնող շերտ 30մմ
մ³ 9.51 0.58 1.172 0.58 1.707 ցեմ. շաղախ մ³ 0.052 28.7 1.710 1.710 4.590 43.650

Տոմետե սալիկ մ² 1 2.5 2.86

ավազ մ³ 0.003 2 0.01

բետոն B-15 դասի մ³ 1.02 24.833 29.03

փայտե վահան մ² 0.0754 28.48 2.46

փայտանյութ մ³ 0.008 139.722 1.28

բազալտե սալ 20մմ մ² 1 5 5.73

ցեմ. շաղախ մ³ 0.003 28.7 0.10

յուղներկ կգ 4.5 1.108 5.71

օլիֆ կգ 0.55 0.797 0.50

կոլեր կգ 7.2 1.289 10.64

բազալտե սալ 30մմ մ² 1 6 6.88

ցեմ. շաղախ մ³ 0.003 28.7 0.10

բազալտե սալ 20մմ մ² 1 5 5.73

ցեմ. շաղախ մ³ 0.003 28.7 0.10

14 7-29 Ցայտաղբյուրի 300x300x900 տեղադրում հատ 1 0 0.00 0 0.000
Ցայտաղբյուր 

300x300x900
հատ 1 165 189.09 189.09 189.09 189.085

Ընդամենը 2-ով 6414.585

13.948 0.3 0.883 5.83 20.66 55.78013 15.-70
Բազալտե թասակների իրականացում 

20մմ սալերով
մ² 2.7 6.9

13.948 0.3 0.883 6.97 21.81 119.92812 15.-70
Բազալտե թասակների իրականացում 

30մմ սալերով
մ² 5.5 6.9

0.776 0.0003 0.001 16.85 17.63 9.69611 15-612
Բաց տաղավարի ներկում Ալկիդային 

էմալով 2 անգամ
տ 0.55 0.384

10.208 0.3 0.883 5.83 16.92 1040.55410 15.-70
Թեքահարթակի և աստիճանահարթակի 

երեսպատում բազալտե 20մմ սալերով
մ² 61.5 5.05

1.051 0.34 1.001 32.77 34.82 87.0529 26-10
Թեքահարթակի կառուցում B 12.5 

բետոնից
մ³ 2.5 0.52

0.505 0.15 0.442 2.87 3.82 726.3118
16-87 

Շուկա

«Տոմետ» սալերից հարթակների 

կառուցում
մ² 190.2 0.25

0.000 4.11 4.27 485.9334
16-83 16-

84

Սալվածքի մանրահատիկ ասֆալտից 

ծածկույթ 4սմ հաստության
մ² 113.7 0.0823

0.74 1.496

2. Տարածքի բարեկարգում

6 16-78

0.166 0

9.94 2063.492Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում գծմ 207.5 0.059 0.174 8.28



գաջ տ 2.42 19.167 53.15

ջուր մ³ 1 0.19 0.22

լատեքս ներկ shen կգ 63 1.108 79.99

ծեփամածիկ կգ 51 0.108 6.31

Նախաներկ կգ 7.5 0.8 6.88

Յուղաներկ crown կգ 18.3 1.126 23.61

ծեփամածիկ կգ 51 0.108 6.31

Օլիֆ կգ 11.3 0.797 10.32

գաջ տ 2.42 19.167 53.15

ջուր մ³ 1 0.19 0.22

լատեքս ներկ կգ 63 1.108 79.99

ծեփամածիկ կգ 55 0.108 6.81

Նախաներկ կգ 7.5 0.8 6.88

Յուղաներկ կգ 18.3 1.126 23.61

ծեփամածիկ կգ 51 0.108 6.31

Օլիֆ կգ 11.3 0.797 10.32

գիպսակարտոնե 

սալիկ 9մմ
մ² 1.05 2.843 3.42

պրոֆիլ գծմ 4 0.668 3.06

պտուտակ կգ 0.15 0.932 0.16

8 26-1

Գիպսային գծային էլեմենտների, 

նախշազարդերի, ելուստների, 

փորվածքների և բարդ ռելիեֆային 

նկարների վերանորոգում

գծմ 109.1 0.84 1.698 0.1 0.294 գիպսային էլեմենտ մ 1 3.75 4.30 4.30 6.29 686.206

լաստակների 

մետաղական 

դետալներ

տ 0.03 485 16.67

լաստակների փայտե 

դետալներ
մ³ 0.008 139.722 1.28

Փայտամած մ² 5.5 3.5 22.06

լաստակների 

մետաղական 

դետալներ

տ 0.037 485 20.56

լաստակների փայտե 

դետալներ
մ³ 0.006 139.722 0.96

Փայտամած մ² 1.9 3.5 7.62

Ընդամենը 1-ով 9174.636

9 3-74 Հորիզոնական լաստակներ 100մ² 5.85 41 82.877 0.69

117.038 1.6 4.710 47.12 168.87 518.4316 14-364 Առաստաղի յուղաներկում 100մ² 3.07 57.9

145.540 11 32.378 53.37 231.29 289.113

2.355 47.12 105.67 525.188

4 9-102 Առաստաղի գաջի սվաղում 100մ² 1.25 72

3 14-363 Պատերի յուղաներկում 100մ² 4.97 27.8

25.4

7
34-323 

34-353

Գիպսակարտոնե ակուստիկ սալերով 

Կախովի առաստաղի իրականացում 9 մմ
մ² 318.6 2.297

899.560

2.031 38.73 123.642 723.304

10 3-69 Ողղահայաց լաստակներ 100մ² 11.2157 51.343 0.23 0.677 28.19 80.205

3. Ներքին հարդարման աշխատանքներ

1 11-188 Պատերի գաջի սվաղում 100մ² 2.556 72 145.540 11 32.378 53.37 231.29 591.179

2 14-418 Պատերի լատեքսային ներկում 100մ² 6.21 23.1 46.694 0.9 2.649 86.31 135.65 842.377

5 14-419 Առաստաղի լատեքսային ներկում 100մ² 3.05 28.9 58.418 1 2.943 86.80 148.16 451.894

4.643 0.055 0.162 6.64

56.195 0.8

11.45 3647.382



1 5-67 Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով մ³ 7.89 1.82 3.679 1.06 3.120 խիճ 5-20մմ մ³ 1.24 4 5.68 5.68 12.48 98.491

2 11-11 Բետոնե հատակների ստեղծում մ³ 7.89 1.82 3.679 1.06 3.120 բետոն B-12.5 դասի մ³ 1.02 22.533 23.44 23.44 30.24 238.612

3
5-85      5-

86

Հատակի ցեմենտ-ավազե հարթեցնող 

շերտի իրականացում 30մմ
100մ² 1.712 14 28.299 1 2.943 ցեմ. Շաղախ մ³ 3.06 28.7 100.64 100.64 131.88 225.786

պրեսգրանիտե 

սալիկ
մ² 102 9.392 1097.82

սալիկի սոսինձ կգ 500 0.111 63.60

5 11-273
Կերամիկական շրիշակների 

իրականացում10սմ
100մ 1.046 8.1 16.37 0.2 0.589 շրիշակ 10սմ մ 101 0.9392 108.71 108.71 125.67 131.448

Իզոգամ մ² 112 1.256 161.21

Բիտում տ 0.53 1.85 1.12

Բիտումային 

նախաներկ
կգ 76 0.8 69.67

Նրբատախտակ մ² 1.027 2.433 2.86

Մեխ կգ 0.053 0.4 0.02

Մանրահատակի 

սոսինձ
կգ 0.5 0.55 0.32

Մանրահատակ 

հաճար
մ² 1.015 3.722 4.33

շրիշակ կգ 1.07 0.514 0.63

լաք կգ 0.14 1.45 0.23

նավթամոմ կգ 0.05 0.8 0.05

խեժ կգ 0.1 0.3 0.03

Ընդամենը 1-ով 5992.303

1 1-961 Գրունտի մշակում ձեռքով 3-րդ կարգ 100մ³ 0.0897 110 222.353 0 0.000 222.353 19.945

2 1-969
Գրունտի հետլիցք ձեռքով 3րդ կարգի 

գրունտներ
100մ³ 0.0158 56.2 113.602 0 0.000 113.602 1.795

3 1-82 Խճի նախաշերտի ստեղծում տոփանումով մ³ 1.23 0.01 0.020 0.211 0.621 խիճ 5-20մմ մ³ 1.24 4 5.68 5.68 6.33 7.780

5. Բաց տաղավարի կառուցում

275.38 471.443

918.760

6 12-268
Հատակների միաշերտ ջրամեկուսացում 

իզոգամով
100մ² 1.712 20 40.428 1 2.943

4.52 13.304 1161.42 1298.84 2223.61411-140
Հատակների իրականացում 

Պրեսգրանիտե սալերով 600x600
100մ² 1.712 61.4 124.11

9 23-213 Մանրահատակի հղկում և լաքապատում մ² 368.1 1.08 2.183

4. Հատակներ

4

0 0.000 0.31 2.50

232.00

8 11-199 Մանրահատակի իրականացում Հաճարից մ² 186.3 0.74 1.496 0.03 0.088 5.27 6.86 1277.797

7 5-119 Բեմի վրա նրբատախտակի իրականացում մ² 103.1 0.23 0.46 0.2 0.589 2.89 3.94 406.351



բետոն B-12,5 դասի մ³ 1.015 25.5 29.66

փայտե վահան մ² 2.05 5.377 12.63

փայտանյութ մ³ 0.0308 139.722 4.93

էլեկտրոդ կգ 1.7 0.856 1.67

5 ինֆորմ Ամրան A500C տ 0.109 0 0.000 0 0.000 ամրան A500C տ 1 301.389 345.38 345.38 345.38 37.647

6 ինֆորմ Ամրան A1c տ 0.06 0 0.000 0 0.000 ամրան AI1 տ 1 306.944 351.75 351.75 351.75 21.105

տուֆ քար մ³ 0.92 5 5.27

ցեմ. շաղախ մ³ 0.18 28.7 5.92

Հեղույս կգ 13.4 0.9 13.820

էլեկտրոդ կգ 2.4 0.837 2.302

9 ինֆորմ Մետ քառ․ խող 80x80x2 գծմ 57.6 0 0.000 0 0.000
Մետ քառ․ խող 

80x80x2
գծմ 1 1.659 1.90 1.90 1.90 109.507

10 ինֆորմ Մետ քառ․ խող 50x50x2 գծմ 31.9 0 0.000 0 0.000
Մետ քառ․ խող 

50x50x2
գծմ 1 0.999 1.14 1.14 1.14 36.520

11 ինֆորմ Մետ քառ․ խող 50x30x2 գծմ 67.35 0 0.000 0 0.000
Մետ քառ․ խող 

50x30x2
գծմ 1 0.794 0.91 0.91 0.91 61.282

12 ինֆորմ Պողպատե թիթեղ 10 մմ տ 0.031 0 0.000 0 0.000
Պողպատե թիթեղ 10 

մմ
տ 1 385 441.20 441.20 441.20 13.677

յուղներկ կգ 4.5 1.042 5.37

օլիֆ կգ 0.55 0.797 0.50

կոլեր կգ 7.2 1.289 10.64

14 ինֆորմ

Մետաղապլաստե        պատուհանների 

տեղադրում բլոկով, սպիտակ,60մմ 

հաստ,ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ 

/չբացվող մաս/ արտերկիր

մ² 51.96 0 0.000 0 0.000
պատուհանի բլոկ 

/չբացվող մաս/
մ³ 1 15.833 16.15 16.15 16.150 839.136

15 ինֆորմ

Մետաղապլաստե        պատուհանների 

տեղադրում բլոկով, սպիտակ,60մմ 

հաստ,ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ 

/բացվող մաս/ արտերկիր

մ² 6.56 0 0.000 0 0.000
պատուհանի բլոկ 

/բացվող մաս/
մ³ 1 23.125 23.59 23.59 23.588 154.734

16 ինֆորմ

Մետաղապլաստե դռների 

տեղադրւմ,սպիտակ գույնի, 60մմ 

Հայաստան

մ² 3.08 0 0.000 0 0.000 դռան  բլոկ մ³ 1 30 30.60 30.60 30.600 94.248

պրոֆ թիթեղ մ² 1.2 2.021 2.78

կռվածք կգ 0.15 0.766 0.13

պտուտակ կգ 0.106 1.028 0.12

մեխ տանիքային կգ 0.08 0.75 0.07

0.505 0.4 1.177 3.10 4.79 201.06417 6-22
Տանիքածածկի պատրաստում ԿՊ 25-0.5 

պրոֆիլավոր ցինկե թիթեղից
մ² 42 0.25

0.776 0.0003 0.001 16.51 17.29 9.83713 15-612
Բաց տաղավարի ներկում Ալկիդային 

էմալով 2 անգամ
տ 0.569 0.384

27.895 32.1 94.485 16.122 138.503 78.8088 9-46
Տաղավարի մետաղական 

կոնստրուկցիաների իրականացում
տ 0.569 13.8

5.862 0.95 2.796 11.19 19.85 95.2797 ինֆորմ Պատերի շար ուղիղ քար տուֆից մ³ 4.8 2.9

3.517 0.69 2.031 48.89 54.44 335.3504 6-21
Ե/բետոնե  հիմքերի իրականացում B12,5 

դասի բետոնով
մ³ 6.16 1.74



Հանքաբամբակ մ³ 1.03 14.7 17.35

բիտում մ³ 3.4 0.209 0.81

պլասմասե սալիկ մ² 1.05 1.133 1.36

պրոֆիլ գծմ 4 0.114 0.52

պտուտակ կգ 0.15 0.932 0.16

20 5-67 Հատակների տակ խճի շերտի ստեղծում մ³ 3.48 1.82 3.679 1.06 3.120 խիճ 5-20մմ մ³ 1.24 4 5.68 5.68 12.48 43.441

21 11-11
Հատակի Բետոնե նախաշերտի 

իրականացում
մ³ 3.48 1.82 3.679 1.06 3.120 բետոն B-12.5 դասի մ³ 1.02 22.533 26.34 26.34 33.14 115.319

22
5-85      5-

86

Հատակի ց/ա հարթեցնող շերտի 

ստեղծում 30 մմ
100մ² 0.348 14 28.299 1 2.943 ցեմ. Շաղախ մ³ 3.06 28.7 100.64 100.64 131.88 45.896

կերամ. սալիկ մ² 102 5.556 649.43

սալիկի սոսինձ կգ 500 0.125 71.62

24 11-273
Կերամիկական շրիշակների 

իրականացում10սմ
100մ 0.31 8.1 16.37 0.2 0.589 շրիշակ 10սմ մ 101 0.5556 64.31 64.31 81.27 25.193

գաջ տ 2.42 19.167 53.15

ջուր մ³ 1 0.19 0.22

լատեքս ներկ shen կգ 63 1.108 79.99

ծեփամածիկ կգ 51 0.108 6.31

27 15-298 Արտաքին պատերի ց/ա սվաղ 100մ² 0.205 66 133.412 5.9 17.366 ցեմ. Շաղախ մ³ 3.1 28.7 101.957 101.957 252.735 51.811

28 15-528 Արտաքին պատերի ներկում 100մ² 0.205 3.71 7.499 0.37 1.089 ֆասադային ներկ կգ 87 0.681 67.895 67.895 76.484 15.679

Հեղույս կգ 13.4 0.923 14.174

էլեկտրոդ կգ 2.4 0.808 2.222

30 ինֆորմ Փայտանյութ մ³ 0.5 0 0.000 0 0.000 Փայտանյութ մ³ 1 139.722 160.12 160.12 160.12 80.059

31 ինֆորմ Մետ քառ․ խող 50x50x2 գծմ 45 0 0.000 0 0.000
Մետ քառ․ խող 

50x50x2
գծմ 1 0.999 1.14 1.14 1.14 51.517

32 ինֆորմ Մետ քառ․ խող 50x30x2 գծմ 45 0 0.000 0 0.000
Մետ քառ․ խող 

50x30x2
գծմ 1 0.794 0.91 0.91 0.91 40.946

Ընդամենը 1-ով 3362.414

46.694 0.9 2.649 86.31 135.65 26.45126 14-418 Պատերի լատեքսային ներկում 100մ² 0.195 23.1

0.505 0.02 0.059

4.643 0.055 0.162

4.52

18.17 18.73 89.90218 8-283
Տանիքի ջերմամեկուսացում ապակե 

բամբակով
մ³ 4.8 0.25

19
34-323 

34-353

Պլասմասե կախովի առաստաղի 

իրականացում 
մ² 40.8 2.297 2.05 6.85 279.525

23 11-140
Հատակի իրականացում 

Կերամոգրանիտե սալերով
100մ² 0.348 61.4 124.11 13.304 721.06 858.48 298.750

25 11-188 Պատերի գաջի սվաղում 100մ² 0.195 72 145.540 11 32.378 53.37 231.29 45.102

29 9-46

Տաղավարի սեղանների ը աթոռների 

մետաղական կոնստրուկցիաների 

իրականացում

տ 0.253 13.8 27.895 32.1 94.485 16.396 138.776 35.110



1 ինֆորմ Տուֆե պատերի հղկում մ² 391.5 0.57 1.152 0.23 0.677 1.829 716.127

2 ինֆորմ Բազալտե աստիճանների  հղկում մ² 85.4 2.25 3.355 0.55 1.619 4.974 424.771

3 15-534 Առաստաղի ներկում ֆասադային ներկով 100մ² 0.3 10.6 21.427 0.5 1.472 ֆասադային ներկ կգ 87 0.681 67.895 67.895 90.794 27.238

4 ինֆորմ
Արտաքին պատերում ճաքերի լցափակում 

պոլիմերցեմենտային շաղախով
մ³ 0.005 38.7 78.228 1.1 3.238 Պոլիմերային շաղախ մ³ 1.04 250 265.200 265.200 346.666 1.733

Ընդամենը 1-ով 1169.870

ընդամենը 28092.67

վերադիր ծախսեր 13,3% 3736.33

ընդամենը 31829.00

շահույթ 11% 3501.19

ընդամենը 35330.18

6. Արտաքին հարդարման աշխատանքներ



1.14597

1.02


