

ՀՀ Արարատի մարզի Ավշար համայնքի մշակույթի տան հիմնանորոգման

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Նախահաշվային արժե 52317.07 հազ. դրամ

Գ/Գ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական աշխատանքներ							
1	Հավաք Նախահաշիվ N 1	Հիմնանորոգման աշխատանքներ	40068.17				40068.17
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	40068.17				40068.17
		Ընդամենը ըստ 2-7 գլուխների	40068.17				40068.17
Գլուխ 8							
2	0.50%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	200.34				200.34
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	200.34				200.34
		Ընդամենը ըստ 1-8 գլխի	40268.51				40268.51
Գլուխ 9							
3	0.30%	Շինարարության ծնեռային ծախսեր	120.81				120.81
4	0.15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած /ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղափոխում	0.00			60.40	60.40
5	2.00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	805.37				805.37
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	926.18			60.40	986.58
		Ընդամենը ըստ 1-9 գլխի	41194.69			60.40	41255.09
Դիրեկցիայի պարտավորություններ							
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 10							
6	0.60%	Հեղինակային հսկողություն	0.00			247.53	247.53
7	2.00%	Տեխ. հսկողություն	0.00			825.10	825.10
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.00			1072.63	1072.63
		Ընդամենը ըստ 1-10 գլխի	41194.69			1133.04	42327.72
Գլուխ 11							
8	3.00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	1235.84			33.99	1269.83
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	1235.84			33.99	1269.83
		Ընդամենը ըստ 1-11 գլխի	42430.53			1167.03	43597.56
Գլուխ 12							
9	20%	ԱԱՀ ըստ գլուխ 1-11	8486.11			233.41	8719.51
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	50916.64			1400.43	52317.07
		Այդ թվում հետադարձ գումար,					78.48

Տնօրեն

Ա. Անդրեասյան

Կազմեց

Ն. Փինաչյան