

"ԲԱՂԵՇ" ՍՊԸ

Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի
վերանորոգման աշխատանքների
ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

ՀԱՍՏԵՆ - տրուած տարւոյ Նորաշեն շահման գաւառի Նորաշեն 18130

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ - Նորաշենի գնորդապատճառ




ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԴԵՐՈՒՆԵՆ ԵՎ ՍՈՒՐԵՆ
ՍՈՒՐԵՆ
ԼԻՑԵՆԶԻԱ 13108



ՀԱՄԱՇԽՈՒՄԵՆԵՑՎԱԾ Է
ՆՈՐԱՇԵՆ ՇԱՀՄԱՆԻ ԳԱՎԱՐԻ

Ա. ՄԱՐԿԱՅԱՆ



ՀԱՅԵՐԱՆՈՒՄԻ ՎԵՐԱԳԵՂՈՒՄԸ

יצחק נחום

நாளை

THE



1. **Introduction**

«25 января 2009г.» Подписи:

[illegible]

Wahpen

Աղծուհի Բաղդուկ

ՀԱՅԿԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐՆԵՐ

ԳԱՆՈՂԱՄԱՅԻՆ

(ԴՅՈՒՄԻՆՈՒՄԱԿԱՆ)



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների

նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների
մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով

ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության կողմից:

Միջին աշխատավարձի չափ - 208 648 դրամ:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա
հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.


1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.07
 - բ - Այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից - 1.05
 - գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից - 1927,4
3. Մեքենա - մեխանիզմների շահագործման գործակից - 2891,71
4. Վերադիր ծախսեր - 13.3 %
5. Շահույթ - 11 %
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 0.5 % համաձայն
ՀՀ կառավարության 2011թ հունիս ամսվա 897-Ն որոշման
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող համար լրացուցիչ ծախսերը - 0.3 % համաձայն
ՀՀ կառավարության 2011թ հունիս ամսվա 897-Ն որոշման

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 8 ինֆորմացիոն տեղեկագրից հրատա-
րակված 2015 թվ. ՀՀ «Ֆինանսների Նախարարության Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմա-
ցիոն կենտրոն» - ի կողմից:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան:

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20 %

Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է - 6204.69 հազ. դրամ




**Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման
աշխատանքներ
ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ**

Նախահաշվային արժե 6204.69 հազ. դրամ

Գ/Գ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Մասնագիտացված արժեքը				
			Հիմնարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 2 Հիմնարարական հիմնական աշխատանքներ							
1	Հավաք Նախահաշիվ N 1	Հիմնանորոգման աշխատանքներ	4752.00				4752.00
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	4752.00				4752.00
		Ընդամենը ըստ 2-7 գլխիների	4752.00				4752.00
Գլուխ 8							
2	0.50%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	23.76				23.76
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	23.76				23.76
		Ընդամենը ըստ 1-8 գլխի	4775.76				4775.76
Գլուխ 9							
3	0.30%	Հիմնարարության ձմեռային ծախսեր	14.33				14.33
4	0.15%	Հիմնմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած /ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղափոխում	0.00			7.16	7.16
5	2.00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	95.52				95.52
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	109.84			7.16	117.01
		Ընդամենը ըստ 1-9 գլխի	4885.60			7.16	4892.77
Դիրեկցիայի պարտավորություններ							
1	2	3	4	5	6	7	8
Գլուխ 10							
6	0.60%	Հեղինակային հսկողություն	0.00			29.36	29.36
7	2.00%	Տեխ. հսկողություն	0.00			97.86	97.86
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.00			127.21	127.21
		Ընդամենը ըստ 1-10 գլխի	4885.60			134.38	5019.98
Գլուխ 11							
8	3.00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	146.57			4.03	150.60
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	146.57			4.03	150.60
		Ընդամենը ըստ 1-11 գլխի	5032.17			138.41	5170.58
Գլուխ 12							
9	20%	ԱԱՀ ըստ գլուխ 1-11	1006.43			27.68	1034.12
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	6038.60			166.09	6204.69
		Այդ թվում հետադարձ գումար,					9.31

Տնօրեն

Կազմեց



Ս. Եղիկյան

Ս. Եղիկյան

Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 1

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

2.09

2.96

Աշխատավարձ

Մ/մ շահագործում


ինֆորմացիոն տեղեկագիր 1 2015թ.

2.96										2.00										հազ. Դրամ			
Ս/մ շահագործում										Նախահաշվի արժեքը										Արժեք հազ. Դրամ		Հնդիանուր արժեքը հազ. Դրամ	
խեֆորացիոն տեղեկագիր 1 2015թ.										Աշխատանքների անվանումը										նյութի ծախս		նյութի միավորի	ընդամենը
Դասակարգում	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր	Միավոր					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1. Քանդման աշխատանքներ																							
46-123	Գոյություն ունեցող պատուհանների ապամոնտաժում շեղերի և պատուհանագոգերի քանդումով	մ²	53.22	0.877	1.830	0.1	0.290									2.12	112.853						
23-77 23- 228	Շին աղբի կուտակում որպես բերում շենքից և բարձում ավտոմեքենայի վրա	տ	1	0.99	2.066	0	0.000									2.07	2.066						
զևագ. 3	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռ. Վրա	տ	1	0	0.000	0.39	1.156									1.16	1.156	116.075					

Ընդամենը 1-ով

2.Բացվածքներ

Դասակարգում	Աշխատանքների անվանումը	մ²	Համար	Միավոր	Պար. Կապ. Կապ.	Պար. Կապ. Կապ.	Համար	Պար. Կապ. Կապ.	Կատարողի անուն/հայրանուն	մ²	Համար	Միավոր	Պար. Կապ. Կապ.	Համար	Միավոր	Պար. Կապ. Կապ.	Համար	Միավոր
1	Մետաղապատե պատուհանների տեղադրում բլոկ, ապխտակ, 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /չբացվող մաս/	մ²	36.44	0	0.000	0	0.000	0.000	պատուհանի բլոկ /չբացվող մաս/	մ²	1	17.917	20.53	20.53	20.532	748.199		



Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ

ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ 2
ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


Աշխատարձակ
161 շահագործում
161 շահագործման տեղեկագիր 0 2015թ.

2.0868
2.963

Նախահաշվի արժեքը															2869.80		հազ. Դրամ	
Խմբավորում	Աշխատանքների անվանումը	Համար	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. Շահ.		Կուրսեր	Հ. Մի	Կուրսի ծախս		Արժեք հազ. Դրամ		Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ				
				ռուբ.	հազ. դրամ	ռուբ.	հազ. դրամ			միավոր	արժեք	միավորի	միավորներ					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
5. Զեռուցման աշխատանքներ																		
16 266	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժումը Մ 63*5.8	մ	10	0.83	1.732	0.03	0.089	խողովակ	մ	1	1.373	1.5734	1.57342	3.394	33.944			
16 264	Նույնը Մ 40*3.7	մ	30	0.96	2.003	0.02	0.059	խողովակ	մ	1	0.607	0.6956	0.6956	2.758	82.746			
16 263	Նույնը Մ 32 *3	մ	90	0.72	1.503	0.02	0.059	խողովակ	մ	1	0.36	0.4125	0.41255	1.974	177.688			
16 262	Նույնը Մ 25*2.3	մ	45	0.88	1.836	0.03	0.089	խողովակ	մ	1	0.218	0.2498	0.24982	2.175	97.880			
16 261	Նույնը Մ 20*1.9	մ	50	1.11	2.316	0.04	0.119	խողովակ	մ	1	0.158	0.1811	0.18106	2.616	130.797			
Ընդամենը	Չևավոր մասեր	հատ	25		0.000		0.000	Չևավոր մասեր	հատ	1	0.07	0.0802	0.08022	0.080	2.005			
16 136	Հիտոտարձ փական Մ 32	հատ	2	0.97	2.024	0.13	0.385	Փական Մ 32	հատ	1	1.17	1.3408	1.34078	3.750	7.500			
16 135	Փական Մ 15	հատ	10	0.97	2.024	0.13	0.385	Փական Մ 15	հատ	1	0.752	0.8618	0.86177	3.271	32.712			
16 134	Փական Մ 20	հատ	18	0.97	2.024	0.13	0.385	Փական Մ 20	հատ	1	1.059	1.2136	1.21358	3.623	65.214			
16 136	Փական Մ 25	հատ	4	0.97	2.024	0.13	0.385	Փական Մ 25	հատ	1	1.133	1.2984	1.29838	3.708	14.831			
16 134	Փական Մ 32	հատ	25	0.97	2.024	0.13	0.385	Փական Մ 32	հատ	1	1.732	1.9848	1.98482	4.394	109.855			
16 134	Փական Մ 50	հատ	2	0.97	2.024	0.13	0.385	Փական Մ 50	հատ	1	2.91	3.3348	3.33477	5.744	11.488			



13	Բուկա	Ամրակներ խողովակների համար Մ 20	հատ	10		0.000		0.000		0.000	Ամրակ 20	հատ	1	0.04	0.0458	0.04584	0.046	0.458
14	Բուկա	Ամրակներ խողովակների համար Մ 25	հատ	10		0.000		0.000		0.000	Ամրակ 25	հատ	1	0.05	0.0573	0.0573	0.057	0.573
15	Բուկա	Ամրակներ խողովակների համար Մ 32	հատ	20		0.000		0.000		0.000	Ամրակ 32	հատ	1	0.1	0.1146	0.1146	0.115	2.292
16	Բուկա	Ամրակներ խողովակների համար Մ 50	հատ	10		0.000		0.000		0.000	Ամրակ 50	հատ	1	0.33	0.3782	0.37817	0.378	3.782
17	17.36	Հոսակի տեղադրում Φ50	հատ	10		0.000		0.000		0.000	Հոսակ Φ50	հատ	1	0.03	0.0344	0.03438	0.034	0.344
18	18.112	Այլուսիկից ցնուցման մարտկոցներ LBA 500 130վո	Էլմ	30	0.250	0.060	0.52	0.18									0.70	20.98
19	19.Բ. տնդ	Մարտկոցների արժեքը (H=500)	սեկց.	160			0.00	0.00		0.00	մարտկոց	սեկց.	1.000	3.87	4.43	4.43	4.43	709.40
20	20.Բ. տնդ	Մարտկոցների խցաններ	հատ	70			0.00	0.00		0.00	խցան	հատ	1	0.31	0.36	0.36	0.36	24.87
21	21.Բ. տնդ	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	30			0.00	0.00		0.00	կախիչ	հատ	1	0.32	0.37	0.37	0.37	11.00
22	22.Բ. տնդ	Ցիլմակադրվածքիցներ	հատ	20			0.00	0.00		0.00	Ցիլմակադրվածքից	հատ	1	0.37	0.42	0.42	0.42	8.48
23	23.Բ. տնդ	Օդանան ծորակներ	հատ	20			0.00	0.00		0.00	Օդանան ծորակ	հատ	1	0.18	0.21	0.21	0.21	4.13
24	24.16.136	Հնուգծի փական Մ15	հատ	1	0.970	2.024	0.00	0.00		0.00	Հնուգծի փական	հատ	1	1.17	1.34	1.34	1.34	1.34
25	25.165	Շրջանառու արմակ	հատ	1	7.89	16.465	0.39	1.156		1.156	Պոմպ	հատ	1	125	143.25	143.246	160.867	160.867
26	Բուկա	Կարաս 32վո	կ-տ	1	23.1	48.205	4.84	14.341		14.341	կաթսա	կ-տ	1	408.33	467.94	467.937	530.483	530.483
27	46.203	Հորիզոնական սնցքերի բացում 160 մմ	100 հատ	0.040	86.300	180.092	0.000	0.000		0.000						0.000	180.092	7.204
28	46.109	Հորիզոնական սնցքերի բացում 100 մմ	100 հատ	0.210	60.500	126.252	0.000	0.000		0.000						0.000	126.252	26.513
29	46.73	սնցքերի լցվածություն	մա	0.020	38.700	80.760	0.000	0.000		0.000	ցմ.Շաղախ	մ ³	1.400	28.700	46.045	46.045	126.805	2.536
Ընդամենը																		2281.9
վերադրել ծախսեր 13.3%																		303.494
Ընդամենը																		2585.4
բաժնույթ 11%																		284.4
Ընդամենը																		2869.8



ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-N1

Այս փաստաթուղթի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքները
(կառույցի անվանումը)

Նախահաշվի արժեքը 4752.00 հազ.դրամ

		Նախագծային արժեքը (հազար դրամ)			
		Համաշին. աշխատանքներ	Մոնտաժ. աշխատանքներ	Սարքավորում և, կահույք, գույք	Այլ ծախսեր
1	2	3	4	5	6
4	5.2.1	Բացվածքներ	1882.20		7
	5.2.2	Ջեռուցում		2869.8	
		Ընդամենը	1882.20	0.00	8
					1882.20
					2869.80
					4752.00

Կազմեց՝




Ս. ԵՂԻԿՅԱՆ

Արտադրողի մարզի Նորաշեն համայնքի մանկապարտեզի վերանորոգման
աշխատանքներ

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ԳԲ	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ
1	2	3	4
1.Քանդման աշխատանքներ			
1	Գոյություն ունեցող պատուհանների ապամոնտաժում շեյերի և պատուհանագոգների քանդումով	մ ²	53.22
2	Շին աղբի կուտակում դուրս բերում շենքից և բարձում ավտոմեքենայի վրա	տ	1
3	Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռ. վրա	տ	1
2.Բացվածքներ			
1	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում բլոկով, սպիտակ,60մմ հաստ,ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /չբացվող մաս/	մ ²	36.44
2	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում բլոկով, սպիտակ,60մմ հաստ,ապակեփաթեթով 4+4մմ պրոֆիլ /բացվող մաս/	մ ²	13.9
3	Պլաստմասե պատուհանագոգների տեղադրում /30սմ/	գծմ	30
4	Բացվածքների շեյերի Ց/Ա սվաղում	մ ²	16.82
5	Շեյերի լատեքսային ներկում	100մ ²	0.202
3.Ջեռուցման աշխատանքներ			
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժումը Մ 63*5.8	մ	10
2	Նույնը Մ 40*3.7	մ	30
3	Նույնը Մ 32 *3	մ	90
4	Նույնը Մ 25*2.3	մ	45
5	Նույնը Մ 20*1.9	մ	50
6	Զ-ավոր մասեր	հատ	25
7	Հետադարձ փական Մ 32	հատ	2
8	Փական Մ 15	հատ	10
9	Փական Մ 20	հատ	18
10	Փական Մ 25	հատ	4



11	Փական Մ 32	հատ	25
12	Փական Մ 50	հատ	2
13	Ամրակներ խողովակների համար Մ 20	հատ	10
14	Ամրակներ խողովակների համար Մ 25	հատ	10
15	Ամրակներ խողովակների համար Մ 32	հատ	20
16	Ամրակներ խողովակների համար Մ 50	հատ	10
17	Հոսակի տեղադրում Փ50	հատ	10
18	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ LBA 500 130վտ	էկմ	30
19	Մարտկոցների արժեքը (H=500)	սեկց.	160
20	Մարտկոցների խցաններ	հատ	70
21	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	30
22	Ջերմակարգավորիչներ	հատ	20
23	օդահան ծորակներ	հատ	20
24	Հետզծի փական Մ15	հատ	1
25	Շրջանառու պոմպ	հատ	1
26	Կաթսա 32կվտ	կ-տ	1
27	Հորիզոնական անցքերի բացում 160 մմ	100 հատ	0.04
28	Հորիզոնական անցքերի բացում 100 մմ	100 հատ	0.21
29	Անցքերի լցափակում	մ ³	0.02

ՆՈՐԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՉԵԿԱՎԱՐ

Ա.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Ս. ՇԻԼԼՅԱՆ

