ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԱՌԱՆՑ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԱԽԱՊԵՍ ՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼՈՒ ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԲԸԱՀԱՇՁԲ- ՏԿԱԻՆ-15-50/1
Պատվիրատուն` ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որը գտնվում է Ք.Երևան,Դավիթաշեն 4,Ա.Միկոյան 109/8  հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԲԸԱՀԱՇՁԲ- ՏԿԱԻՆ-15-50/1 ծածկագրով հայտարարված առանց գնումների հայտարարությունը նախապես հրապարակելու  բանակցային ընթացակարգի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի /երի/ մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափաբաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափման միավորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1
	Լանդշաֆտային աշխատանքներ ճանապարհների և մայրուղիների համար
	ՀՀ դրամ
	1
	1
	37 000 000
	37 000 000
	Հայաստանի Հանրապետություն Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ համայնքի ճանապարհների քարաթափումը
Վայոց Ձոր մարզի Արենի – Խաչիկ ավտոճանապարհի 8+200 - 8+500 կմ հատվածում լանջով դեպի վեր, առկա են մոտավոր հաշվարկով 700 խ.մ. ծավալով ժայռաբեկորներ: Քարաթափումը հիմնականում տեղի է ունենում 8+250 - 8+400 կմհատվածի 3 մասերում, որտեղ առկա են խոշոր ժայռաբեկորներ, որոնք արդեն պոկվել և հեռացել են սարից: Բացի նշված 3 խոշոր ժայռաբեկորները ճանապարհին անմիջական վտանգ են սպառնում նաև մի քանի տասնյակ ավելի փոքր ժայռաբեկորներ (4-10 խմ), որոնք նույնպես պոկված են սարից և լուրջ վտանգ են ներկայացնում ճանապարհի և երթևկության համար: Աշխատանքների իրականացման վայրում, նախքան քարաթափման աշխատանքները սկսելը, Խաչիկ գյուղի և սահամանամեձ գոտու մշտական կապը շրջակա քաղաքների և գյուղերի հետ ապահովելու համար, հարկավոր է սույն ճանապարհին շրջանցող այլնտրանքային գույություն ունեցող շուրջ 4 կմ երկարությամբ գրունտային ճանապարհը բացել դեպի Խաչիկ գյուղ, մինչև աշխատանքների ավարտը հարկավոր է տեղափոխել թվով 15 հատ էլեկտրասյուներ, որպեսզի աշխատանքների ժամանակ չվնասվեն դեպի սահմանամերձ գոտի և գյուղ գնացող էլեկտրական հոսանքի մալուխները, նկատի ունենալով ժայռաբեկորների բարձրությունը ճանապարհից, ճանապարհի վրա հարկավոր է փափուկ հող ով ստեղծել անվտանգության գոտի, որպեսզի քարաթափումից հետո ժայռաբեկորները ուղորդել դեպի դիմացի ձորը, իսկ ապառը և առաջացած ժայռաբեկորների մնացորդները հեռացվեն ճանապարհի վրայից:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է.
Շրջանցող ճանապարհի բացում և մաքրում,

1. էլեկտրասյունների տեղափոխում,

հողային աշխատանքներ:
	Հայաստանի Հանրապետություն Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ համայնքի ճանապարհների քարաթափումը
Վայոց Ձոր մարզի Արենի – Խաչիկ ավտոճանապարհի 8+200 - 8+500 կմ հատվածում լանջով դեպի վեր, առկա են մոտավոր հաշվարկով 700 խ.մ. ծավալով ժայռաբեկորներ: Քարաթափումը հիմնականում տեղի է ունենում 8+250 - 8+400 կմհատվածի 3 մասերում, որտեղ առկա են խոշոր ժայռաբեկորներ, որոնք արդեն պոկվել և հեռացել են սարից: Բացի նշված 3 խոշոր ժայռաբեկորները ճանապարհին անմիջական վտանգ են սպառնում նաև մի քանի տասնյակ ավելի փոքր ժայռաբեկորներ (4-10 խմ), որոնք նույնպես պոկված են սարից և լուրջ վտանգ են ներկայացնում ճանապարհի և երթևկության համար: Աշխատանքների իրականացման վայրում, նախքան քարաթափման աշխատանքները սկսելը, Խաչիկ գյուղի և սահամանամեձ գոտու մշտական կապը շրջակա քաղաքների և գյուղերի հետ ապահովելու համար, հարկավոր է սույն ճանապարհին շրջանցող այլնտրանքային գույություն ունեցող շուրջ 4 կմ երկարությամբ գրունտային ճանապարհը բացել դեպի Խաչիկ գյուղ, մինչև աշխատանքների ավարտը հարկավոր է տեղափոխել թվով 15 հատ էլեկտրասյուներ, որպեսզի աշխատանքների ժամանակ չվնասվեն դեպի սահմանամերձ գոտի և գյուղ գնացող էլեկտրական հոսանքի մալուխները, նկատի ունենալով ժայռաբեկորների բարձրությունը ճանապարհից, ճանապարհի վրա հարկավոր է փափուկ հող ով ստեղծել անվտանգության գոտի, որպեսզի քարաթափումից հետո ժայռաբեկորները ուղորդել դեպի դիմացի ձորը, իսկ ապառը և առաջացած ժայռաբեկորների մնացորդները հեռացվեն ճանապարհի վրայից:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է.
Շրջանցող ճանապարհի բացում և մաքրում,

2. էլեկտրասյունների տեղափոխում,

հողային աշխատանքներ:

	
	
	
	
	
	
	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	ՀՀ կառավարության 03.12.15թ թիվ 1406 որոշում

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	11
	01
	01
	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ
	+
	-

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	15. 12. 2015

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	
	

	
	
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	 <<ՍՏՐՈՅ ՄԱՍՏԵՐ ՄԻԽԱՅԻԼ> ՍՊԸ
	30 810 967
	30 810 967
	6 162 193
	6 162 193
	36 973 160
	36 973 160

	2
	<<ԷՔՍԿՈ> ՍՊԸ
	32 430 139
	32 430 139
	6 486 028
	6 486 028
	38 916 167
	38 916 167

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` ԲԸԱՀԱՇՁԲ- ՏԿԱԻՆ-15-50/1  գնման ընթացակարգում կիրառվել են  բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով,սակայն<<ՍՏՐՈՅ ՄԱՍՏԵՐ ՄԻԽԱՅԻԼ> ՍՊԸ-ն և <<ԷՔՍԿՈ> ՍՊԸ -ն գների նվազեցում չեն  արել ։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով    պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտական        գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինանսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հայտերի մերժման այլ հիմքեր։

	
	Տեղեկություններ՝մինչև 15% գնային նախապատվություն  ստացած  մասնակիցների վերաբերյալ

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	21. 12. 2015թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	-
	-

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	 21. 12. 2015թ.

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	21. 12. 2015թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	21. 12. 2015թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1
	<<ՍՏՐՈՅ ՄԱՍՏԵՐ ՄԻԽԱՅԻԼ> ՍՊԸ
	ԲԸԱՀԱՇՁԲ- ՏԿԱԻՆ-15-50/1

	21.12.2015թ
	25. 12. 2015թ.
	
	36 973 160
	36 973 160

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	<<ՍՏՐՈՅ ՄԱՍՏԵՐ ՄԻԽԱՅԻԼ> ՍՊԸ
	ք. Երևան, Դավիթաշեն 3 թաղ 7 20.
            հեռ. (094)555215

	էլ. հասցեն` 
eprikyan_vladimir@mail.ru
	«ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ» ՓԲԸ 

Հ/Հ 24104006506200


	ՀՎՀՀ 00103776



	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Ա. Մարգարյան
	010 317722
	piu@mes.am


Պատվիրատու`   ՀՀ ՏԿԱԻՆ
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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