

**ՏԱՎԱԼԱՔԵՐ - ՆԱԽԱՄԵՐ**  
 ՀՀ Արարատի մարզի Գեղազուտ համայնքի փոքրերի  
 ավագանու կողմից անցկացվող աշխատանքների

№	Աշխատանքների անվանումները	Չափման միավորը	Մակար
1	2	3	4
1	Ճանապարհային հագուստի քանդում հսթ=8 սմ	մ <sup>2</sup>	140,00
2	Շին աղբի բարձում, տեղափոխում 3կմ և դատարկում	տն	274,34
3	Փողոցների կոպակատում h=6սմ և հարթեցում ավտոգրեյդերով	մ <sup>2</sup>	5485,00



**ՀՀ Գործարարական Կապիտալի Ներդրումը  
Հանրային Կապիտալի ձևերով**

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է **4620,87** հազար դրամ  
կազմված է 2016թ. գնորդվ

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Գլուխ 6 Արտաքին գծեր և կառույցներ</b>							
1	N1	կոպիճապատում	3604,09	0,00	0,00	0,00	3604,09
		Ընդամենը ըստ 6 գլխի	3604,09	0,00	0,00	0,00	3604,09
<b>Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ</b>							
2	0,75%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցվածքներ	27,03	0,00	0,00	0,00	27,03
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	27,03	0,00	0,00		27,03
		Ընդամենը ըստ 1 - 8 գլխի	3631,12	0,00	0,00	0,00	3631,12
<b>Գլուխ 9 Ժմեռային ծախսեր</b>							
3	0,35%	Շինարարության ժմեռային ծախսեր	12,70891942	0,00	0,00	0,00	12,71
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	12,71	0,00	0,00	0,00	12,71
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	3643,83	0,00	0,00	0,00	3643,83
<b>Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկում</b>							
4	2,00%	Տեխնիկական հսկում	0,00	0,00	0,00	72,88	72,88
5	0,60%	Հեղինակային հսկում	0,00	0,00	0,00	21,86	21,86
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,00	0,00	0,00	94,74	94,74
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	3643,83	0,00	0,00	94,74	3738,57
<b>Գլուխ 12 Զնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր</b>							
6	3%	Զնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	109,31	0,00	0,00	2,84	112,16
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	3753,14	0,00	0,00	97,58	3850,73
	20%	ԱԱՀ	750,63	0,00	0,00	19,52	770,15
		Ամբողջը հազ. դրամ	4503,77	0,00	0,00	117,10	4620,87



*Գրանցված*  
*Հ. Պարոյան*  
Գրանցված