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1. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ   18.04.2015թ.  № 05-34/1718 գրություն  

2. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 13.04.2015թ. ծառայողական գրություն 

3. «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 13.04.2015թ. տեխնիկական առաջադրանք  

4. Լոռու ԳԳՄ-ի 23.03.2015թ. տեխնիկական պայմաններ   

5. «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղի ստորգետնյա գազատարների 

կոռոզիոն վիճակի հետազոտման արդյունքներ օբյեկտ ԳԲՑ  №10-01/15 

 

Տ Ե Ք Ս Տ Ա Յ Ի Ն   Մ Ա Ս 

1. Բացատրագիր 

2. Կիրառում 

3. Ինժեներա-երկրաբանական  եզրակացություն  

 

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն   Գ Ծ Ա Գ Ր Ե Ր 

1. Ց/ճ գազատարի վերատեղադրվող հատվածի հատակագիծ   Մ  1:1000 

2. Շարժական հենասյուն 

3. Ց/ճ գազատարի մեկուսիչ ծածկույթի վերանորոգվող հատվածների 

հատակագիծ   Մ  1:1000 

4. Խրամուղու լայնական և երկայնական կտրվածք  

Աշխատանքի  ծավալ – 2 թերթ 
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´ ² ò ² î ð ² ¶ Æ ð 

       Սույն աշխատանքային նախագիծը կազմված է համաձայն`  

 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  18.04.2015թ.  № 05-34/1718 գրություն  

 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 13.04.2015թ.  ծառայողական գրություն   

 «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 13.04.2015թ. տեխնիկական առաջադրանք    

 Լոռու  ԳԳՄ-ի 23.03.2015թ. տեխնիկական պայմաններ  

 «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղի ստորգետնյա գազատարների 

կոռոզիոն վիճակի հետազոտման արդյունքներ օբ.ԳԲՑ №10-01/15 

Համաձայն առաջադրանքի կազմվել է Լոռու մարզի Դանուշավան գյուղի ց/ճ 

ստորգետնյա գազատարի ճյ. №2 ՊԿ0+46 – ՊԿ0+51 հատվածի վերատեղադրման և ճյ.№1 

D=57մմ L=407գծմ ընդհանուր երկարությամբ, ճյ.№2 D=57մմ L=196գծմ ընդհանուր 

երկարությամբ գազատարների վնասված հատվածների մեկուսիչ ծածկույթի 

վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:  

Նախագծով նախատեսված է D=57 մմ L=603մ ընդհանուր երկարությամբ ցածր 

ճնշման գազատարի մեկուսիչ ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքներ: 

Նախագծվող Ø57x3.5մմ գազատարը ընտրված է պողպատյա էլեկտրաեռակցված 

խողովակներից համաձայն ԳՕՍՏ 10704-91:  

Նախագծվող գազատարի մոնտաժումն իրականացվում է մետաղական 

հենասյունների վրա վերգետնյա եղանակով H=1.0 մ բարձրությամբ:  §Ելք հողից¦ և 

§Մուտք հող¦ տեղերում նախաեսված են պողպատյա պատյաններ գազատարը 

մեխանիկական վնասվածքներից պաշտպանելու համար:     

Ստորգետնյա գազատարները կոռոզիայից պաշտպանելու համար նախատեսված է 

''РАМ'' տիպի ամրանավորված ժապավենային մեկուսացում: 

Պողպատյա գազատարների և ձևավոր մասերի միացումները նախատեսված են 

եռակցմամբ: 

Վերգետնյա գազատարները և հենասյուները կոռոզիայից պաշտպանելու համար 

նախատեսված է յուղաներկում 2 անգամ: 

Շինարարության ավարտից հետո կատարվում են կառուցվող գազատարի 

փչամաքրում և փորձարկում: 

Եզրակացություն 
 

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող ՀՀՇՆ-12.03.01-04 «Գազաբաշխիչ 

համակարգեր» ՇՆՁ IV 12.101-04  պահանջների և «Անվտանգության կանոնները գազի 

տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների:  

Աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է նշանակվի տեխնիկական հսկողության 

ներկայացուցիչ պատվիրատուի կողմից: 

Նախագծից բոլոր շեղումները պետք է համաձայնեցվեն պատվիրատուի, շահագործող 

կազմակերպության և նախագծի հեղինակի հետ: 
 

 

                                 Կազմեց՝                                    Ա. Հայրապետյան 



ՕԲՅԵԿՏ   8/010-15  ԳՄ 

Լոռու մարզի Դանուշավան գյուղի  ցածր ճնշման ստորգետնյա գազատարի 

վթարային հատվածների վերանորոգում 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Տեղամասի  իÝÅ»Ý»ñ³-»ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇն 

1.  Վերատեղադրվող հատվածները գտնվում են վերը նշված գյուղի կենտրոնական 

մասում և անցնում են փողոցների բանուկ մասով:  Տեղանքը հարթ է, մեղմ 

թեքությամբ ուղղված դեպի հյուսիս: Նրա բացարձակ նիշերը կազմում են 1162.0մ: 

ՈՒղեգծի հետազոտվող հատվածի երկարությունը կազմում է 603 մ:  

  2.  ÎÉÇÙ³Û³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ï³ñ³ÍùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÐÐ §Չափավոր¦ ·áïáõÙ: ú¹Ç 

ç»Ù³ëïÇ×³ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ -240 C  +370 C ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: î³ñ»Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ 

ï»ÕáõÙÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 593 ÙÙ: Ձմռանը գերակշռում են հարավային, ամռանը` 

հյուսիսային ուղղության քամիները: 

      ¶ñáõÝïÇ ë³é»óÙ³Ý ËáñáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 42 ëÙ: 

3.   ¶»áÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó տարածքը ·ïÝíáõÙ ¿ լեռնային սարահարթի վրա:  

4.  ºñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó տարածքը գտնվում է հրաբխային ապառների հզոր 

շերտախմբերի վրա, ենթարկված խորքային էռոզիայի:  

5. Տեղամասի գրունտները  ներկայացված են հետևյալ տարատեսակներով. 

      Ճյուղ 1 

0.0 – 0.3 – ասֆալտ խճային հիմքի վրա 

0.3 – 0.7 – խիճ անդեզիտից, միջին և խոշոր, կավավազային լցանյութով`10-15%: 

Վերջինս պինդ թանձրության է: 

0.7 – 1.2 – խիճ  անդեզիտից արմատական: 

      Ճյուղ 2 

0.0 – 0.7 – խիճ անդեզիտից, միջին և խոշոր չափսի, կավավազային լցանյութով`       

10-15%:  

0.7 – 1.1 – խիճ  անդեզիտից արմատական: 

¶ñáõÝïÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ï³ñ·Á, Áëï СНиП –IV –II -82, ÄáÕ- 1, ³Õ. 1, Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿. 

- Ասֆալտ խճային հիմքի վրա - IV 

- Խիճ կավավազային լցանյութով – 39 – b 

- խիճ արմատական – 13 

- խողովակի շուրջը ե վրան – լիցք տոփանված -24-б 

 

ÆÝÅ»Ý»ñ- »ñÏñ³µ³Ý                                       ê. ØÏñïãÛ³Ý 



Իջեց.H=1.0 մուտք հող  միացում
dպ50 ս/գ գազատարին H=-0.7

(ՊԿ0+46)

Միացում dպ50 ս/գ գազատարին
H=-0.7 (ՊԿ0+51) Ելք հողից

բարձ.H=1.0 Արմունկ90°57x5

d
պ

50

Ø57x3.5
L=9.0մ

Ø57x3.5
L=9.0մ

Պողպ. պատյան

Ø108x4.0 L=1.1

dպ50
 խցափակում dպ50

Վերատեղադրվող հատվածի
հատակագիծ Մ1:1000

և տարածական գծապատկեր

1
Ստորագ.ԱԱՀՊաշտոն

 Պետի տեղ.  Ա.Վարդանյան

 Գլխ.մասն.

 Նախագծող

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
 «Ինժեներական կենտրոն»

մասնաճյուղ

Վ.Կազարովա

Ցածր  ճնշման  գազատար

06.

2015թ.

ՕԲՅԵԿՏ № 8/010-15

Լոռու մարզի Դանուշավան գյուղի  ցածր ճնշման գազատարների
վթարային հատվածի վերատեղադրում և մեկուսիչ ծածկույթի

վերանորոգում

Ա.Հայրապետյան

Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
1. Գազատարի մոնտաժումն  և  փորձարկումն  իրականացնել   համաձայն

ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջների:
2. Մոնտաժային աշխատանքների ժամանակ այլ  կոմունիկացիաների
        ի հայտ  գալու դեպքում, որոնք  նախագծում նշված  չեն, հարկավոր է

անհապաղ  կանգնեցնել  աշխատանքները և  տեղյակ  պահել
շահագործող կազմակերպության աշխատակիցներին:

3.     Նախագծվող վերգետնյա Ց/Ճ գազատարը  տեղադրվում է  H=1.0մ
բարձրության վրա:

4.     Միացումը իրականացնել գազային տնտեսության շահագործման
        ծառայության աշխատակիցների ներկայությամբ:

Նախագծվող ց/ճ վ/գ գազատար

Խցափակում

Գործող ց/ճ ս/գ գազատար

 Պայմանական նշաններ

dպ50

Գազատարի հատակագիծ  Մ 1:1000
Ճյուղ 2

Միացում dպ50 ս/գ գազատարին
  (ՊԿ0+51)  Արմունկ90°57x5

Միացում dպ50 ս/գ գազատարին
  (ՊԿ0+46)  Արմունկ90°57x5

dպ50

Տարածական գծապատկեր

                                          ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ  Է

Դանուշավան համայնքի
ղեկավար                                                                                   Ս.Շահվերդյան

                                         ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ  Է

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
ԳԲՑ և ՆԳՀՇ ու Ս բաժին                                                       Ա.Պերոկլյան

                                          ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ  Է

ԼոռուԳԳՄ-ի
Գլխ. ճարտարագետ                                                                Ա.Աթինյան

 Մետ. հենասյուն
H=1.0 Ø57x3.0





1
Ստորագ.ԱԱՀՊաշտոն

 Պետի տեղ.  Ա.Վարդանյան

 Գլխ.մասն.

 Նախագծող

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
 «Ինժեներական կենտրոն»

մասնաճյուղ

Ցածր  ճնշման  գազատար

06.

2015թ.

Մեկուսիչ ծածկույթի վերականգնվող
հատվածների հատակագիծ

Մ1:1000

ՕԲՅԵԿՏ №  8/011-15

Ա.Հայրապետյան

Վ.Կազարովա

Լոռու մարզի Արևածագ գյուղի  ցածր ճնշման գազատարների
մեկուսիչ ծածկույթի վնասված  հատվածների վերանորոգում

Պայմանական նշաններ

Գոյություն ունեցող ց/ճ ս/գ գազատար

Մեկուսիչ ծածկույթի վերականգնվող հատված

Գոյություն ունեցող ց/ճ վ/գ գազատար

                                          ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ  Է

Արևածագ  համայնքի
ղեկավար                                                                                   Ս.Սարգսյան

                                         ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ  Է

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
ԳԲՑ և ՆԳՀՇ ու Ս բաժին                                                      Ա.Պերոկլյան

                                          ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ  Է

ԼոռուԳԳՄ-ի
Գլխ. ճարտարագետ                                                               Ա.Աթինյան
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Խրամուղու լայնական և
երկայնական կտրվածքներ

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՄԵԿՈՒՍԻՉ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՄԵԿՈՒՍԻՉ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

  L - խողովակի մեկուսիչ ծածկույթի վնասված հատվածը

  Lվ - խողովակի մեկուսիչ ծածկույթի վերանորոգման ենթակա հատվածը
  Lխ - բացվող խրամուղու երկարությունը
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Ստորագ.ԱԱՀՊաշտոն

 Պետի տեղ.  Ա.Վարդանյան

 Գլխ.մասն.

 Նախագծող

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ
 «Ինժեներական կենտրոն»

մասնաճյուղ

Ցածր ճնշման  գազատար

01.

2014թ.

0.2

0.1

Ա.Հայրապետյան

Վ.Կազարովա ՕԲՅԵԿՏ № 8/010-15

Լոռու մարզի Դանուշավան գյուղի  ցածր ճնշման գազատարների
վթարային հատվածի վերատեղադրում և մեկուսիչ ծածկույթի

վերանորոգում



8/010-15 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼԸ 

Ð/Ð Աշխատանքի անվանումը 
Չափի  

միավ 
Քանակը Ծանոթ. 

1.  

Խրամուղու և փոսերի քանդում ձեռքով մետաղական 

հենասյունների համար  I I կարգի գրունտում  

                                            IV կարգի գրունտում մ3 

1.7 

0.6 

 

2.  Խրամուղու ետլիցք III կարգի գրունտով մ3 2  

3.   Հենասյունների բետոնացում  M 150 (B-12.5)  մ3 0.3  

4.  Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում մ3 0.3  

5.  
Մետաղական հենասյունների տեղադրում 

                                                         Ø 57x3.0  H = 1.0 (1.5) հատ/տն 2/0.012 
 

6.  Կիսախողովակի տեղադրում հատ/կգ 2/1.4  

7.  Պարոնիտ հատ/կգ 2/0.08  

8.  
Մետաղական շինվածք թիթեղ հենասյուների հիմքերի 

համար կգ 1.8 
 

9.  Հենասյունների յուղաներկում 2 անգամ գրունտ ГФ-021 

                                                                          յուղաներկ Ù3 

0.36 

0.36 

ԳՕՍՏ 

 28129-82  

  8292-85 

10.  
Գազախողովակի տեղադրում հենասյունների վրա                                     

Ø 57 х 3.5 

 

մ 11.0 

ԳՕՍՏ  

10705-91 

11.  Նույնը՝ խրամուղում                                Ø57x3.5 մ 2.5  

12.  Գազախողովակի “PAM” տիպի մեկուսացում    Ø57x3.5 մ/մ2   2.5/0.5  

13.  
Պողպատյա պատյանի տեղադրում խրամուղում 

                                                                      Ø 108x4.0 հատ/մ 2/1.6 
 

14.  
äáÕå³ïÛ³ å³ïÛ³ÝÝ»ñÇ “PAM” տիպի մեկուսացում            

Ø 108x4.0     մ/մ2     1.6/0.6 
 

15.  Ø 57x3.5 ËáÕ-ÏÇ ³ÝóÏ³óáõÙ Ø 108x4.0  å³ïÛ³Ýáí մ 2.0  

16.  ä³ïÛ³ÝÇ Í³Ûñ»ñÇ ÷³ÏáõÙ µÇïáõÙáí տեղ 2  

17.  
Գազախողովակի ÛáõÕ³Ý»ñÏáõÙ  2 ³Ý·³Ù   
                                                                     ·ñáõÝï ГФ-021 
                                                                      ÛáõÕ³Ý»ñÏ 

Ù2 

Ù2 
2.0 
2.0 

ԳՕՍՏ 

 28129-82  

  8292-85 

18.  Արմունկ 90°                                                              57x5 հատ/կգ 5/4 
ԳՕՍՏ 

17375-01 

19.  Զոդակարերի ստուգում գամմա ճառագայթով կար 4  

20.  Գազտարի փչամաքրում մ 14  

21.  Գազտարի փորձարկում մ 14  

22.  Առկա գազատարի կտրում և խցափակում       Ø 57x5 տեղ/կգ 2/0.6  

23.  Նախագծվող  Ø 57 x 3.5 ց/ճ գազատարի միացում  տեղ 2  

 

 
Բաժ.պետ.տեղ. Ա.Վարդանյան  

ՕԲՅԵԿՏ 8/010-15 ԳՄ     
Գլխ.մասն. Վ.Կազառովա  

Նախագծեց Ա.Հայրապետյան  Լոռու մարզի Դանուշավան գյուղի ցածր ճնշման գազատարների 

մեկուսիչ ծածկույթի վնասված հատվածների  վերանորոգում    

    

Ց/Ճ գազատար 

öáõÉ Â»ñÃ Â»ñÃ»ñ 

       

  ԱՆ 1 1 
ä³ßïáÝ     ²© ²© Ð© êïáñ³· 

    

Աշխատանքների ծավալ 
§Գազպրոմ Արմենիա¦ ö´À 

§ÆÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ 
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ 

    

    



8-010-15 

ՄԵԿՈՒՍԻՉ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ 

 

Ð/Ð Աշխատանքի անվանումը 
Չափի 

միավ 

ø³Ý³ÏÁ 

Ì³ÝáÃ. 

Ճյ 1 Ճյ 2 

1. Ասֆալտի շերտի քանդում և վերականգնում  0.1մ մ2/մ3 407/40,7 34/3,41  
2. Խճաքարի շերտի քանդում և վերականգնում 0.16մ մ2/մ3 407/65.1 34/5,46  
3. Խրամուղու քանդում էքսկավատորով  

II կարգի գրունտում 

III կարգի գրունտում 

IV կարգի գրունտում մ3 

80.34 

170.78 

159.0 

56.14 

112.54 

78.6  
4. Խրամուղու քանդում ձեռքով   

  III կարգի գրունտում 

  IV կարգի գրունտում մ3 
16.38 

55.25 

8.82 

27.56  
5. Փափուկ գրունտից (ավազ առանց խառնուրդի) 

նստաշերտի ստեղծում խողովակի տակ և 

ծածկում 0.2մ ավազի շերտով մ3 
75.2 37.6  

6. Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով       մ3 362.4 224.0  
7. Խրամուղու ետլիցք ձեռքով մ3 44.2 22.1  
8 Փափուկ գրունտի (ավազ առանց խառնուրդի) 

բեռնում և տեղափոխում բեռնատար 

ավտոմեքենայով 10կմ մ3/տն 
75.2/120 37.6/60.16  

9 Ավելացած գրունտի բեռնում և տեղափոխում 

բեռնատար ավտոմեքենայով   5  կմ մ3/տն 181/344 46.5/88.4  
10 Գրունտի տոփանում մ2/Ù3 407/122 133/102  
11 Հին մեկուսիչ ծածկույթի հեռացում    dպ50                          մ/Ù2 416/75 204/36.7  
12 Գազատարի մակերեսի մաքրում մետաղական 

խոզանակով Ù2 75.0 36.7  
13 Խողովակի ''РАМ'' տիպի մեկուսացում  dպ50 մ/Ù2 416/75 204/36.7  

 

 
 
 

 
 

´³Å.å»ï.ï»Õ Ա.Վարդանյան  
ú´ÚºÎî  8/010-15 ԳՄ     

¶ÉË. Ù³ëÝ. Վ.Կազարովա  

Ü³Ë³·Í»ó Ա. Հայրապետյան  Լոռու մարզի Դանուշավան գյուղի ցածր ճնշման գազատարների 

մեկուսիչ ծածկույթի վնասված հատվածների  վերանորոգում    

    
Ց/Ճ գազատար 

öáõÉ Â»ñÃ Â»ñÃ»ñ 

       
  ²Ü 1 1 

ä³ßïáÝ     ²© ²© Ð© êïáñ³· 

    

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³É 
«Գազպրոմ Արմենիա¦ ö´À 
§ÆÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ 

Ù³ëÝ³×ÛáõÕ 

    

    


