ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ 

ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ N «ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/1ՆԱ» 
Պատվիրատուն` ՀՀ տրասպորտի և կապի նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է N «ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/1ՆԱ» ծածկագրով հայտարարված բաց ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը։
	Գնման առարկայի

	Չափա-բաժնի համարը
	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման ավտոճանապարհի Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	560000
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման ավտոճանապարհի Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման ավտոճանապարհի Գորիս քաղաքով անցնող (Սյունիքի փողոց) հատվածում հենապատի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ

	2. 
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման, կմ269+000 - կմ270+000 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	800000
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման, կմ269+000 - կմ270+000 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման, կմ269+000 - կմ270+000 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման նախագծային աշխատանքներ

	3. 
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման, կմ332+000 – կմ333+000 փլուզված հատվածի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	2400000
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման, կմ332+000 – կմ333+000 փլուզված հատվածի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման, կմ332+000 – կմ333+000 փլուզված հատվածի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ

	4. 
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման, կմ343+300 – կմ348+500 հատվածի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	17500000
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման, կմ343+300 – կմ348+500 հատվածի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի սահման, կմ343+300 – կմ348+500 հատվածի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ

	5. 
	Մ-3, Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման, կմ79+000 – կմ96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	1800000
	Մ-3, Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման, կմ79+000 – կմ96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-3, Մարգարա – Վանաձոր – Տաշիր - Վրաստանի սահման, կմ79+000 – կմ96+400 ճանապարհահատվածի անցանելիության ապահովման նախագծային աշխատանքներ

	6. 
	Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ24+200 – կմ72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	20000000
	Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ24+200 – կմ72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ24+200 – կմ72+000 7 կմ հատվածի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ

	7. 
	Մ-4, Երևան – Սևան – Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	1500000
	Մ-4, Երևան – Սևան – Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-4, Երևան – Սևան – Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ67+500 հեղեղված հատվածի հողային պաստառի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ

	8. 
	Մ-11, Մարտունի – Վարդենիս - ԼՂՀ սահման, կմ23+700 – կմ23+800 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	1400000
	Մ-11, Մարտունի – Վարդենիս - ԼՂՀ սահման, կմ23+700 – կմ23+800 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-11, Մարտունի – Վարդենիս - ԼՂՀ սահման, կմ23+700 – կմ23+800 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման նախագծային աշխատանքներ

	9. 
	Մ-14, Մ-4 – Շորժա-Վարդենիս, կմ32+700 – կմ32+820 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	1800000
	Մ-14, Մ-4 – Շորժա-Վարդենիս, կմ32+700 – կմ32+820 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-14, Մ-4 – Շորժա-Վարդենիս, կմ32+700 – կմ32+820 փլուզված հատվածում գաբիոնային հենապատի կառուցման նախագծային աշխատանքներ

	10. 
	Մ-16, Մ-4 – Ոսկեպար – Նոյեմբերյան - Մ-6, կմ31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	1800000
	Մ-16, Մ-4 – Ոսկեպար – Նոյեմբերյան - Մ-6, կմ31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-16, Մ-4 – Ոսկեպար – Նոյեմբերյան - Մ-6, կմ31+000 սողանքային հատվածի անցանելիության ապահովման նախագծային աշխատանքներ

	11. 
	Մ-16, Մ-4 – Ոսկեպար – Նոյեմբերյան - Մ-6, կմ37+000 փլուզված հատվածի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	400000
	Մ-16, Մ-4 – Ոսկեպար – Նոյեմբերյան - Մ-6, կմ37+000 փլուզված հատվածի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-16, Մ-4 – Ոսկեպար – Նոյեմբերյան - Մ-6, կմ37+000 փլուզված հատվածի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ

	12. 
	Մ-17, Կապան – Ծավ – Շվանիձոր – Մեղրի - Մ-2, կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	3000000
	Մ-17, Կապան – Ծավ – Շվանիձոր – Մեղրի - Մ-2, կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-17, Կապան – Ծավ – Շվանիձոր – Մեղրի - Մ-2, կմ 17+000 և կմ 28+000 սողանքային ճանապարհահատվածների վերականգնման նախագծային աշխատանքներ

	13. 
	Հ-21, Հ-75 – Հոռոմ – Արթիկ - Ալագյազ, կմ30+200 – կմ30+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	4400000
	Հ-21, Հ-75 – Հոռոմ – Արթիկ - Ալագյազ, կմ30+200 – կմ30+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	Հ-21, Հ-75 – Հոռոմ – Արթիկ - Ալագյազ, կմ30+200 – կմ30+800 հատվածի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ

	14. 
	Հ-28, Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան, կմ8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	1050000
	Հ-28, Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան, կմ8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	Հ-28, Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան, կմ8+100 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ

	15. 
	Հ-28, Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան, կմ26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	560000
	Հ-28, Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան, կմ26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	Հ-28, Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան, կմ26+000 հողային պաստառի վերին շեպի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ

	16. 
	Հ-42, Մ-2 – Արենի – Խաչիկ - Գնիշիկ, կմ1+500, կմ5+600 և կմ11+200 երեք ոլորանների լայնացման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	4400000
	Հ-42, Մ-2 – Արենի – Խաչիկ - Գնիշիկ, կմ1+500, կմ5+600 և կմ11+200 երեք ոլորանների լայնացման նախագծային աշխատանքներ
	Հ-42, Մ-2 – Արենի – Խաչիկ - Գնիշիկ, կմ1+500, կմ5+600 և կմ11+200 երեք ոլորանների լայնացման նախագծային աշխատանքներ

	17. 
	Հ-54, Մ-16 – Բաղանիս - Մ-16, կմ6+000 սողանքային հատվածի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	1400000
	Հ-54, Մ-16 – Բաղանիս - Մ-16, կմ6+000 սողանքային հատվածի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	Հ-54, Մ-16 – Բաղանիս - Մ-16, կմ6+000 սողանքային հատվածի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ

	18. 
	Տ-1-21, Մ-3 – Քուչակ - Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	17500000
	Տ-1-21, Մ-3 – Քուչակ - Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	Տ-1-21, Մ-3 – Քուչակ - Եղիպատրուշ ավտոճանապարհի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ

	19. 
	Տ-1-46, Մ-3 – Քուչակ – Արագած – Շենավան - Մ-3 ավտոճանապարհի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	17500000
	Տ-1-46, Մ-3 – Քուչակ – Արագած – Շենավան - Մ-3 ավտոճանապարհի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	Տ-1-46, Մ-3 – Քուչակ – Արագած – Շենավան - Մ-3 ավտոճանապարհի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ

	20. 
	Ճամբարակ քաղաքի Գ. Նժդեհի և Տիգրան Մեծի փողոցների վերանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	5625000
	Ճամբարակ քաղաքի Գ. Նժդեհի և Տիգրան Մեծի փողոցների վերանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	Ճամբարակ քաղաքի Գ. Նժդեհի և Տիգրան Մեծի փողոցների վերանորոգման նախագծային աշխատանքներ

	21. 
	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գնդևազ համայնքի փողոցների հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	4950000
	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գնդևազ համայնքի փողոցների հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գնդևազ համայնքի փողոցների հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ

	22. 
	Տ-8-81, Մ-12 – Խնածախ – Վաղատուր - Տ-8-13, կմ2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	480000
	Տ-8-81, Մ-12 – Խնածախ – Վաղատուր - Տ-8-13, կմ2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	Տ-8-81, Մ-12 – Խնածախ – Վաղատուր - Տ-8-13, կմ2+800 հատվածի երկաթբետոնյա խողովակի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ

	23. 
	Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	1320000
	Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ

	24. 
	Հ-28, Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան, կմ1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	1400000
	Հ-28, Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան, կմ1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ
	Հ-28, Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան, կմ1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման նախագծային աշխատանքներ

	25. 
	Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ43+300 հատվածի վթարված կամրջի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	3025000
	Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ43+300 հատվածի վթարված կամրջի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ43+300 հատվածի վթարված կամրջի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ

	26. 
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման, կմ159+200 կամրջի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	1500000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման, կմ159+200 կամրջի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման, կմ159+200 կամրջի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ

	27. 
	ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Արտաշատ համայնքի դպրոց տանող ճանապարհի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	հատ
	
	1
	
	3800000
	ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Արտաշատ համայնքի դպրոց տանող ճանապարհի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ
	ՀՀ Արարատի մարզի Վերին Արտաշատ համայնքի դպրոց տանող ճանապարհի հիմնանորոգման նախագծային աշխատանքներ

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Հայտնում ենք, որ գնման ձև է հանդիսանում բաց ընթացակարգը, համաձայն` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի 2 -րդ կետի: Հիմք` ՀՀ կառավարության 24.12.2015թ.-ի թիվ 1555-Ն որոշում:

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	        04
	05
	  01
	03
	                  +
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	30.10.2015թ.

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	

	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	--------
	460000
	     -------
	92000
	---------
	552000

	Չափաբաժին 2
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	--------
	650000
	    -------
	130000
	---------
	83842920

	Չափաբաժին 3
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	--------
	1800000
	    -------
	360000
	-------
	2160000

	Չափաբաժին 4
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	--------
	12400000
	    -------
	2480000
	-------
	14880000

	2
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	--------
	14580000
	    -------
	2916000
	-------
	17496000

	Չափաբաժին 5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	----------
	1410000
	    -------
	282000
	----------
	1692000

	2
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	----------
	1500000
	    -------
	300000
	----------
	1800000

	Չափաբաժին 6
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	---------
	15000000
	    -------
	300000
	--------
	18000000

	2
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	---------
	16660000
	    -------
	3332000
	--------
	19992000

	Չափաբաժին 7
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	----------
	1170000
	    -------
	234000
	--------
	1404000

	Չափաբաժին 8
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	---------
	1050000
	    -------
	210000
	--------
	1260000

	Չափաբաժին 9
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	--------
	1350000
	    -------
	270000
	--------
	1620000

	2
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	--------
	1500000
	    -------
	300000
	--------
	1800000

	Չափաբաժին 10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	----------
	1450000
	    -------
	290000
	--------
	1740000

	Չափաբաժին 11
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	--------
	300000
	    -------
	60000
	------
	360000

	Չափաբաժին 12
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	-------
	2400000
	    -------
	480000
	-------
	2880000

	Չափաբաժին 13
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	-------
	3300000
	    -------
	660000
	------
	3960000

	2
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	-------
	3500000
	    -------
	700000
	------
	4200000

	Չափաբաժին 14
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	-------
	830000
	    -------
	166000
	-------
	996000

	Չափաբաժին 15
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	-------
	460000
	    -------
	92000
	------
	552000

	Չափաբաժին 16
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	-------
	3300000
	    -------
	660000
	-------
	3960000

	Չափաբաժին 17
	
	
	
	
	
	
	

	1
	----------
	-------
	------
	    -------
	------
	-------
	----------

	Չափաբաժին 18
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	-------
	13125000
	    -------
	2625000
	------
	15750000

	2
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	-------
	14170000
	    -------
	2834000
	------
	17004000

	Չափաբաժին 19
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	------
	14170000
	    -------
	2834000
	-------
	17004000

	1
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	------
	14650000
	    -------
	2930000
	-------
	17580000

	Չափաբաժին 20
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	------
	4225000
	    -------
	845000
	-------
	5070000

	2
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	------
	4675000
	    -------
	935000
	-------
	5610000

	Չափաբաժին 21
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	-------
	3715000
	    -------
	743000
	------
	4458000

	2
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	-------
	4125000
	    -------
	825000
	------
	4950000

	Չափաբաժին 22
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	
	380000
	    
	76000
	
	456000

	Չափաբաժին 23
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	------
	1050000
	    -------
	210000
	------
	1260000

	2
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	------
	1100000
	    -------
	220000
	------
	1320000

	Չափաբաժին 24
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	
	1100000
	
	220000
	
	1320000

	2
	«Մայրուղի» ՍՊԸ
	
	1155000
	
	231000
	
	1386000

	Չափաբաժին 25
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	------
	2450000
	    -------
	490000
	------
	2940000

	2
	«Մայրուղի» ՍՊԸ
	------
	2491666
	    -------
	498334
	------
	2990000

	3
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	------
	2500000
	    -------
	500000
	------
	3000000

	4
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ 
	------
	2525000
	    -------
	505000
	------
	3030000

	Չափաբաժին 26
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	------
	1210000
	    -------
	242000
	------
	1452000

	2
	«Մայրուղի» ՍՊԸ
	------
	1229166
	    -------
	245834
	------
	1475000

	3
	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	------
	1245000
	    -------
	249000
	------
	1494000

	4
	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ 
	------
	1250000
	    -------
	250000
	------
	1500000

	Չափաբաժին 27
	
	
	
	
	
	
	

	1
	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	------
	3100000
	    -------
	620000
	------
	3720000

	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Ընտրված մասնակիցների որոշման ամսաթիվը
	22.12.2015թ.

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	23.12.2015թ.
	01.01.2016թ.

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	23.12.2015թ.

	Ընտրված մասնակիցների կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	28.12.2015  

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	12.01.2016թ.


	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1-ն, 2-րդ, 5-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 22-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ և 27-րդ 

	    «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	«ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/1ՆԱ-1»
	12.01.2016թ
	լրացուցիչ համաձայնագիր կնքվելուց հետո 45 (քառասունհինգ) օր
	
	
	14 460 000

	3-րդ ,4-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 13-րդ, 16-րդ, 18-րդ. 20-րդ և 21-րդ ,

	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	«ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/1ՆԱ-2»
	12.01.2016թ
	լրացուցիչ համաձայնագիր կնքվելուց հետո 45 (քառասունհինգ) օր
	
	
	71126000

	7-րդ, 10-րդ,  11-րդ, 12-րդ, 19-րդ և 23-րդ 

	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ
	«ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/1ՆԱ-3»
	12.01.2016թ
	լրացուցիչ համաձայնագիր կնքվելուց հետո 45 (քառասունհինգ) օր
	
	
	24 648 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1-ն, 2-րդ, 5-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 22-րդ, 24-րդ, 25-րդ, 26-րդ և 27-րդ 

	«Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ
	Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Դ. Անհաղթի 23
	էլ. փոստի հասցեն՝ transproject@mail.ru:
	Հ/Հ 247010001763
	ՀՎՀՀ 00802905

	3-րդ ,4-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 13-րդ, 16-րդ, 18-րդ. 20-րդ և 21-րդ 

	«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ ինստիտուտ» ՍՊԸ
	Հասցե՝ ՀՀ ք. Երևան, Աճառյան 54բ
	էլ. փոստի հասցեն՝ llcdorproject@mail.ru:
	Հ/Հ 1810052093643312
	ՀՎՀՀ 00813453

	7-րդ, 10-րդ,  11-րդ, 12-րդ, 19-րդ և 23-րդ 


	«Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ »
	Հասցե՝ ՀՀ ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ,Հեքիմյան 8ա,բն.23
	էլ. փոստի հասցեն՝ artstroad@mail.ru,
	Հ/Հ 223076011525
	ՀՎՀՀ 90009361

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` սույն ընթացակարգի 17-րդ չափաբաժինը հայտարարվել է չկայացած Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ ոչ մի հայտ չի ներկայացվել,

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով իրականացվել են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված բոլոր հրապարակումները:

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Միլենա  Գասպարյան
	(+37410) 58 05 23
	mgasparyan@transportpiu.am


Պատվիրատու` ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն:
� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, 


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվակված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել տվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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