

Բացատրագիր

Բալանսովիտ համայնքի ներհամայնքային փողոցների փոսային նորոգում

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից 2011թ. հունիսի 13-ի N879-Ն հրամանով հաստատված շին. աշխատատանքների արժեքների հաշվարկման մեթոդիկայի հիման վրա.

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

| | | |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| --- նյութերի արժեքներին | -1,0657 | -տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի) |
| | -1,05 | -այլ նյութեր |
| | -1,02 | -պահեստավորման ծախսեր |


Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +
+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.0657

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K= 2024,83$, մեքենաների շահագործման համար $K= 2814,14$

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2016 N1 ինֆորմացիոն տեղեկատուն .

Նախահաշվում հաշվի է առնված պատվիրատուի հետևյալ տվյալները (համաձայն վերը նշված ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանի)

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմել է  Ասֆարյան Ա.

Բալանսային համայնքի ներհամայնքային փողոցների փոսային նորոգում

Տեղային նախահաշիվ N1-2

2-րդ փողոց. ՊԿ 0+00 - ՊԿ 5+80

Կազմված է 2016թ. գներով.

Նախահաշվային արժեքը

1600,1 հազ.դրամ

| Հ/հ | Չ-նացուցականների NN | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | | | | | | | | Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) | | | |
|-----|---------------------|--|-------------------|--------|---------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|------------|--------|
| | | | | | Աշխատավարձը (ռուր) / (հազ.դրամ) | Մեքենաների շահագործում (ռուր) / (հազ.դրամ) | Չափման միավորը | Նյութերի ծախս | Նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) | Աշխատավարձը | Մեքենաների շահագործումը | Նյութերի արժեքը | Ընդհանուրը | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | 16-4-B | Փոսային նորոգում h=3-5սմ | 100մ ² | 0,70 | 32 64,79 | 4,344 12,22 | | | | | | 376,15 | 45,4 | 8,6 | 209,39 | 263,30 |
| | | մանրահատիկ ա/բ ջրիկ բխում | | | | | տն տն | 9,52 0,056 | 27,0 180,0 | 299,13 11,50 | | | | | | |
| 2 | 16-4-B | Փոսային նորոգում h=5սմ | 100մ ² | 1,49 | 40 80,99 | 5,43 15,28 | | | | | | 470,19 | 120,7 | 22,8 | 557,13 | 700,58 |
| | | մանրահատիկ ա/բ ջրիկ բխում | | | | | տն տն | 11,9 0,07 | 27,0 180,0 | 373,91 14,38 | | | | | | |
| 3 | 27-43 11-1-5 | Խճային հիմքի իրականացում h=8-16սմ | 100մ ² | 1,49 | 1,74 3,52 | 11,06 31,12 | | | | | | 111,01 | 5,2 | 46,4 | 113,79 | 165,41 |
| | | խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր | | | | | մ ³ մ ³ մ ³ | 15,12 1,5 3,0 | 4,00 4,00 0,15 | 76,37 69,01 6,85 | | | | | | |
| 4 | 27-251 63-1 | Բխումի լցարաշխում (4.12 տ 1000մ ²) | տն | 0,614 | | 2,20 6,19 | | | | | | 217,73 | 0,0 | 3,8 | 129,86 | 133,66 |
| | | ջրիկ բխում | | | | | տն | 1,03 | 180,0 | 211,541 211,54 | | | | | | |
| 5 | տեղափ. զննացուց | Շինարարական աղբի բարձում, տեղափոխում 2 կմ հեռ. վրա | տն | 18,2 | 0,15 0,30 | 0,208 | | | | | | 0,51 | 5,5 | 3,8 | 0,00 | 9,34 |

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

176,83 85,3 1010,2 1272,3
169,2
1441,5
158,6
1600,1

Կազմեց
Ինժեներ

Սաֆարյան Ա.

ալաիովիտ համայնքի ներհամայնքային փողոցների փոսային նորոգում

Տեղային նախահաշիվ N1-3

2-րդ փողոցի I նրբանցք. ՊԿ 0+00 - ՊԿ 2+20

Կազմված է 2016թ. գներով.

Նախահաշվային արժեքը

2837,7 հազ.դրամ

| Գնացուցակների NN | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը | | | | | | | | Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) | | |
|-------------------|--|-------------------|--------|---------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|------------|
| | | | | Աշխատավարձը (տուր) / (հազ.դրամ) | Մեքենաների շահագործում (տուր) / (հազ.դրամ) | Չափման միավորը | Նյութերի ծախսը | Նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Մյուսների վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր) | Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր) | Աշխատավարձը | Մեքենաների շահագործումը | Նյութերի արժեքը | Ընդհանուրը |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16-4-B | Փոսային նորոգում h=3-5սմ մանրահատիկ ա/բ ջրիկ քիտում | 100մ ² | 0,25 | <u>32</u> 64,79 | <u>4.344</u> 12,22 | տն տն | 9,52 0,056 | 27,00 180,00 | 299,13 11,50 | 376,15 | 16,2 | 3,1 | 74,78 | 94,04 |
| 16-4-B | Փոսային նորոգում h=5սմ մանրահատիկ ա/բ ջրիկ քիտում | 100մ ² | 3,20 | <u>40</u> 80,99 | <u>5.43</u> 15,28 | տն տն | 11,9 0,07 | 27,00 180,00 | 373,91 14,38 | 470,19 | 259,2 | 48,9 | 1196,52 | 1504,59 |
| 27-43 11-1-5 | Խճային հիմքի իրականացում h=8-16սմ խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր | 100մ ² | 3,20 | <u>1,74</u> 3,52 | <u>11,06</u> 31,12 | մ ³ մ ³ մ ³ | 15,12 1,5 3,0 | 4,00 4,00 0,15 | 76,37 69,01 6,85 0,51 | 111,01 | 11,3 | 99,6 | 244,37 | 355,25 |
| 27-251 63-1 | Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) ջրիկ քիտում | տն | 1,318 | <u>2,20</u> 6,19 | | տն | 1,03 | 180,00 | 211,541 211,54 | 217,73 | 0,0 | 8,2 | 278,90 | 287,06 |
| տեղափ. զնացուց | Շինարարական աղբի բարձում, տեղափոխում 2 կմ հեռ. վրա | տն | 30,3 | <u>0,15</u> 0,30 | 0,208 | | | | | 0,51 | 9,2 | 6,3 | 0,00 | 15,48 |

Ընդամենը 295,84 166,0 1794,6 2256,4
 Վերադիր ծախսեր 13.3% 300,1
 Ընդամենը 2556,5
 Շահույթ 11% 281,2
 Ընդամենը 2837,7

Կազմեց Սաֆարյան Ա.
 Խորհրդատու