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Ն Ա Խ Ա Գ Ծ Ի   Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 
         
                
                                            Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր 

1.   «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ   18.06.2015թ.  [55383]-14 հանձնարարական  

2.  Լոռու ԳԳՄ 18.06.2015թ. №ԼԳ 01-02/753 գրություն  

3. «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ   02.07.2012թ. №ARG-05-31/2624 գրության 

4. «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ    29.06.2012թ. մ/ճ  գազատարի տեխ. առաջադրանք 

5. Լոռու ԳԳՄ-ի 27.06.2012թ  մ/ճ գազատարի տեխնիկական պայաման 

6. «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ    29.06.2012թ. ց/ճ գազատարի տեխ. առաջադրանք 

7. Լոռու ԳԳՄ-ի 27.06.2012թ  ց/ճ գազատարի տեխնիկական պայաման 

 

 

Տ Ե Ք Ս Տ Ա Յ Ի Ն   Մ Ա Ս 

 

1. Բացատրագիր 

2. Կիրառում 

3. Ինժեներա-երկրաբանական պայմանների եզրակացություն  

                       

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն   Գ Ծ Ա Գ Ր Ե Ր 

 

1. Ց/ճ գազատարի հատակագիծ                            Մ 1:1000  

2. Երկայնական կտրվածք Ճյուղ №4   ՊԿ0+00÷ՊԿ7+58 

3. Երկայնական կտրվածք Ճյուղ №1   ՊԿ0+00÷ՊԿ8+50 

4. Երկայնական կտրվածք Ճյուղ №2 ՊԿ0+00÷ՊԿ2+77 և №3ՊԿ0+00÷ՊԿ1+57 

5. Շարժական հենասյուն 

6. Անշարժ հենասյուն 

7. Բետոնյա հարթակ ՊԳԿԿ-ի համար 

Աշխատանների  ծավալ        -2 թերթ 
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                                       Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր 

 

      Սույն աշխատանքային նախագիծը  կազմված է 

1.  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ   18.06.2015թ.  [55383]-14 հանձնարարական  

2.  Լոռու ԳԳՄ 18.06.2015թ. №ԼԳ 01-02/753 գրություն  

3. «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ   02.07.2012թ. №ARG-05-31/2624 գրության 

4. «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ    29.06.2012թ. մ/ճ  գազատարի տեխ. առաջադրանք 

5. Լոռու ԳԳՄ-ի 27.06.2012թ  մ/ճ գազատարի տեխնիկական պայաման 

6. «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ    29.06.2012թ. ց/ճ գազատարի տեխ. առաջադրանք 

7. Լոռու ԳԳՄ-ի 27.06.2012թ  ց/ճ գազատարի տեխնիկական պայաման 

 փաստաթղթերի հիմման վրա: 

Նախագծով կատարվել է ` 

 Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի «Ներքին Ագեստան»  թաղամասի միջին և ցածր 

ճնշման գազատարերի   վերատեղադրման վերանայված և  լրամշակված (օբ. №8/03-12) 

նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները, համաձայն վերը նշված առաջադրանքի 

և տեխ. պայմանի: 

 Հաշվի առնելով որ անհրաժեշտություն է առաջացել ՊԳԿԿ-ն տեղափոխել մ/ճ 

գազատարի միացման կետի մոտ, կատարվել է ց//ճ գազատարի համար նոր հիդրավլիկ 

հաշվարկ և ընտրվել գազատարերի տրամագծերը: 

 Ց/ճ գազատարի վերատեղադրումը նախատեսնած է անցկացնել գրունտային 

փողոցների եզրերով մետաղական հենասյունների վրա H=1.0÷4.0մ, իսկ 

ճանապարհների հատման տեղերում H=5.0մ բարձրությամբ, թեքությամբ ոչ պակաս 

i=0.003 դեպի գազի սնուցման ուղղության: Հենասյունների հեռավորությունը dպ125  

L=7.0մ,  dպ100  L=7.0մ, dպ80 L=6.5մ , dպ70 L=6.0մ, dպ50 L=5.0մ:  

 Գազատարի կայունությունը ապահովելու նպատակով նախատեսնած են անշարժ 

հենարաններ: 

 Հենասյուների վրա մինչև dպ200մմ տրամագիծ ունեցող գազատարի տեղադրման 

դեպքում դրանց եռակցման կարերը պետք է  գտնվեն հենասյան եզրից առնվազն 300մմ 

հռավորության վրա:   
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 Գազատարը և հենասյունները կոռոզիայից պաշտպանելու համար նախատեսված է 

խողովակների յուղաներկում երկու անգամ: 

 Գազատարները տեղադրումից հետո ենթակա են փչամաքրման ու փորձարկման: 

 

Շինարարության ավարտից հետո գազատարը ենթարկվում է փորձարկման  համաձայն  ՀՀՇՆ 

-IV 12.03.01-04 <<Գազաբաշխիչ համակարգեր>> և ՇՆՁ IV 12.101-04: Խողովակների միացման 

մասերում քայքայումը կանխելու համար նախատեսվում է  եռակցակարերի ստուգում 

ֆիզիկական մեթոդներով: 

 

 

                                    Կազմեց`                                      Ն. Պիվազյան 
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Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Ներքին Այգեստան թաղամասի   

մ/ճ և ց/ճ գազատարի վերատեղադրում 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

Ուղեգծերի  իÝÅ»Ý»ñ³-»ñÏñ³μ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇն 

1.  Ուղեգիծը անց է կացվում Սպիտակ քաղաքի հարավ-արևելյան հատվածում, Ներքին 

Այգեստան թաղամասով: Ուղեգծի ընդհանուր երկարությունը  կազմում է 2250մ:  

        Տեղանքը հարթ է, մեղմ թեքությամբ ուղղված դեպի հարավ և արևելք: Նրա  բաձաձակ 

նիշերը տատանվում են 1525-1540մ սահմաններում:  

  2.  ÎÉÇÙ³Û³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó ï³ñ³ÍùÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÐÐ §ցուրտ¦ ·áïáõÙ:  ú¹Ç 

ç»Ù³ëïÇ×³ÝÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿ -250 C  +350 C ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: î³ñ»Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ 

ï»ÕáõÙÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 475 ÙÙ: Ձմռանը ձյան ամենաբարձր ծածկույթը կազմում է 

50սմ: Գրունտի սառեցման խորությունը կազմում է 103սմ: Ձմռանը գերակշռում են 

արևմտյան, ամռանը` արևելյան ուղղության քամիները: 

    3. ¶»áÙáñýáÉá·Ç³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó տարածքը գտնվում է լճային–ակումուլյատիվ 

հարթության վրա: 

 4.   ºñÏñ³μ³Ý³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó տարածքը բնութագրվում է խիստ դիսլոկացված կավիճ-

նեոգենի նստվածքային ապառների վրա, խոշոր ներժայթքային ապառների 

ներդրումով և տեկտոնական խախտումների առկայությամբ: 

      Ուղեգծի լիթոլոգիական կտրվածքը, հենասյուների տեղադրման խորության վրա, 

ներկայացված է հետևյալ կերպ. 

Ճյուղ 1,3,4 

Շերտ1 – լիցք շինարարական և կենցաղային աղբից, որոշ հատվածներում             

ցեմենտացված:   Սակավ խոնավ:  

                Հաստությունը 0.2մ: Մշտական կարգը §24-б: 

Շերտ2 – Ճալաքարա-կոպճային գրունտ ներժայթքային ապառներից մինչև 15սմ չափսի,     

ավազային լցանյութով է 10-15%: 

     Հաստությունը 1.2մ: Սակավ խոնավ: 

     Մշակման կարգը - §6-г  

Ճյուղ 2 

 Շերտ1 – լիցք տնտեսական և շինարարական աղբից, բարձր խտության ցեմենտացված,  

սակավ խոնավ:  



        

Հաստությունը 0.2մ: Մշտական կարգը §24-б: 

Շերտ2 – Ճալաքարա-կոպճային գրունտ ներժայթքային ապառներից մինչև 15սմ չափսի, 

ավազային լցանյութով է 10-15%: Ամբողջ ուղեգծով 0.9մ-ից խոր գրունտը ջրհագեցված 

է: Հաստությունը 1.1մ:  

Գրունտի մշակման կարգը, ըստ СНИП-IV-II-82, ժող.1, աղ.-1 հետևյալն է. 

- լիցք -24-б 

- ճալաքարային գրոնտ 6-г 

 

 

 

 

ÆÝÅ»Ý»ñ- »ñÏñ³μ³Ý                                       ê. ØÏñïãÛ³Ý 
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²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ  Ì²ì²ÈÀ 
 

Ð/Ð ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ 
â³÷Ç 
ÙÇ³í 

ø³Ý³ÏÁ Ì³ÝáÃáõÃ.

1 
Փոսերի քանդում  ձեռքով մետաղական 

հենասյունների համար    IV կարգի գրունտում   մ3  76.9  

2 Բետոնից հիմքեր M 150(B 12.5) Ù3 70.1  

3 Բետոնից հարթակ ՊԳԿԿ-ի համար հատ 1  

4 Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 5կմ Ù3/տ 76.9/153.8  

5 

Մետաղական հենասյուներ գազատարի տակ 

                                                     Ø133x3.5   H=5.8 (6.8) 

                                                                        H=5.0 (6.0) 

                                                                       H=2.5(3.0)  

                                                                        H=1.5(2.0)  

                                                                        H=1.0(1.5) 

                                                Ø 89x3.5    H=5.0 (6.0) 

                                                                   H=2.5 (3.0) 

                                                                        H=1.0(1.5) 

                                                    Ø76x3.0      H=5.0(6.0) 

                                                                        H=4.0(4.7) 

                                                                        H=2.5 (3.0) 

                                                                        H=1.0(1.5) 

                                                   Ø57x3.0       H=3.0(3.5)   

                                                                        H=2.5(3.0)   

                                                                        H=0.5(1.0)           

հատ/ Ï· 

հատ/ Ï· 

 հատ/ Ï· 

հատ/ Ï· 

հատ/ Ï· 

հատ/ Ï· 

հատ/տն 

հատ/ Ï· 

հատ/ Ï· 

հատ/ Ï· 
հատ/ Ï· 

հատ/ Ï· 

 հատ/ Ï· 

հատ/ Ï· 

հատ/ Ï· 

1/76 

17/1140 

40/1242 

28/626 

17/285 

2/88.56 

34/752.76 

8/88.56 

28/907.2 

4/101.5 

46/745.2 

4/32.4 

18/252 

61/732 

15/60 

L=6.8 

L=102 

L=120 

L=56.0 

L=25.5 

L=12.0 

L=102 

L=12.0 

L=168 

L=18.8 

L=138 

L=6.00 

L=63.0 

L=183 

L=15.0 

6 Կիսախողովակների տեղադրում գազատարի տակ Ñատ/Ï· 323/232  

 Պարոնիտ հատ/Ï· 323/28  

7 

Անշարժ հենարան                              dպ 150         H=1.5  

                                                               dպ 150         H=1.0  

                                                                dպ 100        H=1.0 

                                                             dպ 80          H=1.0  

                                                               dպ 50       H=1.0          

հատ/Ï· 
հատ/Ï· 
հատ/Ï· 

հատ/Ï· 
հատ/Ï· 

3/233.4 

4/270 

1/67.5 

1/67.5 

5/337.5  

8 
Հենասյուներ ներկում 2 անգամ                                           

գրունտ ГФ-021                                                                    

յուղաներկ 

մ2 

մ2 

215.82 

215.82 

ԳՕՍՏ 

28129-82   

8292-85 

9 Մետաղական շինվածքներ (թիթեղ հենասյան համար) հատ/կգ 323/291  
 

 

´³Å.å»ï.ï»Õ Ա.Վարդանյան  
ú´ÚºÎî  8/03-12-15    ԳՄ     ¶ÉË. Ù³ëÝ. Ժ.Վարդիկյան  

Ü³Ë³·Í»ó Ն. Պիվազյան  Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքի Ներքին Այգեստան 

թաղամասի մ/ճ և ց/ճ գազատարների վերատեղադրում   

    
Մ/ճ և Ց/Ճ գազատար 

öáõÉ Â»ñÃ Â»ñÃ»ñ 

       
  ²Ü 1 2 ä³ßïáÝ     ²© ²© Ð© êïáñ³· 

    

²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³É 

«Գազպրոմ Արմենիա¦ 
ö´À 

§ÆÝÅ»Ý»ñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ 

    

    



 
 

10 

Պողպատյա գազախողովակի տեղադրում 

հենասյուների վրա                                        Ø 159x4.5մմ  

                                                                   Ø  108x4.0մմ    

                                                                          Ø  89x4.0մմ      

                                                                          Ø  76x3.5մմ      

                                                                          Ø  57x3.5մմ   

                                                                          Ø  32մմ            

մ 

մ 

մ 

մ 

մ 

մ 

876.0 

320.0 

268.0 

163.0 

 607.0 

 22.00 

ԳՕՍՏ 

10704-91 

10704-91 

10704-91 

10704-91 

10704-91 

3262-91 

11 
Գազախողովակի ներկում 2 անգամ                                     

գրունտ ГФ-021                                                                    

յուղաներկ 

մ2 771 

771 

ԳՕՍՏ 

28129-82   

8292-85 

12 Սողնակային փականի տեղադրում dպ 100         հատ 1 30с41нж1 

13 Խողովակի խցափակում     dպ 100 

                                                   dպ 50

հատ/կգ 

հատ/կգ 

4/5.2 

1/0.3  

14 

Արմունկ 900                               159x6     

                                                       108x6  

                                                        89x6    

                                                        76x6 

                                                        57x5                                          

հատ/կգ 

հատ/կգ 

հատ/կգ 

հատ/կգ 

հատ/կգ 

56/470.4 

12/45.6 

19/45.6 

4/6.8 

44/35.2 

ԳՕՍՏ 

17375-2001 

15 Եռաբաշխիկի տեղադրում       159x6 հատ/կգ 3/27  

16 Անցում                                         159x8-108x6   

                                                      159x8-57x4   

հատ/կգ 

հատ/կգ 

1/3.7 

4/10.4 

ԳՕՍՏ 

17378-83 

17 Նախագծվող Ø108x4.0մմ գազատարի  ներմիացում 

գործող  dպ125մմ գազատարին  տեղ 1 

18 Գազահաշվիչների ապամոնտաժում և վերատեղադրում հատ 114  

19 Մուտքագծերի կտրում միացում հատ 114  

20 Խողովակի տեղադրում                 d- 20մմ մ 570 
Առանց 

արժեքի 

21 Գազատարի փչամաքրում մ 2256  

22 Գազատարի փորձարկում մ 2256  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                8/03‐12‐15 

 

öáõÉ Â»ñÃ Â»ñÃ»ñ 

    
  ²Ü 2 2 


