

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՅ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց ընթացակարգի հանձնաժողովի
2016 թվականի ապրիլի 22-ի թիվ «2» որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն

Բաց ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5

Պատվիրատուն՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, հայտարարում է բաց ընթացակարգ:

Բաց ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 159+200 կամուրջի հիմնանորոգման, Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 358+025 հատվածում կամուրջի կառուցման, Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման, Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման և Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետև՝ պայմանագիր):

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն՝ ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի բաց ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Բաց ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք, որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է, որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Մասնակիցը պետք է ունենա պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող՝ մասնագիտական փորձառություն, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված՝ 41-րդ օրը ժամը 16:30-ն: Ընդ որում, փաստաթղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում: Պատվիրատուն ապահովում է փաստաթղթային ձևով հրավերի տրամադրումն այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող աշխատանքային օրը:

Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում, հայտերը հայերենից բացի կարող են ներկայացվել նաև ռուսերեն և /կամ/ անգլերեն լեզուներով:

Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում: Պատվիրատուն ապահովում է ռուսերենով կամ անգլերենով հրավերի տրամադրումն այդպիսի պահանջ ստանալու օրվան հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն ապահովում է հրավերի՝ էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն հրավերով նախատեսված կարգով հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի՝ սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը:

Բաց ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով՝ էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի (այսուհետ նաև՝ Համակարգ) միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 41-րդ օրվա ժամը 16:30-ն և դրանք պետք է կազմված լինեն հայերեն:

Սույն գնման գործընթացը իրականացվելու է էլեկտրոնային ձևով՝ Համակարգի միջոցով:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով՝ Համակարգի միջոցով, 2016 թվականի հունիսի 02-ին, ժամը 16:30-ին:

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ՝ ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով: Բողոքարկումն իրականացվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 12-րդ բաժնով սահմանված կարգով:

Մասնակիցների մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների (ինչպես նաև այլ պահանջների մասով)՝ սույն ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխանությունը գնահատելու համար, մասնակիցները հայտով պետք է պատվիրատուին ներկայացնեն սույն ընթացակարգի հրավերով նախատեսված փաստաթղթեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անդրանիկ Մովսեսյանին:

Հեռախոս՝ (+37410) 59 00 20:

Էլ.փոստ՝ amovsisyan@transportpiu.am:

Պատվիրատու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն:

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЕ

Данный текст утвержден решением

оценивающей комиссии открытой процедуры закупок N 2 от 22 апреля, 2016г.

и публикуется согласно 24 статье закона РА “О закупках”.

Код открытой процедуры ОРТП-ОПРП-2016/5

Заказчик –Министерства транспорта и связи РА, которая находится по адресу Г. Ереван, Налбандяна 28, объявляет открытую процедуру.

Победившему участнику открытой процедуры в установленном порядке будет предложено подписать контракт об осуществлении дорожно-строительных работ по восстановлению моста на дороге М-2, Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница Ирана км159+200, строительство моста на участке дороги М-2, Ереван-Ерасх-Горис-Мегри-граница Ирана, км358+025, восстановлению разрушенного моста на участке дороги М-4, Ереван-Севан-Иджеван-граница Азербайджана, км43+300, восстановлению разрушенного моста на участке дороги Р-28, Джрарат-Меградзор-Анкаван, км1+127 и восстановлению моста на улице Крупской в городе Ташир (далее “контракт”).

Согласно статье 6 закона РА “О закупках”, заявки открытой процедуры могут представлять все лица вне зависимости от того, являются ли они иностранными физическими лицами, организацией или лицом, не имеющим гражданства имеют равные права по принятию участия в открытой процедуре.

В открытой процедуре не могут участвовать лица, которые в судебном порядке объявились банкротом, имеют просроченные долги в по линии налоговых и обязательных социальных выплат РА, представитель исполнительного органа был осужден за преступления в экономической деятельности или государственной службы предыдущие три года ко времени заполнения заявления, кроме тех случаев, когда осуждение по закону было аннулировано или отменено, которые включены в списке лиц, не имеющие право участвовать в процессе закупок.

Участник должен иметь определенные по контракту для исполнение обязательств требуемое приглашением: совместимость профессиональной деятельности по контракту определенной деятельностью, профессиональный опыт, технические ресурсы, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы.

Победивший участник определяется из числа участников, заявки которых были оценены удовлетворительно, давая предпочтение участнику, представленному минимальную цену, с которым и заключается договор.

Для получения приглашения открытой процедуры в документальной форме необходимо обратиться к заказчику до 41-ого дня 16:30ч, считая со дня опубликования данного объявления срока завершения представления заявок. Для получения приглашения открытой процедуры в документальной форме необходимо Заказчику предоставить письменное заявление. Заказчик обязуется предоставить лицу, который представил заказчику такое требование в день получения данного заявления.

Если базовая единица закупок превышает в пятидесятикратном размере, помимо заявок, составленных на армянском языке, можно представить заявки также на русском и/или английском языках.

Для того, чтобы получить приглашение на русском или английском языке, необходимо представить письменное заявление Клиенту. Клиент обязан предоставить приглашение на русском или английском языке в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

В случае требования приглашения в электронной форме Заказчик обязуется предоставить приглашение по электронной почте в течение рабочего дня после получения соответствующего заявления.

Неполучение приглашения согласно порядку, установленному этим приглашением, не ограничивает право участника принять участие в процедуре.

Заявки открытой процедуры необходимо представить в электронной форме на вебстранице www.armeps.am до установленного срока. Данная процедура закупок осуществиться в электронной форме через www.armeps.am (в дальнейшем вебстраница). Открытие заявок состоится в порядке, установленном законом РА “О закупках”, до 41-ого дня 16:30ч, считая со дня опубликования данного объявления. Заявки необходимо представить на армянском языке.

Данная процедура закупок будет осуществлена в электронной форме посредством вебстраницы www.armeps.am.

Открытие предложения (заявок) участников будет осуществляться в электронной форме посредством вебстраницы www.armeps.am, 02-ого июня 2016г. в 16:30.

Жалобы относительно открытой процедуры предоставляются Центру Помощи Закупок ГНО по адресу г.Ереван, Комитаса 54/Б. Обжалование осуществляется порядком, установленным первой части 12-го раздела этого приглашения.

Для оценки соответствия квалификационных данных участников установленным конкурсным приглашением условиям, участники должны представить заказчику документы, предусмотренные конкурсным приглашением.

Для получения дополнительной информации относительно данного приглашения можете обратиться г-ну Андранику Мовсисяну. Тел: (+37410) 590 020, эл.почта: amovsisyan@transportpiu.am

Заказчик: Министерства транспорта и связи РА.

ANNOUNCEMENT

On Open procedure

The text of this announcement is approved by the Decision N 2 of Evaluation Committee dated 22 April, 2016 and is being published according to Article 24 of the Law of the Republic of Armenia "On Procurements".

The code of the simplified procedure: TPIU-OPWP-2016/5

The Client, Ministry of Transport and Communication of the Republic of Armenia, located at 28 Nalbandyan street, Yerevan, RA is announcing the open procedure.

The participant declared as the winner in the open procedure according to the defined order will be suggested to sign a contract on civil works for rehabilitation of bridge at M-2, Yerevan-Yeraskh-Goris-Meghri-Iran border road km159+200, bridge construction at M-2, Yerevan-Yeraskh-Goris-Meghri-Iran border road section, km358+025, rehabilitation of destroyed bridge at M-4, Yerevan-Sevan-Ijevan-Azerbaijan border road section, km43+300, rehabilitation of destroyed bridge at H-28, Jarat-Meghradzor-Hanqavan road section, km1+127 and rehabilitation of bridge at Krupskaya street in the city Tashir (hereinafter referred to as contract).

According to the terms of Article 6 of the RA Law "On Procurements", all persons or entities, irrespective of being a foreigner, a foreign entity or a stateless person, may submit bids for the open procedure.

The persons who were announced bankrupt, have overdue debts of social and tax payments of RA, has been convicted of economic activity or public services previous three years by the time of filling the application, except those cases when the conviction has been defined by the law or is canceled, which are included in the procurement process without the right to participate in the list of participants.

The participant must have obligations required by the invitation of the professional activities of contract, professional experience, technical resources, financial resources, labor resources.

The successful participant is determined from the participant's submitted responsive evaluated bids. The preference will be given to and a contract will be signed with participant who submitted financial proposal in minimal price.

To receive the invitation of this procedure it is required to apply to the Client on the 41-st day as from the day of publication of the announcement, at 16:30. To receive an invitation in a hard copy it is necessary to send a written request to the Client. The Client is obliged to provide the hard copy.

If the procurement basic unit exceeds fifty-fold, the bids besides drowning up in Armenian should be presented also in the Russian and/or English languages.

In order to receive an invitation in Russian or English, it is required to submit a written request to the Client. The Client is obliged to provide the invitation in Russian or English within ten working days following the date of receipt of such a request.

In case of getting a request for providing the invitation electronically, the Client shall ensure provision of invitation via electronic email within the working day following the day of getting such a request.

Not getting an invitation in the order prescribed by this invitation shall not restrict the right of the participant to participate in this procedure. The bids for the open procedure should be submitted electronically through www.armeps.am website on the 41-st day as from the day of publication of the announcement, at 16:30 and should be presented in Armenian.

This given procurement procedure will be carried out electronically via www.armeps.am website.

The bid opening will be electronically via www.armeps.am website on 02 June, 2016 at 16:30.

The complaints regarding the open procedure are presented to Procurement Assistance Centre at the following address Komitas 54/b. The appeal is conducted by the order defined by the 1st part of section 12 of the given invitation.

Participants should present to the Client all documentation required by the open procedure invitation to bid to evaluate their right to participate in bidding and compliance of qualification data of the participants with the conditions defined by the open procedure invitation to bid.

For further information regarding this announcement you can apply to Mr. Andranik Movsisyan.

Tel: (+37410) 590 020

Email: amovsisyan@transportpiu.am

Հաստատված է
ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5 ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հանձնաժողովի
2016թ. ապրիլի 22-ի թիվ 3 որոշմամբ

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ Մ-2, ԵՐԵՎԱՆ-ԵՐԱՍԽ-ԳՈՐԻՍ-ՄԵՂՐԻ-ԻՐԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆ ԿՄ 159+200 ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, Մ-2, ԵՐԵՎԱՆ-ԵՐԱՍԽ-ԳՈՐԻՍ-ՄԵՂՐԻ-ԻՐԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆ ԿՄ 358+025 ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, Մ-4, ԵՐԵՎԱՆ-ՍԵՎԱՆ-ԻՋԵՎԱՆ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆ ԿՄ 43+300 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԹԱՐՎԱԾ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, Հ-28, ԶՐԱՌԱՏ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ՀԱՆՔԱՎԱՆ ԿՄ 1+127 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ՏԱՇԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ԿՐՈՒՊՍԿԱՅԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ

Հարգելի մասնակից

- նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Միաժամանակ խնդրում ենք գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը:

- հայտերը ներբեռնելիս և ներկայացնելիս պետք է առաջնորդվել Համակարգում (www.armeps.am կայքում (կայքի վերևի ձախ անկյունում)) տեղադրված ժամացույցով,

- հայտ կազմելիս անհրաժեշտ է ուշադրությամբ ծանոթանալ www.armeps.am կայքի «Նորություններ» և «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժիններում պարբերաբար տեղադրվող և թարմացվող նյութերին,

- եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգի (www.armeps.am) կայքի «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ, վերոգրյալ մասը մանրամասն ներկայացված է www.armeps.am կայքի «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժնում,

- էլեկտրոնային գնումների Armepps համակարգի հետ հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս դիմել «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին (այսուհետք նաև՝ կենտրոն)՝ ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով (հեռախոս՝ (0037410) 28-93-20):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ Մ-2, ԵՐԵՎԱՆ-ԵՐԱՍԽ-ԳՈՐԻՍ-ՄԵՂՐԻ-ԻՐԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆ ԿՄ 159+200 ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, Մ-2, ԵՐԵՎԱՆ-ԵՐԱՍԽ-ԳՈՐԻՍ-ՄԵՂՐԻ-ԻՐԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆ ԿՄ 358+025 ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ, Մ-4, ԵՐԵՎԱՆ-ՍԵՎԱՆ-ԻՋԵՎԱՆ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆ ԿՄ 43+300 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԹԱՐՎԱԾ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ, Հ-28, ԶՐԱՌԱՏ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ-ՀԱՆՔԱՎԱՆ ԿՄ 1+127 ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ՏԱՇԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ԿՐՈՒՊՍԿԱՅԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԿԱՄՈՒՐՋԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՍՈՒՅՆ ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ I.

1. Գնման առարկայի բնութագիրը
2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները և դրանց գնահատման կարգը
3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը
4. Հայտը ներկայացնելու կարգը
5. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը
6. Հայտի ապահովումը
7. Հայտերի բացումը
8. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը
9. Պայմանագրի կնքումը
10. Պայմանագրի ապահովումը
11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը
12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ II. ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ՀՐԱՀԱՆԳ

1. Ընդհանուր դրույթներ
2. Ընթացակարգի հայտը
3. Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
4. Հայտի գնային առաջարկը
5. Հավելվածներ 1-10

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու)՝ կարիքների համար՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 159+200 կամուրջի հիմնանորոգման, Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 358+025 հատվածում կամուրջի կառուցման, Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբբեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման, Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման և Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման շինարարական աշխատանքներ ձեռքբերման նպատակով «ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5» ծածկագրով անցկացվող բաց ընթացակարգի (այսուհետև՝ ընթացակարգ) հայտարարության:

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետև՝ Օրենք), ՀՀ կառավարության 10.02.2011 թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետև՝ Կարգ), ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև՝ Մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների՝ գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս:

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց՝ օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից:

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր ստանալու համար Պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր դիմում և ռուսերենով կամ անգլերենով սույն հրավերը տրամադրելու համար պահանջվող գումարի վճարված լինելը հավաստող՝ բանկի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենը: Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր տրամադրելու համար գանձվող գումարի չափը չի կարող գերազանցել հրավերի թարգմանության, տպագրման և առաքման համար կատարվող ծախսերի չափը: Այս դեպքում Պատվիրատուն ապահովում է հրավերի տրամադրումն այդպիսի պահանջ ստանալու օրվան հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում: Պատվիրատուի կողմից ռուսերենով կամ անգլերենով տրամադրված հրավերն ունի նույն իրավական ուժը, ինչ որ հայերեն հրավերը: Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավերի և հայերեն հրավերի տարբերության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ Մասնակցի: Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը: Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

Պատվիրատուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է՝ amovsisyan@transportpiu.am:

ՄԱՍ I

1. ԳԼՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Գնման առարկա է հանդիսանում ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կարիքների համար՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 159+200 կամուրջի հիմնանորոգման, Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 358+025 հատվածում կամուրջի կառուցման, Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման, Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման և Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման շինարարական աշխատանքների ձեռքբերումը, որոնք խմբավորված են «5» չափաբաժինների՝

Չափաբաժինների համարները	Չափաբաժնի անվանումը
1	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 159+200 կամուրջի հիմնանորոգման
2	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 358+025 հատվածում կամուրջի կառուցման
3	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման
4	Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման
5	Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 159+200 կամուրջի հիմնանորոգման, Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 358+025 հատվածում կամուրջի կառուցման, Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման, Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման և Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման շինարարական աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերը¹, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում:

Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները.

ըստ «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի՝

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1-5	Տրանսպորտային

Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 358+025 հատվածում կամուրջի կառուցման, Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման, Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման և Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման շինարարական աշխատանքների գնումը ընդհանուրի մասով իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 7-րդ մասի համաձայն, իսկ պայմանագիրը կնքվելու է՝ պայմանով, որ դրա շրջանակներում գնում կարող է կատարվել անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում:

¹ Աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերը էլեկտրոնային և/կամ/ փաստաթղթային եղանակներով ստանալու նպատակով մասնակիցները կարող են դիմել Պատվիրատուին, որոնք կտրամադրվեն դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Մասնակիցների՝ Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված՝ «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին,

2) բացի հայտարարությունից, Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել:

2.2 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք,՝

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին:

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող՝

1) մասնագիտական փորձառություն,

2) տեխնիկական միջոցներ,

3) ֆինանսական միջոցներ,

4) աշխատանքային ռեսուրսներ:

Ընդ որում Մասնակցի՝

- <<Մասնագիտական փորձառություն>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից: Նմանատիպ են համարվում՝ 1-5 չափաբաժինների համար՝ քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման լիցենզիայի շրջանակներում կատարված աշխատանքները, ըստ՝ տրանսպորտային ոլորտի,

2) առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը որպես սույն պարբերության 1-ին ենթակետով սահմանված որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի պատճենը, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար՝ տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

- <<Տեխնիկական միջոցներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.2) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ՝ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին.

2) առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք վերջինս նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ: Ընդ որում, տեխնիկական միջոցների առկայությունը հիմնավորելու համար առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը ներկայացնում է դրանց տեխնիկական

անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները: Տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են հետևյալ ձևով՝

N	Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տեխնիկական միջոցի մակնիշը, պետհամարանիշը, (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը	Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը
1			
2			

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներն են.

Չափաբաժին 1-ի համար՝

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ավտոկռունկ	առնվազն 16 տն բեռնաբարձության	1
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Բուլդոզեր	ցանկացած	1
Ամբարձիչ	ցանկացած	1
Բետոնախառնիչ	ցանկացած	1
Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	3
Ասֆալտատեղադրիչ	ցանկացած	1
Կոմպրեսատոր	ցանկացած	1
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Ավտոգույրոնատոր	ցանկացած	1
Գլրոն 6-8 տ	թրթռագլրոն	1
Գլրոն 13 -18 տ	պնևմոանվավոր	1
Գլրոն 11 -18 տ	հարթ թմբուկավոր	1
Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1

Չափաբաժին 2-ի համար՝

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան	առնվազն 30 տ /ժ արտադրողականությամբ	1
Ավտոկռունկ	առնվազն 16 տն բեռնաբարձության	1
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Բուլդոզեր	ցանկացած	1
Ամբարձիչ	ցանկացած	1
Բետոնախառնիչ	ցանկացած	1
Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	4
Ասֆալտատեղադրիչ	ցանկացած	1
Կոմպրեսատոր	ցանկացած	2
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Ավտոգույրոնատոր	ցանկացած	1
Գլրոն 6-8 տ	թրթռագլրոն	1
Գլրոն 13 -18 տ	պնևմոանվավոր	1
Գլրոն 11 -18 տ	հարթ թմբուկավոր	1

Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1
-------------	----------	---

Չափաբաժին 3-ի համար՝

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան	առնվազն 30 տ /ժ արտադրողականությամբ	1
Ավտոկրունկ	առնվազն 16 տն բեռնաբարձության	1
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Բուլդոզեր	ցանկացած	1
Ամբարձիչ	ցանկացած	1
Բետոնախառնիչ	ցանկացած	1
Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	4
Ասֆալտատեղադրիչ	ցանկացած	1
Կոմպրեսատոր	ցանկացած	2
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Ավտոգույրոնատոր	ցանկացած	1
Գլրոն 6-8 տ	թրթռագլրոն	1
Գլրոն 13 -18 տ	պնևմոանվավոր	1
Գլրոն 11 -18 տ	հարթ թմբուկավոր	1
Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1

Չափաբաժին 4-ի համար՝

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ավտոկրունկ	առնվազն 16 տն բեռնաբարձության	1
Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Բուլդոզեր	ցանկացած	1
Ամբարձիչ	ցանկացած	1
Բետոնախառնիչ	ցանկացած	1
Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	3
Ասֆալտատեղադրիչ	ցանկացած	1
Կոմպրեսատոր	ցանկացած	1
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Ավտոգույրոնատոր	ցանկացած	1
Գլրոն 6-8 տ	թրթռագլրոն	1
Գլրոն 13 -18 տ	պնևմոանվավոր	1
Գլրոն 11 -18 տ	հարթ թմբուկավոր	1
Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1

Չափաբաժին 5-ի համար՝

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ավտոկրունկ	ցանկացած	1

Էքսկավատոր	ցանկացած	1
Ավտոինքնաթափ	ցանկացած	2
Կոմպրեսատոր	ցանկացած	1
Ջրի մեքենա	ցանկացած	1
Գլոն 13 -18 տ	պնևմոնավոր	1
Ավտոգրեյդեր	ցանկացած	1

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

- <<Ֆինանսական միջոցներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.3) այն մասին, որ հայտը ներկայացվելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

- <<Աշխատանքային ռեսուրսներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը՝ որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները՝ հետևյալ ձևով՝

Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների				
անունը, ազգանունը	որակավորումը	աշխատանքային փորձը		գործատուի անվանումը
		ժամանակահատվածը	գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը	
1	2	3	4	5
1.				
2.				
..				

Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսները առկայությունը հիմնավորելու համար առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները.

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են՝

Չափաբաժիններ 1-3-ի համար՝

N	Որակավորումը	Մասնագիտական փորձը			
		Գործունեության ոլորտը	Կատարած աշխատանքը	Նվազագույն մասնագիտական փորձը	Քանակը
1	2	3	4	5	6
1	Ճարտարագետ-շինարար	տրանսպորտային շինարարություն	ճանապարհների կառուցման կամ հիմնանորոգման աշխատանքներ	3 տարի	2 մարդ

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները:

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է:

3. ՀՐԱՎԵՐԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն՝ Մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում:

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ էլեկտրոնային եղանակով պահանջելու հրավերի պարզաբանում: Հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրվում է հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը հրապարակվում է տեղեկագրում և Համակարգում՝ հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրելու օրվան հաջորդող օրը, առանց նշելու հարցումը կատարած Մասնակցի տվյալները:

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ: Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում և Համակարգում:

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում և Համակարգում հայտարարության հրապարակման օրվանից: Այդ դեպքում Մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման գործողության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում:

4. ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով Պատվիրատուին է ներկայացնում ընթացակարգի հայտ:

Մասնակիցները կարող են ընթացակարգի հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ միաժամանակ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար:

Ընթացակարգի հայտը սույն հրավերի հիման վրա Մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Ընթացակարգի հայտերը ներկայացվում են մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը:

Ընթացակարգի հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի II մասում՝ Բաց ընթացակարգի հայտերը պատրաստելու հրահանգում:

4.1.1 Մասնակիցն առաջին անգամ Համակարգ մուտք գործելիս՝ տրամադրված գաղտնաբառը պարտադիր փոխարինում են նոր գաղտնաբառով, ընդ որում, գաղտնաբառը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 8 նիշից, այդ թվում՝ 8 նիշում առնվազն մեկ տառից և մեկ թվանշանից: Կենտրոնը պատասխանատվություն չի կրում համակարգում Մասնակիցների անունից չարտոնված գործողությունների (անգործության) համար:

4.1.2 Համակարգում որպես Մասնակից գրանցվելու նպատակով Մասնակիցը մուտք է գործում www.armeps.am կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված գործարքի թիվը մուտքագրում է իր էջում և կենտրոնին տրամադրում է (առձեռն կամ փոստով) հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) հայտարարություն Համակարգում գրանցվելու ցանկություն ունենալու և դրանից բխող քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները և պատասխանատվությունն ընդունելու վերաբերյալ (Հավելված N Ա): Հայտարարության տեքստը տեղադրված է www.armeps.am կայքում, իսկ թղթային տարբերակը կենտրոնը տրամադրում է նման պահանջ ստանալու դեպքում՝ անմիջապես:

2) պետական գրանցման վկայականի՝ ներառյալ բոլոր ներդիրների պատճենները՝ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում՝ իր երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված իրավաբանական անձի գրանցման համապատասխան փաստաթղթի պատճենը, եթե այն կազմված է անգլերենով կամ ռուսերենով: Գրանցման փաստաթուղթն այլ լեզվով կազմված լինելու դեպքում ներկայացվում է նոտարական կարգով վավերացված թարգմանությունը՝ հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

3) անձնագրի պատճենը՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսանալու դեպքում՝ անձը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, եթե այն կազմված է անգլերենով կամ ռուսերենով: Անձը հավաստող փաստաթուղթն այլ լեզվով

կազմված լինելու դեպքում ներկայացվում է նոտարական կարգով վավերացված թարգմանությունը՝ հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

4.1.3 Սույն հրավերի 4.1.2-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերն ստալանու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոնը հաստատում է Մասնակցի գրանցումը Համակարգում:

4.1.4 Համակարգում Մասնակիցներին գրանցելուց հետո Համակարգն էլեկտրոնային եղանակով յուրաքանչյուրին տեղեկացնում է իր անձը համակարգում հաստատող գործարքի թվի մասին: Գրանցված Մասնակիցները 30 օրացուցային օրվա ընթացքում պետք է մուտք գործեն Համակարգ և մուտքագրեն էլեկտրոնային ուղերձ-նամակով ստացված գործարքի թիվը, հակառակ դեպքում Համակարգում վերջիններիս գրանցումը կհամարվի անվավեր և կպահանջվի նոր գրանցում:

4.2 Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Համակարգով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում և Համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 41-րդ օրվա ժամը 16:30-ն²: Ընթացակարգի հանձնաժողովի քարտուղարն է՝ Անդրանիկ Մովսեսյանը: Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է՝

ա. գնման ընթացակարգին մասնակցելու գրավոր դիմում՝ նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

բ. իր կողմից հաստատված հայտարարություններ՝ Օրենքով նախատեսված մասնակցության իրավունքի և հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանության մասին,

գ. գնային առաջարկ,

դ. հայտի ապահովում,

ե. սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի պատճենը:

զ. գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով:

է. համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

5. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

5.1 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն՝ հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը:

5.2 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն՝ Մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 4.2 կետում նշված՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը:

6. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

6.1 Մասնակիցը հայտով՝ սույն հրավերով սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի ապահովում և որոշում է հայտի ապահովման չափը, որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի երկու տոկոսից:

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է Մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 9 հավելվածով:

6.2 Հայտի ապահովումը՝ տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե նա՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից:

6.3 Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը:

²Հայտը ներկայացնելիս առաջնորդվել www.armeps.am կայքի (կայքի վերևի ծախս անկյունում) տեղադրված ժամացույցով և ուշադրություն դարձնել www.armeps.am կայքում սահմանված՝ «Ժամանակի սահմանափակում հայտերի ստացման կամ մասնակցության հայտերի համար» մասով սահմանված վերջնաժամկետին:

7. ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՅՈՒՄԸ

7.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հրապարակման օրվանից հաշված 41-րդ օրվա ժամը 16:30-ին Համակարգի միջոցով: Հայտերի բացման օրը և ժամը պետք է համընկնի դրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Հայտերի բացման նիստում գնահատող հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման առարկայի ընդհանուր (նախահաշվային) գինը՝ մեկ թվով արտահայտված:

Գնահատող հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց Համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (Համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը ոչ ավտոմատ եղանակով տրամադրում է Մասնակիցներին:

7.1.1 Գնահատման գործընթացը կատարվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: Ընդ որում հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են սույն հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացված գնային առաջարկը, կամ հայտի ապահովումը:

7.1.2 Գնահատման արդյունքները վավերացվում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի կողմից, որից հետո հայտերը դասակարգվում են ըստ գնահատման արդյունքների՝ նվազագույն գնային առաջարկից մինչև առավելագույն գնային առաջարկը:

7.1.3 Գնահատող հանձնաժողովի նախագահն անմիջապես ստեղծում է գնահատման մասին արձանագրությունը՝ էքսել (MS-Excel) ֆայլով:

7.1.4 Գնահատող հանձնաժողովի անդամները հայտերի բացման օրը հաստատում կամ մերժում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի ստեղծած արձանագրությունը:

7.1.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հաստատում կամ մերժում է արձանագրությունը: Մերժելու դեպքում Պատվիրատուի ղեկավարը պահանջում է հայտերի վերագնահատում, որից հետո վերջնական հաստատում է արձանագրությունը:

7.2 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Հայտերի բացման օրվան հաջորդող օրացուցային օրվա ընթացքում հայտերի բացման արձանագրության պատճենները տրամադրվում են բոլոր Մասնակիցներին:

7.2.1 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով: Բավարար են գնահատվում հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են:

7.2.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը որոշվում է՝ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած Մասնակիցների թվից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած Մասնակիցներին որոշելիս՝ գնային առաջարկների համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 2-րդ մասի 4.1.1 կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման:

7.2.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը: Հայաստանի Հանրապետության դրամով՝ տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով:

7.2.4 Հանձնաժողովի, Պատվիրատուի և Մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ՝

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ Մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ Մասնակցի հայտ: Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը և (կամ) վճարման պայմանների փոփոխությանը:

2) Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի:

7.2.5 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմաններին բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր Մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները՝

ա. առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած Մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր Մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր Մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված բոլոր Մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երկրորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր Մասնակցի՝ տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս Մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը Մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ Մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնց գինը չի գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած Մասնակիցները,

զ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե Մասնակիցների ներկայացրած գները դեռևս գերազանցում են գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնման ընթացակարգը հայտարարվում է չկայացած, և պայմանագիր չի կնքվում:

7.2.6 Պահանջի դեպքում Մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած Մասնակցին:

7.3 Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում հայտերում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացակայում է գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը կամ գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է Մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

7.4 Եթե սույն հրավերի 7.3 կետով սահմանված ժամկետում Մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում:

7.5 Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը՝

1) ոչ ավտոմատ եղանակով ծանուցում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին՝ առաջարկելով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող սույն հրավերի 2-րդ մասի՝ հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերը: Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստին՝ amovsisyan@transportpiu.am, է ուղարկում սույն ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը:

Սույն ենթակետով սահմանված ժամկետում փաստաթղթերը չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովը մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի հայտը և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացնում հաջորդող տեղը զբաղեցրած Մասնակցին:

2) էլեկտրոնային եղանակով Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն հարցում է ներկայացնում առաջին և երկրորդ տեղ զբաղեցրած Մասնակիցների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև սույն հրավերի 2.3 կետի <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշին վերաբերող պարբերությամբ նախատեսված որակավորման պահանջի առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը, ընդ որում նշված հարցումն ուղարկվում է Ashkhen_Papoyan@taxservice.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 7-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան՝ էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով Lusine_Ghahramanyan@taxservice.am և procurement@minfin.am էլեկտրոնային փոստի հասցեներին:

3) ոչ ավտոմատ եղանակով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցին առաջարկելով սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված ժամկետում ներկայացնել նաև լրացուցիչ հիմնավորումներ, եթե առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը ներկայացրել է չհիմնավորված ցածր գնային առաջարկ: Սույն մասով

սահմանված ժամկետում փաստաթղթային հիմնավորումները չներկայացվելու կամ ներկայացված հիմնավորումները գնահատող հանձնաժողովի կողմից ոչ բավարար համարվելու դեպքում հանձնաժողովը մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի հայտը և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացնում հաջորդող տեղը զբաղեցրած Մասնակցին: Ընդ որում, գնային առաջարկը համարվում է չհիմնավորված ցածր, եթե այն ցածր է տվյալ գնման հայտով նախատեսված առավելագույն գնի 75 տոկոսից:

4) հայտերի բացման նիստի արձանագրությունը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում:

7.5.1 Պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով: Գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգում հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը:

7.5.2 Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով): Նման դեպքում՝

1) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին:

2) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն:

3) կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

7.6 Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով Պատվիրատուին տրամադրում է հարցման մասին սույն հրավերի 8-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան եզրակացություն: Սույն կետով սահմանված ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից եզրակացության չստացման դեպքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը համարվում է իրականությանը համապատասխանող: Եթե տրամադրված եզրակացության արդյունքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ ժամկետանց հարկային պարտավորություններ չունենալու մասով, որակվում է իրականությանը չհամապատասխանող, ապա՝

1) հայտերի գնահատման արդյունքների հրապարակման նիստում հանձնաժողովի որոշմամբ տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է, և

2) այդ Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն կետում նշված՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված եզրակացությունը համարվում է հարկային գաղտնիք, բացառությամբ Մասնակցի կողմից կամ նրա համաձայնությամբ հրապարակված տեղեկությունների:

7.7 Սույն հրավերի 7.5-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված՝ Մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերն ուղարկելու ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ տրամադրում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները, գնահատման թերթիկների երկուական օրինակ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից ստացված եզրակացությունը: Սույն կետում նշված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը:

7.8 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին: Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում:

7.9 Էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումներն իրականացվում են տեղեկությունները էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով: Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում դրանք ուղարկողը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային

ստորագրությամբ կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8. ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ, ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Սույն հրավերի 7.7 կետով նախատեսված որակավորման պահանջները հիմնավորող փաստաթղթերը գնահատելու նպատակով հրավիրվող նիստում՝

8.1.1 հանձնաժողովը գնահատում է սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի (տեղեկությունների) համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին:

8.1.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից փաստաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, ինչպես նաև ներկայացրած որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի, գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրն էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցին առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը:

8.1.3 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունը սահմանված ժամկետում՝

1) շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է բավարար և առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից:

2) չշտկելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ հայտը մերժվում է և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացվում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած Մասնակցին:

8.1.4 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում են սույն հրավերով նախատեսված պայմանները:

Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և հաղթողների որոշումը իրականացվելու է ըստ առանձին չափաբաժինների:

8.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են հրավերով սահմանված պահանջները: Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն հրավերի ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները: Նման դեպքում Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված:

8.4 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները:

8.5 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր:

Գնահատող հանձնաժողովը կարող է ստուգել Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը՝ օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա՝

1) տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է:

2) Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն՝ դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.6. Սույն հրավերի 8.5 կետի կիրառման նպատակով հրավիրվում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ:

8.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրը հրավիրվում է արդյունքների ամփոփման նիստ, որի ընթացքում հայտարարվում են ընթացակարգի արդյունքները:

8.8 Ընտրված մասնակցին որոշելուց հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) ոչ ավտոմատ եղանակով համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված Մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների:

2) ընթացակարգի Մասնակիցներին համակարգի միջոցով ուղարկում է՝

ա. հայտարարություն գնահատման արդյունքների մասին՝ կցելով հայտերի գնահատման մասին արձանագրությունը:

բ. հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին, որը հրապարակում է նաև gnumner.am և armeps.am կայքերում:

8.9 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է:

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում 10 օրացուցային օր է: Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ Մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը: Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է:

8.10 Ամփոփման նիստի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը: Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները:

8.11 Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) Մասնակիցը ամփոփման նիստի վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել ամփոփման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր՝ նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն մասի 8.10 կետում նշված արձանագրությանը:

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա՝ Պատվիրատուի կողմից: Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր՝ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով:

9.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն Համակարգի միջոցով ծանուցում է ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը և պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջը:

9.2.1 Անգործության ժամանակահատվածի ավարտից հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկ է ներկայացնում ընտրված մասնակցին:

9.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն հրավերի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից 5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն հրավերի 10.1 կետով նախատեսված ժամկետում Պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագրի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից:

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը Պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է Պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Ընդ որում, Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9.3.1 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկ ստացած Մասնակիցը պարտավոր է Համակարգի միջոցով ընդունել կամ մերժել իրեն ներկայացված առաջարկը:

Հայտի ապահովումը՝ տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե նա հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից:

9.4 Մինչև սույն հրավերի 9.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը:

9.5 Մասնակցի կողմից պայմանագիրը կնքելու վերաբերյալ առաջարկն ընդունվելուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը կնքում է պայմանագիրը, իսկ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ստեղծում ու հրապարակում է պայմանագրի կնքման մասին հայտարարություն:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

10.1 Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում: Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում:

10.2 Պայմանագրի կատարման ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի տասը տոկոսը: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի ձևով (Հավելված N 10):

10.3 Եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով, ապա պայմանագրի ապահովումը վերադարձվում է այն ներկայացնողին պայմանագրի կատարման ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ԶԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 35-րդ հոդվածի համաձայն՝ հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե՝

- 1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.
- 2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը³.
- 3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.
- 4) պայմանագիր չի կնքվում:

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, Պատվիրատուն www.gnumner.am կայքում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը:

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊԿԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ) ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները:

12.1.1 Յուրաքանչյուր անձ, ով գտնում է, որ Պատվիրատուի կամ գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների հետևանքով խախտվել են կամ կարող են խախտվել գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, իրավունք ունի ահազանգելու կենտրոնի թեժ գծին:

12.1.2 Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման վերաբերյալ կենտրոնի թեժ գծին ահազանգ ստանալու դեպքում՝

1) կենտրոնն ստացված ահազանգի վերաբերյալ կազմում է արձանագրություն, եթե առկա են հետևյալ տեղեկությունները՝

ա. Պատվիրատուի անվանումը,

բ. գնման ընթացակարգի ծածկագիրը կամ առարկան,

գ. գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման առարկան,

դ. ահազանգողի անունը (անվանումը), եթե այն հայտնի է.

2) կենտրոնի պետի հանձնարարականով կենտրոնի պաշտոնատար անձը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հեռախոսակապ է հաստատում տվյալ ընթացակարգի գնումների համակարգողի, իսկ անհնարինության դեպքում՝ Պատվիրատուի ղեկավարի կամ աշխատակազմի ղեկավարի հետ և վերջինիս տեղեկացնում է ստացված ահազանգի վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնում է Պատվիրատուի կողմից կենտրոնին ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: Կենտրոնն ստացված ահազանգի, ինչպես նաև ներկայացվելիք փաստաթղթերի ցանկի վերաբերյալ սույն ենթակետով նախատեսված ժամկետում ծանուցում է նաև էլեկտրոնային փոստով՝ Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեի առկայության դեպքում.

3) Պատվիրատուն մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով սկանավորված տարբերակով կենտրոնին է տրամադրում պահանջված փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև ստացված ահազանգի վերաբերյալ Պատվիրատուի գրավոր կարծիքը.

4) եթե Պատվիրատուի կողմից ընդունվում է կատարված խախտումը և վերջինս համաձայնում անմիջապես վերացնել այն, ապա արձանագրված խախտման և դրա վերացման մասին տեղեկատվությունը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տրամադրում է կենտրոնին.

5) եթե Պատվիրատուն գտնում է, որ ահազանգված խախտումն առկա չէ, ապա՝

³ Ընդ որում պետության կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել ՀՀ կառավարության որոշման հիման վրա:

ա. մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոն է ներկայացնում գրավոր հավաստում խախտման բացակայության մասին, ինչպես նաև՝ տվյալ գնման ընթացակարգին վերաբերող պահանջված փաստաթղթերի պատճենները,

բ. պահանջվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճեններն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոնում հրավիրվում է քննարկում, որին կարող են մասնակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերը,

գ. հրավիրված քննարկման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն,

դ. քննարկման արդյունքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտում արձանագրվելու դեպքում, կենտրոնի պետի հանձնարարականով, կենտրոնը բողոքարկման գործընթաց է նախաձեռնում գնումների բողոքարկման խորհրդում,

ե. կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ բողոքը ներկայացվում է գրավոր՝ կենտրոնի պետի կողմից, որում ներառվում են Պատվիրատուի անվանումը և գտնվելու վայրը, բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան, կենտրոնի կողմից արձանագրված խախտման առարկան և պահանջը, ահազանգող անձի պահանջը (եթե նման պահանջ առկա է), բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները, այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ.

6) կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդը ներկայացված բողոքը քննվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործունեության կարգով սահմանված ընթացակարգով:

12.2 Գնումների, այդ թվում բողոքարկումների հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ:

12.3 Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի Օրենքի համաձայն՝

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները գնումների բողոքարկման խորհրդին՝ դիմում ներկայացնելով՝ <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին աշխատանքային օրերին և ժամերին, ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ, 115 սենյակ հասցեով,

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների բողոքարկման խորհրդի, Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները:

12.4 Խորհրդին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով՝

1) բողոքը ներկայացրած անձի անունը (անվանումը) և հասցեն.

2) Պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը, ընդ որում՝ բողոքարկման վճարի չափը կազմում է երեսուն հազար դրամ, որը պետք է փոխանցվի <<Հայէկոնոմբանկի Արաբկիրի>> մ/6, Հ/Հ 163058100971 <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի հաշվեհամարին: Լիազոր մարմնի և գնումների աջակցման կենտրոնի կողմից գնումների բողոքարկման խորհրդում բողոքարկման գործընթաց նախաձեռնվելու դեպքում բողոքարկման համար վճար չի կատարվում.

7) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

12.5 Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է պայմանագրի կնքելու որոշումը, ապա բողոքը կարող է ներկայացվել միայն սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում:

12.6 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջներին, ապա գնումների աջակցման կենտրոնը խորհրդի անունից այդ մասին տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին՝ նրան տալով արձանագրված թերությունները վերացնելու հնգօրյա ժամկետ:

12.7 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, Պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա գտնվելու խորհրդի նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները:

12.7.1 Բողոքի վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացներում գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը:

12.8 Բողոքի վերաբերյալ գրավոր որոշումը, որը ներառում է նաև որոշման հիմնավորումը, ընդունվում և հրապարակվում է բողոքը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան քսան օրացուցային օրվա ընթացքում: Խորհրդի որոշումն իրավապարտադիր է:

12.9 Խորհուրդն իրավունք ունի ընդունել հետևյալ որոշումները՝

1) որպես միջանկյալ ընթացակարգ՝ կիրառելու ժամանակավոր միջոցներ, որոնք ուղղված են ներկայացված խախտման վերացմանը կամ առնչվող շահերին հասցվելիք հետագա վնասների կանխմանը, այդ թվում՝ գնումների ընթացակարգը կամ Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կայացրած որևէ որոշման իրականացումը կասեցնելուն ուղղված միջոցներ:

2) դադարեցնելու գնումների ընթացակարգի ընթացքում Պատվիրատուի կամ հանձնաժողովի կայացրած առանձին որոշումներ, այդ թվում՝ սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը:

3) չեղյալ հայտարարելու կնքված պայմանագիրը՝

ա. եթե Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքել է առանց Օրենքի պահանջների համաձայն պայմանագրի մասին ծանուցում հրապարակելու,

բ. Օրենքի 9-րդ հոդվածի կամ սույն մասի 12.17 կետի պահանջները խախտելու դեպքում, եթե նման խախտումը գրկել է շահագրգիռ մասնակցին նախքան պայմանագրի կնքումն իրավական պաշտպանության միջոցների դիմելու հնարավորությունից, և եթե նման խախտումը համադրված է պետական գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այլ պահանջների խախտման հետ, և եթե վերջին խախտումն ազդել է պայմանագիր կնքելու շահագրգիռ մասնակցի հնարավորությունների վրա:

4) եթե, սույն մասի 12.6 կետի պահանջներին հակառակ, հանձնաժողովը բոլոր համապատասխան փաստերը քննելուց հետո գտնում է, որ ընդհանուր գերակա շահերը պահանջում են ուժի մեջ թողնել պայմանագիրը, ապա կիրառում է այլընտրանքային պատժամիջոցներ՝

ա. պայմանագրի կատարման սահմանափակումը՝ դրա կատարման ժամկետը կրճատելու միջոցով, և (կամ)

բ. Պատվիրատուի հանդեպ պայմանագրի գնի առավելագույնը 10 տոկոսի չափով տուժանքի կիրառում:

5) բոլոր այն դեպքերում, երբ սույն մասի 3-րդ ենթակետով նախատեսված չեղյալ հայտարարելու պատժամիջոցը չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ (քանի որ անհնար է վերացնել կատարված պայմանագրային պարտավորությունները), հանձնաժողովը, ի հավելումն, կիրառում է սույն մասի կետի 4-րդ ենթակետի <<ա>> մասով նախատեսված պատժամիջոցը:

6) հայտարարելու Պատվիրատուի գնումների ընթացակարգի օրինական կամ ապօրինի լինելու մասին՝ պայմանագիրը կնքելուց հետո: Նման որոշումը հիմք է հանդիսանում դատական կարգով ներկայացվելիք վնասի փոխհատուցման հայցի համար:

7) որոշում կայացնելու Մասնակցին գործընթացին մասնակցության իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին:

12.10 Գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում Պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար:

12.11 Բողոքի բանավոր քննությունը բաց է հանրության համար և բողոքը ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում այդ մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում:

12.12 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին՝ մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնելով համանման բողոք: Օրենքի 48-րդ հոդվածի համաձայն բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների բողոքարկման խորհուրդ համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից:

12.13 Գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշումն այն կայացնելու օրվանից՝ 5 օրացուցային օրվա ընթացքում, հրապարակվում է տեղեկագրում և ուղարկվում է Պատվիրատուին, լիազորված մարմին ու բողոքարկման ընթացակարգում ներգրավված կողմերին:

12.14 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից կատարած խախտման հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում:

12.15 Խորհուրդը կայացնում է բողոքը ներկայացրած անձի պահանջած ժամանակավոր միջոցը կիրառելու մասին որոշում, եթե նման միջոցը պատշաճ և անհրաժեշտ է ակնկալվող վնասը մինչև բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը կանխելու համար:

12.16 Խորհուրդը հաշվի է առնում ժամանակավոր միջոցի հնարավոր հետևանքները բոլոր այն շահերի, այդ թվում՝ հանրային շահի համար, որոնք կրելու են վնասներ, և կարող է կայացնել նման միջոց չկիրառելու մասին որոշում, եթե դրա բացասական հետևանքները կարող են գերազանցել օգուտը: Ժամանակավոր միջոց չկիրառելու մասին որոշումը չի կարող ազդել նման միջոցի դիմած անձի որևէ այլ հայցի վրա:

12.17 Բողոքը ինքնաբերաբար չի կասեցնում պայմանագրի կնքման ընթացակարգը, սակայն մինչև խորհրդի կողմից սույն հրավերի 12.15-րդ կամ 12.16-րդ կետերով նախատեսված որոշման ընդունումը Պատվիրատուն իրավունք չունի պայմանագիր կնքելու:

ՄԱՍ II
Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
Բ Ա Ց Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի Հ Ա Յ Տ Ը Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել Մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս:

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում Մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող՝ այլ ձևերով՝ պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները:

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի) պետք է կազմված լինեն հայերեն:

Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում, (եթե նախատեսվում է սույն հրավերով) հայտերը հայերենից բացի կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն և (կամ) ռուսերեն:

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

2.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ:

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն ընթացակարգին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է:

Ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները)՝ հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Մասնակիցը Հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված՝

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.2 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում՝ (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն:

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշի՝ սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված՝ ստորագրված և կնքված այն մասին, որ Մասնակիցը՝

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն:

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում:

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին: Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել:

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է Մասնակցի՝ գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ Մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

2.2.2. հայտի ապահովում՝ տուժանքի ձևով (Հավելված N 9),

2) «Տեխնիկական չափորոշիչ».

2.2.3 Հայտարարություն՝ մասնագիտական փորձառության մասին

1) (Հավելված N 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում

կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2) Գործարքները համարվում են համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են սույն հրավերով նախատեսված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում: Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները հետևյալն են.

- 1-5 չափաբաժինների համար՝ քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման լիցենզիայի շրջանակներում կատարված աշխատանքները, ըստ՝ տրանսպորտային ոլորտի:

Շինարարական ծրագրերի դեպքում տնտեսական գործունեության նույն խմբերը սահմանվում են հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը:

Հրավերով սահմանված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանելու հնարավորության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ Մասնակցի:

2.2.4 Հայտարարություն (Հավելված N 3.2) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2.2.5 Հայտարարություն պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցն իր հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.3) այն մասին, որ իր կողմից հայտը ներկայացվելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

Այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2.2.6 Հայտարարություն (Հավելված N 3.5) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող:

2.2.7 Սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի պատճենը:

2.2.8 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

2.2.9 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)⁴:

3) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.2.10 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4):

⁴ Համալրել գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող՝ մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից, բացառությամբ որակավորման չափանիշներին վերաբերող փաստաթղթերի, որոնք հաստատվում են կոնսորցիումի առանձին անդամների կողմից՝ համաձայն կոնսորցիումի պայմանագրով սահմանվող սահմանափակ պարտավորության:

3. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

3.1 Սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար առաջին տեղ զբաղեցրած Մասնակիցը Պատվիրատուի էլեկտրոնային փոստին՝ amovsisyan@transportpiu.am, է ուղարկում սույն հրավերի 5-րդ հավելվածով նախատեսված գրությունը, որին կցվում է

ա) նախկինում հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի պատճենը, ընդ որում՝ նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար՝ տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

բ) այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք Մասնակիցը նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ (Հավելված N 5.1): Ընդ որում, տեխնիկական միջոցների առկայությունը հիմնավորելու համար Մասնակիցը ներկայացնում է դրանց տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները:

գ) տեղեկանք՝ կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին (Հավելված N 5.2): Նշված տեղեկանքին անհրաժեշտ է կցել հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները:

3.2 Հայտում ներառվող՝ դիպլոմների պատճենները, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել):

3.3 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից:

3.4 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները:

4. ՀԱՅՏԻ ԳՆԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

4.1 Առաջարկվող գինը աշխատանքների արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով Համակարգի միջոցով:

4.1.1 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է ինքնարժեք, շահույթ և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ՝ բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե Մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա Մասնակցի կողմից հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով ներբեռնված փաստաթղթով ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում՝

ա. Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման,

բ. շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում Մասնակիցը չի ներկայացնում իր կողմից կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, իսկ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում կնքվող պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝
ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է.

4.2 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գումարով և Համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

_____ -ն հայտարարում է, որ ցանկություն ունի գրանցվելու ՀՀ էլեկտրոնային գնումների համակարգի www.armeps.am կայքում որպես տնտեսական օպերատոր (գնման գործընթացներում հնարավոր մասնակից):

Միաժամանակ _____-ն հայտարարում և հավաստում է, որ ծանոթացել է ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությանը, ինչպես նաև ընդունում է դրանից բխող քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները և պատասխանատվություն է կրում www.armeps.am կայքում իր գրանցման հասցեից կատարվող բոլոր գործողությունների (անգործության) համար:

անվանումը

ստորագրությունը

Կ.Տ.

հեռ. _____

Դ Ի Մ ՈՒ Մ
Բ Ա Ց Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի Ն Մ Ա Ս Ն Ա Կ Ց Ե Լ ՈՒ

_____ հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցելու

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության կողմից հայտարարված <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով բաց ընթացակարգի..... չափաբաժին (չափաբաժիններին), հրավերի

չափաբաժնի (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան ներկայացնում է հայտը և համաձայն է սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումը և դրա հետ կապված՝ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գործողություններն իրականացնելու համար:

_____–ն հայտնում և հավաստում է, որ.

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

1. իր հիմնադրի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին բացառվում է, բացառությամբ՝

1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,

2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի.

2. հանդիսանում է ռեզիդենտ:

Երկրի անվանումը

_____–ը հայտնում է, որ ունի <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով հայտարարված բաց

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ընթացակարգի հրավերով նախատեսված լիցենզիա/ներ/ /պատճենը կցվում է/:

_____–ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է՝ <<Մասնակցի հարկ վճարողի հաշվառման համար>>:

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

_____–ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է՝ <<Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե>>:

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԻՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

_____ -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու օրվա դրությամբ.

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և
պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով ,

3) <<_____>>-ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել
տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված
հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով
սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) <<_____>>-ն ներառված չի գնումների գործընթացին

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային
համաձայնություն:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սույնով _____-ն հայտնում և հավաստում է, որ բաց
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների
ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է _____որի ընդհանուր
(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

արժեքը կազմել է
ՀՀ դրամ և պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել
հայտարարությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը :

Ընդ որում դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ
հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի
շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ
պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ,
պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան
տոկոսից:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով _____-ն հայտնում և հավաստում է, որ

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

_____ -ն պարտավորվում է սույն հրավերով

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

սահմանված կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով _____-ն հայտնում և հավաստում է, որ
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հայտը ներկայացնելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով

բաց ընթացակարգի հրավերի

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով

բաց ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով _____-ն հայտնում և հավաստում է, որ

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ և այդ ֆինանսական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

⁵ Եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա մասնակիցը հայտով ներկայացնում է սույն հավելվածը,

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով _____-ն հայտարարում և հավաստում է, որ
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն ունի կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ և այդ աշխատանքային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

_____ -ն պարտավորվում է սույն հրավերով
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

սահմանված կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով
բաց ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

Գ Ն Ի Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերը, այդ թվում՝ կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը,
_____ն առաջարկում է պայմանագիրը կատարել
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հետևյալ գներով.

(ՀՀ դրամ)

Չափա- բաժինների համարները	Աշխատանքի անվանումը	Ինքնարժեք	Շահույթ	ԱԱՀ*	Առաջարկված ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի- Իրանի սահման կմ 159+200 կամուրջի հիմնանորոգման				
2	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի- Իրանի սահման կմ 358+025 հատվածում կամուրջի կառուցման				
3	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան- Ադրբեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման				
4	Հ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր- Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման				
5	Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման				

***Եթե Մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի
Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 5-րդ սյունակում:**

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով
բ ա ց ը ն թ ա ց ա կ ա ր գ ի գ ն ա հ ա տ ո ղ հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո Վ ի ն

Կից Ձեզ եմ ներկայացնում _____-ի՝ <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>>
Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ծածկագրով բաց ընթացակարգին մասնակցելու հրավերով նախատեսված՝
որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող՝ հրավերով
նախատեսված փաստաթղթերը:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով
բաց ընթացակարգի հրավերի

<<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով
բաց ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ (ՍԱՐՔԵՐԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ) ՄԱՍԻՆ

N ը/կ	Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման տեսակը)	Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը	Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը

- Կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները:

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ԿՆՔՎԵԼԻՔ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

N	Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների				
	Անունը, Ազգանունը	Որակավորումը	Աշխատանքային փորձը		Գործատուի անվանումը
			Ժամանակահատվածը	Գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը	
1	2	3	4	5	6
1.					
2					
.					
3					
.					
..					
.					
..					
.					

Կից ներկայացնում ենք _____

(հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները:)

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)

(ստորագրությունը)

Կ. Տ.

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>>**

ք. Երևան

<< >> <<

>> 2016թ.

<< տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և << >> --- -ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----ի, ով գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 159+200 կամուրջի հիմնանորոգման, Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 358+025 հատվածում կամուրջի կառուցման, Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման, Հ-28, Զրառատ-Մեղրածոր-Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման, Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման շինարարական աշխատանքները (այսուհետև՝ Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են << օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Սույն պայմանագրով նախատեսված 2016 թվականին իրականացվելիք Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ 30.10.2016թ., իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասը պետք է կատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 280 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը՝ սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ----- տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 (երեք) տարին: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի ժամկետ է սահմանվում 3 տարին:

3.4.11 Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 2 (երկու) օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին: Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն՝

1) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները:

2) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.3 Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40 (քառասուն) օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է ----- (-----) ՀՀ դրամ, որից ----- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

1-ին չափաբաժին (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) -----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5-րդ չափաբաժին (.....) ՀՀ դրամ՝ որից ----- (-----) -----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.1.2 Սույն պայմանագիրը կնքվում է ընդհանուր՝ _____ ՀՀ դրամ արժեքով, սակայն քանի որ նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է՝ Աշխատանքի մնացած մասը կկատարվի հաջորդող տարիներին միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ լրացուցիչ համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Աշխատանքի կատարման համար տվյալ տարվան հաջորդող տարվա ընթացքում միջոցներ չնախատեսվելու դեպքում, այդ մասով պայմանագիրը կլուծվի (կողմերի միջև փոխադարձ համաձայնեցված կարգով վերոհիշյալ համաձայնագրով կարող է նախատեսվել կանխավճար):

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

5.4 Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: 2016 թվականին կատարված աշխատանքների մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա կողմերի միջև կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով՝ վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից: Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը՝ պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ՝ ժամկետից շուտ:

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է⁶:

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է:

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է:

ՎԳՏ - ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով⁷:

⁶ Եթե պայմանագրում ներառված են 1-ից ավելի չափաբաժիններով ներկայացված գնման առարկաներ, ապա ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված՝ համապատասխան չափաբաժնի գինն է:

⁷ Տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի այն մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կհարկացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:

6.4 Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով:

8.2 Սույն պայմանագիրն 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների մասով ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման մասով՝ ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման և պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների նախատեսման պահից և

գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Սույն մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը կլուծարվի, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող տարվա ընթացքում պայմանագրի ընդհանուր աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցները չեն նախատեսվի:

Սույն պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.4 Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է սույն պայմանագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.5 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում⁸:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները⁹:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ՝ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի

⁸ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Սույն պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Պատվիրատուի հասցեն>>

<<Պատվիրատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՐՈՒ

<<Կապալառուի հասցեն>>

<<Կապալառուի բանկը>>

Հ/Հ -----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ N 1

**Մ-2, Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի սահման կմ 159 + 200
կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքներ**

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Ժամանակավոր շրջանցող ճանապարհի կառուցում և ապատեղակայում					
1	6վ -III կարգի բնահողի մշակում էքս.-ով , բարձելով ա/ի վրա և տեղափոխում 1կմ հեռ. վրա լիցք (հարթում, ջրում և խտացում)	մ ³	571	4,394	2,508,974
2	Հողային պաստառի համահարթեցում	մ ²	518	117	60,606
3	Մետաղական d=1020մմ խողովակի տեղադրում	գծ.մ	15	10,242	153,630
4	Կոպճաավազային ծածկի իրականացում h=20սմ	մ ²	518	1,066	552,188
5	Ժամանակավոր ճանապարհի լիցքի քանդում էքս.-ով բարձելով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ³	675	4,032	2,721,600
6	Մետաղական d=1020մմ խողովակի ապամոնտաժում և տեղափոխում 1կմ պահեստավորելու համար	գծ.մ	15	9,697	145,455
Ընդամենը 1.					6,142,453
2. Ե/Բ 2 x 2 մ բացվածքով խողովակի կառուցում					
1	Մետաղական արգելափակոցների ապատեղակայում հետագա տեղակայումով	գծ.մ	44	6,989	307,516
2	Ճանապարհային պատվածքի քանդում h=10սմ հաստությամբ բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ (աշխատանք լցակույտում)	մ ³	10.5	10,412	109,326
3	6գ -IV կարգի բնահողի մշակում էքս.-ով բարձելով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ³	23	4,332	99,636

	(աշխատանք լցակույտում)				
4	6գ -IV կարգի բնահողի մշակում էքս.- ով կուտակումով հետագա հետլիցքի համար	մ ³	464	793	367,952
5	10ե -IV կարգի ջրահագեցված բնահողի մշակում էքս.-ով բարձելով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ (աշխատանք լցակույտում)	մ ³	66	4,250	280,500
6	Կամրջի հենարանների և հիմքի խամքարե բետոնի քանդում, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	մ ³	79.3	31,290	2,481,297
7	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի թոփքային կառուցվածքի սալերի ապատեղակայում, բարձում և տեղափոխում լցակույտ 1կմ	հատ	21	10,408	218,568
8	Կոպճաավազային հարթեցնող շերտի իրականացում h=10սմ	մ ²	95	502	47,690
9	Ե/բ հավաքովի խողովակի հիմնատակի միաձույլ բետոնի B15	մ ³	21.1	90,405	1,907,546
10	Ե/բ հավաքովի խողովակի բլոկների տեղադրում B25	հատ	23	371,592	8,546,616
11	Ե/բ հավաքովի խողովակի գլխադիրի միաձույլ բետոն B15	մ ³	8.28	95,014	786,716
12	Ե/բ հավաքովի խողովակի բացվածքների միաձույլ բետոն B15	մ ³	8.16	95,014	775,314
13	Ե/բ հավաքովի խողովակների քսուկային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	221.6	4,098	908,117
14	Ե/բ հավաքովի խողովակների սոսնձային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	45.7	6,417	293,257
15	Վաքի և ատամի միաձույլ բետոն B15	մ ³	9.24	90,405	835,342
16	6գ -IV կարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հետլիցքի իրականացման համար	մ ³	464	113	52,432
17	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=12սմ	մ ²	115	602	69,230
18	Չափազատված խճային հիմք h=16սմ, բիտումի տաքածումով 4,12տն/1000մ ²	մ ²	105	4,028	422,940
19	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից h=6սմ	մ ²	105	6,508	683,340
20	Ծածկի վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից h=4 սմ	մ ²	105	5,861	615,405
Ընդամենը 2.					19,808,740
3. Ճանապարհի կահավորում					

1	Ճանապարհային պատվածքի գծանշում	մ ²	4.5	1,234	5,553
Ընդամենը 3.					5,553
Ընդհանուրը					25,956,746
*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.					

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ N 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
Մ - 2, Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի սահման
կմ 358 + 025 հատվածում կամուրջի կառուցման աշխատանքներ (ընդհանուր)
ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1.Հողային աշխատանքներ					
1	103V կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, լիցք	մ ³	60	959	57,540
2	Նույնը 100մ հեռավորության վրա, լիցք (103V)	մ ³	164	1711	280,604
3	Ա/բ ծածկի քանդում և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ կուտակման նպատակով, բարձում էքս.-ով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	64	2787	178,368
4	Լիցքի կառուցումը (հարթում,ջրում և խտացում)	մ ³	224	793	177,632
5	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5 մ	մ ³	55	5,510	303,050
6	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	410	6,740	2,763,400
7	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով, երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	260	11,592	3,013,920
8	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	969	2,472	2,395,368
9	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	619	3,194	1,977,086
10	Նախապես փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, Լիցք	մ ³	75	960	72,000
11	Նախապես փխրեցված 9Ճ-V և 20ա-VII կարգի բնահողերի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 100մ հեռ. վրա, լիցք (35մ ³ +338մ ³)	մ ³	373	1,711	638,203
12	Նախապես փխրեցված 20ա-VII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	831	2,693	2,237,883
13	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	700	2,735	1,914,500

14	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ կուտակման նպատակով բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ³	210	3,201	672,210
15	Նույնը 206-VIII կարգի բնահողում	մ ³	179	3,244	580,676
16	Լիցքի կառուցում (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	540	562	303,480
Ընդամենը 1.					17,565,920
2. Կողային առուններ					
1	9d-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h = 0.5մ	մ ³	5	5,510	27,550
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h = 0.5մ	մ ³	13	6,740	87,620
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h= 0.5մ	մ ³	20	11,592	231,840
4	Նախապես փխրեցված 9d-V կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	10	2,209	22,090
5	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	13	2,457	31,941
6	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	20	2,453	49,060
Ընդամենը 2.					450,101
3. Կողնակների իրականացում					
1	6r IV կարգի բնահողի պահուստում մշակում բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում 10կմ հեռ.-ից կողնակի լիցքի համար	մ ³	120.64	3,377	407,401
Ընդամենը 3.					407,401
4.Իջատեղերի կառուցում					
1	103V կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	9.98	2,238	22,335
2	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	62.36	3,010	187,704
3	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնով h=4սմ	մ ²	62.36	5,240	326,766
Ընդամենը 4.					536,805
5.Երթևեկելի մաս					
1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ ²	1,924	535	1,029,340
2	Խճային հիմքի իրականացում h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ²	մ ²	1,340	3,523	4,720,820
3	Ծածկի ներքին շերտի իրականացում խոշորահատիկ ա/բետոնե խառնուրդով h= 6սմ	մ ²	1,299	7,657	9,946,443

4	Ծածկի վերին շերտի իրականացում մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդով h= 4սմ	մ ²	1,299	5,240	6,806,760
Ընդամենը 5.					22,503,363
6. Անվտանգության էլեմենտներ					
1	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում	գծմ	152	23,959	3,641,768
2	Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում	հատ	2	4,514	9,028
3	Նոր նշանների տեղադրում	հատ	7	47,938	335,566
4	Ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	8	17,198	137,584
5	Պատվածքի գծանշում	մ ²	31.897	1,597	50,940
Ընդամենը 6.					4,174,886
7. Կամրջային անցում					
I. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Շին-մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով	հատ	12	39,769	477,228
II. Հենարաններ					
1	Հիմքի կառուցման համար փոստրակի փորում 10 ₃ -V կարգի բնահողում Էքս.-ով հետագա բնահողի տեղափոխում 25մ հեռավորության վրա բուլդոզերով՝ կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N1 հենարան)	մ ³	62	5,420	336,040
2	9ժ-V կարգի բնահողի նախապես փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ (50%) հետագայում (46%) բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 25մ հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N1 հենարան)	մ ³	196.4	2,498	490,607
3	Փոստրակի վերջնակազմատման հողային աշխատանքներ 9ժ-V կարգի բնահողում, ձեռքի կույտավորումով և կրկնակի գցումով՝ (N1 հենարան)	մ ³	34.6	31,197	1,079,416
4	Փոստրակի փորման համար նախապես 20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ հետագայում (46%) բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 25 հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N2 հենարան)	մ ³	275.1	6,441	1,771,919
5	Փոստրակի վերջնակազմատման համար նախապես 206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ, ձեռքի կույտավորումով և կրկնակի գցումով՝ (N2 հենարան)	մ ³	47.7	39,776	1,897,315
6	N1 հենարանի հիմքի միաձույլ բետոն B20, հիմքի ներբանի ամրանային ցանցով	մ ³	49.86	101,999	5,085,670
7	N2 հենարանի հիմքի միաձույլ բետոն B20, հիմքի ներբանի ամրանային ցանցով	մ ³	43.32	97,772	4,235,483

8	N1 հենարանի իրանի միաձույլ բետոն B20, հիմքի ներքանի ամրանային ցանցով	մ³	106.41	97,931	10,420,838
9	N2 հենարանի իրանի միաձույլ բետոն B20, հիմքի ներքանի ամրանային ցանցով	մ³	79.80	97,922	7,814,176
10	Ֆերմատակերի միաձույլ ե/բետոն B25	մ³	21.9	138,330	3,029,427
11	Պահարանային պատերի միաձույլ ե/բետոն B25	մ³	19.04	156,270	2,975,381
12	Հենարանային պատվանդանների միաձույլ ե/բետոն B25	մ³	1.76	162,044	285,197
13	Ամրանային ձողեր անցումային սալերի ֆիկսացիայի համար	տն	0.0702	947,030	66,482
14	Խճային բարձիկներ տապաստի բլոկների տակ h=0,4մ	մ³	20.22	8,613	174,155
15	Հավաքովի ե/բետոնե Պ-3 տիպի տապաստի բլոկներ B25	հատ	4	370,459	1,481,836
16	Հավաքովի ե/բետոնե Պ-5 տիպի տապաստի բլոկներ B25	հատ	2	411,839	823,678
17	Տապաստների բլոկների միավորման միաձույլ ե/բետոն B25	մ³	2.31	85,341	197,138
18	Անցումային սալերի տակ կոպճավազային նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	10.2	6,998	71,380
19	Անցումային սալերի միաձույլ ե/բետոն B25	մ³	42	124,899	5,245,758
20	Անցումային սալերի ջրամեկուսացման (պաշտպանիչ ամրանավորված բետոն B25՝ h=4սմ) իրականացում h=0,8սմ	մ²	146.9	16,271	2,390,210
21	Հենարանների բնահողի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ²	629.4	1,200	755,280
22	Փոստրակի բնահողի հետլիցք N1 և N2 հենարանների համար (հարթում, ջրում և խտացում՝	մ³	254.7	1,119	285,009
23	Փոստրակի բնահողի հետլիցք ձեռքով N1 և N2 հենարանների համար	մ³	82.3	1,968	161,966

III. Թոփչային կառուցվածք

1	Պողպատե տանգենցիալ անշարժ հենարանային մասերի մոնտաժում	հատ	6	63,466	380,796
2	Պողպատե տանգենցիալ շարժական հենարանային մասերի մոնտաժում	հատ	6	63,659	381,954
3	Թոփչային կառուցվածքի հավաքովի ե/բետոնե կարկասային ամրաններով հեծանների տեղադրում B25	հատ	6	3,957,035	23,742,210
4	Թոփչային կառուցվածքի հավաքովի ե/բետոնե հեծաններ միմյանց հետ մոնոլիտացման միաձույլ ե/բետոն B25	մ³	4.9	170,423	835,073
5	Թոփչային կառուցվածքի եզրային հավաքովի ե/բետոնե հեծանների արտաքին եզրերի միաձույլ ե/բետոն	մ³	1.89	137,496	259,867
6	Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում	գծմ	41.4	28,600	1,184,040
7	Հարթեցնող շերտ՝ ցեմենտային շաղախով h=2-6,8սմ Մ200	մ²	163.9	2,705	443,350

8	Նույնը մայթերի սահմաններում h=3սմ Մ200	մ ²	37.8	1,925	72,765
9	Թռիչքային կառուցվածքի ջրամեկուսացման (պաշտպանիչ ամրանավորված բետոն՝ B25 h=4սմ) իրականացում h=0,8սմ	մ ²	195.3	16,271	3,177,726
10	Մայթերի տակի հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտային շաղախով h=2սմ Մ200	մ ²	37.8	1,369	51,748
11	Մայթի հավաքովի ե/բետոնե բլոկների տեղադրում	հատ	12	560,629	6,727,548
12	Պողպատե բազրիքների տեղադրում ներկումով	զծմ	36	17,164	617,904
13	Մայթի ավազային ա/բետոն	մ ²	27	5,803	156,681
14	Ծածկի ներքին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ	մ ²	156.5	5,240	820,060
15	Ծածկի վերին շերտի մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ	մ ²	163.7	4,011	656,601
16	Ավազակոպճային նախապատրաստում կցորդման անվահրիչների բլոկների տակ h=0,1մ	մ ³	0.48	6,998	3,359
17	Կցորդման հավաքովի ե/բետոն անվահրիչների բլոկների տեղադրում B25	հատ	4	136,775	547,100
18	Անվտանգության գոտիների հորիզոնական զծանշում	զծմ	37.4	117	4,376
19	Մայթերի և կցորդման տեղամասերի անվահրիչների ուղղահայաց զծանշում	մ ²	36.1	1,132	40,865
20	Նոր ճանապարհային նշանի տեղադրում	հատ	2	36,971	73,942

IV. Թևեր (կարգավորիչ պատեր)

1	Հիմքի կառուցման համար փոստրակի փորում 10 ₃ -V կարգի բնահողում էքս.-ով հետագա բնահողի տեղափոխում 25մ հեռավորության վրա բուլդոզերով՝ կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N1 հենարան)	մ ³	20.6	5,420	111,652
2	9 _Ժ -V կարգի բնահողի նախապես փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ (50%) հետագայում (29%) բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 25մ հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N1 հենարան)	մ ³	40.8	4,404	179,683
3	Փոստրակի վերջնակազմատման հողային աշխատանքներ 9 _Ժ -V կարգի բնահողում, ձեռքի կույտավորումով և կրկնակի գցումով՝ (N1 հենարան)	մ ³	7.2	31,197	224,618
4	Փոստրակի փորման համար նախապես 20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ հետագայում (43%) բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 25մ հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N2 հենարան)	մ ³	29.3	7,807	228,745
5	Փոստրակի վերջնակազմատման համար նախապես 20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ, ձեռքի կույտավորումով և կրկնակի գցումով՝ (N2 հենարան)	մ ³	4.2	32,010	134,442
6	Հիմքերի միաձույլ բետոն B20	մ ³	36.38	73,676	2,680,333

7	Իրանների միաձույլ բետոն B20	մ ³	47.88	75,977	3,637,779
8	Թների հետ բնահողի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	120.1	1,200	144,120
9	N1 և N2 հենարանների մոտ փոստրակների բնահողի հետլիցք բուլդոզերով (հարթում, ջրում և խտացում)	մ ³	45.6	1,119	51,026
10	N1 և N2 հենարանների մոտ փոստրակների բնահողի հետլիցք ձեռքով (հարթում, ջրում և խտացում)	մ ³	11.4	1,968	22,435
Ընդամենը 7.					99,144,388
Ընդհանուրը					144,782,864
* միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և ԱԱՀ					

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ - 2, Երևան - Երասխ - Գորիս - Մեղրի - Իրանի սահման կմ 358 + 025 հատվածում կամուրջի կառուցման աշխատանքներ (2016թ. իրականացվելիք)

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1.Հողային աշխատանքներ					
1	103V կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, լիցք	մ ³	60	959	57,540
2	Նույնը 100մ հեռավորության վրա, լիցք	մ ³	164	1711	280,604
3	Ա/բ ծածկի քանդում և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ կուտակման նպատակով, բարձում էքս.-ով ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	64	2787	178,368
4	Լիցքի կառուցումը (հարթում,ջրում և խտացում)	մ ³	224	793	177,632
5	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5 մ	մ ³	55	5,510	303,050
6	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	410	6,740	2,763,400
7	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով, երբ շերտի հզորությունը h=0.5մ	մ ³	260	11,592	3,013,920
8	20ա-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	969	2,472	2,395,368
9	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=1-2մ	մ ³	619	3,194	1,977,086
10	Նախապես փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, Լիցք	մ ³	75	960	72,000

11	Նախապես փխրեցված 9Ճ-V և 20a-VII կարգի բնահողերի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 100մ հեռ. վրա, լիցք (35մ ³ +338մ ³)	մ ³	373	1,711	638,203
12	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	831	2,693	2,237,883
13	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2կմ	մ ³	700	2,735	1,914,500
14	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ կուտակման նպատակով բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ ³	210	3,201	672,210
15	Նույնը 206-VIII կարգի բնահողում	մ ³	179	3,244	580,676
16	Լիցքի կառուցում (հարթում, ջրում, խտացում)	մ ³	540	562	303,480
Ընդամենը 1.					17,565,920
2. Կողային առուններ					
1	9Ճ-V կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h = 0.5մ	մ ³	5	5,510	27,550
2	20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h = 0.5մ	մ ³	13	6,740	87,620
3	206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h= 0.5մ	մ ³	20	11,592	231,840
4	Նախապես փխրեցված 9Ճ-V կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	10	2,209	22,090
5	Նախապես փխրեցված 20a-VII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	13	2,457	31,941
6	Նախապես փխրեցված 206-VIII կարգի բնահողի բարձում էքս.-ով ա/ի վրա և տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	մ ³	20	2,453	49,060
Ընդամենը 2.					450,101
3. Գամրջային անցում					
I. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Շին-մոնտաժային աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում՝ հետագա կազմատումով	հատ	12	39,769	477,228
II. Հենարաններ					
1	Հիմքի կառուցման համար փոստրակի փորում 10 ₃ -V կարգի բնահողում էքս.-ով հետագա բնահողի տեղափոխում 25մ հեռավորության վրա բուլդոզերով կցորդման հողային	մ ³	62	5,420	336,040

	պաստառի համար՝ (N1 հենարան)				
2	9Ճ-V կարգի բնահողի նախապես փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ (50%) հետագայում (46%) բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 25մ հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N1 հենարան)	մ³	196.4	2,498	490,607
3	Փոսորակի վերջնակազմատման հողային աշխատանքներ 9Ճ-V կարգի բնահողում, ձեռքի կույտավորումով և կրկնակի գցումով (N1 հենարան)	մ³	34.6	31,197	1,079,416
4	Փոսորակի փորման համար նախապես 20a-VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ հետագայում (46%) տեղափոխում բուլդոզերով 25մ հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար (N2 հենարան)	մ³	275.1	6,441	1,771,919
5	Փոսորակի վերջնակազմատման համար նախապես 206-VIII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ, ձեռքի կույտավորումով և կրկնակի գցումով (N2 հենարան)	մ³	47.7	39,776	1,897,315
6	N1 հենարանի հիմքի միաձույլ բետոն B20, հիմքի ներբանի ամրանային ցանցով	մ³	49.86	101,999	5,085,670
7	N2 հենարանի հիմքի միաձույլ բետոն B20, հիմքի ներբանի ամրանային ցանցով	մ³	43.32	97,772	4,235,483
8	N1 հենարանի իրանի միաձույլ բետոն B20, հիմքի ներբանի ամրանային ցանցով	մ³	106.41	97,931	10,420,838
9	N2 հենարանի իրանի միաձույլ բետոն B20, հիմքի ներբանի ամրանային ցանցով	մ³	79.80	97,922	7,814,176
10	Ֆերմատակերի միաձույլ ե/բետոն B25	մ³	21.9	138,330	3,029,427
11	Պահարանային պատերի միաձույլ ե/բետոն B25	մ³	19.04	156,270	2,975,381
12	Հենարանային պատվանդանների միաձույլ ե/բետոն B25	մ³	1.76	162,044	285,197
13	Ամրանային ձողեր անցումային սալերի ֆիկսացիայի համար	տն	0.0702	947,030	66,482
14	Խճային բարձիկներ տապաստի բլոկների տակ h=0,4 մ	մ³	20.22	8,613	174,155
15	Հավաքովի ե/բետոնե Պ-3 տիպի տապաստի բլոկներ B25	հատ	4	370,459	1,481,836
16	Հավաքովի ե/բետոնե Պ-5 տիպի տապաստի բլոկներ B25	հատ	2	411,839	823,678
17	Տապաստների բլոկների միավորման միաձույլ ե/բետոն B25	մ³	2.31	85,341	197,138
18	Անցումային սալերի տակ կոպճավազային նախապատրաստական շերտ h=10սմ	մ³	10.2	6,998	71,380
19	Անցումային սալերի միաձույլ ե/բետոն B25	մ³	42	124,899	5,245,758

20	Անցումային սալերի ջրամեկուսացման (պաշտպանիչ ամրանավորված բետոն B25 h=4սմ) իրականացում h=0,8սմ	մ ²	146.9	16,271	2,390,210
21	Հենարանների բնահողի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով	մ ²	629.4	1,200	755,280
22	Փոստրակի բնահողի հետլիցք N1 և N2 հենարանների համար (հարթում, ջրում և խտացում՝	մ ³	254.7	1,119	285,009
23	Փոստրակի բնահողի հետլիցք ձեռքով N1 և N2 հենարանների համար	մ ³	82.3	1,968	161,966
III. Թռիչքային կառուցվածք					
1	Պողպատե տանգենցիալ անշարժ հենարանային մասերի մոնտաժում	հատ	6	63,466	380,796
2	Պողպատե տանգենցիալ շարժական հենարանային մասերի մոնտաժում	հատ	6	63,659	381,954
3	Թռիչքային կառուցվածքի հավաքովի ե/բետոնե կարկասային ամրաններով հեծանների տեղադրում B25	հատ	6	3,957,035	23,742,210
4	Թռիչքային կառուցվածքի հավաքովի ե/բետոնե հեծանները միմյանց հետ մոնոլիտացման միաձույլ ե/բետոն B25	մ ³	4.9	170,423	835,073
5	Թռիչքային կառուցվածքի եզրային հավաքովի ե/բետոնե հեծանների արտաքին եզրերի միաձույլ ե/բետոն	մ ³	1.89	137,496	259,867
IV. Թներ (կարգավորիչ պատեր)					
1	Հիմքի կառուցման համար փոստրակի փորում 10 ₃ -V կարգի բնահողում էքս.-ով հետագա բնահողի տեղափոխում 25մ հեռավորության վրա բուլդոզերով՝ կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N1 հենարան)	մ ³	20.6	5,420	111,652
2	9 _Ժ -V կարգի բնահողի նախապես փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ (50%) հետագայում (29%) բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 25մ հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N1 հենարան)	մ ³	40.8	4,404	179,683
3	Փոստրակի վերջնակազմատման հողային աշխատանքներ 9 _Ժ -V կարգի բնահողում, ձեռքի կույտավորումով և կրկնակիզցումով՝ (N1 հենարան)	մ ³	7.2	31,197	224,618
4	Փոստրակի փորման համար նախապես 20 _ա -VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ հետագայում (43%) բնահողի տեղափոխում բուլդոզերով 25մ հեռավորության վրա կցորդման հողային պաստառի համար՝ (N2 հենարան)	մ ³	29.3	7,807	228,745
5	Փոստրակի վերջնակազմատման համար նախապես 20 _ա - VII կարգի բնահողի փխրեցում պայթանցքային լիցքերով h=0,5մ,	մ ³	4.2	32,010	134,442

	ձեռքի կույտավորումով և կրկնակի գցումով (N2 հենարան)				
6	Հիմքերի միաձույլ բետոն B20	մ³	36.38	73,676	2,680,333
7	Իրանների միաձույլ բետոն B20	մ³	16.75	75,977	1,272,615
Ընդամենը 3.					81,983,577
Ընդհանուրը					99,999,598
* միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և ԱԱՀ					

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ N 3

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ43+300 հատվածի վթարված կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներ (Ընդհանուր)

ՀՀ դրամ

Nº	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	12	26727	320,724
2	Գաբարիտային դարպասների համար հենարանների հիմքերի փոստրակների փորում 6գ-IV կարգի գրունտներում ձեռքով	մ³	32.2	6349	204,438
3	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտի պատրաստում h=10սմ	մ³	0.9	1795	1,616
4	Հիմքերի միաձույլ բետոն	մ³	9.82	78600	771,852
5	Պողպատե տարրերից գաբարիտային դարպասների տարրերի պատրաստում և տեղադրում	տն	1.302	934905	1,217,246
6	Սահմանափակող ազդանշանային շերտաձողի պատրաստում և տեղադրում	մ³	0.28	328992	92,118
7	Գաբարիտային դարպասների բոլոր տարրերի ներկում	մ²	57.5	835	48,013
8	Փոստրակների հետլիցք 6գ-IV կարգի գրունտներով ձեռքով, տուփանումով	մ³	21.5	1969	42,334
9	ճանապարհային նշանների տեղադրում (3.13)	հատ	2	32000	64,000
1. Ընդամենը					2,762,339
2. Քանդման աշխատանքներ					
1	Ուղեանցի երթևեկելի մասի և կցորդման հատվածների գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի քանդում հ _{միջ.} =12սմ, բարձում էքսկավատորով	մ³	98.4	12746	1,254,206

	ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ				
2	Ուղեանցի երթևեկելի մասի ծածկի շերտերի քանդում, հ=8սմ բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ³	42.64	9857	420,302
3	Ուղեանցի երթևեկելի մասի հոսքային եռանկյան և ջրիոս եռանկյան քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ³	90	10401	936,090
4	Բաժանիչ գոտու բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ	90	1731	155,790
5	Ուղեանցի և անցումային տեղամասի բաժանիչ գոտու բուսանողի հավաքում և բարձում ի/թ վրա, տեղափոխում 5 կմ (պահեստավորում)	մ³	21	3985	83,685
6	Միջանկյալ հենարանների պարզունակների վրայից 10սմ հաստությամբ միաձույլ բետոնյա տեղամասի քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ³	1.4	10389	14,545
7	Անվահրիչների ապամոնտաժման և պահեստավորման աշխատանքներ	հատ	25	6192	154,800
8	Միջանկյալ և ափային հենարանների պարզունակների վրայից քանդված բետոնի կտորների, գրունտի և շինաղբի մնացորդների հավաքում ձեռքով և բարձում ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ³	7.5	4675	35,063
9	Միջհեծանային քայքայված 36սմ լայնությամբ միաձույլ բետոնյա սալերի քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ³	20.8	38544	801,715
10	Միջանկյալ հենարանների պարզունակների միացման խարխված բետոնյա տեղամասերի քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ³	0.7	10456	7,319.2
11	Ուղեանցի վրա գոյություն ունեցող հավաքովի ե/բ մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	մ³	9.74	43306	421,800
12	Դեֆորմացիոն կարերի ապամոնտաժում	զծմ	99	4653	460,647
13	Ուղեանցի լծարդման հատվածներից գոյություն ունեցող հավաքովի ե/բ անցումային սալերի ապամոնտաժում	մ³	51.43	20352	1,046,703.36
14	Ապամոնտաժված անցումային սալերի բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	տն	76.8	9778	750,950
15	Ուղեանցի անցումային սալերի տակի տապաստների հատվածների ապամոնտաժում բարձում, ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	մ³	13.176	43284	570,309.98
16	Մետաղական արգելափակոցների ապատեղակայում	մ	62	3013	186,806.00

17	Ապամոնտաժված ոչ պիտանի մետաղական արգելափակոցների և դեֆորմացիոն կարերի բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	տն	1.8	15173	27,311
18	11.36մ երկարությամբ ե/բ թրիչքային եզրային հեծանի ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	հատ	1	218012	218,012
2. Ընդամենը					7,546,056
3. Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	8.66մ երկարությամբ ե/բ տավրածն եզրային հեծանների ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	4	59186	236,744
2	8.66մ երկարությամբ ե/բ տավրածն միջանկյալ հեծանների ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	26	59186	1,538,836
3	Թռիչքային կառույցի 11.36մ երկարությամբ ե/բ եզրային հեծանի ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	1	104679	104,679
4	Թռիչքային կառույցի 11.36մ երկարությամբ ե/բ միջանկյալ հեծանի ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	13	104679	1,360,827
3. Ընդամենը					3,241,086
4. Թիվ 2 միջանկյալ հենարանի եզրային քայքայված կանգնակի ուժեղացում					
1	Գրունտի մշակում ձեռքով կանգնակի հիմքի մոտ	մ³	1.8	6375	11,475
2	Եզրային հրենարանի շեպը պահող բետոնյա հենապատի տեղամասի քանդում	մ³	0.9	53690	48,321
3	Նույնի վերականգնում B-20 դասի բետոնով	մ³	0.9	95529	85,976
4	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	մ³	1.8	2155	3,879
5	Կանգնակի ուժեղացման բետոն	մ³	0.3	95350	28,605
6	Մետաղական շինվածքի տեղադրում	տն	0.199	534369	106,339
7	Ռաբիտցի ցանց	մ²	9.1	1083	9,855
8	Ցեմենտաավազային սվաղ h=4սմ	մ²	8.2	2010	16,482
4. Ընդամենը					310,933
5. Միջանկյալ հենարանների պարզունակների միացումների բետոնացում					
1	Ամրանների ուղղում և եռակցում միմյանց	տեղ	48	1175	56,400
2	Լրացուցիչ ամրանի տեղադրում A-III	տն	0.011	528905	5,818
3	Բետոնացում B-25 դասի բետոն	մ³	0.73	105600	77,088
5. Ընդամենը					139,306

6. Եզրային հենարանների պարզունակների և պահարանային տուփերի միացումների բետոնացում					
1	Բետոնացում B-25 դասի բետոնով	մ ³	1.2	105585	126,702
2	Լրացուցիչ ամրանի տեղադրում (ամրան A-III և անկյունակ)	տն	0.2625	534390	140,277
6. Ընդամենը					266,979
7. Հենարաններ հենման բարձիկների և հենակների պատրաստում					
1	Հենարանների ե/բ պարզունակների մեջ d=30մմ տրամագծով, 250մմ խորությամբ անցքերի շաղափում և ամրանային խարիսխների տեղադրում պոլիմերշաղափի օգտագործմամբ	հատ	652	1550	1,010,600
2	Մետաղական ցանցերի տեղադրում	տն	0.341	506157	172,600
3	Բետոնացում B-25 դասի բետոնով	մ ³	6.42	105550	677,631
4	Ցեմենտաավազե շաղափից թեքությունների պատրաստում պարզունակների վրա	մ ³	2.3	53978	124,149
7. Ընդամենը					1,984,980
8. Հենարաններ և նրանց արտաքին մակերեսների վերանորոգում					
1	Հենարանների կանգնակների և պարզունակների մակերեսների մաքրում պողպատյա խոզանակով և չոր օդով ճնշման տակ քայքայված շերտի հեռացում	մ ²	86.4	2173	187,747
2	Հենարանների կանգնակների և պարզունակների ոչ մեծ մակերեսների վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ ²	86.4	2003	173,059
3	Պահարանային պատերի քայքայված հատվածների քանդում, բարձում ա/ի և տեղափոխում թափոնակույտ	մ ³	0.8	53735	42,988
4	Պահարանային պատերում d=40մմ տրամագծով, 350մմ խորությամբ անցքերի շաղափում և ամրանային խարիսխների տեղադրում պոլիմերցեմենտային շաղախով	հատ	48	2955	141,840
5	Մետաղական ցանցերի տեղադրում	տն	0.096	506714	48,645
6	Եզրային հենարանների պահարանային պատերի վերականգնում երկաթբետոնով	մ ³	1.8	105495	189,891
7	Եզրային հենարանների պահարանային պատերի առանձին քայքայված մակերեսների վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով h=3սմ	մ ²	5	2003	10,015
8. Ընդամենը					794,185
9. Թռիչքային կառուցվածքի հեծանների նորոգում					
1	8.66մ և 11.36մ թռիչքային կառուցվածքի հեծանների արտաքին մակերեսների մաքրում պողպատյա խոզանակով, ջրով և չոր օդով ճնշման տակ, քայքայիչ շերտի հեռացումով	մ ²	300	2173	651,900

2	8.66մ և 11.36մ թռիչքային կառուցվածքի հեծանների պաշտպանիչ շերտի վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ ²	300	2004	601,200
9. Ընդամենը					1,253,100
10. Թռիչքային կառուցվածք					
1	11.36մ երկարությամբ նոր ե/բ եզրային հեծանի պատրաստում և մոնտաժում	հատ	1	2906233	2,906,233
2	Գոյություն ունեցող 11.36մ երկարությամբ ե/բ եզրային և միջանկյալ հեծանների մոնտաժում	հատ	14	130835	1,831,690
3	Գոյություն ունեցող 8.66մ երկարությամբ ե/բ եզրային և միջանկյալ հեծանների մոնտաժում	հատ	30	73986	2,219,580
4	Միջհեծանային տեղամասերի մոնոլիթացման երկաթբետոնի իրականացում (ամրան A-III)	մ ³	21.8	159957	3,487,063
5	Եզրային թռիչքային հեծանների սալերում d=30մմ տրամագծով և 100մմ խորությամբ անցքերի շաղափում մայթերի ամրացման ներդիր էլեմենտների տեղադրման համար	հատ	68	577	39,236
6	Մայթերի սալերի ամրացման համար ներդիր էլեմենտների տեղադրում պոլիմերցեմենտային շաղախով	տն	0.1135	484118	54,947
10. Ընդամենը					10,538,749
11. Կամրջի երթևեկելի մասի վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Երթևեկելի մասի և մայթերի տակ միաձուլ ջրաանթափանց /հիդրոֆոր/ երկաթբետոնի իրականացում (ամրան Ø8A500C)	մ ³	61.8	171877	10,621,999
2	Մայթերի հավաքովի նոր ե/բ բլոկների մոնտաժում	մ ³	14.98	541253	8,107,970
3	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում (ներկումով)	տն	2.44	647832	1,580,710
4	Ջերմաանխզելի կոնստրուկցիայով բոլոր՝ թվով 4 հատ դեֆորմացիոն կարանների ռուբերոիդային շերտերի փռում	մ ²	430	5704	2,452,720
5	Դեֆորմացիոն կարաններում 50x100մմ հատվածքի չափերով ծյուրապատ տախտակի տեղադրում	մ ³	0.5	257605.2 4	128,803
6	Դեֆորմացիոն կարանների վրա հիդրոֆոր բետոնի մեջ լրացուցիչ ամրանային ցանցի տեղադրում (ամրան A-III և A-I)	տն	4.26	657631	2,801,508
7	Եզրային հենարանների և թռիչքային կառույցի դեֆորմացիոն կարաններին հարող մակերեսների անհարթությունների հարթեցում պոլիմեր ցեմենտային կազմի շաղախով	մ ²	12	1899	22,788
8	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների և մոնոլիտ ջրաանթափանց բետոնյա շերտի միջև կարանի մշակում բիտումային մածուկով	զծ.մ	57.6	20	1,152
9	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների միջև կարերի մշակում բիտումային մածուկով	զծ.մ	25.2	20	504
10	Թռիչքային հեծանների հենարանային մասերում ներդիրի պատրաստում և տեղադրում (2 շերտ ռուբերոիդից)	մ ²	10.1	4352	43,955

11	Ռետինե ներդիրի տեղադրում	հատ	16	13282	212,512
12	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բաժանիչ գոտու անջատման համար	գծ.մ	90	19996	1,799,640
13	Գետտեքստիլի փռում	մ ²	168	7596	1,276,128
14	Բաժանիչ գոտու ա/բետոն, h=4սմ (գետտեքստիլի տակ)	մ ²	168	5690	955,920
15	Պահեստավորված բուսահողի տեղափոխում շինհրապարակ և փռում	մ ³	21	1839	38,619
11. Ընդամենը					30,044,928
12. Լծորդման տեղամասեր					
1	Մոտեցման լիցքի գրունտի մշակում ձեռքով եզրային հենարանների պահարանային պատերի վերականգնման համար	մ ³	3.5	6326	22,141
2	Մոտեցման լիցքի գրունտի մշակում ձեռքով եզրային հենարանների հետևում նախապես ապամոնտաժված և պահեստավորված անցումային սալերի տեղադրման համար	մ ³	14.5	6353	92,119
3	Անցումային սալերի լիցքի կայունացման համար տեղադրման տեղերի հարթեցում խճով տոփանումով	մ ²	50	436	21,800
4	Եզրային հենարանների հետևամասերի, կոների լիցքերի լրացման համար ցամաքուրդային 10ե-IVկ. գրունտի մշակում հանքում էքսկավատորով, բարձելով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և հետլիցքի իրականացում	մ ³	280	8239	2,306,920
5	Եզրային հենարանների, լծորդների ու կոների մոտի լիցքի հարթեցում ձեռքով	մ ²	90	433	38,970
6	Անցումային սալերի և տապաստների տեղադրման համար 10ե-IVկ. գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 15մ	մ ³	105	341	35,805
7	10ե-IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով անցումային սալերի և տապաստների համար	մ ³	25	6349	158,725
8	Տապաստի տակ խճային հիմքի տեղադրում, h=40սմ	մ ³	33	16546	546,018
9	Անցումային սալերի տակ խճային հիմքի տեղադրում, h=10սմ	մ ³	26	16546	430,196
10	Հավաքովի ե/բ տապաստների տեղադրում L-3, L-5	մ ³	14.26	25442	362,803
11	Հավաքովի ե/բ տապաստ L-3	հատ	4	381319	1,525,276
12	Հավաքովի ե/բ տապաստ L-5	հատ	6	544572	3,267,432
13	Հավաքովի ե/բ անցումային սալերի տեղադրում Ս1-6, Ս2-6	մ ³	85.6	21314	1,824,478
14	Հավաքովի ե/բ անցումային սալեր Ս1-6, Ս2-6,	հատ	48	443795	21,302,160
15	Տապաստների հավաքովի բլոկների միավորման և անցումային սալերն իրար միացնող միաձուլ ե/բետոնի իրականացում (զսպանակաձև ամրան A-I)	մ ³	6.8	110703	752,780

16	Անցումային սալերի տակ ցեմենտավազային շաղախ	մ³	1	53008	53,008
17	Անցումային սալերի վրայի միաձույլ ջրաանթափանց երկաթբետոնի իրականացում (ամրանային ցանց A500C)	մ³	45.2	129810	5,867,412
18	Եզրային հենարանների վերականգնված պահարանային պատերի, անցումային սալերի և տապաստների հողով ծածկվող մակերեսների ջրամեկուսացում բիտումով 2անգամ	մ²	136	1338	181,968
19	Կամրջի երթևեկելի մասի ծածկի մանրահատիկ ա/բ ստորին շերտի իրականացում, h=4սմ	մ²	547.2	5331	2,917,123
20	Կամրջի երթևեկելի մասի ծածկի վերին և մայթերի մանրահատիկ ա/բ շերտի իրականացում, h=4սմ	մ²	590.3	5331	3,146,889
21	Անցման սալերի տեղամասերում խճային հիմքի տեղադրում h _{միջ} =22սմ	մ³	54.3	12393	672,940
22	Անցման սալերի տեղամասերում խոշորահատիկ ա/բ ստորին շերտի իրականացում h=6սմ	մ²	247	7286	1,799,642
23	Կամրջային անցման մոտեցումների հատվածներում ա/բ ծածկի հարթեցնող շերտ h _{միջ} =5սմ (L=2x25 մ)	տն	109.25	55139	6,023,936
24	Կամրջային անցման մոտեցումների հատվածներում մանրահատիկ ա/բ ծածկի վերին շերտի իրականացում, h=4սմ (L=2x25 մ)	մ²	950	5331	5,064,450
12. Ընդամենը					58,414,991
13. Այլ աշխատանքներ					
1	Անվահիրիչների ուղղաձիգ գծանշում սպիտակ-սև ներկով	մ²	92	1131	104,052
2	Եզրային հենարանների շեպերը պահող հենապատերի մակերեսների սվաղում ցեմենտավազային շաղախով h=3սմ	մ²	57	1902	108,414
3	Սվաղած մակերեսների մշակում և ուղղաձիգ գծանշում սպիտակ-սև ներկով	մ²	57	1131	64,467
4	Մոտեցման լիցքերի կամրջի հետ կցորդման հատվածում նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (ներկումով)	գծ.մ	72	20100	1,447,200
5	Ուղեանցի մեջտեղում շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում բաժանարարար շերտի ստեղծման համար գոյություն ունեցող հավաքովի անվահիրիչների տեղադրում բաժանիչ գոտում	մ³	7.81	24791	193,618
6	Նույնի տեղափոխում եզրային հենարանների կոների շեպերի ստորին եզրերի ձևավորման համար	մ³	7.81	24791	193,618
7	Եզրային հենարանների լիցքերի կոների ճիմապատում	մ²	630	1676	1,055,880
8	Մոտեցման լիցքերի կամուրջի հետ կցորդման հատվածում և կամրջի վրա ճանապարհի նշագծում հոծ գծով (1.1)	կմ	0.078	118940	9,277
9	Գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 30մ, տեղում հարթեցնելով՝ շինհրապարակի պատրաստման նպատակով	մ²	1000	181	181,000

10	Լիցքի մասի տոփանում մեխանիկական եղանակով	մ ²	400	88	35,200
11	Շինհրապարակի կազմակերպում և հետագայում լիկվիդացում տեղանքը բարեկարգելով	մ ²	1000	1566	1,566,000
13. Ընդամենը					4,958,726
Ընդհանուրը*					122,256,358

*Գինը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ՝ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման, կմ43+300 հատվածի վթարված կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքներ (2016 թվականի համար)

ՀՀ դրամ

№	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	12	26727	320,724
1. Ընդամենը					320,724
2. Քանդման աշխատանքներ					
1	Ուղեանցի երթևեկելի մասի և կցորդղման հատվածների գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի քանդում հ _{միջ.} =12սմ, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	49.2	12746	627,103
2	Ուղեանցի երթևեկելի մասի ծածկի շերտերի քանդում, հ=8սմ բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	21.32	9857	210,151
3	Ուղեանցի երթևեկելի մասի հոսքային եռանկյան և ջրիոս եռանկյան քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	45	10401	468,045
4	Բաժանիչ գոտու բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ	45	1731	77,895
5	Ուղեանցի և անցումային տեղամասի բաժանիչ գոտու բուսանողի հավաքում և բարձում ի/թ վրա, տեղափոխում 5 կմ (պահեստավորում)	մ ³	21	3985	83,685
6	Միջանկյալ հենարանների պարզունակների վրայից 10սմ հաստությամբ միաձույլ բետոնյա տեղամասի քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	0.65	10389	6,753

7	Անվահրիչների ապամոնտաժման և պահեստավորման աշխատանքներ	հատ	12	6192	74,304
8	Միջանկյալ և ափային հենարանների պարզունակների վրայից քանդված բետոնի կտորների, գրունտի և շինաղբի մնացորդների հավաքում ձեռքով և բարձում ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ³	7.5	4675	35,063
9	Միջհեծանային քայքայված 36սմ լայնությամբ միաձույլ բետոնյա սալերի քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ³	10.4	38544	400,858
10	Միջանկյալ հենարանների պարզունակների միացման խարխլված բետոնյա տեղամասերի քանդում, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ³	0.35	10456	3,660
11	Ուղեանցի վրա գոյություն ունեցող հավաքովի ե/բ մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	մ³	4.87	43306	210,900
12	Դեֆորմացիոն կարերի ապամոնտաժում	գծմ	49.5	4653	230,324
13	Ուղեանցի լծարդման հատվածներից գոյություն ունեցող հավաքովի ե/բ անցումային սալերի ապամոնտաժում	մ³	25.72	20352	523,453
14	Ապամոնտաժված անցումային սալերի բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	տն	38.4	9778	375,475
15	Ուղեանցի անցումային սալերի տակի տապաստների հատվածների ապամոնտաժում բարձում, ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	մ³	6.58	43284	284,809
16	11.36մ երկարությամբ ե/բ թրիչքային եզրային հեծանի ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	հատ	1	218012	218,012
2. Ընդամենը					3,830,489
3. Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	8.66մ երկարությամբ ե/բ տավրածն եզրային հեծանների ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	2	59186	118,372
2	8.66մ երկարությամբ ե/բ տավրածն միջանկյալ հեծանների ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	12	59186	710,232
3	Թռիչքային կառույցի 11.36մ երկարությամբ ե/բ միջանկյալ հեծանի ապամոնտաժման աշխատանքներ	հատ	6	104679	628,074
3. Ընդամենը					1,456,678
4. Միջանկյալ հենարանների պարզունակների միացումների բետոնացում					
1	Ամրանների ուղղում և եռակցում միմյանց	տեղ	24	1175	28,200
2	Լրացուցիչ ամրանի տեղադրում A-III	տն	0.0055	528905	2,909

3	Բետոնացում B-25 դասի բետոն	մ³	0.365	105600	38,544
4. Ընդամենը					69,653
5. Եզրային հենարանների պարզունակների և պահարանային տուփերի միացումների բետոնացում					
1	Բետոնացում B-25 դասի բետոնով	մ³	0.6	105585	63,351
2	Լրացուցիչ ամրանի տեղադրում (ամրան A-III և անկյունակ)	տն	0.131	534390	70,005
5. Ընդամենը					133,356
6. Հենարաններ հենման բարձիկների և հենակների պատրաստում					
1	Հենարանների ե/բ պարզունակների մեջ d=30մմ տրամագծով, 250մմ խորությամբ անցքերի շաղափում և ամրանային խարիսխների տեղադրում պոլիմերշաղախի օգտագործմամբ	հատ	326	1550	505,300
2	Մետաղական ցանցերի տեղադրում	տն	0.1705	506157	86,300
3	Բետոնացում B-25 դասի բետոնով	մ³	3.2	105550	337,760
6. Ընդամենը					929,360
7. Թռիչքային կառուցվածքի հեծանների նորոգում					
1	8.66մ և 11.36մ թռիչքային կառուցվածքի հեծանների արտաքին մակերեսների մաքրում պողպատյա խոզանակով, ջրով և չոր օդով ճնշման տակ, քայքայիչ շերտի հեռացումով	մ²	150	2173	325,950
2	8.66մ և 11.36մ թռիչքային կառուցվածքի հեծանների պաշտպանիչ շերտի վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով	մ²	150	2004	300,600
7. Ընդամենը					626,550
8. Թռիչքային կառուցվածք					
1	11.36մ երկարությամբ նոր ե/բ եզրային հեծանի պատրաստում և մոնտաժում	հատ	1	2906233	2,906,233
2	Գոյություն ունեցող 11.36մ երկարությամբ ե/բ եզրային և միջանկյալ հեծանների մոնտաժում	հատ	6	130835	785,010
3	Գոյություն ունեցող 8.66մ երկարությամբ ե/բ եզրային և միջանկյալ հեծանների մոնտաժում	հատ	14	73986	1,035,804
4	Միջհեծանային տեղամասերի մոնոլիթացման երկաթբետոնի իրականացում (ամրան A-III)	մ³	10.9	159957	1,743,531
5	Եզրային թռիչքային հեծանների սալերում d=30մմ տրամագծով և 100մմ խորությամբ անցքերի շաղափում մայթերի ամրացման ներդիր էլեմենտների տեղադրման համար	հատ	34	577	19,618
6	Մայթերի սալերի ամրացման համար ներդիր էլեմենտների տեղադրում պոլիմերցեմենտային շաղախով	տն	0.057	484118	27,595
8. Ընդամենը					6,517,791

9. Կամրջի երթևեկելի մասի վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Երթևեկելի մասի և մայթերի տակ միաձույլ ջրաանթափանց /հիդրոֆոր/ երկաթբետոնի իրականացում (ամրան Ø8A500C)	մ³	26.72	171877	4,592,553
2	Մայթերի հավաքովի նոր ե/բ բլոկների մոնտաժում	մ³	7.49	541253	4,053,985
3	Մետաղական բազրիքների պատրաստում և տեղադրում (ներկումով)	տն	1.22	647832	790,355
4	Ջերմաանխզելի կոնստրուկցիայով բոլոր՝ թվով 4 հատ դեֆորմացիոն կարանների ռուբերոիդային շերտերի փռում	մ²	215	5704	1,226,360
5	Դեֆորմացիոն կարաններում 50x100մմ հատվածքի չափերով ծյուրապատ տախտակի տեղադրում	մ³	0.25	257605.24	64,401.31
6	Դեֆորմացիոն կարանների վրա հիդրոֆոր բետոնի մեջ լրացուցիչ ամրանային ցանցի տեղադրում (ամրան A-III և A-I)	տն	2.13	657631	1,400,754
7	Եզրային հենարանների և թռիչքային կառույցի դեֆորմացիոն կարաններին հարող մակերեսների անհարթությունների հարթեցում պոլիմեր ցեմենտային կազմի շաղախով	մ²	6	1899	11,394
8	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների և մոնոլիտ ջրանթափանց բետոնյա շերտի միջև կարանի մշակում բիտումային մածուկով	զծ.մ	28.8	20	576
9	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների միջև կարերի մշակում բիտումային մածուկով	զծ.մ	12.6	20	252
10	Թռիչքային հեծանների հենարանային մասերում ներդիրի պատրաստում և տեղադրում (2 շերտ ռուբերոիդից)	մ²	5.05	4352	21,978
11	Ռետինե ներդիրի տեղադրում	հատ	8	13282	106,256
12	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բաժանիչ գոտու անջատման համար	զծ.մ	45	19996	899,820
9. Ընդամենը					13,168,684
10. Լծորդման տեղամասեր					
1	Մոտեցման լիցքի գրունտի մշակում ձեռքով եզրային հենարանների պահարանային պատերի վերականգնման համար	մ³	1.55	6326	9,805
2	Մոտեցման լիցքի գրունտի մշակում ձեռքով եզրային հենարանների հետևում նախապես ապամոնտաժված և պահեստավորված անցումային սալերի տեղադրման համար	մ³	7.05	6353	44,789
3	Անցումային սալերի լիցքի կայունացման համար տեղադրման տեղերի հարթեցում խճով տոփանումով	մ²	25	436	10,900
4	Անցումային սալերի և տապաստների տեղադրման համար 10ե-IVկ. գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 15մ	մ³	48.6	341	16,573
5	10ե-IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով անցումային սալերի և տապաստների համար	մ³	12	6349	76,188
6	Տապաստի տակ խճային հիմքի տեղադրում, h=40սմ	մ³	16.5	16546	273,009

7	Անցումային սալերի տակ խճային հիմքի տեղադրում, h=10սմ	մ³	13	16546	215,098
8	Հավաքովի ե/բ տապաստների տեղադրում L-3, L-5	մ³	7.13	25442	181,401
9	Հավաքովի ե/բ տապաստ L-3	հատ	2	381319	762,638
10	Հավաքովի ե/բ տապաստ L-5	հատ	3	544572	1,633,716
11	Հավաքովի ե/բ անցումային սալերի տեղադրում Ս1-6,Ս2-6	մ³	42.8	21314	912,239
12	Հավաքովի ե/բ անցումային սալեր Ս1-6,Ս2-6,	հատ	24	443795	10,651,080
13	Տապաստների հավաքովի բլոկների միավորման և անցումային սալերն իրար միացնող միաձույլ ե/բետոնի իրականացում (զսպանակաձև ամրան A-I)	մ³	3.4	110703	376,390
14	Անցումային սալերի տակ ցեմենտավազային շաղախ	մ³	0.5	53008	26,504
15	Անցումային սալերի վրայի միաձույլ ջրաանթափանց երկաթբետոնի իրականացում (ամրանային ցանց A500C)	մ³	22.6	129810	2,933,706
16	Եզրային հենարանների վերականգնված պահարանային պատերի, անցումային սալերի և տապաստների հողով ծածկվող մակերեսների ջրամեկուսացում բիտումով շանգամ	մ²	68	1338	90,984
17	Կամրջի երթևեկելի մասի ծածկի մանրահատիկ ա/բ ստորին շերտի իրականացում, h=4սմ	մ²	273.6	5331	1,458,562
18	Կամրջի երթևեկելի մասի ծածկի վերին և մայթերի մանրահատիկ ա/բ շերտի իրականացում, h=4սմ	մ²	280	5331	1,492,680
19	Անցման սալերի տեղամասերում խճային հիմքի տեղադրում h _{միջ} =22սմ	մ³	27.15	12393	336,470
20	Անցման սալերի տեղամասերում խոշորահատիկ ա/բ ստորին շերտի իրականացում h=6սմ	մ²	123.5	7286	899,821
21	Կամրջային անցման մոտեցումների հատվածներում ա/բ ծածկի հարթեցնող շերտ h _{միջ} =5սմ (L=2x25 մ)	տն	54.624	55139	3,011,913
22	Կամրջային անցման մոտեցումների հատվածներում մանրահատիկ ա/բ ծածկի վերին շերտի իրականացում, h=4սմ (L=2x25 մ)	մ²	475	5331	2,532,225
10. Ընդամենը					27,946,691
Ընդհանուրը*					54,999,976

*Գինը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ՝ «Շահույթը»՝ 11% և ԱԱՀ-ն՝ 20%:

ՉԱՓԱՐԱԺԻՆ N 4

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

"Յ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան, կմ1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման աշխատանքներ "
(Ընդանուրը)

№	Աշխատանքների և ծախսերի անվանում	Չ/մ	Պ	Մ	Գ	Ե	Բ	Մ	Ե	Բ	Մ	Ե	Բ	Մ	Ե	Բ
---	---------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ը/կ					
→	2	3	4	5	6
1.Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	15	27083	406245
2	Կամրջի հենարանների վրայով անցնող հոսանքի ջրահապատ մալուխի տեղափոխում	մ	56	1486	83216
3	Նույնը կապի մալուխների	մ	165	542	89430
4	Կամրջի անմիջական հարևանությամբ գտնվող 10հազ. կվտ լարումով էլեկտրաայան ջարդված ե/բ կցորդի փոխարինում տեղափոխում	հատ	1	338822	338822
1.Ընդամենը					917713
2.Միջանկյալ հենարանների հիմքերի ողողումից պաշտպանման աշխատանքներ					
1	Երրորդ հենարանի հիմքի շուրջ խրամուղու փորում 6 ⁹ -IVկ. խոնավ գրունտներում էքսկավատորով, գրունտը կուտակելով խրամուղու եզրին	մ ³	160	962	153920
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	17	6475	110075
3	Խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ ²	106	440	46640
4	Երկրորդ հենարանի հիմքի շուրջ խրամուղու փորում 6 ⁹ -IVկ. խոնավ գրունտներում էքսկավատորով, գրունտը կուտակելով խրամուղու եզրին	մ ³	153	962	147186
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	14	6475	90650
6	Գաբիոնի արկղերի 1*1*0.5 մ չափերի պատրաստում , տեղադրում և ամրացում	մ ³	84	22728	1909152
7	Հենարանների հիմքի և գաբիոնների արանքում 10-30սմ տրամագծի քարերի լցում	մ ³	12.3	12206	150134
8	Խրամուղիների հետլիցք բուլդոզերով , տեղափոխելով 10մ.	մ ³	190	112	21280
9	Ավելացած գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ հարթակի կառուցման համար.	մ ³	154	932	143528
2.Ընդամենը					2772565
3.Գետի ժամանակավոր հունի, հողային պատմեշի և շինարարական հարթակի կառուցում					
1	Թաց 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար, տեղափոխելով մինչև 50մ դեպի հողային պատմեշ	մ ³	180	932	167760
2	Թաց 10 ⁶ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար տեղափոխելով մինչև 50մ դեպի հողային պատմեշ	մ ³	240	932	223680
3	Թաց 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում էքսկավատորով , բարձելով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ շինարարական հարթակ կառուցելու համար	մ ³	420	6536	2745120
4	Ջրահագեցված 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար տեղափոխելով մինչև 50մ հողային պատմեշ կառուցելու համար	մ ³	140	932	130480
5	Հողային պատմեշի պրոֆիլի ձևավորում բուլդոզերով	մ ³	550	347	190850
6	Հողային պատմեշի պրոֆիլի ձևավորում ձեռքով	մ ³	10	6475	64750
7	Հողային պատմեշի պրոֆիլի ձևավորում բուլդոզերով յուղային կավից	մ ³	65	3735	242775
8	Հողային պատմեշի պրոֆիլի ձևավորում յուղային կավից ձեռքով	մ ³	5	9855	49275
9	Գրունտների խտացում պնմոզվոնով 3 անցումով	մ ³	70	323	22610

10	Հողային պատմեշի պրոֆիլի ձևավորում d≥25սմ քարերից	մ ³	33	9708	320364
11	10 ⁶ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հեղեղահունում էքսկավատորով , բարձելով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ շինարարական հարթակի լիցքի համար	մ ³	206	6536	1346416
12	6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հեղեղահունում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ շինարթակ կառուցելու համար	մ ³	450	932	419400
13	Շինարարական հարթակի կառուցման համար գրունտային զանգվածի փռում շերտերով բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ և հարթեցնելով	մ ³	1230	932	1146360
14	Գրունտների ջրում, խտացում պնևմոզոլոմներով 3 անցումով	մ ³	1230	452	555960
3.Ընդամենը					7625800
4.Քանդման աշխատանքներ					
1	Կամուրջի երթևեկելի մասի և կցորդման հատվածների գոյություն ունեցող ա/թ ծածկի քանդում h=6սմ, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա , տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	48	14039	673872
2	Կամուրջի երթևեկելի մասի ծածկի շերտերի քանդում h=16սմ, բարձում էքսկավատորով ի/թ վրա , տեղափոխում մինչև 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	63.5	10609	673689
3	Կամուրջի վրա գոյություն ունեցող հավաքովի ե/ք մայթի բլոկների ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ և բեռնաթափում թափոնակույտում	մ ³	16.9	44105	745375
4	Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում թափոնակույտ մինչև 5 կմ	գծմ	92	1130	103960
5	Դեֆորմացիոն կարերի ապամոնտաժում բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում թափոնակույտ մինչև 5 կմ	գծմ	60.8	4746	288557
6	D=500մմ տրամագծով չգործող պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 1 կմ և բեռնաթափում, պահեստավորելու համար	գծմ	56.39	6111	344599
7	D=30մմ տրամագծով չգործող պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 1 կմ և բեռնաթափում, պահեստավորելու համար	գծմ	56	303	16968
8	Թիվ 1 և 4 ափային հենարանների պահարանային տուփերի և հակադարձ թևերի խարխլված բետոնի քանդում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում թափոնակույտ մինչև 5 կմ	մ ³	16.4	21544	353322
9	Թիվ 1,3 և 4 հենարանների երիզների խարխլված բետոնի քանդում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում թափոնակույտ մինչև 5 կմ	մ ³	0.7	21544	15081
10	Թիվ 2 միջանկյալ հենարանի իրանի մոնոլիտ բետոնյա հատվածների քանդում, բարձում ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում թափոնակույտ մինչև 5 կմ	մ ³	6.8	21544	146499
11	Միջանկյալ հենարանների ֆերմատակերի վրայից կուտակված հողի , թափոնների և բուսականության հավաքում և բարձում ձեռքով ի/թ վրա, տեղափոխում 5 կմ թափոնակույտ	մ ³	0.4	4120	1648
4.Ընդամենը					3363569
5.Ապամոնտաժման աշխատանքներ					
1	16.76մ երկարությամբ ե/ք դիաֆրագմավոր թռիչքային հեծանների ապամոնտաժում և տեղափոխում մինչև 5մ ժամանակավոր պահեստավորման համար	հատ	12	152506	1830072
2	Տանգենցիալ տիպի հենարային մասերի ստորին բալանսիրների հանում, յուղում և պահեստավորում	հատ	12	26024	312288
5.Ընդամենը					2142360
6.Հողային աշխատանքներ					

1	Մոտեցման լիցքի 6 ^ա -IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով եզրային հենարանների պահարային պատերի վերականգնման համար	մ ³	1.5	6482	9723
2	Եզրային հենարանների մոտ հետլիցք և լծորդումների լիցքի լրացում 6 ^ա -IVկ. ցամակուղահողով	մ ³	8.5	2210	18785
3	Կամուրջի և մոտեցման ճանապարհի հետ կցորդման հատվածում լիցքի շեփերի կարգավորում և հարթեցում ձեռքով	մ ²	60	440	26400
6.Ընդամենը					54908
7.Կամուրջի հունի մաքրում գետի հիմնական հոսանքը թողնելով միջին հենարանի միջնամասից կարգավորելով նաև գետի հեղեղահունը					
1	6 ^ա -IVկ. գրունտի մշակում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ	մ ³	280	932	260960
2	Նույնը թաց գրունտի	մ ³	220	932	205040
3	Նույնը ջրահագեցած գրունտի	մ ³	130	932	121160
7.Ընդամենը					587160
8.Կամուրջի երթևեկի մասի վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Երթևեկի մասի և մայթերի տակ միաձուլվ ջրանմթափանց /հիդրոֆոր/ երկաթբետոնի իրականացում B-30 դասի ,W6(Ամրան Ø5Bp-I - 1,502տն)	մ ³	37.56	179908	6757344
2	Հավաքովի ե/բ մայթի բլոկների մոնտաժում T-1-0.75 (34 հատ)	մ ³	27.18	551924	15001294
3	Մետաղական բազրիքների տեղադրում, ներկում (113,3մ)	տն	2.485	660315	1640883
4	Ջերմամխագելի կոնստրուկցիայով բոլոր թվով 4հատ դեֆորմացիոն կարանների ռուբերոիդային շերտերի փռում	մ ²	300.0	6263	1878900
5	Դեֆորմացիոն կարաններում 50*100մմ հատվածքի չափերով ծյուծապատ տախտակի տեղադրում	մ ³	0.3	262576	78773
6	Դեֆորմացիոն կարանների վրա հիդրոֆոր բետոնի մեջ լրացուցիչ ամրանային ցանցի տեղադրում(Ամրան A-III-0,54տն, Bp-I-0,136տն)	տն	0.676	600923	406224
7	Եզրային հենարանների և թռիչքային կառույցի դեֆորմացիոն կարանների հարող մակերեսների անհարթությունների հարթեցում պոլիմեր ցեմենտային կազմի շաղախով h=3սմ	մ ²	12	1936	23232
8	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների և մոնոլիտ ջրանթափանց բետոնյա շերտի միջև կարանի մշակում բիտումային մածուկով	մ ²	1.5	1319	1979
9	Մայթի ե/բ հավաքովի բլոկների միջև կարերի մշակում բիտումային մածուկով	մ ²	0.54	1319	712
8.Ընդամենը					25789341
9.Թիվ 2 միջանկյալ հենարանի վերակառուցում					
1	Միաձուլվ ե/բ հիմքերի կառուցում B-25 դասի ծանր հիդրոտեխնիկական բետոնից	մ ³	38	143555	5455090
2	Ամրանային ցանցեր A-III	տն	0.741	487051	360905
3	Առանձին ձողեր A-III	տն	0.0429	487051	20894
4	Միաձուլվ ե/բ շապիկի, ֆերմատակի և հեմման բարձիկների կառուցում B-25 դասի ծանր հիդրոտեխնիկական բետոնից	մ ³	33.4	143555	4794737
5	Ամրանային խարխսիների տեղադրման համար գոյություն ունեցող հենարանի իրանում d=30մմ տրամագծով և 350մմ խորությամբ անցքերի շաղափում	հատ	200.0	590	118000
6	Պոլիմերցեմենտյա շաղախով ամրանային խարխսիների տեղադրում նախորդ շաղափած անցքերում	տն	0.124	1076495	133485
7	Մետաղական էլեմենտների տեղադրում	տն	1.77	515990	913302
8	Բետոնյա հիմքերի և հենարանի իրանի ստորգետնյա հատվածի քսուկային ջրամեկուսացում	մ ²	95	1365	129675
9	Ջրամեկուսիչ պաշտպանիչ շերտ 2շերտ	մ ²	100.0	5919	591900
10	Տանգենցիալ տիպի /պահեստավորված/ հենարային մասերի ստորին բալանսիւրների	հատ	12	32533	390396

	տեղադրում				
11	Ֆերմատակի վրա ցեմ. ավազային շաղախի տեղադրում թեքության համար	մ ³	1.85	55051	101844
				9.Ընդամենը	13010229
10.Ափային հենարաններ					
1	Գոյություն ունեցող թիվ 1 ափային հենարանի պահարանային տուփի բետոնացում B-25 դասի բետոն	մ ³	12.3	107667	1324304
2	Գոյություն ունեցող թիվ 1 և 4 ափային հենարանների իրանում d=30մմ տրամագծով և 250մմ խորությամբ անցքերի շաղափում	հատ	146	590	86140
3	Պոլիմերցեմենտյա շաղախով ամրանային խարիսխների տեղադրում նախորոք շաղափած անցքերում	տն	0.082	1076495	88273
4	Մետաղական էլեմենտների տեղադրում	տն	0.565	515990	291534
5	Ներդիր էլեմենտներ մայթերի սալերի ամրացման համար	տն	0.044	494390	21753
				10.Ընդամենը	1812004
11.Թռիչքային կառուցվածք					
1	Թռիչքային կառուցվածքի հեծանների արտաքին մակերեսների մաքրում պողպատյա խոզանակով , ջրով և չոր օդով ճնշումի տակ	մ ²	25	2215	55375
2	Թռիչքային կառուցվածքի հեծանների պաշտպանիչ շերտի վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով h=3սմ	մ ²	25	2045	51125
3	D=16մմ տրամագծով և 90մմ խորությամբ անցքերի շաղափում ե/բ հեծանների սալերում	հատ	80.00	580	46400
4	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	տն	0.136	493179	67072
5	Դիաֆրագմաների ջարդոցված տեղամասերի վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով h=3սմ	մ ²	32	2045	65440
6	Երրորդ չապամոնտաժվող թռիչքային կառույցում 25տն բեռնաբարձության ամբարձիչով 16.76մ երկարությամբ ե/բ դիաֆրագմավոր թռիչքային հեծանները բարձրացնել և վերատեղադրել նախագծային դիրքում	հատ	3	190620	571860
7	Պահեստավորված հեծանների լայնական տեղափոխում դեպի ամբարձիչի անվտանգ գործունեության տիրույթ և տեղադրում	հատ	12	190620	2287440
8	Մոնտաժված հեծանների դիաֆրագմաների միացում միմյանց (շերտապողպատ 0,107տ, անկյունակ 0,283տ, ամրան A-1 0,073)	տեղ	150	1593	238950
9	Դիաֆրագմաների միացումների ներդիր էլեմենտների ամրանների անցման տեղերի մշակում պոլիմերցեմենտային կազմի շաղախով	մ ³	1.2	55070	66084
10	Հենարանների ֆերմատակերի հորիզոնական մակերեսների , թիվ 3 և 4 հենարանների իրանների մակերեսների մաքրում պողպատյա խոզանակով , ջրով և չոր օդով ճնշումի տակ	մ ²	45.1	2215	99897
11	Հենարանների ֆերմատակերի հորիզոնական մակերեսների , թիվ 3 և 4 հենարանների իրանների մակերեսների, թիվ 1,3 և 4 հենարանների քանդված երիզների վերականգնում պոլիմերցեմենտային շաղախով h=3սմ	մ ²	59.1	2045	120860
12	D=20մմ տրամագծով և 150մմ խորությամբ անցքերի շաղափում հենարանների բետոնյա իրաններում	հատ	280.00	590	165200
13	Պոլիմերցեմենտյա շաղախով ամրանային խարիսխների տեղադրում նախորոք շաղափած անցքերում	տն	0.106	1076495	114108
				11.Ընդամենը	3949811
12.Այլ աշխատանքներ					
1	Մայթի բլոկների անվահրիչի գլխամասերի ու երթևեկելի մասի կողմից ուղղաձիգ սպիտակ-սև ներկում 2անգամ	մ ²	82	1124	92168
2	Մայթի բլոկների անվահրիչի հետևի մասի ներկում սպիտակ ներկով 2անգամ	մ ²	64.3	1124	72273

3	Եզրային հենարանների և մոտեցման ճանապարհի կցորդման հատվածներում նոր ծածկի ա/բ ստորին խ/հ շերտի իրականացում h=6սմ	մ ²	91	7426	675766
4	Եզրային հենարանների և մոտեցման ճանապարհի կցորդման հատվածներում նոր ծածկի վերին շերտի իրականացում մ/հ ա/բ h=5սմ	մ ²	441	6055	2670255
5	Կամուրջի երթևեկելի մասի ստորին շերտի իրականացում խ/հ ա/բ h=4սմ	մ ²	398	4847	1929106
6	Կամուրջի երթևեկելի մասի վերին շերտի իրականացում մ/հ ա/բ h=4սմ	մ ²	398	4916	1956568
8	Ճանապարհի առանցքի և կողերի նշագծում հոծ գծով 10սմ լայնությամբ 1.1	կմ	0.107	121673	13019
12.Ընդամենը					7409155
Ընդհանուրը					69434616

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

"Յ-28, Զրառատ-Մեղրաձոր-Յանքավան, կմ1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման աշխատանքներ "
2016թ.

№ ը/կ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանում	Չ/մ	Քանակ	Մեկ միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1.Նախապատրաստական աշխատանքներ					
1	Ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում	հատ	15	27083	406245
2	Կամրջի հենարանների վրայով անցնող հոսանքի քրահապատ մալուխի տեղափոխում	մ	56	1486	83216
3	Նույնը կապի մալուխների	մ	165	542	89430
4	Կամրջի անմիջական հարևանությամբ գտնվող 10հազ. կվտ լարումով էլեկտրաայան ջարդված ե/բ կցորդի փոխարինում տեղափոխում	հատ	1	338822	338822
1.Ընդամենը					917713
2.Միջանկյալ հենարանների հիմքերի ողողումից պաշտպանման աշխատանքներ					
1	Երրորդ հենարանի հիմքի շուրջ խրամուղու փորում 6 ³ -IVկ. խոնավ գրունտներում էքսկավատորով, գրունտը կուտակելով խրամուղու եզրին	մ ³	160	962	153920
2	Նույնը ձեռքով	մ ³	17	6475	110075
3	Խրամուղու հատակի հարթեցում ձեռքով	մ ²	106	440	46640
4	Երկրորդ հենարանի հիմքի շուրջ խրամուղու փորում 6 ³ -IVկ. խոնավ գրունտներում էքսկավատորով, գրունտը կուտակելով խրամուղու եզրին	մ ³	153	962	147186
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	14	6475	90650
6	Գաբիոնի արկղերի 1*1*0.5 մ չափերի պատրաստում , տեղադրում և ամրացում (գաբիոնային շարվածք)	մ ³	84	22728	1909152
7	Հենարանների հիմքի և գաբիոնների արանքում 10-30սմ տրամագծի քարերի լցում	մ ³	12.3	12206	150134
8	Խրամուղիների հետլիցք բուլդոզերով , տեղափոխելով 10մ.	մ ³	190	112	21280
9	Ավելացած գրունտի տեղափոխում բուլդոզերով մինչև 50մ հարթակի կառուցման համար.	մ ³	154	932	143528

2.Ընդամենը					2772565
3.Գետի ժամանակավոր հունի, հողային պատճենի և շինարարական հարթակի կառուցում					
1	Թաց 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար, տեղափոխելով մինչև 50մ դեպի հողային պատճեն	մ ³	180	932	167760
2	Թաց 10 ⁵ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար տեղափոխելով մինչև 50մ դեպի հողային պատճեն	մ ³	240	932	223680
3	Թաց 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի ողողահունում էքսկավատորով , բարձելով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ շինարարական հարթակ կառուցելու համար	մ ³	420	6536	2745120
4	Ջրահագեցված 6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հունում բուլդոզերով ժամանակավոր հունի կառուցման համար տեղափոխելով մինչև 50մ հողային պատճեն կառուցելու համար	մ ³	140	932	130480
5	Հողային պատճենի պրոֆիլի ձևավորում բուլդոզերով	մ ³	550	347	190850
6	Հողային պատճենի պրոֆիլի ձևավորում ձեռքով	մ ³	10	6475	64750
7	Հողային պատճենի պրոֆիլի ձևավորում բուլդոզերով յուղային կավից	մ ³	65	3735	242775
8	Հողային պատճենի պրոֆիլի ձևավորում յուղային կավից ձեռքով	մ ³	5	9855	49275
9	Գրունտների խտացում պնմոզլոդոմով 3 անցումով	մ ³	70	323	22610
10	Հողային պատճենի պրոֆիլի ձևավորում d≥25սմ քարերից	մ ³	33	9708	320364
11	10 ⁵ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հեղեղահունում էքսկավատորով , բարձելով ի/թ վրա, տեղափոխում մինչև 5 կմ շինարարական հարթակի լիցքի համար	մ ³	206	6536	1346416
12	6 ⁹ -IVկ. գրունտի մշակում գետի հեղեղահունում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ շինհարթակ կառուցելու համար	մ ³	450	932	419400
13	Շինարարական հարթակի կառուցման համար գրունտային զանգվածի փռում շերտերով բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 50մ և հարթեցնելով	մ ³	1230	932	1146360
14	Գրունտների ջրում, խտացում պնմոզլոդոմերով 3 անցումով	մ ³	1230	452	555960
3.Ընդամենը					7625800
4.Քանդման աշխատանքներ					
1	D=500մմ տրամագծով չգործող պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում, բարձուն ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 1 կմ և բեռնաթափում, պահեստավորելու համար	գծմ	56.39	6111	344599
2	D=30մմ տրամագծով չգործող պողպատյա ջրատար խողովակի ապամոնտաժում, բարձուն ավտոտրանսպորտի վրա, տեղափոխում մինչև 1 կմ և բեռնաթափում, պահեստավորելու համար	գծմ	56	303	16968
4.Ընդամենը					361567
5.Թիվ 2 միջանկյալ հենարանի վերակառուցում					
1	Միաձույլ ե/բ հիմքերի կառուցում B-25 դասի ծանր հիդրոտեխնիկական բետոնից	մ ³	38	143555	5455090
2	Ամրանային ցանցեր A-III	տն	0.741	487051	360905
3	Առանձին ձողեր A-III	տն	0.0429	487051	20894
4	Միաձույլ ե/բ շապիկի, ֆերմատակի և հենման բարձիկների կառուցում B-25 դասի ծանր հիդրոտեխնիկական բետոնից	մ ³	9	143555	1291995
5	Ամրանային խարխիւների տեղադրման համար գոյություն ունեցող հենարանի իրանում d=30մմ տրամագծով և 350մմ խորությամբ անցքերի շաղափում	հատ	55.0	590	32450

6	Պոլիմերացման տակ շաղախով ամրանային խարիսխների տեղադրում նախորոք շաղախած անցքերում	տն	0.037	1076495	39830
7	Ամրանային էլեմենտների տեղադրում	տն	0.774	515990	399376
8	Բետոնյա հիմքերի և հենարանի իրանի ստորգետնյա հատվածի քսուկային ջրամեկուսացում	մ ²	95	1365	129675
9	Ջրամեկուսիչ պաշտպանիչ շերտ 2շերտ	մ ²	100.0	5919	591900
5.Ընդամենը					8322116
Ընդհանուրը					19999761

ՀԱՓԱԲԱԺԻՆ N 5

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ					
<u>Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամրջի վերականգնման աշխատանքներ (ընդամենը)</u>					
№	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Վիակոնի տեղադրում					
1	III6վ ջրահագեցած բնահողի քանդում, բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ	մ ³	216	3766	813456
2	Քարե լիցք ավազե շերտի տակ h=0.7մ	մ ³	112	11407	1277584
3	Ավազե շերտ վիակոնի տակ h=0.3-1.1մ	մ ³	130	6649	864370
4	Վիակոնի տեղադրում MP200VN20 t=7մմ, b=6.9մ, h=3.89մ, L1=13.53մ, L2=21.6մ, X=1.2մ P=24.715 տ	գծ.մ	21.6	358655	7746948
5	Վիակոնի արժեքը MP200VN20	հատ	1	22000000	22000000
6	Լիցք խճի խառնուրդով 0-40մմ	մ ³	344	8710	2996240
7	Քարե լիցք մուտքի և ելքի մասում h=0.5մ	մ ³	31	11420	354020
8	Լիցքի շեպերի ամրացում (քարե սալարկում)	մ ²	67	4650	311550
1.Ընդամենը					36364168
2. Ճանապարհի հողային աշխատանքներ					
1	IV 10ե գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք	մ ³	10	550	1071
2	IV 10ե գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լիցք պահուստից 2կմ-ից	մ ³	1240	4402	5458480
3	Լիցքի խտացում պնևմոզդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով	մ ³	1250	802	1002500
2.Ընդամենը					6462051
3. Ճանապարհային պատվածք					
1	Կոպճային պատվածքի իրականացում h _{տն} =20սմ	մ ²	476	1071	509796
3.Ընդամենը					509796
4. Անվտանգության էլեմենտներ					

1	Մետաղական արգելափակոցների տեղադրում մետաղական սյուներով	զծ.մ	68	23980	1630640
2	Ե/բ ազդանշանային սյուների տեղադրում	հատ	4	15358	61432
	4.Ընդամենը				1692072
	Ընդհանուրը				45028087
	* Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.<				

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ					
Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամրջի վերականգնման աշխատանքներ (2016թ.)					
№	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
1	2	3	4	5	6
1. Վիակոնի տեղադրում					
1	Վիակոնի արժեքը MP200VN20	հատ	1	22000000	22000000
	1.Ընդամենը				22000000
	Ընդհանուրը				22000000
* Միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ					

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Պատվիրատուի հասցեն>>

<<Պատվիրատուի բանկը>>

</< -----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կապալառուի հասցեն>>

<<Կապալառուի բանկը>>

</< -----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

<<ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ>> ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1			
2			
3			
4			
5			
...			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Պատվիրատուի հասցեն>>

<<Պատվիրատուի բանկը>>

Հ/Հ -----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կապալառուի հասցեն>>

<<Կապալառուի բանկը>>

Հ/Հ -----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< դրամ

N	Աշխատանքների անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել << տրանսպորտի և կապի նախարարության 2016թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը Տարի
1.	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 159+200 կամուրջի հիմնանորոգման	--	--	--	--	--	--	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ 358+025 հատվածում կամուրջի կառուցման (2016թ. իրականացվելիք աշխատանքներ)	--	--	--	--	--	--	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Աղբրեջանի սահման կմ 43+300 հատվածի վթարված կամուրջի հիմնանորոգման (2016թ. իրականացվելիք աշխատանքներ)	--	--	--	--	--	--	72 %	72 %	72 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Հ-28, Ջրառատ-Մեղրաձոր-Հանքավան կմ 1+127 հատվածի վթարային կամուրջի վերականգնման (2016թ. իրականացվելիք աշխատանքներ)	--	--	--	--	--	--	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Տաշիր քաղաքի Կրուպսկայայի անվան փողոցի կամուրջի վերականգնման (2016թ. իրականացվելիք աշխատանքներ)	--	--	--	--	--	--	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

<<Պատվիրատուի հասցեն>>

<<Պատվիրատուի բանկը>>

</> -----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Կապալառուի հասցեն>>

<<Կապալառուի բանկը>>

</> -----

(ստորագրություն)

Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՀԱՆՁՆԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ «_____» «_____» 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս _____, հիմք ընդունելով
Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «_____» «_____» 20 թ. կազմված՝ գնման հայրը
նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված՝ ստորև
նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական
բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին՝ կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքի							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը
հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքն ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և
(Պատվիրատուի անունը)
_____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____ -ին կնքված N _____
(Կապալառուի անունը)
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____ -- -ին հանձնման-
ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
Անվանումը	Քանակական ցուցանիշը (փաստացի)	Չափի միավորը

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"
կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին

.....-ի կարիքների համար կազմակերպված
պատվիրատուի անվանումը գնման ընթացակարգի ծածկագիրը

Ծածկագրով կազմակերպման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի 20..... թվականի-ի N որոշմամբ 1-ին և հաջորդաբար տեղեր են
զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցները՝

N	Մասնակցի		
	անվանումը	հարկ վճարողի հաշվառման համարը	հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Ինդերում ենք ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 48-րդ
կետով սահմանված ժամկետում տրամադրել եզրակացություն մասնակիցների՝ նույն կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների վերաբերյալ:

..... ծածկագրով գնահատող
հանձնաժողովի քարտուղար ստորագրություն

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի
47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված հարցման մասին

Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը	Պատվիրա տուի անվանումը	Մասնակցի								
		անվանումը	հարկ վճարողի հաշվառման համարը	հայտը ներկայացվելու օրվա դրությամբ ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ Ժամկետանց հարկային պարտավորություններ ի գումարի չափը/ՀՀ դրամ	հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ				հայտը ներկայացվելուն նախորդող հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների և ակտիվների հաշվապահական հավելշոյին արժեքը/ՀՀ դրամ	
									ակտիվներ	պարտավորություն
					20..թ.	20..թ.	20..թ.	Ընդամե նը		

Եզրակացությունը տրվել է վարչության աշխատակից-ի կողմից

.....
պաշտոնյայի անունը, ազգանունը
.....
ստորագրություն

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ N <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>>

ք. Երևան

<<_____>> _____ 20 թ.

<<Ընկերության անվանումը>>, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է <<Պատվիրատուի անվանումը>> (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ <<Գնման առարկայի անվանումը>> ձեռքբերման <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով ----- գնման ընթացակարգին և պետք է ներկայացնի հայտի ապահովում, ուստի սույն ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը, կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն << կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.2. Ընկերության կողմից սույն ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնությանը կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին՝ վճարելու պահանջագրի մեջ նշված գումարը:

1.3. Պահանջագիրը բանկ ներկայացնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Պատվիրատուին գումարը բանկից անկախ պատճառներով չփոխանցվելու դեպքում, Պատվիրատուն Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը կամ գնման ընթացակարգում հաղթող չճանաչվելը կամ գնման ընթացակարգը չկայացված հայտարարելը:

2.2 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումըԸնկերության հասցենԸնկերության բանկի անվանումը.Ընկերության Հ/ՀԸնկերության ՀՎՀՀտնօրեն՝ _____(ստորագրություն)գլխ. հաշվապահ՝ _____(ստորագրություն)Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N ¹⁰		
"____" _____ 20__ թ.		
Վճարող՝	ԴԵԲԵՏ	ԳՈՒՄԱՐ (ԱՐԺՈՒՑԹԸ)
ՀՎՀՀ -		
Վճարողի բանկը՝	ԿՐԵԴԻՏ	ԳՈՒՄԱՐ (ԲԱՌԵՐՈՎ)
Շահառու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն		
ՀՎՀՀ - 02565518		
Շահառուի բանկը՝ Կենտրոնական գանձապետարան	h2.N 900005000741	
Գումարը բառերով՝		
Գնման գործընթացի ծածկագիրը		
Վճարման նպատակը		
Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը		
Կից _____ էջ		
Շահառուի ստորագրությունները	Վճարողի ստորագրությունները	
/ _____ /	/ _____ /	
/ _____ /	/ _____ /	
Կ.Տ.	Կ.Տ.	
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից	
/ _____ /	/ _____ /	
<<__>> _____ 20__ թ.	<<__>> _____ 20__ թ.	
Կ.Տ.	Կ.Տ.	

¹⁰ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ N <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>>

ք. Երևան

<<_____>> _____ 20 թ.

<<Ընկերության անվանումը>>, ի դեմս Ընկերության տնօրեն՝ <<Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է <<Պատվիրատուի անվանումը>> (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ <<Գնման առարկայի անվանումը>> ձեռքբերման <<ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/5>> ծածկագրով ----- գնման ընթացակարգին և պետք է ներկայացնի պայմանագրի կատարման ապահովում, ուստի սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք գնման պայմանագրի՝ Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը, կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից՝ համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած՝ <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

1.2. Ընկերության կողմից սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը ոչ պատշաճ կատարելու, չկատարելու կամ կատարելուց հրաժարվելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնությունը կից ներկայացված վճարման պահանջագիրը ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին՝ վճարելու պահանջագրի մեջ նշված գումարը:

1.3. Պահանջագիրը բանկ ներկայացնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Պատվիրատուին գումարը բանկից անկախ պատճառներով չփոխանցվելու դեպքում, Պատվիրատուն Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

Ընկերության անվանումը

Ընկերության հասցեն

Ընկերության բանկի անվանումը

Ընկերության Հ/Հ

Ընկերության ՀՎՀՀ

տնօրեն՝ _____

(ստորագրություն)

գլխ. հաշվապահ՝ _____

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՁԱԳԻՐ N ¹¹		
"____" _____ 20__ թ.		
Վճարող՝ ՀՎՀՀ -	ԴԵԲԵՏ	ԳՈՒՄԱՐ
Վճարողի բանկը՝	ԿՐԵԴԻՏ	ԳՈՒՄԱՐ (ԲԱՌԵՐՈՎ)
Շահառու՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն ՀՎՀՀ - 02565518		
Շահառուի բանկը՝ Կենտրոնական գանձապետարան	h2.N 900005000758	
Գումարը բառերով՝		
Գնման գործընթացի ծածկագիրը		
Վճարման նպատակը		
Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը		
Կից____ էջ		
Շահառուի ստորագրությունները	Վճարողի ստորագրությունները	
/ _____ /	/ _____ /	
/ _____ /	/ _____ /	
Կ.Տ.	Կ.Տ.	
Կատարված է շահառուի բանկի կողմից	Կատարված է վճարողի բանկի կողմից	
/ _____ /	/ _____ /	
<<__>> _____ 20__ թ.	<<__>> _____ 20__ թ.	
Կ.Տ.	Կ.Տ.	

¹¹ Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարզադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը

Դաշտի համար	<<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները	Նշված դաշտի/վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում	Վավերապայմանի լրացման պահանջը
1	2	3	4
1.	վճարման պահանջագրի համարը	պարտադիր	պարտադիր
2.	ներկայացման ամսաթիվը	պարտադիր	պարտադիր, լրացվում է շահառուի կողմից՝ վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը
3.	վճարող	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության:
4.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը	պարտադիր	պարտադիր
5.	վճարողի հաշվի համարը	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը:
6.	վճարողի ՀՎՀՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու
7.	վճարողի ՀԾՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ
8.	շահառու	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն

			իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության:
9.	շահառուի ՀՎՀՀ	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու
10.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը	պարտադիր	պարտադիր
11.	շահառուի հաշվի համարը	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները:
12.	գումարը (թվերով և բառերով)	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը
13.	արժույթը (բառերով և/կամ կողով)	պարտադիր	պարտադիր
14.	գործարքի նպատակը	պարտադիր	պարտադիր
15.	պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը	պարտադիր	պարտադիր լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը
16.	փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում՝ վճարի դիմաց, տրամադրում՝ ակցեպտի դիմաց, տրամադրում՝ երաշխիքի դիմաց և այլն):
17.	առդիր էջերի քանակը	պարտադիր	ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին:
18.	վճարողի ստորագրությունը	պարտադիր	ոչ պարտադիր այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված

			պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ՝ գանձելով այդ գումարը հաշվից:
	վճարողի կնիքը	պարտադիր	ոչ պարտադիր
19.	շահառուի ստորագրությունը	պարտադիր	պարտադիր
	շահառուի կնիքը	պարտադիր	ոչ պարտադիր
20.	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը	պարտադիր	ոչ պարտադիր
	շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը	պարտադիր	չի լրացվում
21.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը	պարտադիր	պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում
	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը	պարտադիր	պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում
22.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից ակցեպտավորված գումարը	պարտադիր	պարտադիր այս դաշտը լրացվում է վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից, որտեղ նշվում է այն գումարը, որը փաստացի գանձվել է վճարողի հաշվից, ինչպես նաև նշվում է արժույթը
23.	վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից ակցեպտավորման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն	պարտադիր	պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի ակցեպտավորման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն